
Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. při adekvátní použití ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") 

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Brtnická, 1002/23, 586 01 Jihlava se sídlem: 

Zastoupený: 
IČO: 

Ing. Radimem Rovnerem, předsedou představenstva 
25512897 

(dále též jako „objednatel" či „Objednatel") 

2. Zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
Zastoupený: Ing. Lukášem Svobodou, Ph.O., MBA, 
předsedou představenstva 
Zápis v obchodním rejstříku: soudu u: Městského soudu v Praze 
Oddíl B, vložka 1434 
IČO: 45272387 
DIČ: CZ45272387 
Bank. spojení: xxxxx 
Číslo účtu: xxxxx 
( dále též jako „zhotovitel" či Zhotovitel") 

(samostatně jako „smluvní strana", objednatel a zhotovitel společně pak jako „smluvní strany") 

3. Kontaktní osoba objednatele: Ing. Radim Rovner 
Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Lukáš Svoboda, Ph.O, MBA 

li. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem založeným dle příslušných právních předpisů,
předmět Smlouvy uvedený v této Smlouvě dokáže splnit řádně, včasně a s odbornou péčí 
a je v této oblasti odborníkem ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále též jako „občanský zákoník").

2. Objednatel prohlašuje, že je akciovou společností vlastněnou ze 100% statutárním
městem Jihlava, předmět této Smlouvy je pro něj vysoce důležitý a tento bude též možno 
hradit z prostředků fondů Evropské unie. Pro objednatele je pak prioritní, aby zhotovitel
provedl dílo dle této Smlouvy řádně a včasně. 

Ill. POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ 

1. V rámci této Smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé. Pro jednoznačnost
použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

1. 1. Smlouvou tento dokument podepsaný oprávněnými zástupci objednatele
a zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního 



právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky,
které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako objednatel
1.3. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako zhotovitel.
1.4. Smluvní stranou osoba objednatele nebo osoba zhotovitele.
1. 5. Termínem "zahájení prací" den, v němž se předpokládá, že zhotovitel zahájí práce

na vypracování Projektové dokumentace.
1.6. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla 6i jeho části,

proti podmínkám stanovených Smlouvou nebo technickými normami či obecně
závaznými předpisy.

1. 7. Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce stanovené touto Smlouvou.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

1. Jedná se o projekční práce pro přestavbu a modernizaci stávající centrální měnírny na
úl. Pražská v Jihlavě a posílení napájení napájecích bodů (Masarykovo náměstí,
Brněnská, hlavní nádraží, Romana Havelky) v projektu Přestavba a modernizace
napájecí soustavy trolejbusové dráhy v Jihlavě. Projekční práce jsou rozděleny na tyto
části a stavební objekty:

Část l.
SO 1 - přestavba a modernizace stávající centrální měnírny na úl. Pražská v Jihlavě

Část II.
SO 2 - posílení napájení NB Masarykovo nám., Jihlava
SO 3 - posílení napájení NB hlavní nádraží, Jihlava
SO 4 - posílení napájení NB Brněnská, Jihlava

Častili.
SO 5 - posílení napájení NB Romana Havelky , Jihlava

Předmětem plnění je:

a) Hlavní předmět plnění:
Vypracování a dodání projektové dokumentace (PD) pro vydání povolení
záměru (DUSP) Dopravním a energetickým stavebním úřadem (DĚSU) a
projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v6. výkazu výměr a
oceněného rozpočtu prací umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele
stavby, zajištění autorského dozoru v přípravné fázi. Dále je předmětem díla
kompletní zajištění povolení stavby véetně majetkoprávního vypořádání, včetně
zpracování a podání žádosti o povolení záměru na DĚSU. Toto plnění je
požadováno pro Část l. až lil.

b) Vedlejší činnost:
Součinnost při posuzování nabídek dodavatelů podaných v rámci zadávacího
řízeni na samotnou realizaci dle vypracované PDPS (posouzení souladu
nabídek s PDPS a výkazy výměr z pohledu osoby s patřičnou odborností ve
vztahu k předmětu zakázky) a výkon autorského dozoru při samotné investiční
výstavbě. Vedlejší činnost Je požadována pouze pro Část l. a II.

Zhotovitel zabezpečí v rámci provádění předmětu díla dle této Smlouvy na své
náklady, nebezpečí a odpovědnost veškeré nutné a vhodné průzkumné, diagnostické
a jiné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost
díla s názvem:

Projekční práce pro přestavbu a modernizaci napájecí soustavy trolejbusové
dráhy v Jihlavě.



Pro vyloučení všech pochybností se má za to, že "dílo" jsou všechny práce, činnosti,
služby, výkony a dodávky zhotovitele prováděné pro objednatele na základě této Smlouvy
a v jejím souladu.

b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 31. 1.2025 z výběrového řízení.

c) Projektová dokumentace a další požadované činnosti v členění a rozsahu stanoveném
touto Smlouvou budou vypracovány v souladu s příslušnými normami, právními a
technickými předpisy platnými v době provádění díla.

d) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.
o územním plánu a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon")
a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby.

e) Projektová dokumentace bude vypracována dále též v souladu s vyhláškou č. 146/2008
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění.

f) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání
všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání
povolení záměru, popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu
se stavebním zákonem. Součástí díla dle této Smlouvy bude záborový elaborát
pozemků dotčených stavbou. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany
prohlašují, že součástí inženýrské činnosti je i zajištění majetkoprávního vypořádání
stavbou dotčených nemovitostí, případně příprava dalších příslušných smluv se třetími
subjekty, které jsou nutné k provedení díla (smlouvy o přeložkách) a zajištění
případných znaleckých posudků.

g) Projektová dokumentace bude obsahovat mimo jiné i zajištění povolení ke kácení dřevin
v6. výpočtu odvodu za ekologickou újmu (bude-li kácení dřevin nezbytné).

h) Součástí průvodní zprávy či průvodních zpráv projektové dokumentace bude informace
o dodržení obecných požadavků na výstavbu (dle příslušných právních předpisů,
technických norem apod.)

i) Počet vyhotovení projektové dokumentace pro objednatele:

Každý stupeň projektové dokumentace vždy v počtu pare tištěné verze dle požadavků
přísluěného správního orgánu + 2 pare tištěné verze a digitální verze (formát pdf a dwg
na CD či DVD) pro objednatele.

3. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem, na svůj náklad, nebezpečí a na svoji
odpovědnost v souladu s úst. § 2589 a naši. občanského zákoníku.

4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla objektivní překážky, bránící mu naplnění cílů
nebo termínů podle této Smlouvy, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat
objednatele. Objednatel v nejkratší možné lhůtě sdělí zhotoviteli písemně informace
o dalším postupu provádění díla.

5. Zhotovitel je povinen poskytnou objednateli odpovídající a přiměřenou součinnost
při zajišťování majetkoprávních vypořádání k nemovitostem dotčeným prováděným dílem
dle této Smlouvy. Majetkoprávní vypořádání a případné uzavírání dalších smluv se třetími
subjekty, které jsou nutné k provedení díla dle této Smlouvy, provede objednatel, a to
na vlastní náklad a nebezpečí. V případě, kdy toto majetkoprávní vypořádání, případně
uzavření dalších smluv se třetími subjekty, bude jedinou překážkou vydání příslušného
správního rozhodnutí a zároveň zhotovitel provede veškeré úkony, které se s ohledem
na tuto příslušnou část díla od něj požadují, a to v souladu s touto Smlouvou, nedostává



se zhotovitel v této části díla do prodlení. V případě dalšího postupu při provádění díla dle
této Smlouvy bude aplikován předchozí odstavec 4. tohoto článku.

6. Požadavky objednatele - projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:
a) zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru

stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě
potřeby bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu,

b) zajištění všech nápojných míst inženýrských sítí,
c) posouzení požadavku na použití recyklovaného materiálu splňující požadované

stavební normy, jako náhradu za přírodní zdroje, pokud je to možné,
d) vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,
e) potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby,

popřípadě aktualizace stávajícího 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD či
DVD ve formátu . dgn či dwg, a to po dohodě s objednatelem,

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1. 1. Zahájení prací: Dnem nabytí účinnosti této smlouvy.

1. 2. Vyhotovení projektové dokumentace (PD a DUSP) k vydání povolení záměru do 180
kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

1. 3. Vypracování PDPS a patřičných rozpočtů a výkazů výměr na kompletní akci do 120
kalendářních dnů ode dne povolení záměru ze strany DĚSU.

1.4. Ostatní činnosti uvedené v 61. IV. odst. 1 této snnlouvy budou plněny v termínech
stanovených po dohodě s objednatelem. Termíny plnění dalších činností jsou odvislé
od dodržení správních lhůt dotčených orgánů státní správy, případně lhůt stanovených
obecně závaznými právními předpisy (např. zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků).

2. Lhůty uvedené v tomto odstavci 1. nevylučují možnost dřívějěího plnění.

3. Objednatel a zhotovitel budou v průběhu přípravy všech stupňů PD pořádat pravidelné
tzv. "výrobní výbory", kde budou projednávány dotazy zhotovitele a případné připomínky
objednatele k připravované dokumentaci. Výrobní výbory se budou konat 1 x 14 dní
v průběhu prací na DUSP. Četnost výrobních výborů může být po vzájemné dohodě
smluvních stran upravena. Konání výrobního výboru bude iniciovat zhotovitel. Výrobní
výbory se budou konat v sídle objednatele (nebude-li vzájemnou dohodou smluvních
stran stanoveno jinak).

4. Objednatel se zavazuje každý jednotlivý stupeň díla v členění dle 61. V. odst. 2 v souladu
s touto Smlouvou protokolárně převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v či. VI. této
Smlouvy.

5. Termíny plnění díla uvedené v této smlouvě jsou odvislé od spolupráce se zhotovitelem a
dále od dodržení správních lhůt dotčených orgánů státní správy. Objednatel je v této
souvislosti povinen vyjádřit se ke všem podkladům, dokladům, žádostem a podnětům
zhotovitele nejpozději do 7 kalendářních dnů od okamžiku, kdy byl o tuto součinnosti
zhotovitelem požádán. Nevyjádří-li se objednatel v této lhůtě zhotoviteli, nedostává se
zhotovitel o dobu prodlení objednatele s vyjádřením do prodlení. V případě, kdy příslušný
správní orgán nedodrží lhůty k vyjádření dle příslušných právních předpisů, nedostává se
po dobu tohoto zdržení zhotovitel do prodlení.



6. Dále zhotovitel není v prodlení v případě objektivní překážky způsobené vyšší mocí.

7. Vznik a trvání jakékoliv překážky způsobující prodloužení termínů uvedených v této
smlouvě je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli. Smluvní strany následně
provedou veškeré úkony k tomu, aby tuto překážku odstranily a plnění dílo pokračovalo
v souladu s touto smlouvou. V případě nutnosti bude uzavřen dodatek k této smlouvě, a
to v jejím souladu.

VI. CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou
zhotovitele z 31. 1.2025. Sjednaná cena i věechny její části obsahují veškeré náklady
a zisk Zhotovitele nezbytné kradnému a včasnému provedení všech Smlouvou
sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem
cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůty pro dokončení.

. Cena za vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru bez DPhl
1 783 750,- Kč

. Cena za inženýrskou činnost bez DPH
450 000,- Kč

. Cena za vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby bez DPhl
1 006 250, - K6

. Cena za součinnost při posuzování nabídek za Část l. bez DPH
35 000, - Kč

. Cena za součinnost při posuzování nabídek za Část II. bez DPH
50 000,- Kč

. Cena za výkon autorského dozoru při výstavbě Části l. bez DPH
45 000, - Kč

. Cena za výkon autorského dozoru při výstavbě Části II. bez DPH
80 000, - Kč

Cena celkem bez DPH

Sazba DPH

Cena celkem včetně DPH

3 450 000 , - Kč

21%

4 174 500 , - Kč

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to
za podmínky, pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti vyskytnou
skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

Vil. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady - faktury budou zhotovitelem vystaveny
zvlášť za jednotlivé části specifikované a oceněné v předchozím článku, vždy po jejich
splnění, protokolárním předání části díla v předepsaném počtu pare a v předepsaných
formátech, případně odsouhlasení splnění částí díla oběma smluvními stranami.



2. Faktury-daňové doklady zhotovitele musí obsahovat náležitosti řádného daňového
dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty a zákona é. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění, dále název
akce, evidenční číslo této smlouvy a název a registrační číslo dotačního projektu, bude-li
v době příslušné fakturace známo.

3. V případě, že daňový doklad-faktura nebude mít odpovídající náležitosti dle příslušných
právních předpisů či této Smlouvy nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou je
objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění zhotoviteli, aniž se
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti tohoto daňového dokladu-faktury se
přerušuje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě
doplněného či opraveného daňového dokladu-faktury objednateli.

4. Lhůta splatnosti daňových dokladů-faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30
kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení objednateli. Povinnost zaplatit je
splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce
DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH (Ď. 235/2004 Sb., v platném znění).
V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce
daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel oprávněn provést úhradu
daňového dokladu do výše bez DPH.
Částka rovnající se DPH pak bude objednatelem přímo poukázána na ú6et správce daně
podle § 109a zákona o DPH.

6. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení
daňového dokladu-faktury s náležitostmi podle § 29 žák. 235/2004 Sb. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto
ustanovení zhotovitelem.

7. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti
s touto Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

Vlil. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo včetně všech částí a součástí je zhotoveno
v rozsahu a za podmínek této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost díla v členění dle této Smlouvy a za to, že veškeré činnosti zhotovitele
vyplývající z této Smlouvy jsou zhotovitelem provedeny v jejím souladu.

2. Záruční doba na PD či jakýkoliv její stupeň, část či součást je 60 měsíců a začíná běžet
dnem protokolárním předáním a převzetím poslední části PD v členění dle této Smlouvy
objednatelem bez vad a nedodělků, a to v souladu s touto Smlouvou. Smluvní strany se
dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení § 2618 občanského zákoníku, která
pro jejich závazkový právní vztah založený touto Smlouvou neplatí. Místo úpravy
ustanovení §2618 občanského zákoníku platí, že objednateli nebude přiznáno právo
z vad díla pouze v případě, že objednatel neoznámí vady díla do uplynutí záruční doby.
Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynutí záruční
doby také na vady, které byly zřejmé před přejímkou díla, popř. během ní.

3. Pro případ vad díla či jeho části sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat
bezplatné odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje vady díla či jeho části odstranit
bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace objednatelem, nejpozději však do 14
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace vad díla či jeho části ze strany
objednatele, pokud objednatel nestanovení lhůtu jinou. Reklamace musí být uplatněna
písemnou formou.



4. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od uplatnění zjištěné vady či vad až
do jejich odstranění.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1 Zhotovitel je povinen svolávat výrobní výbory v průběhu prací na každém stupni PD
v členění dle této Smlouvy za účelem odsouhlasení navrhovaného řešení. Z výrobních
výborů zhotovitel pořídí zápis doplněný prezenční listinou, který rozešle elektronicky
jednotlivým účastníkům jednání.

2. V rámci provádění díla dle této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k tomu, že bude
projektová dokumentace pro povolení záměru obsahovat veškeré podklady, doklady
a dokumenty potřebné pro posouzení příslušným orgánem státní správy. V této
souvislosti se zhotovitel zavazuje, že nejpozději 15 kalendářních dnů před podáním
projektové dokumentace pro povolení záměru na příslušný orgán státní správy, jenž má
posoudit tyto projektové dokumentace, předá koncept této konkrétní projektové
dokumentace, včetně všech podkladů a dokladů objednateli k nahlédnutí a formální
kontrole úplnosti podkladů a dokladů uvedených v této konkrétní projektové dokumentaci.
V případě, kdy objednatel vznese ve lhůtě do 5-ti kalendářních dnů k projektové
dokumentaci připomínky, je zhotovitel povinen vypořádat se s nimi, a to obratem a
informovat písemně objednatele o odstranění vznesených nedostatků. Nebude-li
konkrétní projektová dokumentace obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými
právními předpisy, je zhotovitel povinen tyto doklady a podklady doplnit, a to řádně a
včasně tak, aby lhůty plnění dle této Smlouvy byly zachovány.

3. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla ze strany zhotovitele tyto jeho
práce na díle písemným oznámením pozastavit. Po dobu tohoto pozastavení se zhotovitel
nedostává do prodlení. Po odpadnutí překážky bude zhotovitel objednatelem informován
a je povinen pokračovat v pracích na díle. Lhůta k plnění uvedená v této Smlouvě
po dobu pozastavení prací ze strany objednatele neběží.

4. Dojde-li k předčasnému ukončení smlouvy z důvodu odstoupení objednatele, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli částku, odpovídající prokazatelně a účelně
vynaloženým nákladům zhotovitele na provedených částí díla do okamžiku ukončení
smlouvy.

5. Zhotovitel svolá výrobní výbor neprodleně po zapracování požadavků objednatele
na technické řešení stavby, bude-li to pro stavbu relevantní. Objednatel má právo stanovit
i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžadují okolnosti při zpracování projektové
dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti, zejména prodlení v plnění zhotovitele
nebo objednatele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod. Pokud objednatel
rozhodne o častějším konání výrobních výborů, je zhotovitel povinen na tuto četnost
přistoupit bez dalšího.

6. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
svého sídla. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel u objednatele
minimálně 5 pracovních dní před konáním jednání.

7. Protokolární předání a převzetí dokončené příslušné projektové dokumentace v členění
dle této Smlouvy se uskuteční v sídle objednatele, nebo korespondenčně, bude-li to
vzájemně odsouhlaseno Smluvními stranami.

8. Objednatel poskytne zhotoviteli dostupné digitální geodetické zaměření lokality a
technické mapy. Objednatel je povinen zajistit součinnost všech jemu podřízených, nebo
jím zřízených subjektů.

9. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
smluvních pokutách:



a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmětu díla v termínech stanovených v či. V. této Smlouvy, činí smluvní pokuta 2000,-
K6 za každý, byť započatý, den prodlení.

b) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0, 05 % z fakturované
částky za každý den prodlení.

c) pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné
po jejím předání objednateli je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výěi 2000,-
Kč za každý, byť započatý, den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo nedodělky ve
lhůtě dle této Smlouvě či ve lhůtě stanovené objednatelem v souladu s touto Smlouvou.

d) pokud zhotovitel v rámci provádění autorského dozoru nesplní některou Smlouvou
sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20000, - Kč za každou nesplněnou povinnost.

e) splatnost smluvních pokut se sjednává do 30 kalendářních dnů po předání vyúčtování.

f) v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře-daňovému dokladu, resp. více fakturám-
daňovým dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování
smluvní pokuty).

g) smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci úst. § 2050 občanského
zákoníku.

10. Pokud zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s objednatelem výsledek
činnosti chráněný právem průmyslového 6i jiného duševního vlastnictví a uplatní-li
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli je zhotovitel povinen provést
na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

11. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních či jiných
správních řízení je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této Smlouvy
do projektové dokumentace a provést je v souladu s platnými předpisy, s tím, že odměna
za tuto činnost je již obsažena v ceně díla uvedené v této Smlouvě.

12. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu předmětu díla.

13. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a naši. občanského zákoníku.

14. Pro odpovědnost za vady platí úst. § 2629 občanského zákoníku.

15. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese
nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele
protokolárním předáním a převzetím díla v členění dle této Smlouvy. Současně
s přechodem vlastnického práva k předmětu či jeho části díla, resp. k projektové
dokumentaci v členění dle této Smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli výhradní licenci
k použití díla, resp. projektové dokumentaci dle této Smlouvy, která je časově a místně
neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využít. Zhotovitel v rámci takto
poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použít jakýmkoliv způsobem a
k jakýmkoliv účelům, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umožňuje objednateli
toto dílo jakýmkoliv způsobem množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci jakýmkoliv
třetím osobám, které uzná za vhodné. Objednatel je oprávněn dílo dle svého uvážení
spojovat s dílem jiným, upravovat jej a měnit tak, jak sám uzná za vhodné. Zhotovitel
neodpovídá za žádné vady, škody či následky, vzniklé činností objednatele na díle
po jeho protokolárním předání do jeho vlastnictví, dojde-li ke změně díla objednatelem či
jím zmocněné osoby rozdílné od osoby zhotovitele.



16. Protokolárním převzetím projektové dokumentace včlenění dle této smlouvy
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu
díla a odpovědnosti za vady.

17. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho,
že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv
výhrad.

18. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

19. V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, která bude vycházet z PDPS dle této
smlouvy, které objednatel bude vyhlašovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek,
je součástí předmětu díla i zpracování odpovědí na dotazy v rámci vyjasňování zadávací
dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich
obdržení.

20. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit dodržování
pracovněprávních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich
vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování
délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou
na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Prodávající je současně povinen řádně a
včas plnit finanční závazky vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se
na plnění veřejné zakázky.

21. V rámci předmětu díla se zhotovitel taktéž zavazuje k těmto následujícím činnostem:

a) zhotovitel je dle § 2e) zákona 6. 320/2001 Sb" o finanční kontrole, v platném znění,
popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen novým právním předpisem, tak tímto
novým právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.

b) zhotovitel je povinen vzhledem k tomu, že předmět díla může být financován
z příslušného fondu Evropské unie či jiného poskytovatele dotace (dále též jako
"poskytovatel dotace"), plnit tyto povinnosti:

(i) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související
s prováděním předmětu plnění, které si mohou vyžádat kontrolní orgány
poskytovatele dotace a další oprávněné subjekty,

(ii) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních
dokladů týkající se plnění této Smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu
předmětu díla a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět díla
realizuje,

(iii) uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem díla dle této Smlouvy,
a to do 31. 12. 2035,

(iv) dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované
informace a dokumentaci související s realizací předmětu plnění zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů poskytovatele dotace (CRR, MD ČR, MF
ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy)
a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.



X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1 Tuto Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran
při podpisu Smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto Smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a dva pro zhotovitele.

4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem Smlouvy, který je
projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

5. Smluvní strany vedle dalších v této smlouvě vyloučených ustanovení též vylučují aplikaci
ustanovení § 557, § 1740 odst. 3 a § 1751 občanského zákoníku.

6. Zároveň smluvní strany prohlašují, že všem termínům, použitým zkratkám, obsahu této
Smlouvy a veškerým právům a povinnostem z ní vyplývající rozumí.

7. Tato Smlouva bude uveřejněna dle zákona 6. 340/2015 Sb" o registru smluv, v platném
znění (dále též jako "zákon o registru smluv"). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této
Smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této Smlouvy v souladu se
zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem její akceptace. Účinnosti tato Smlouva nabývá
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

9. V případě vzniku sporů z této Smlouvy vyplývající, které smluvní strany nevyřešily
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení
těchto sporů soud objednatele, a to v souladu s úst. § 89a zákona 6. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném znění.

V Jihlavě dne:
dle data elektronického podpisu

Digitálně podepsal
l. nauilll |ng. Radim Rovner

Rovner
Ing.
Datum: 2025.02.24
16:27:26+01'00'

za objednatele
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Ing. Radim Rovner
Předseda představenstva

V Praze dne:
dle data elektronického podpisu

Ing. Monika
Benešová

Digitálně podepsal Ing. Monika
Benešová
Datum: 2025. 02^613:01 fl8

+01 W

za zhotovitele
PRAGOPROJEKT, a. s.
Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D, MBA
Předseda představenstva


