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SMLOUVAO DÍLO Č.: 6217051633

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako
„občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

1. Statutární město Brno
se sídlem:Dominikánské nám. l, Brno 602 00
zastoupené primátorem Ing. PetremVokřálem
IČ: 44992785
DIČ:CZ 44992785
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
zástupce pro věci smluvní:Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí BO MMB
zástupce pro věci technické: Ing. Jitka Kalášková, BO MMB

dále jen "Objednatel" na straně jedné

a

2. Demont Servis s.r.o.
se sídlem: Starobrněnská 3, Brno 602 00
zastoupená Ing. LuďkemOlšanem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní: Ing. Luděk Olšan
zástupce pro věci technické: Ing. Luděk Olšan
IČ: 25507613
DIČ: CZ25507613
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudemv Brně, oddíl C, vložka 27365
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

dále jen "Zhotovitel" na straně druhé

Preambule
Záměrem Statutárního města Brna zastoupeném Bytovým odborem Magistrátu města Brna
je demolice stávajícího objektu Dukelská 217/88 v k.ú. Husovice a výstavba nového bytového
domu s malometrážními byty a nebytovým prostorem.
Za tímto účelem se sjednává tato smlouva o dílo na provedení demoličních prací na akci
„Demolice bytového domuDukelská 217/88 v k.ú. Husovice“.
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t a k t o: 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1.1 
Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele provede v souladu s touto smlouvou dále uvedené práce 
na akci:  
„Demolice bytového domu Dukelská 217/88 v k.ú. Husovice“.  
 
Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je výzva k podání nabídky č.j. MMB/0104010/2017 ze 
dne 8. 3. 2017 v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a nabídka Zhotovitele ze dne 
21. 3. 2017. 
 
1.2 
Rozsah předmětu smlouvy 

1.2.1 Zhotovitel provede demolici stávajícího objektu Dukelská č.or. 88, č.p. 217, který je 
umístěn na pozemku parc.č. 721, k.ú. Husovice a následně zajistí získání potvrzení o 
odstranění stavby od příslušného stavebního úřadu. 

1.2.2. Demoliční práce budou provedeny dle projektové dokumentace na odstranění stavby 
od zpracovatele Ing. arch. Marka Brandštetra, Hlaváčkova 2514/7, 612 00 Brno 
z 11/2016, na základě které byl k realizaci prací dle této smlouvy vydán pravomocný 
souhlas s odstraněním stavby bytového domu č.p. 217, pozemek 
parc.č. 721, k.ú. Husovice, při ul. Dukelská tř. 88 
č.j. MCBSev/001191/17 ze dne 9. 1. 2017. 
Projektová dokumentace pro odstranění stavby byla Zhotoviteli předána během 
zadávacího řízení v elektronické podobě včetně všech potřebných vyjádření 
a stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů. Zhotoviteli byla současně poskytnuta i 
podrobnější fotodokumentace. Zhotovitel stvrzuje, že je seznámen s obsahem 
předaných dokumentů.  

1.2.3 Veškeré podrobné specifikace předmětu smlouvy jsou dále uvedeny v položkovém 
rozpočtu stavební zakázky, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo. 

1.2.4 Prostor demolice bude vymezen a vyznačen, veškeré stávající inženýrské sítě budou 
před zahájením prací vytyčeny, budou dodržena ochranná pásma, přípojky nesmí být 
demolicí dotčeny - budou zabezpečeny před poškozením. Před započetím bouracích 
prací bude zabezpečeno odpojení elektrické energie energie a plynu a zaslepení 
kanalizační přípojky. 
Bourací práce se ukončí na úrovni terénu - odstraněním podkladních souvrství podlahy. 
U podsklepené části se provede odstranění stropu a vyčištění jámy, stěny budou 
zachovány a bude provedeno vyplnění sklepních prostor hutněným násypem. 
Po likvidaci stavby bude z ulice Dukelské provedeno oplocení s bránou, které bude 
uchyceno k novým ocelovým sloupkům.  

1.2.5 Mimo výše uvedené jsou předmětem smlouvy i následující práce a činnosti: 
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními Zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
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- uvedení všech povrchů dotčených demoličními pracemi do původního stavu 
(komunikace, chodníky atd.) 

 
1.3 
Zhotovitel je povinen respektovat stanoviska, která obdržel od Objednatele a která jsou součástí 
projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Markem Brandštetrem (viz dokladová část E), čímž 
je myšleno, že Zhotovitel v rámci předmětu plnění splní i veškeré podmínky pro provedení 
demoličních prací a povinnosti stavebníka stanovené v těchto stanoviscích, vč. zajištění vytýčení 
inženýrských sítí a jejich ochrany. 
Objednatel tímto písemně zmocňuje Zhotovitele k zastupování Objednatele před orgány státní 
správy nebo příslušnými osobami, orgány, organizacemi a správci jednotlivých sítí (EON, JMP, 
BVK, a.s. apod.) ve věci realizace akce: „Demolice bytového domu Dukelská 217/88 v k.ú. 
Husovice“ za účelem splnění podmínek a povinností stavebníka stanovených ve vyjádřeních, 
stanoviscích a rozhodnutích dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
(zejména zajištění vytýčení inženýrských sítí a jejich ochrany) pro výše uvedenou akci, a to v plném 
rozsahu. Formulář této plné moci tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo. 
1.4 
Zhotovitel provede v rámci plnění díla i vlastní pasportizaci okolních objektů, zdokumentování jejich 
stavu včetně pořízení fotodokumentace stavu konstrukcí před zahájením demoličních prací. Případné 
vady a poruchy konstrukcí Zhotovitel v pasportizaci řádně zdokumentuje a označí, příp. zakreslí. 
1.5 
Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI (technický dozor investora) při operativních kontrolách 
průběhu demoličních prací. TDI bude zastupovat Objednatele během provádění demoličních prací až 
do jejich úplného dokončení v souladu s ustanoveními této smlouvy až do doby protokolárního 
předání řádně provedeného díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány 
prostřednictvím TDI. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi veškeré jím vyžádané podklady 
a informace nezbytné pro jeho činnost, včetně informací o fyzických osobách, které se mohou 
zdržovat v prostoru realizace výkonu demoličních prací. 
1.6 
Zhotovitel se zavazuje demoliční práce provést v souladu s dokumentací pro převěs trolejového 
vedení ze stávajícího umístění v uliční fasádě předmětného bytového domu Dukelská 217/88 na 
provizorní stožár. Projektová dokumentace bude Zhotoviteli poskytnuta neprodleně po jejím 
zpracování, nejpozději však v den podpisu smlouvy o dílo.  
Zhotovitel se zavazuje provést demoliční práce v takovém sledu, aby bylo možné bezpečně provést 
převěs trolejového vedení na provizorní stožár - umístění provizorního stožáru se předpokládá ve 
dvorní části objektu Dukelská 217/88. Současně se Zhotovitel zavazuje k tomu, že kotevní úchyt 
trolejového vedení umístěný na uliční fasádě předmětného objektu nebude bouracími pracemi 
nikterak dotčen a uliční obvodová stěna bude odstraněna až v době, kdy dojde k převěsu kotevního 
úchytu na provizorní stožár Dopravním podnikem města Brna, a.s.. 
1.7 
Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
v platném znění. 
1.8 
V případě, že bude třeba provést práce pod úrovní terénu, je Zhotovitel povinen v dostatečném 
předstihu oznámit záměr výkopových prací Archeologickému ústavu AV ČR a umožní jemu nebo 
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oprávněné organizaci na dotčeném území provedení případného záchranného archeologického 
výzkumu. 
1.9 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo touto smlouvou sjednané vlastním jménem, na vlastní 
odpovědnost a nebezpečí, ve sjednané době a bez vad.  

 
II. 

Doba plnění 
2.l 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 60 dnů od předání staveniště. Termín předání staveniště je 
současně termínem zahájení demoličních prací. 
Předání staveniště bude provedeno do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo, termín závisí na získání 
stavebního povolení na převěs trolejového vedení. 
Předpokládaný termín předání staveniště je 1. 9. 2017. O předání a převzetí staveniště bude sepsán 
předávací protokol. 
2.2 
Dílo je Zhotovitel povinen provést a předat Objednateli v dohodnutém termínu. 
2.3 
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel prostřednictvím technického 
dozoru investora tzv. Kontrolní dny v termínech pro řádné provádění kontroly, nejméně však 
jedenkrát za 14 dní.  
 

III. 
Cena za provedení díla  

3.l 
Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. se objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu 1.482.322,- Kč 
bez DPH (dle předložené nabídky). 
3.2 
Dohodnutá cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k  jeho provedení a předání 
Zhotovitelem Objednateli podle čl. I. této smlouvy. 
3.3 
Právo na zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla vzniká Zhotoviteli provedením díla, tj. získáním 
potvrzení o odstranění stavby od stavebního úřadu a jeho dokončením a předáním Objednateli bez 
vad a nedodělků. 
 

IV. 
Cenové podmínky 

4.l 
Cena za provedení díla je cenou pevnou, zaručenou a nemůže být zvýšena ani proto, že si dílo 
vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku. 
4.2 
Cena za provedení díla nezahrnuje hodnotu DPH. Fakturace musí splňovat náležitosti daňového 
dokladu v režimu přenesení daňové působnosti dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty v platném znění. 
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V. 
Platební podmínky 

5.l 
Úhrada prací bude Objednatelem provedena na základě faktury doručené objednateli po řádném 
splnění díla specifikovaném v čl. I. této smlouvy.  
Objednatel neposkytuje zálohy. 
5.2. 
Faktura bude Zhotovitelem vystavena po vydání potvrzení o odstranění stavby příslušným stavebním 
úřadem a to ve třech vyhotoveních (2x originál a 1x kopie) včetně soupisu provedených prací, který 
bude předem písemně odsouhlasený technickým dozorem investora. 5.3. 
Objednatel zajistí prostřednictvím technického dozoru investora kontrolu správnosti k soupisu 
provedených prací a zjišťovacího protokolu do pěti dnů od jejich předložení. Pokud nemá 
k předloženému soupisu provedených stavebních prací a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je 
zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené Zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních 
prací a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně k přepracování Zhotoviteli. Ten je 
povinen předložit do tří pracovních dnů opravený soupis stavebních prací a zjišťovací protokol 
Objednateli. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu 
provedených stavebních prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Schválený soupis provedených prací, podepsaný technickým dozorem investora je 
součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 
5.4. 
Faktura bude obsahovat tyto údaje: 
- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČ,DIČ 
- číslo faktury 
- den vystavení, den uskutečnění zdanitelného plnění a den splatnosti faktury 
- označení banky a č. účtu, na který se má platit 
- označení díla 
- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele 
- fakturovanou částku 
- razítko a podpis oprávněné osoby 
5.5. 
Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 21 dnů ode dne následujícího po dni 
doručení faktury Objednateli. Platba bude provedena výhradně v CZK bankovním převodem na 
účet uvedený na faktuře. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. Faktura bude 
doručena nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře 
uvedeného. 

 
VI. 

Předání a převzetí díla 
6.l 
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Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy bude provedeno protokolárním předáním řádně provedeného 
díla Objednateli ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
6.2 
Objednatel se zavazuje provedené dílo od Zhotovitele převzít, jestliže bude dílo provedeno 
v souladu s touto smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít od 
Zhotovitele provedené dílo, u kterého budou v době jeho převzetí zjištěny drobné vady a nedodělky 
a současně stanovit Zhotoviteli v předávacím protokolu termín jejich odstranění. 
 
6.3 
Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
a) uvedení smluvních účastníků 
b) název provedeného díla 
c) soupis provedeného díla 
d) datum zahájení a ukončení převzetí provedeného díla 
e) stanovisko Objednatele, zda provedené dílo přejímá nebo nikoliv a z jakých důvodů 
f) eventuální odchylky oproti smlouvě, technickým normám apod. 
g) soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění 
6.4 
Objednatel může k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
investora. 
 

VII. 
Záruka za dílo - odpovědnost za vady 

7.l 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle podmínek této 
smlouvy, a že bude mít vlastnosti obvyklé a že bude provedeno bez vad a nedodělků. 
7.2 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle platných předpisů 
a vyhlášek. 
7.3 
Záruční doba na dodávky a montáže je 60 měsíců a počíná plynout ode dne protokolárního předání 
a převzetí díla. 
 

VIII. 
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

 
8.l 
Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení sjednaných termínů dokončení a předání provedeného 
díla Objednateli, resp. jeho částí, Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny 
uvedené v bodě 3.1. této smlouvy za každý den prodlení. 
8.2 
Při prodlení s placením faktury se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení 
z nezaplacené částky ve výši stanovené platnými právními předpisy.  
8.3 
Smluvní pokuta za nesplnění Objednatelem stanovených termínů odstranění vad a nedodělků díla činí 
0,1% z ceny uvedené v bodě 3.1 této smlouvy za každý den prodlení. 
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8.4
Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
8.5
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- je Zhotovitel s předáním díla v prodlení delším než tři týdny,
- je vůči Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení,
- Zhotovitel porušuje své povinnosti a neprovádí dílo řádným způsobem a nezajistí nápravu

v přiměřené době stanovené Objednatelem nebo jím stanoveným zástupcem.
Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení odstoupení
od smlouvy Zhotoviteli.

IX.
Jiná ujednání

9.1
Objednatel je oprávněn požadovat od Zhotovitele potřebnou součinnost a požadovat náhradu za
jeho vadné a opožděné plnění včetně náhrady za způsobené škody.
9.2
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod
pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla a termínu jeho dokončení. Doklady o pojištění je
Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne
výzvy Objednatele. Nepředložení dokladu o pojištění opravňuje Objednatele k odstroupení od
Smlouvy o dílo.
9.3
Objednatel určuje osobu kontaktní: Ing. Jitka Kalášková BO MMB, tel.:
Ing. Veronika Nykodýmová BO MMB, tel.:
9.4
Zhotovitel určuje osobu kontaktní: Ing. Luděk Olšan, jednatel společnosti, tel.: e-mail:

9.5
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků,
kteří provádějí práce touto smlouvou sjednané, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.
9.6
Zhotovitel se v momentu zahájení stavby (demolice) stává původcem a vlastníkem všech odpadů dle
§ 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vzniklých v rámci předmětné stavby
(demolice).
Zhotovitel předloží Objednateli při předání stavby (realizované demolici) průběžnou evidenci odpadů
dle § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vzniklých při realizaci
stavby (demolice) včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám (vážní lístky apod.)
Zhotovitel se zavazuje, že odpady a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud
toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel pomocí třetí osoby na náklady
Zhotovitele. Zhotovitel nakládá s odpady jako jejich původce.
9.7
Při pracích vedle nebo na veřejných cestách se Zhotovitel zavazuje provést všechna potřebná
opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to se Zhotovitel zavazuje udržovat
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v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je Zhotovitel povinen provést nutná 
jednání a nést případné vzniklé náklady. 
 

X. 
Závěrečná ustanovení 

10.1 
Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, 
podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran, formou písemného dodatku k této smlouvě.  
10.2 
Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající  
a vznikající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
10.3 
Smlouva je sepsaná ve 4 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží Objednatel  
a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel.  
10.4 
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím.  
10.5 
Smluvní strany si tuto smlouvu řádně pročetly a souhlasí s jejím obsahem. Tato smlouva nabývá 
platnosti podpisem oběma smluvními stranami. Na důkaz tohoto stvrzují tuto smlouvu statutární 
zástupci obou stran. 
10.6 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tuto smlouvu zašle 
správci smluv do 30 dnů od jejího uzavření. 
 

 
DOLOŽKA 

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna ............. konanou dne ............... a nabývá platnosti 
a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
V Brně dne ............ 
 
Za Objednatele:                                                          Za Zhotovitele: 
 
 
 
………………………….                                                     …………………………. 
Mgr. Jiří Lahoda                                                                   Demont Servis s.r.o. 
vedoucí BO MMB                                                                Ing. Luděk Olšan 
                                                                                             jednatel společnosti 
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Příloha č. 1
PLNÁ MOC

Zmocnitel:
Statutární město Brno
zastoupené: primátorem Ing. Petrem Vokřálem
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

pověřen k podpisu této plné moci:
Mgr. Jiří Lahoda, vedoucíBytového odboruMagistrátuměsta Brna,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

tímto uděluje

zmocněnci: Demont Servis s.r.o., Starobrněnská 3, 602 00 Brno, IČ: 25507613
Ing. Luďkovi Olšanovi, jednateli společnosti
Bytem:

plnou moc

K zastupování Zmocnitele před orgány státní správy nebo příslušnými osobami, orgány,
organizacemi a správci jednotlivých sítí (EON, JMP, BVK, a.s. apod.) ve věci realizace
akce: „Demolice bytového domu Dukelská 217/88 v k.ú. Husovice“ za účelem splnění
podmínek a povinností stavebníka stanovených ve vyjádřeních, stanoviscích a
rozhodnutích dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
(zejména zajištění vytýčení inženýrských sítí a jejich ochrany) pro výše uvedenou akci, a to
v plném rozsahu.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve stejném rozsahu jiné osobě, abymísto něho
za něj jednala.

V Brně dne
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Podpis
Zmocnitele:

_________________________
Jméno: Mgr. Jiří Lahoda,

vedoucíBytového odboru
Magistrátuměsta Brna

Tuto plnou moc přijal:

Podpis
Zmocněnce: _________________________
Jméno: Ing. Luděk Olšan

jednatel společnosti
datum narození:


