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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel : Letiště Ostrava, a.s.

sídlo: 74251 Mošnov č.p. 401
datová schránka: z7fexxb
jednající: Ing. Michal Holubec, předseda představenstva a

Ing. Michaela Bachoríková, místopředsedkyně představenstva
IČ: 26827719
DIČ: CZ26827719
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 2758632/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2764

2. Zhotovitel : Ing. Roman Fildán

sídlo: Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová
datová schránka: myqwcff
e-mail:                  r.fildan@seznam.cz
jednající: Ing. Roman Fildán
IČ: 75379007
DIČ: CZ7802175788
bank.spojení: MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 209015318/0600
OSVČ zapsaná v živnostenském rejstříku u MěÚ v Orlové

II.
Preambule

1. Objednatel výslovně prohlašuje, že smlouvu o dílo uzavírá veden úmyslem vypracovat projektovou dokumentaci,
průzkumy, zajistit inženýrskou činnost a autorský dozor stavby „Parkoviště P5 Centrál – zhotovení projektové
dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru po dobu realizace stavby“. Projektová
dokumentace bude zpracována na základě Studie Parkoviště P5 zpracované společností atelier-projekt s.r.o.,
Vrchlického sad 1894/4, 602 00 Brno – Černá pole, IČ 021 77 072 s navýšením počtu parkovacích míst do 500.

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že přijímá podmínky této smlouvy a podmínky výběrového řízení na vědomí a
podpisem této smlouvy projevuje svůj závazek dostát všem podmínkám spojeným s provedením díla. S tímto
záměrem předložil zhotovitel objednateli nabídku do zadávacího řízení, z níž tato smlouva vychází.

III.
Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla specifikovaného dále v této smlouvě svým jménem
a na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaných termínech a objednatel se zavazuje k převzetí díla a k
zaplacení sjednané ceny za jeho řádné a včasné provedení.

2. Dílem se rozumí:

a) vypracování dokumentace pro územní řízení
b) vypracování dokumentace a zajištění stanovisek podle zákona 100/2001Sb. (EIA)
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c) vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

d) vypracování dokumentace pro provedení stavby doplněné o výkazy výměr
e) geodetické zaměření a zpracování průzkumů a studií nutných pro zajištění přípravy stavby
f) zajištění inženýrské činnosti k získání pravomocného územního rozhodnutí
g) zajištění inženýrské činnosti k získání pravomocného stavebního povolení
h) výkon autorského dozoru projektanta do doby právní moci kolaudačního souhlasu
i) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (formáty dwg).

pro stavbu s názvem: „Parkoviště P5 Centrál – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a
autorského dozoru po dobu realizace stavby“.

3. Zhotovitel zpracuje dokumentaci pro provedení stavby dle vyhlášky včetně výkazu výměr v počtu 8 paré
v tištěné podobě. Dále zpracuje 1 paré  v elektronické podobě na nosiči CD.

4. Činnost uvedenou v předchozím odstavci písmeno ad a) až e) je zhotovitel povinen provést v rozsahu
specifikovaném zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákonem),
vyhláškou 499/2006 Sb. a vyhláškou 503/2006 Sb.

Výkon autorského dozoru projektanta bude zahrnovat:

- účast na předání staveniště

- účast na pravidelných kontrolních dnech a na mimořádných jednáních svolaných objednatelem, příp. jím
pověřenou osobou zajišťující technický dozor  nebo dodavatelem stavby

- průběžnou kontrolu stavebních prací na staveništi – předpoklad 1 x týdně, zejména zda dodavatel stavby
dodržuje soulad prováděné stavby s projektovou dokumentací pro stavební povolení a s projektovou
dokumentací pro provedení stavby

- podávání vysvětlení projektové dokumentace potřebné pro plynulost výstavby

- vyjadřování se ke změnám projektové dokumentace vyvolaným průběhem stavebních prací nebo ke změnám
projektové dokumentace navržených dodavatelem stavby nebo objednatelem, příp. jím pověřenou osobou
zajišťující technický dozor – zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne

- spoluúčast s technickým dozorem objednatele, příp. objednatelem pověřenou osobou zajišťující technický
dozor na převzetí konstrukcí před jejich zakrytím tam, kde je to vyžadováno technologickým postupem nebo
příslušnými normami a předpisy

- spoluúčast s technickým dozorem objednatele, příp. objednatelem pověřenou osobou zajišťující technický
dozor  na sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných dodavatelem stavby a
jejich výsledků a na sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty apod.)

- provádění zápisů do stavebního deníku o svých zjištěních a závěrech, případně poskytování vyjádření na
kontrolních dnech

- v případě nutnosti neprodlené informování objednatele a technického dozoru, příp. objednatelem pověřené
osoby zajišťující technický dozor o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním výstavby

- účast na předání a převzetí stavby nebo její části

- zpracování kontrolní zprávy min. 1x čtvrtletně, v níž budou popsána všechna zjištění, která nebudou
zaznamenána v jiných písemných dokumentech (stavební deník, zápisy z kontrolních dnů).

IV.
Cena díla

1. V souladu s přísl. ust. zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů činí cena díla
uvedeného v čl. III. této smlouvy:

cena bez DPH  celkem = 979 448,00 Kč
DPH 21% = 205 684,08 Kč

cena celkem vč. DPH = 1 185 132,08 Kč
(slovy: jedenmilionstoosmdesátpěttisícstotřicetdva korun českých a osm haléřů)
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2. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku se skládá z cen jednotlivých částí díla uvedených v písmenech a)
až i) tohoto odstavce. Ceny částí jsou specifikovány v příloze č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve
znění pozdějších předpisů a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla v rozsahu dle
zadávací dokumentace. Součástí ceny díla je autorský dozor při realizaci stavby. Cenu díla je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli za úplné resp. dílčí splnění díla v rozsahu stanoveném v čl.III. této smlouvy.
Případné změny a úpravy vyvolané objednatelem budou cenově řešeny formou písemného dodatku k této
smlouvě.

4. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná a lze ji překročit pouze
pokud se změní rozsah zakázky stanovený v zadávací dokumentaci v důsledku požadavků dotčených
orgánů a organizací a v důsledku rozhodnutí objednatele ve vztahu k jednotlivým částem díla a rozsahu
činnosti stanovené v čl. III., odst. 3 této smlouvy. Z obdobných důvodů může být po dohodě cena díla i
snížena.

V.
Platební podmínky

1. Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem placena dílčími úhradami po řádném a
včasném dokončení jednotlivých částí díla, po podpisu protokolu o předání a převzetí částí díla uvedených
v čl. III., odst. 2, písm. a) až i) této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jejich řádném předání takto:

a) cenu za část díla ve výši 30 % = 293 834,40 Kč bez DPH  uhradí objednatel zhotoviteli do 17 dní od
podpisu protokolu o předání pravomocného územního rozhodnutí.

b) cenu za část díla ve výši 30 % = 293 834,40 Kč bez DPH  uhradí objednatel zhotoviteli do 17 dní po
podpisu  protokolu o předání dokumentace pro provedení stavby uvedené v č. III., odst. 2, písm. d) této
smlouvy a předání pravomocného stavebního povolení.

c) cenu za část díla ve výši 40 % = 391 779,20 Kč bez DPH  uhradí objednatel zhotoviteli do 17 dní po
podpisu  protokolu o předání dokumentace skutečného provedení stavby uvedené v č. III., odst. 2, písm. i)
této smlouvy.

2. Objednatel bude hradit ceny za jednotlivé části díla na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného
zhotovitelem po řádném a včasném splnění příslušné části díla. Daňový doklad musí splňovat všechny
náležitosti stanovené zvláštními právními předpisy. K platbám za jednotlivé dílčí části díla bude připočtena
DPH ve výši stanovené platným právním předpisem o dani z přidané hodnoty, platným v době poskytnutí
úhrady. Úhrady budou objednatelem poskytnuty bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený
v čl. I. této smlouvy

3. Splatnost faktur je stanovena na 17 dnů od prokazatelného doručení faktury objednateli.

4. Celková cena díla je splatná okamžikem splatnosti faktury za poslední část řádně a včas provedeného díla.
Závazek splatnosti ceny díla je splněn okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Pokud nedojde k řádnému a včasnému předání díla (jeho jednotlivých částí), není objednatel s úhradou
ceny díla (části díla) v prodlení.

VI.
Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje část díla uvedenou v čl. III., odst. 2, písm. a) a e) této smlouvy – dokumentaci pro
územní řízení, zaměření a průzkumy dokončit a předat objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů od
podpisu této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje část díla uvedenou v čl. III., odst. 2, písm. b) této smlouvy – proces EIA  dokončit a
předat objednateli nejpozději do 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje část díla uvedenou v čl. III., odst. 2 , písm. c) této smlouvy – dokumentaci pro
stavební povolení dokončit a předat objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí právní moci
územního rozhodnutí.
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4. Zhotovitel se zavazuje část díla uvedenou v čl. III., odst. 2 , písm. d) této smlouvy – dokumentaci pro
provedení stavby dokončit a předat objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí právní moci
stavebního povolení.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit územní rozhodnutí v právní moci (čl. III., odst. 2., písm. f) v termínu 90
kalendářních dnů  od ukončení procesu EIA.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit stavební povolení v právní moci (čl. III., odst. 2., písm. g) v termínu 90
kalendářních dnů  od vydání pravomocného územního rozhodnutí.

7. Zhotovitel se zavazuje část díla uvedenou v čl. III., odst. 2 , písm. h) této smlouvy – dokumentaci
skutečného provedení stavby dokončit a předat objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů od předání
podkladů objednatelem.

8. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla nebo části díla po dobu, po kterou je v prodlení objednatel
s poskytnutím svého spolupůsobení zhotoviteli (např. vyřešení majetkoprávních vztahů, archeologický
průzkum, apod.). V takovém případě a v případě výskytu objektivních překážek v plnění zhotovitele jiných
než z viny zhotovitele a následné nemožnosti splnění uvedených termínů bude změna příslušných
podmínek smlouvy řešena jejím písemným dodatkem.

9. Autorský dozor se zhotovitel zavazuje provádět po celou dobu realizace stavby až do okamžiku právní moci
kolaudačního souhlasu.

10. Podrobný harmonogram viz příloha č.2 této Smlouvy.

VII.
Způsob provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací a platnými obecně závaznými
právními předpisy a normami vztahujícími se na dílo. V případě nejasností či rozdílů v podkladech má
přednost tato smlouva.

2. Uvedené stupně projektové dokumentace budou obsahovat všechny náležitosti a části v souladu
s Výkonovým a honorářovým řádem architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Projektová
dokumentace pro územní řízení bude vypracována dle vyhlášky 503/2006 Sb., projektová dokumentace pro
stavební povolení bude vypracována dle vyhlášky 499/2006 Sb. resp. dle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního
zákona.

3. Zhotovitel je povinen při zpracování díla využít všech svých odborných znalostí a péče k navržení kvalitního
technického a estetického řešení stavby v rámci areálu objednatele při požadavku na co nejnižší pořizovací
cenu stavby. Zhotovitel je povinen při provádění díla činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo
ke vzniku škod.

4. Zhotovitel navrhne takové řešení stavby, které bude odpovídat požadavkům objednatele, povolením státních
orgánů, právním předpisům a normám ČSN a EN, dále požadavkům technickým, materiálovým,
bezpečnostním, požárním, hygienickým, ochrany životního prostředí a dalším. Výše uvedené požadavky
budou splňovat i navržené materiály, přičemž budou preferovány materiály a stavební postupy ekologicky
šetrné, musí být navrženy materiály a výrobky s úplnými atesty a protokoly o zkouškách potvrzující vhodnost
použití pro daný účel a zdravotní nezávadnost s požadavkem na jejich maximální kvalitu a současně s
důrazem na jejich co nejnižší pořizovací hodnotu.

5. Zhotovitel se zavazuje všechny stupně projektové dokumentace v průběhu jejich tvorby projednávat
s objednatelem a řídit se jeho pokyny.

6. Objednatel se zavazuje projednat příslušné dokumentace předané k odsouhlasení či projednání ve lhůtě
max. 3 pracovních dnů.

7. Objednatel předá zhotoviteli následující podklady k provedení díla:

- Studie „Parkoviště P5“ zpracovaná společností atelier-projekt s.r.o., Vrchlického sad 1894/4, 602 00
Brno – Černá pole, IČ 021 77 072

Výše uvedené předal objednatel zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy, což zhotovitel svým
podpisem níže stvrzuje.
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Pro vypracování DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) předá objednatel zhotoviteli relevantní
podklady získané od zhotovitele stavby.

8. V rámci výkonu autorského dozoru projektanta je zhotovitel povinen provádět kontrolní činnost v rozsahu
stanoveném v čl. III., odst. 4 této smlouvy nestranným způsobem s vynaložením odborné péče
s přihlédnutím ke stanovenému účelu kontroly, k době místu a rozsahu kontroly, jakož i ke stavu, v jakém se
nacházel předmět kontroly v době jejího provádění a v souladu se zákonem, touto smlouvou, dobrými
mravy, účelem smlouvy, zájmy objednatele a dle pokynů, které jsou zhotoviteli známy nebo které musí znát.
Jestliže zhotovitel neprovede kontrolu řádně, nevzniká mu za její provedení nárok na úhradu. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli prokázanou škodu způsobenou porušením povinnosti provést kontrolu řádně.
Pro provádění autorského dozoru se použijí ustanovení této smlouvy přiměřeně. Není-li touto smlouvou
stanoveno něco jiného, řídí se provádění autorského dozoru zejména ustanoveními smlouvy o kontrolní
činnosti dle občanského zákoníku.

9. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a přizvat si podle potřeby nezávislou
kontrolní osobu. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost.

10. Zhotovitel není oprávněn zastupovat objednatele na základě této smlouvy. Pro příslušné zastupování udělí
objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc.

VIII.
Předání díla

1. Zhotovitel odevzdá každou ze zhotovených částí díla uvedených v čl. III. odst. 2 této smlouvy a objednatel
každou z nich převezme formou písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného pověřenými
zástupci obou smluvních stran za předpokladu, že dílo bude provedeno řádně a včas bez vad a nedodělků;
za objednatele bude protokol potvrzen pověřeným pracovníkem.

2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla (jeho jednotlivých částí), které není řádně provedeno, tj.
zejména pokud má dílo (část díla) vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy, zadávací
dokumentace, pokynů objednatele nebo příslušných právních předpisů a norem. V případě, že objednatel
převezme dílo (část díla) s drobnými vadami, dohodne se v protokolu o předání a převzetí díla způsob a
termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 10 dnů ode
dne předání a převzetí díla (části díla). Nároky objednatele na zaplacení případných sankcí a škod nejsou
tímto dotčeny. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu díla (části díla)
zhotovitelem objednateli. Pokud jsou však v protokolu uvedeny vady a nedodělky, nedojde ke splnění
závazku předání díla, resp. jeho části, dokud tyto nebudou odstraněny.

3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli konečnou verzi dokumentace (částí díla) stanovené v čl. IV.,
odst. 2, písm. a) až c) této smlouvy k posouzení minimálně 3 pracovní dny před plánovaným datem předání
dle čl. VI. odst. 1 až 3 této smlouvy.

4. Okamžikem předání díla (části díla) přechází na objednatele vlastnické právo k dílu (části díla).

IX.
Odpovědnost a záruka

1. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost a soulad
specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech částech
dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová včetně výkazů výměr stavebních profesí), za
jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s
podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými
předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci
odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost veškeré projektové dokumentace, odpovídá zhotovitel po
celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace či
nesprávným výkonem autorského dozoru.

2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla po dobu 60 měsíců. Záruční lhůta
počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí (části) díla uvedeného v čl. III., této
smlouvy, pokud při předání dílo vykazovalo vady a nedodělky, pak záruční lhůta počíná běžet dnem
odstranění poslední vady či nedodělku specifikovaného v protokolu o předání a převzetí části díla uvedené
v čl. III., odst. 2, této smlouvy.
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3. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu nejpozději do 10 dnů od prokazatelného oznámení vady
objednatelem. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit,
dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.

4. Cestovní náklady, náklady na materiál a veškeré jiné náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti
s odstraňováním vad v záruční lhůtě, hradí v plné výši zhotovitel.

5. Pokud dojde při realizaci stavby ke zvýšení její sjednané ceny z důvodu chybné nebo jinak vadné projektové
dokumentace, je zhotovitel povinen tyto zvýšené náklady objednateli bez zbytečného odkladu uhradit. Toto
ustanovení neplatí v případě vypracování dokumentace pro provedení stavby jiným subjektem než
zhotovitelem.

6. Záruční podmínky a další podmínky, které směřují k ochraně spotřebitele, se řídí zejména ustanoveními
občanského zákoníku.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti ve výši min. 2 mil. Kč.
Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli při podpisu této Smlouvy.

X.
Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokumentace pro územní řízení, resp. dokumentace pro stavební
povolení, resp. dokumentace pro provedení stavby ve lhůtách stanovených v čl. VI. této smlouvy, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý byť započatý den
prodlení. Tutéž povinnost má zhotovitel i v případě nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění
nedodělků a vad této části díla sjednaného v protokolu o předání a převzetí této části díla.

2. V případě prodlení zhotovitele se zajištěním územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení v právní moci
ve lhůtách stanovených v čl. VI. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 5 000,- Kč za každý byť započatý den prodlení. Tutéž povinnost má zhotovitel i v případě nesplnění
dohodnutého termínu pro odstranění nedodělků a vad této části díla sjednaného v protokolu o předání a
převzetí této části díla.

3. V případě prodlení zhotovitele s dokončením zaměření a průzkumů ve lhůtě stanovené v čl. VI. této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý byť započatý
den prodlení. Tutéž povinnost má zhotovitel i v případě nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění
nedodělků a vad této části díla sjednaného v protokolu o předání a převzetí této části díla.

4. Splatnost smluvní pokuty činí 15 kalendářních dnů ode dne, kdy bude zhotoviteli doručena písemná výzva
k zaplacení smluvní pokuty. Výzvu k zaplacení smluvní pokuty objednatel učiní na adresu sídla/místa
podnikání zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

5. Zaplacením jakékoliv z výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu škody,
včetně náhrady škody, která přesahuje smluvní pokutu.

6. Nedodrží-li objednatel lhůtu k úhradě ceny díla stanovenou v čl. V., odst. 3 této smlouvy, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli z dlužné částky úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení v tomto případě bude
stanovena postupem dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění (dle aktuální repo sazby ČNB
zvýšené o osm procentních bodů)  z nezaplacené části díla  za každý den prodlení.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného
porušení této smlouvy a dále z důvodů zvláštního zřetele hodných, za kterých po objednateli nebude možno
spravedlivě požadovat, aby plnil dále své povinnosti z této smlouvy.

2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla ve vztahu k termínům provádění díla
dle čl. VI. této smlouvy.
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- jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním objednatele, dále v
rozporu s normami a prováděcími vyhláškami.
- jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon,
ve znění pozdějších předpisů,
- zhotovitel prohlásí, že svůj závazek dle této smlouvy nesplní.

3. Pro případ, že objednatel využije svého práva od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v předchozím
odstavci tohoto článku smlouvy a od smlouvy odstoupí, uhradí zhotoviteli náklady spojené s vypracováním
dokumentací a činností vyhotovených či provedených k datu doručení oznámení objednatele o odstoupení
od smlouvy.  Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel použil dílo nebo jeho část dokončenou zhotovitelem
k okamžiku odstoupení, které je chráněno právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, za
účelem kompletace projektové dokumentace či zpracování navazujícího stupně projektové dokumentace
akce a samotné realizace stavby, a to jak svépomocí objednatele, tak prostřednictvím třetí osoby. Za
poskytnutí těchto práv náleží zhotoviteli odměna, která bude taktéž předmětem vyrovnání mezi
objednatelem a zhotovitelem v případě odstoupení objednatele od této smlouvy.

4. V pochybnostech se považuje odstoupení od smlouvy za zhotoviteli doručené třetí kalendářní den po jeho
odeslání. Odstoupení od smlouvy objednatel učiní na adresu sídla/místa podnikání zhotovitele uvedenou
v čl. I., odst. 2 této smlouvy.

XII.
Ostatní ujednání

1. Osobou pověřenou objednatelem k jednání a úkonům v technických záležitostech této smlouvy je: Ing. Karel
Halata, tel.: 597 471 116, e-mail: halata@airport-ostrava.cz.

2. Osoba pověřená zhotovitelem k jednání a úkonům v technických záležitostech této smlouvy: Ing. Roman
Fildán tel: 778 157 657 e-mail. r.fildan@seznam.cz

3. Ke změně pověřených osob nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé smluvní straně
doporučeným dopisem.

4. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo ke
vzniku škod.

5. Dojde-li porušením některého z ustanovení této smlouvy zhotovitelem ke vzniku prokázané škody, je
zhotovitel povinen ji objednateli bez zbytečného odkladu uhradit. Splatnost částky z titulu náhrady škody činí
15 kalendářních dnů od podpisu závěrečné dohody o prokázání a uznání škody. Výzvu k zaplacení škody
objednatel učiní na adresu sídla/místa podnikání zhotovitele uvedenou v čl. I., odst. 2 této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl
při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními
předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované skutečnosti) nebo které objednatel prohlásil
za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení této smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje
zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy použije.

7. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího
písemného souhlasu objednatele.

8. Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv
zřizovaném Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto
zveřejněním vyslovují svůj souhlas včetně zveřejnění osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o
ochraně osobních údajů.

Uveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí Letiště Ostrava, a.s.
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XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 a 2. Pokud budou přílohy v rozporu s touto smlouvou, má vždy
přednost smlouva.

3. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.

4. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.

5. Smluvní strany se v souladu s § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších
předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je soud dle sídla objednatele v době vzniku sporu.

6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou
smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako
dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

8. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za zhotovitele: Za objednatele:

V Orlové dne: …………………… V Mošnově dne: ........................

.................................................                                                         ....................................................
Ing. Roman Fildán Ing. Michal Holubec

předseda představenstva

………………………………………
Ing. Michaela Bachoríková

místopředsedkyně představenstva

Přílohy :
Č. 1    Specifikace cen
Č. 2    Harmonogram


