



SMLOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele:

číslo Smlouvy Zhotovitele: 002/LDHJ/2025

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Cyklistická stezka Brno - Vídeň, dobrovolný svazek obcí
se sídlem: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
zastoupený: RNDr. Filipem Chvátalem, Ph.D., předsedou svazku
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Jiří Žižka, e-mail: jiri.zizka@vodarenska.cz, mob.: +420 737 221 662
IČO: 75045974
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2552521399/0800
ID datové schránky: r6wm3bv
dále jen „Objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zastoupený: Ing. Ondřejem Chrástem, ředitelem oblasti JIH, a Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem
oblasti JIH (oba jednající na základě plné moci)
ve věcech technických oprávněn jednat: Jan Palla, e-mail: jan.palla@strabag.com, mob.: +420 602 133 938
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., č. ú.: 5061885001/2700
ID datové schránky: 8yuchp8
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,
Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek II.

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) s názvem „Cyklostezka Hrušovany nad Jevišovkou“ (dále jen „Dostavba



bezpečných úseků“) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: P24V00033095 / Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2024-050085) (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

2. Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení Dostavby bezpečných úseků. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě.
3. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající ve zhotovení Dostavby bezpečných úseků dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku, projektové dokumentace stavby zpracované generálním projektantem stavby a podle oceněného výkazu výměr (dále jen „dokumentace pro zadání stavby“ nebo „ZDS“) ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen „dílo“).
4. Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem, nákladem a na své nebezpečí dílo, poskytnout všechna s tímto dílem související plnění a vykonat veškeré stavební práce potřebné k jeho včasnému a řádnému provedení. V rámci sjednaného plnění Zhotovitel po dohodě s Objednatelem zajistí implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu, bude-li to vzhledem ke smyslu a účelu předmětu Smlouvy možné.
5. V rámci realizace díla Zhotovitel provede či zabezpečí zejména:
 - a) shromáždění a ověření údajů nezbytných pro realizaci díla,
 - b) zařízení staveniště,
 - c) řízení stavebních a technologických prací,
 - d) zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí,
 - e) obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
 - f) vedení stavebního deníku,
 - g) stavební a montážní práce,
 - h) provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
 - i) zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
 - j) získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně,



- k) zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud jsou pro realizaci díla nezbytné,
 - l) činnost odpovědného geodeta v průběhu a po dokončení stavebních prací,
 - m) geodetické zaměření a vytyčení inženýrských sítí,
 - n) geodetické zaměření provedeného díla,
 - o) geometrický plán po dokončení stavby odsouhlasený Katastrálním úřadem v Novém Jičíně a opatřený elektronickým podpisem tohoto katastrálního úřadu,
 - p) činnost odpovědného statika v průběhu stavby, pokud je pro realizaci díla nezbytná,
 - q) zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
 - r) odzkoušení, provedení komplexních funkčních zkoušek,
 - s) zajištění potřebných skládek vytěžených materiálů, recyklací a zařízení staveniště,
 - t) příprava a předání všech potřebných dokladů nutných k vydání kolaudačního souhlasu a technická pomoc při zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního díla,
 - u) poskytnutí záruk na celé dílo,
 - v) dodávka projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné a digitální podobě v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě,
 - w) servis a odstraňování vad v záruční době,
 - x) obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.
6. Zhotovitel se bude řídit a bude dodržovat základní normy pro bezpečnost práce ve stavebnictví, zakotvené ve směrnici 92/95 EHS, rozpracované v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zákonech navazujících.
7. Místem plnění Veřejné zakázky je katastrální území Hrušovany nad Jevišovkou a Jevišovka, resp. pozemky (parcely) blíže specifikované v dokumentaci dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.
8. Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bude předáno Zhotoviteli této stavby, zastoupenému Janem Pallou, stavbyvedoucím, mob.: +420 602 133 938. Změnu stavbyvedoucího může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu Objednatele a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající minimálně kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za Zhotovitele prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) Zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.
9. Stavbyvedoucí dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy bude přítomen na staveništi minimálně vždy v pondělí, středu a pátek v době od 10:00 do 12:00.



10. O nutnosti jakýchkoliv změn, doplnění nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek pro provádění díla nebo z vad ZDS, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat Objednatele a v součinnosti s ním uvést popis těchto změn, doplnění nebo rozšíření díla do zápisu z kontrolních dnů a následně do změnového listu, který bude odsouhlasen Objednatelem, Zhotovitelem a TDS. Zhotovitel provede jakoukoliv změnu, doplnění nebo rozšíření díla vždy nejdříve po odsouhlasení Objednatelem dle předchozí věty a uzavření dodatku ke Smlouvě, přičemž pro ocenění takového plnění se použije jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy, nebo se použije cenová úroveň RTS z roku příslušného době plnění předmětu Smlouvy u položek, které nejsou obsaženy v Nabídce. Nebude-li plnění uvedeno v cenové soustavě dle předchozí věty, stanoví se cena dohodou Smluvních stran. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto odstavci Smlouvy, má se za to, že takové plnění bylo Zhotovitelem zahrnuto v ceně díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy.
11. Pokud se Objednatel rozhodne vyjmout z rozsahu díla část díla (stavební práce, dodávky nebo služby), je oprávněn tak učinit bez udání důvodů, ale v dostatečném předstihu před plánovaným prováděním stavebních prací, jichž se vyjmutí z rozsahu díla týká (viz Příloha č. 2 Smlouvy). Cena díla bude snížena o Zhotovitelem nezhotovenou část díla (méněpráce).
12. Objednatel předpokládá, že dílo bude spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), Zhotovitel se v takovém případě zavazuje poskytovat součinnost a plnění Objednateli v souladu s metodickými pokyny, obecnými pravidly pro žadatele a příjemce v rámci IROP a specifickými pravidly.
13. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že kontrola dle tohoto odstavce Smlouvy může být provedena i v jeho sídle či pobočce závodu, pro účely kontroly je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu Smlouvy a umožnit přístup osobám pověřeným Objednatelem, resp. poskytovatelem dotace, i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti, apod.) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy, a to po dobu 10 let od převzetí díla Objednatelem, není-li platnými právními předpisy stanovena lhůta delší. Spolupůsobení dle tohoto odstavce Smlouvy se zavazuje Zhotovitel zajistit i u svých případných poddodavatelů.

Článek III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:
 - a) Zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně doručené výzvy Objednatele;



- b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 30 kalendářních týdnů od zahájení stavebních prací dle odst. 1 písm. a) tohoto článku Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy;
 - c) Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště do 5 kalendářních dnů po protokolárním předání a převzetí celkového dokončeného díla.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že termín dokončení a předání díla dle odst. 1 písm. b) tohoto článku Smlouvy může být posunut v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají prokazatelný vliv na plnění díla a dodržení správných technologických postupů, a to pouze o dobu, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají.

Článek IV.

CENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

cena bez DPH celkem: 19.441.500,20 Kč

DPH celkem (21 %): 4.082.715,04 Kč

cena včetně DPH celkem: 23.524.215,24 Kč

(cena bez DPH slovy celkem: devatenáctmilionůčtyřistačtyřicetjednatísícpětset korun českých a dvacet haléřů).

2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.
4. Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“). Zhotovitel však s ohledem na uvedené, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a Zákona o DPH, a to v případě, že Objednateli vznikne ručitelská povinnost ve smyslu § 109 Zákona o DPH.
5. Sjednaná cena díla je konečná a nejvýše přípustná. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelům nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynou, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, likvidace odpadů, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotoveného díla,



předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k předání stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle Smlouvy, poplatky, zábory, pronájmy pozemků nutných pro provedení stavebních prací, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožárních opatření, apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

Článek V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedeného plnění. Objednatel uhradí fakturované částky a to do výše 90% fakturované částky, resp. 90% celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění odsouhlaseného zástupcem Objednatele. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli následujícím způsobem:
 - a) část zádržného ve výši 5 % z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí předmětu díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků,
 - b) zbytek zádržného ve výši 5% z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po vydání kolaudačního souhlasu a předání díla bez vad a nedodělků, v případě, že veškeré případné vady a nedodělky uplatněné Objednatelem dle čl. VII. odst. 5 Smlouvy budou odstraněny. Pokud nebude kolaudační souhlas vydán z důvodů, které prokazatelně neleží na straně Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli toto 5% zádržné do 15 dnů ode dne zjištění takové skutečnosti.
2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále Zákonu o DPH (mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedeného plnění podle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy.
3. Vystavené faktury budou také obsahovat:
 - a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - b) identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele vč. DIČ;
 - c) název projektu „Cyklostezka Hrušovany nad Jevišovkou“ a jeho registrační číslo „CZ.06.06.01/00/22_036/0004423“ (je relevantní pouze bude-li dílo spolufinancováno z IROP);
 - d) označení „Spolufinancováno Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu“ (je relevantní pouze bude-li dílo spolufinancováno z IROP);
 - e) datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění;



- f) výši ceny bez DPH, sazbu DPH, výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů a cenu celkem včetně DPH.
4. Faktura bude doručena Objednateli ve dvou originálních vyhotoveních (bude-li faktura doručena v listinné podobě) nejdéle do 15. dne následujícího kalendářního měsíce po datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě nedodržení tohoto termínu může být ze strany Objednatele Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s doručením faktury.
 5. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
 6. Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá vůči Objednateli žádné právní účinky. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou faktury a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení řádně vystavené faktury.

Článek VI.

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy a platné technické normy, které se k dílu vztahují. Zavazuje se dodržovat též podmínky vyplývající z dokumentů, které mu Objednatel k provádění díla předal a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
2. Ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel také povinen při provádění díla dodržovat důstojné pracovní podmínky a dále také další povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů.
3. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v ZDS znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli. V případě prodlení s oznámením dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy na straně Zhotovitele, půjde toto prodlení k tíži Zhotoviteli.
4. Veškeré odborné stavební práce podle Smlouvy musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel před zahájením stavebních prací na díle určil osobu stavbyvedoucího dle čl. II. odst. 8 Smlouvy, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle Zákona č. 360/1992 Sb. Jméno a příjmení stavbyvedoucího bude zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti, spolu s otiskem autorizačního razítka. Tato osoba bude kontaktní osobou pro Objednatele, bude aktivně vést stavební práce a bude se účastnit kontrolních dnů, pracovních porad či ostatních jednání s Objednatelem.
5. Pokud má Zhotovitel v úmyslu pověřit zhotovením části díla poddodavatele, kterého neuvedl ve své Nabídce resp. v Příloze č. 3 Smlouvy, nebo zaměnit poddodavatele prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku kvalifikaci, je povinen požádat Objednatele o



vydání souhlasu, v žádosti uvede důvody, podrobné informace o kvalifikaci poddodavatele a rozsahu plnění, kterým má být pověřen. Objednatel je oprávněn v případě pochybností o kvalifikaci poddodavatele požádat Zhotovitele o předložení dalších informací či dokladů prokazujících kvalifikaci poddodavatele a jeho reference. Objednatel je oprávněn odmítnout účast poddodavatele na zhotovení díla, kterého Zhotovitel neuvedl ve své Nabídce nebo je oprávněn neodsouhlasit Zhotoviteli změnu poddodavatele.

6. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů a smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli.
7. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 105 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek předat Objednateli aktuální „Seznam poddodavatelů“ a to, dojde-li k jeho změně oproti Příloze č. 3 Smlouvy nebo vyžádá-li si jej Objednatel a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předmětné rozhodné události. V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit případnou smluvní pokutu, která bude Objednateli uložena příslušným orgánem, stanoví-li tak platný právní předpis.
8. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených závazných stanoviscích a vyjádřeních, předaných mu Objednatelem či stanovených příslušnými právními předpisy.
9. Zhotovitel zajistí staveniště ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho příloh. Je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho stavebními pracemi, jakož i zajišťovat odvod srážkových a odpadních vod tak, aby nedocházelo k podmáčení staveniště, výkopových rýh nebo okolních ploch.
10. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zástupci Objednatele a osoby jím pověřené k výkonu činnosti na stavbě se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím Zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy – za splnění této povinnosti odpovídá Objednatel.
11. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem (vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný všem osobám, které jsou do něj oprávněny nahlížet a činit do něj záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Poté Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku Objednateli.



12. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným Zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Zhotovitel bude přednostně s Objednatelem řešit problémy stavby při pravidelných týdenních kontrolních dnech na staveništi. V případě provedení zápisu Zhotovitelem do stavebního deníku, jehož charakter vyžaduje řešení Objednatelem a hrozí nebezpečí z prodlení, je Zhotovitel v tomto případě povinen prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit Objednateli, nebo mu doručit stavební deník s provedeným zápisem.
13. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, z obecně závazných předpisů, z požadovaných jakostních parametrů díla nebo v rozporu s plánem BOZP, je oprávněn písemně požadovat, aby Zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Absence takového písemného požadavku však nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla.
14. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tzn. zabezpečí provádění stavebních prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných právních předpisů při realizaci svých činností, při činnostech svých pracovníků a při činnostech poddodavatelů Zhotovitele a při všech dalších činnostech souvisejících s plněním díla. Tímto se Zhotovitel zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu BOZP. Přímoou odpovědnost za plnění požadavků v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí na staveništi dle platných právních předpisů má stavbyvedoucí dle čl. II. odst. 8 Smlouvy. Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných právních předpisů za Objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor BOZP.
15. V případě zjištění činností Zhotovitele, jeho pracovníků nebo poddodavatelů Zhotovitele souvisejících s plněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný zástupce Zhotovitele nebo Objednatel na základě pokynu koordinátora BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich prokazatelné nápravy. Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí odpovídá Zhotovitel.
16. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl. stavebního zákona, konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, vytvořit k nim podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci. Obdobně se bude odpovědný zástupce Zhotovitele účastnit pravidelných kontrolních dnů s Objednatelem, které se budou konat na staveništi vždy jednou týdně. TDS zajistí Objednatel.
17. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud



se Objednatel ke kontrole, přes včasné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné stavební práce zakrýt. Bude-li Objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že stavební práce nebyly řádně provedeny, nese Zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím stavebních prací, opravou vadného stavu a následného zakrytí.

18. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění Zhotovitel. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
19. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s Objednatelem odsouhlaseným podrobným časovým harmonogramem, který je Přílohou č. 2 Smlouvy a je doplněn o finanční plnění. Časový harmonogram může být v průběhu provádění díla zpodobněn na denní.
20. Objednatel předal Zhotoviteli k provedení díla 2 výtisky ZDS.
21. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle Smlouvy, resp. která pro Objednatele jakožto stavebníka vyplývá z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se prováděného díla. Podklady pro součinnost Objednatele se zavazuje Zhotovitel odevzdat Objednateli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, v případě prodlení s odevzdáním na straně Zhotovitele, půjde toto prodlení k tíži Zhotoviteli.
22. Zhotovitel se zavazuje Objednateli, že TDS nebude plnit dodavatel ani jiná třetí osoba spojená se Zhotovitelem. Dojde-li k rozporu s tímto ustanovením, je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně informovat Objednatele.
23. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace díla, a to minimálně ve výši 90.000.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u svých poddodavatelů.
24. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé uvedení v Příloze č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi, ve kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
25. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé nejsou osobami, subjekty či orgány, které by měly zákaz plnění veřejných zakázek či poskytnutí finančních prostředků ze strany Objednatele ve smyslu Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17/03/2014, Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 05/03/2014, Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18/05/2006 a Nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 08/04/2022.
26. Zhotovitel je povinen sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelné s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to minimálně v rozsahu výše smluvních pokut, délky záruční doby a splatnosti finančních závazků; uvedené minimální smluvní podmínky Objednatel



považuje za srovnatelné, budou-li např. výše smluvních pokut, délka záruční doby, splatnost finančních závazků, apod., shodné se Smlouvou.

27. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění díla na životní prostředí, zejména pak omezit plýtvání surovin a energií; využívat nízkoemisní automobily, má-li je k dispozici; omezit tisk veškerých listinných výstupů odevzdávaných Objednateli při realizaci díla, popř. předávat tyto možné výstupy v elektronické podobě, motivovat k efektivnímu/úspornému tisku a/nebo provádět jejich tisk na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; předcházet znečišťování ovzduší a snižovat úroveň znečištění, může-li je během plnění díla způsobit; předcházet vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady, apod. Ve smyslu omezení plýtvání surovin pak Objednatel nad rámec uvádí, že při plnění předmětu Smlouvy je potřeba dodržet zásadu „významně nepoškozovat“ nebo-li zásadu „DNSH“, kdy minimálně 70% odpadu vzniklého při realizaci předmětu Smlouvy musí být recyklováno.

Článek VII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení Zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájit přejímací řízení, řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít. Předmětné oznámení Zhotovitele musí být Objednateli prokazatelně doručeno alespoň 5 dní před termínem požadovaného zahájení předání díla, které se bude konat v pracovní dny a pracovní dobu Objednatele. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, platnými technickými normami a ZDS. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. Použití ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se vylučuje.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit jako součást oznámení dle předchozího odstavce Smlouvy doklady potřebné k předání díla a jeho kolaudaci, odpovídající povaze díla a uvedené v technických podmínkách. Nepředání dokladů Zhotovitelem je překážkou v převzetí díla Objednatelem.
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí Smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:
 - a) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti jeho provedení,
 - b) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště, přičemž ustanovení čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy není tímto dotčeno,
 - c) seznam předaných dokladů, který bude přílohou č. 1 zápisu,
 - d) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá,



- e) obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, bude k zápisu o předání a převzetí díla přiložena příloha č. 2, která bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodou o způsobu a termínech jejich odstranění.
4. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.
5. V případě, že Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, sjednaly Smluvní strany, že je Zhotovitel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla.

Článek VIII.

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, která se vztahuje jak na vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, tak na vady, které se na díle objeví v průběhu záruční doby.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny ze strany Objednatele.
3. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců.
4. Běh záruční doby začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Délka záruční doby se týká všech výrobků a stavebních prací na díle.
5. Objednatel je oprávněn jakoukoliv vadu díla uplatnit (reklamovat) u Zhotovitele kdykoliv v průběhu záruční doby, tj. bez ohledu na skutečnost, kdy ji měl možnost zjistit (§ 1921 odst. 2 Občanského zákoníku se neuplatní).
6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zahájí práce na odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení reklamace Objednatele, a vadu odstraní nejpozději do 30 dnů od dne, kdy mu byla reklamace doručena, nedohodne-li se s Objednatелеm jinak.
7. Vady díla, jejichž odstranění nesnese odkladu (havárie), je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 2 pracovních dnů, nedohodne-li se s Objednatелеm jinak.
8. Pokud Zhotovitel nezahájí práce na odstranění vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení reklamace Objednatele, v případě havárie pak do 5 dnů ode dne doručení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo prostřednictvím jiné osoby, a to na náklady Zhotovitele.

Článek IX.

ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY



1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy nebo termínů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy (cena bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele.
2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu (nedodělek) a každý, byť i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu vyklizení staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy a čl. VII. odst. 3 písm. b) Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy (cena bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zákonný úrok z prodlení.
5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. II. odst. 8 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
6. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího na staveništi v souladu s ustanovením čl. II. odst. 9 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou i započatou hodinu nepřítomnosti.
7. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavateli, kterého neuvedl ve své Nabídce resp. Příloze č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě s poddodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodlené, aby vyklidil staveniště.
8. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývajících z čl. VI. odst. 22, 23, 24 nebo 25 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
9. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných právních předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý a opakovaný případ.
10. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle Přílohy č. 5 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty



tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 10.000,- Kč za každý takový jednotlivý a opakovaný případ.

11. V případě nesplnění ostatních povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy a výše nesankcionovaných, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé nesplnění povinnosti.
12. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní straně, není-li ve výzvě uvedena splatnost delší.
13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou Smluvní stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

Článek X.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNİK SMLOUVY

1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy pouze z důvodů stanovených Občanským zákoníkem, Smlouvou, v souladu s § 223 Zákona o zadávání veřejných zakázek a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností druhé Smluvní strany. Za podstatné porušení Smlouvy se (kromě případů stanovených Občanským zákoníkem) považuje zejména:
 - a) prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací delší jak 10 dnů ode dne, kdy měl stavební práce na díle zahájit,
 - b) prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší jak 30 dnů,
 - c) prodlení Zhotovitele se zjednáním nápravy v případě, že provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze zadávacích podmínek na Veřejnou zakázku nebo z obecně závazných předpisů, nekvalitně či neodborně i když jej Objednatel vyzval k odstranění nedostatků a to, trvá-li prodlení ve výše uvedených případech déle než 14 dnů,
 - d) v případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývajících z čl. II. odst. 8 Smlouvy nebo z čl. VI. odst. 22, 23, 24 nebo 25 Smlouvy,
 - e) v případě opakované nepřítomnosti stavbyvedoucího na staveništi v rozporu s ustanovením čl. II. odst. 9 Smlouvy (nejméně 2x), a to i bez předchozího upozornění Objednatelém,
 - f) v případě svěření provádění jakékoli části díla poddodavateli Zhotovitelem, kterého Zhotovitel neuvedl ve své Nabídce, resp. Příloze č. 3 Smlouvy, a to i bez předchozího upozornění Objednatelém.
2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy i v případě, že neoprávněné výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace IROP, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé. Objednatel je rovněž oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, kdy Objednateli nebude poskytnuta dotace na dílo financované z IROP nebo



bude-li kompetentními orgány oznámeno pozastavení či zastavení vyplacení prostředků z IROP, pozastavení či zastavení tohoto fondu či obdobné opatření bránící vyplacení dotace na dílo.

3. Od Smlouvy mohou Smluvní strany odstoupit i v případě zániku právnické osoby Zhotovitele bez právního nástupce nebo zániku některého z jeho dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 Zákona o zadávání veřejných zakázek, prohlášení insolvence na Zhotovitele, vstupu Zhotovitele do likvidace, vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele, nařízení nucené správy dle platných právních předpisů nebo v případech nepodstatných porušení smluvních povinností, jestliže oprávněná Smluvní strana Smluvní stranu povinnou na tuto skutečnost písemně upozorní, stanoví pro zjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně tuto okolnost označí jako důvod pro možné odstoupení od Smlouvy, a Smluvní strana povinná příslušnou povinnost nesplní ani v této dodatečné lhůtě.
4. Oprávněná Smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o důvodu odstoupení dozvěděla. V oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který Smluvní strana od Smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
5. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
6. Do 14 kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy jsou Smluvní strany povinny provést inventarizaci doposud provedeného plnění a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Inventarizace doposud provedeného plnění dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy bude založena zejména na oceněném soupisu provedeného plnění. Zhotovitel zároveň v této lhůtě vyklidí staveniště a předá je Objednateli.
7. Odstoupením od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou nejsou nijak dotčena relevantní ustanovení o záruce za jakost díla dle čl. VIII. Smlouvy. Práva a povinnosti Smluvních stran týkající se záruky za provedenou část díla včetně postupu při reklamačním řízení dle Smlouvy tak dále trvají i po zániku Smlouvy. Záruční doba v případě odstoupení od Smlouvy běží ode dne předání a převzetí provedené části díla Objednatелеm.
8. V případě odstoupení od Smlouvy Objednatелеm z důvodu uvedeného v odst. 1 písm. a) nebo c) tohoto článku Smlouvy není Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit ani poměrnou část sjednané ceny anebo Zhotovitelem vynaložených nákladů.
9. V případě odstoupení od Smlouvy Objednatелеm z důvodu uvedeného v ustanovení § 223 Zákona o zadávání veřejných zakázek, důvodu uvedeného v odst. 1 písm. a), c), d), e) nebo f) tohoto článku Smlouvy či odst. 3 tohoto článku Smlouvy je Objednatel ve smyslu vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 2 Zákona o zadávání veřejných zakázek oprávněn uzavřít smlouvu s účastníkem zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a zároveň se umístil jako další v pořadí za Zhotovitelem (druhý) na základě výsledku hodnocení nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. Pokud by byly naplněny důvody, pro které by nebylo možné uzavřít smlouvu v pořadí s druhým účastníkem zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, může Objednatel oslovit účastníka, který se na základě výsledku hodnocení nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku umístil jako další v pořadí. Tento postup může Objednatel



uplatnit i opakovaně na další účastníky zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v pořadí. Každý z takto Objednatelem oslovených účastníků zadávacího řízení na Veřejnou zakázku je povinen splnit veškeré podmínky součinnosti, které byl povinen splnit Zhotovitel před zahájením plnění Smlouvy, přičemž text nové smlouvy včetně jednotkových cen musí odpovídat nabídce, kterou předložil takto oslovený účastník v rámci své nabídky v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. Cena díla dle nové smlouvy bude o Zhotovitelem již realizované části díla snížena, stejně tak bude i doba plnění upravena poměrně k míře rozpracovanosti díla při zohlednění obtíží spojených s převzetím závazku od Zhotovitele.

Článek XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány věcně příslušným soudem, s místní příslušností určenou dle sídla Objednatele.
3. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 10 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník, dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platností originálu, podepsána uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr,
 - b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla,
 - c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů a proto tyto nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.



8. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv nebo dnem vydání právního aktu rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane později. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.
9. Smluvní strany prohlašují, že dílo není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
10. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy.
11. Každá ze Smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 Občanského zákoníku prohlašuje ve vztahu k druhé Smluvní straně, že obdržela od druhé Smluvní strany informace o veškerých skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího zájmu uzavřít Smlouvu a pro samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy.
12. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený Smlouvou.
13. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že na Smlouvu se neuplatní ustanovení § 1793 ani § 1796 Občanského zákoníku.

V Židlochovicích dne:

V Brně dne:

za Objednatele
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.
předseda svazku

za Zhotovitele
Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti JIH, na základě plné moci

za Zhotovitele
Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

Dělení nákladů dle IROP

částky jsou včetně DPH, jelikož DPH je zahrnuto do rozpočtu projektu

Přímé hlavní - uznatelné	46 358 335,68	jsou sem zařazeny veškeré náklady mimo VORN za SO 01 a SO 02 - jedná se o náklady s nepodbarvenými buňkami
Přímé doprovodné - uznatelné	0,00	v rozpočtu nejsou žádné náklady spadající do této kategorie
Nepřímé - uznatelné	491 539,51	jsou sem zařazeny VORN za SO 01 a SO 02 - příslušné náklady mají buňky podbarveny žlutě
Neuznatelné	0,00	veškeré náklady projektu jsou uznatelné
	46 849 875,19	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Zhotovitel: Strabag a.s.	IČO/DIČ:
Začátek výstavby: 29.01.2024	Konec výstavby:	Položek: 105
JKSO:	Zpracoval:	Datum: 29.01.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	10 607 511,15	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	6 755 252,73	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	120 924,39				Ostatní		0
	Montáž	126 145,21				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		275 414,89						
ZRN celkem		17 885 248,37	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		406 231,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	19 441 500,20	DPH 21%	4 082 715,04
		Celkem bez DPH	19 441 500,20
		Celkem včetně DPH	23 524 215,24

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 29.01.2024	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 29.01.2024	Zpracoval:

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01	TRASA V K.Ú. HRUŠOVANY NAD JEV.	10 359 222,11	6 643 085,34	17 060 925,05	28 659,35
SO 02	TRASA V K.Ú. JEVIŠOVKA	1 450 616,65	929 958,50	2 380 575,15	2 793,05
Celkem:				19 441 500,20	

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 29.01.2024	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
Zpracoval:	Zpracováno dne: 29.01.2024	Zpracováno dne: 29.01.2024

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO 01		TRASA V K.Ú. HRUŠOVANY NAD JEV.	10 359 222,11	6 643 085,34	17 060 925,05	28 659,35
SO 01	11	Přípravné a přidružené práce	1 550 247,42	4 712 726,58	6 262 974,00	10 371,52
SO 01	17	Konstrukce ze zemin	0,00	29 296,80	29 296,80	9 124,09
SO 01	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	8 449 823,40	1 454 399,05	9 904 222,46	9 124,09
SO 01	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	2 033,54	1 486,46	3 520,00	0,80
SO 01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	16 969,28	3 853,12	20 822,40	3,60
SO 01	M21	Elektromontáže	340 148,48	116 338,52	515 104,60	35,24
SO 01		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	324 984,80	324 984,80	0,00
SO 01	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	0,00	116 447,20	116 447,20	0,00
SO 01	03VRN	Zařízení staveniště	0,00	48 519,70	48 519,70	0,00
SO 01	04VRN	Inženýrské činnosti	0,00	135 855,10	135 855,10	0,00
SO 01	07VRN	Provozní vlivy	0,00	24 162,80	24 162,80	0,00
SO 02		TRASA V K.Ú. JEVIŠOVKA	1 450 616,65	929 958,50	2 380 575,15	2 793,05
SO 02	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	177 170,78	177 170,78	511,63
SO 02	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	1 428 581,13	636 065,92	2 064 647,05	2 272,32
SO 02	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	1 016,77	743,23	1 760,00	0,40
SO 02	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	6 281,84	1 703,36	7 985,20	1,68
SO 02	M21	Elektromontáže	14 736,91	26 488,21	41 225,12	7,02
SO 02	S00	Běžné stavební práce	0,00	6 540,80	6 540,80	0,00
SO 02		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	81 246,20	81 246,20	0,00
SO 02	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	0,00	29 111,80	29 111,80	0,00
SO 02	03VRN	Zařízení staveniště	0,00	12 129,90	12 129,90	0,00
SO 02	04VRN	Inženýrské činnosti	0,00	33 963,80	33 963,80	0,00
SO 02	07VRN	Provozní vlivy	0,00	6 040,70	6 040,70	0,00

Celkem: 19 441 500,20

Stavební rozpočet

Název stavby:	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 29.01.2024	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 29.01.2024	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	SO 01		TRASA V K.Ú. HRUŠOVANY NAD JEV.					10 359 222,11	6 643 085,34	17 060 925,05	43 998 046,94			28 659,35
	SO 01	11	Přípravné a přidružené práce					1 550 247,42	4 712 726,58	6 262 974,00	7 578 198,54			10 371,52
1	SO 01	58125110	Zemina jílovinová surová GE (nákup a dovoz)	t	6 791,98	223,20	21	1 515 969,04	0,00	1 515 969,04	1 834 322,54	1,00	6 791,98	RTS I / 2023
2	SO 01	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	8 133,65	10,40	21	0,00	84 589,96	84 589,96	102 353,85	0,00	0,00	RTS II / 2023
3	SO 01	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	511,62	103,80	21	0,00	53 106,16	53 106,16	64 258,45	0,00	0,00	RTS II / 2023
4	SO 01	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	255,81	24,90	21	0,00	6 369,67	6 369,67	7 707,30	0,00	0,00	RTS II / 2023
5	SO 01	171102111R00	Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně	m3	3 995,28	246,30	21	0,00	984 037,46	984 037,46	1 190 685,33	0,00	0,00	RTS II / 2023
6	SO 01	182201101R00	Svahování násypů	m2	24 688,00	37,40	21	0,00	923 331,20	923 331,20	1 117 230,75	0,00	0,00	RTS II / 2023
7	SO 01	182300010RAE	Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 15 cm	m2	24 688,00	45,10	21	34 278,38	1 079 150,42	1 113 428,80	1 347 248,85	0,00	0,74	RTS II / 2023
			Varianta: dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí travou											
8	SO 01	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	300,00	66,70	21	0,00	20 010,00	20 010,00	24 212,10	0,00	0,00	RTS II / 2023
9	SO 01	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	47,00	1 431,30	21	0,00	67 271,10	67 271,10	81 398,03	0,00	0,00	RTS II / 2023
10	SO 01	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	33,00	2 292,60	21	0,00	75 655,80	75 655,80	91 543,52	0,00	0,00	RTS II / 2023
11	SO 01	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	7,00	3 505,60	21	0,00	24 539,20	24 539,20	29 692,43	0,00	0,00	RTS II / 2023
12	SO 01	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	14,00	7 253,70	21	0,00	101 551,80	101 551,80	122 877,68	0,00	0,00	RTS II / 2023
13	SO 01	112101119R00	Kácení stromů listnatých průměru nad 100 cm, svah 1:5	kus	3,00	9 522,00	21	0,00	28 566,00	28 566,00	34 564,86	0,00	0,00	RTS II / 2023
14	SO 01	112111111R00	Spálení větví všech druhů stromů	kus	104,00	460,90	21	0,00	47 933,60	47 933,60	57 999,66	0,00	0,00	RTS II / 2023
15	SO 01	112201121R00	Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:2	kus	23,00	1,20	21	0,00	27,60	27,60	33,40	0,00	0,00	RTS II / 2023
16	SO 01	112201122R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:2	kus	29,00	1,20	21	0,00	34,80	34,80	42,11	0,00	0,00	RTS II / 2023
17	SO 01	112201123R00	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:2	kus	25,00	1,20	21	0,00	30,00	30,00	36,30	0,00	0,00	RTS II / 2023
18	SO 01	112201124R00	Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:2	kus	3,00	1,20	21	0,00	3,60	3,60	4,36	0,00	0,00	RTS II / 2023
19	SO 01	112201125R00	Odstranění pařezů o průměru do 60 cm, svah 1:2	kus	5,00	1,20	21	0,00	6,00	6,00	7,26	0,00	0,00	RTS II / 2023
20	SO 01	112201127R00	Odstranění pařezů o průměru do 80 cm, svah 1:2	kus	14,00	1,20	21	0,00	16,80	16,80	20,33	0,00	0,00	RTS II / 2023
21	SO 01	112201129R00	Odstranění pařezů o průměru nad 100 cm, svah 1:2	kus	3,00	1,20	21	0,00	3,60	3,60	4,36	0,00	0,00	RTS II / 2023
22	SO 01	162301424R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m	kus	22,00	1,20	21	0,00	26,40	26,40	31,94	0,00	0,00	RTS II / 2023
23	SO 01	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	300,00	18,20	21	0,00	5 460,00	5 460,00	6 606,60	0,00	0,00	RTS II / 2023
24	SO 01	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	28,00	1,20	21	0,00	33,60	33,60	40,66	0,00	0,00	RTS II / 2023
25	SO 01	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	52,00	1,20	21	0,00	62,40	62,40	75,50	0,00	0,00	RTS II / 2023
26	SO 01	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
27	SO 01	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	511,62	25,50	21	0,00	13 046,31	13 046,31	15 786,04	0,00	0,00	RTS II / 2023
28	SO 01	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	511,62	262,00	21	0,00	134 044,44	134 044,44	162 193,77	0,00	0,00	RTS II / 2023
29	SO 01	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	511,62	98,20	21	0,00	50 241,08	50 241,08	60 791,71	0,00	0,00	RTS II / 2023
30	SO 01	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	13 302,12	1,90	21	0,00	25 274,03	25 274,03	30 581,57	0,00	0,00	RTS II / 2023
31	SO 01	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené V GEOBUŇKÁCH tl.20 cm	m2	8 133,65	92,60	21	0,00	753 175,99	753 175,99	911 342,95	0,44	3 578,81	RTS II / 2023
32	SO 01	979990163R00	Poplatek za uložení suti - plast + štěr, skupina odpadu 170904	t	3 578,81	6,10	21	0,00	21 830,72	21 830,72	26 415,17	0,00	0,00	RTS II / 2023
33	SO 01	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	3 578,81	46,80	21	0,00	167 488,12	167 488,12	202 660,63	0,00	0,00	RTS II / 2023
34	SO 01	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	114 521,79	0,40	21	0,00	45 808,72	45 808,72	55 428,55	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO 01	17	Konstrukce ze zemin					0,00	29 296,80	29 296,80	23 602 613,45			9 124,09
35	SO 01	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	104,00	281,70	21	0,00	29 296,80	29 296,80	35 449,13	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO 01	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné					8 449 823,40	1 454 399,05	9 904 222,46	11 783 582,16			9 124,09

36	SO 01	69310289	Geo-buňky výška 20 cm	m2	8 133,65	129,20	21	1 050 867,58	0,00	1 050 867,58	1 271 549,77	0,00	8,13	RTS I / 2023
37	SO 01	69370512	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 250 g/m2 do 6 m	m2	8 133,65	16,90	21	137 458,69	0,00	137 458,69	166 325,01	0,00	2,03	RTS I / 2023
38	SO 01	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	7 176,85	205,70	21	1 347 561,02	128 717,02	1 476 278,05	1 786 296,43	0,10	744,45	RTS II / 2023
39	SO 01	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	7 176,85	16,30	21	106 069,50	10 913,15	116 982,66	141 549,01	0,00	3,59	RTS II / 2023
40	SO 01	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	7 416,05	264,60	21	1 736 143,83	226 143,00	1 962 286,83	2 374 367,06	0,18	1 369,23	RTS II / 2023
41	SO 01	568311112R00	Položení vrstvy z geobuňek skl.do 1:5,š.do 7,5 m	m2	8 133,65	47,60	21	57 693,76	329 467,98	387 161,74	468 465,71	0,00	0,00	RTS II / 2023
42a	SO 01	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	8 133,65	222,40	21	1 544 221,70	264 702,06	1 808 923,76	2 188 797,75	0,44	3 586,94	RTS II / 2023
Varianta: šterkodrt' frakce 0-63 mm														
42b	SO 01	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	8 133,65	117,40	21	954 890,51	0,00	954 890,51	954 890,51	0,23	1 870,74	RTS II / 2024
Varianta: šterkodrt' frakce 0-32 mm														
43	SO 01	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m	m2	8 133,65	23,20	21	0,00	188 700,68	188 700,68	228 327,82	0,00	0,00	RTS II / 2023
44	SO 01	569751111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 20 cm (MZK)	m2	4 784,00	234,70	21	957 374,96	165 429,84	1 122 804,80	1 358 593,81	0,29	1 395,01	RTS II / 2023
45	SO 01	561471120R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 30 cm	m2	8 133,65	85,80	21	557 541,85	140 325,32	697 867,17	844 419,28	0,02	143,97	RTS II / 2023
SO 01 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)								2 033,54	1 486,46	3 520,00	4 259,20	0,80		
46	SO 01	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	3,20	555,30	21	290,50	1 486,46	1 776,96	2 150,12	0,07	0,24	RTS II / 2023
47	SO 01	59245264	Dlažba BEST KLASIKO standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm	m2	3,20	544,70	21	1 743,04	0,00	1 743,04	2 109,08	0,18	0,56	RTS II / 2023
SO 01 91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných p								16 969,28	3 853,12	20 822,40	25 195,10	3,60		
48	SO 01	914001121R00	Osaz.visilé dopr.značky a sloupku,AI patka, základ	kus	4,00	606,50	21	1 533,20	892,80	2 426,00	2 935,46	0,11	0,45	RTS II / 2023
49	SO 01	404452301	Značka dopravní příkazová C 1 - C 15, rozměr 700 mm	kus	4,00	1 819,50	21	7 278,00	0,00	7 278,00	8 806,38	0,01	0,02	RTS II / 2023
50	SO 01	917862114RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/ m		16,00	694,90	21	8 158,08	2 960,32	11 118,40	13 453,26	0,20	3,12	RTS II / 2023
Varianta: včetně obrubníku nájezdového 1000 x 150 x 150 mm														
SO 01 M21 Elektromontáže								340 148,48	116 338,52	515 104,60	610 966,87	35,24		
51	SO 01	210205101R00	Sloupeksklonný+spodní díl do bet.základu (včetně mat.)	kus	5,00	5 450,00	21	0,00	27 250,00	27 250,00	32 972,50	0,00	0,00	RTS II / 2023
52	SO 01	210500010RAA	Venkovní osvětlení solární, stožár parkový (včetně materiálu)	kus	5,00	29 093,60	21	73 684,55	71 783,45	145 468,00	176 016,28	7,02	35,09	RTS II / 2023
Varianta: stožár ocelový výška 3 m														
53	SO 01	210205005R00	Tabule informační (včetně materiálu)	kus	1,00	39 808,00	21	32 502,93	7 305,07	39 808,00	48 167,68	0,00	0,00	RTS I / 2023
54	SO 01	74910303	Lavička s opěradlem 1700x650x820 mm kov/tropická dřevina včetně bet. Patky, montáže a ukotvení	kus	2,00	26 512,40	21	53 024,80	0,00	53 024,80	64 160,01	0,05	0,09	RTS I / 2023
55	SO 01	R00	Odpadkový koš ze žárově pozinkované oceli v kombinaci s tropickou dřevinou o rozměru podstava 390 x 390 mm a výška 1000 mm včetně bet. Patky, montáže a ukotvení	kus	2,00	17 045,00	21	34 090,00	0,00	34 090,00	41 248,90	0,00	0,00	
56	SO 01	R00	Sčítač cyklístů včetně montáže a ukotvení	kus	1,00	150 000,00	21	140 000,00	10 000,00	150 000,00	181 500,00	0,00	0,00	
56a	SO 01	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	9 159,00	6,40	21	0,00	0,00	58 617,60	58 617,60	0,00	0,00	RTS II / 2023
57	SO 01	74910624	Stojan na kola typ U pozink oboustranný na 5 kol včetně bet. Patky, montáže a ukotvení	kus	2,00	3 423,10	21	6 846,20	0,00	6 846,20	8 283,90	0,03	0,06	RTS I / 2023
SO 01 VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady								0,00	324 984,80	324 984,80	393 231,61	0,00		
SO 01 01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce								0,00	116 447,20	116 447,20	140 901,11	0,00		
58	SO 01	012002VRN	Geodetické práce - vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby	Soubor	1,00	97 039,30	21	0,00	97 039,30	97 039,30	117 417,55	0,00	0,00	RTS II / 2023
59	SO 01	013002VRN	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení stavby Tisk/cd	Soubor	1,00	19 407,90	21	0,00	19 407,90	19 407,90	23 483,56	0,00	0,00	RTS II / 2023
SO 01 03VRN Zařízení staveniště								0,00	48 519,70	48 519,70	58 708,84	0,00		
60	SO 01	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	38 815,70	21	0,00	38 815,70	38 815,70	46 967,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
61	SO 01	039002VRN	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	4 852,00	21	0,00	4 852,00	4 852,00	5 870,92	0,00	0,00	RTS II / 2023
62	SO 01	034002VRN	Zabezpečení staveniště	Soubor	1,00	4 852,00	21	0,00	4 852,00	4 852,00	5 870,92	0,00	0,00	RTS II / 2023
SO 01 04VRN Inženýrské činnosti								0,00	135 855,10	135 855,10	164 384,67	0,00		
63	SO 01	043002VRN	Zkoušky	Soubor	1,00	135 855,10	21	0,00	135 855,10	135 855,10	164 384,67	0,00	0,00	RTS II / 2023
SO 01 07VRN Provozní vlivy								0,00	24 162,80	24 162,80	29 236,99	0,00		
64	SO 01	072002VRN	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení	Soubor	1,00	19 407,90	21	0,00	19 407,90	19 407,90	23 483,56	0,00	0,00	RTS II / 2023
65	SO 01	075002VRN	Ochrana pásma objektů a inženýrských sítí	Soubor	1,00	4 754,90	21	0,00	4 754,90	4 754,90	5 753,43	0,00	0,00	RTS II / 2023
SO 02 TRASA V K.Ú. JEVIŠOVKA								1 450 616,65	929 958,50	2 380 575,15	2 851 828,26	2 793,05		
SO 02 11 Přípravné a přidružené práce								0,00	177 170,78	177 170,78	214 376,64	511,63		
66	SO 02	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené V GEOBUŇKÁCH tl.20 cm	m2	1 162,79	92,60	21	0,00	107 674,04	107 674,04	130 285,59	0,44	511,63	RTS II / 2023
67	SO 02	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	511,63	46,80	21	0,00	23 944,10	23 944,10	28 972,36	0,00	0,00	RTS II / 2023
68	SO 02	979990163R00	Poplatek za uložení suti - plast + šterk, skupina odpadu 170904	t	511,63	6,10	21	0,00	3 120,92	3 120,92	3 776,31	0,00	0,00	RTS II / 2023
69	SO 02	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	82,00	98,20	21	0,00	8 052,40	8 052,40	9 743,40	0,00	0,00	RTS II / 2023
70	SO 02	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	82,00	25,50	21	0,00	2 091,00	2 091,00	2 530,11	0,00	0,00	RTS II / 2023

71	SO 02	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	82,00	262,00	21	0,00	21 484,00	21 484,00	25 995,64	0,00	0,00	RTS II / 2023
72	SO 02	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	16 883,79	0,40	21	0,00	6 753,52	6 753,52	8 171,75	0,00	0,00	RTS II / 2023
73	SO 02	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 132,00	1,90	21	0,00	4 050,80	4 050,80	4 901,47	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO 02	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné					1 428 581,13	636 065,92	2 064 647,05	2 469 555,26		2 272,32	
74	SO 02	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	1 026,00	205,70	21	192 646,86	18 401,34	211 048,20	255 368,32	0,10	106,43	RTS II / 2023
75	SO 02	573231125R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	1 026,00	16,30	21	15 163,66	1 560,14	16 723,80	20 235,80	0,00	0,51	RTS II / 2023
76	SO 02	69310289	Geo-buňky výška 20 cm	m2	1 162,79	129,20	21	150 232,03	0,00	150 232,03	181 780,75	0,00	1,16	RTS I / 2023
77	SO 02	69370512	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 250 g/m2 do 6 m	m2	1 162,79	16,90	21	19 651,09	0,00	19 651,09	23 777,82	0,00	0,29	RTS I / 2023
78	SO 02	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	1 060,20	264,60	21	248 199,47	32 329,45	280 528,92	339 439,99	0,18	195,74	RTS II / 2023
79	SO 02	568311112R00	Položení vrstvy z geobuňek skl.do 1:5,š.do 7,5 m	m2	1 162,80	47,60	21	8 247,99	47 101,29	55 349,28	66 972,63	0,00	0,00	RTS II / 2023
80a	SO 02	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 162,80	222,40	21	220 764,48	37 842,24	258 606,72	312 914,13	0,44	512,79	RTS II / 2023
			Varianta: šterkodrt frakce 0-63 mm											
80b	SO 02	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	1 162,80	117,40	21	136 512,72	0,00	136 512,72	136 512,72	0,23	267,44	RTS II / 2024
81	SO 02	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m	m2	1 162,80	23,20	21	0,00	26 976,96	26 976,96	32 642,12	0,00	0,00	RTS II / 2023
82	SO 02	569751111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 20 cm (MZK)	m2	684,00	234,70	21	136 882,21	23 652,59	160 534,80	194 247,11	0,29	199,45	RTS II / 2023
83	SO 02	561471120R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 30 cm	m2	1 162,80	85,80	21	79 707,10	20 061,14	99 768,24	120 719,57	0,02	20,58	RTS II / 2023
84	SO 02	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 162,80	10,40	21	0,00	12 093,12	12 093,12	14 632,68	0,00	0,00	RTS II / 2023
85	SO 02	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	82,00	103,80	21	0,00	8 511,60	8 511,60	10 299,04	0,00	0,00	RTS II / 2023
86	SO 02	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	41,00	24,90	21	0,00	1 020,90	1 020,90	1 235,29	0,00	0,00	RTS II / 2023
87	SO 02	171102111R00	Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně	m3	569,33	246,30	21	0,00	140 225,98	140 225,98	169 673,43	0,00	0,00	RTS II / 2023
88	SO 02	182201101R00	Svahování násypů	m2	3 283,00	37,40	21	0,00	122 784,20	122 784,20	148 568,88	0,00	0,00	RTS II / 2023
89	SO 02	182300010RAE	Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 15 cm	m2	3 283,00	45,10	21	4 558,32	143 504,98	148 063,30	179 156,59	0,00	0,10	RTS II / 2023
			Varianta: dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí travou											
90	SO 02	58125110	Zemina jílovinová surová GE (nákup a dovoz)	t	967,81	223,20	21	216 015,19	0,00	216 015,19	261 378,38	1,00	967,81	RTS I / 2023
	SO 02	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					1 016,77	743,23	1 760,00	2 129,60		0,40	
91	SO 02	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1,60	555,30	21	145,25	743,23	888,48	1 075,06	0,07	0,12	RTS II / 2023
92	SO 02	59245264	Dlažba BEST KLASIKO standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm	m2	1,60	544,70	21	871,52	0,00	871,52	1 054,54	0,18	0,28	RTS II / 2023
	SO 02	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných p					6 281,84	1 703,36	7 985,20	9 662,09		1,68	
93	SO 02	914001121R00	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	1,00	606,50	21	383,30	223,20	606,50	733,87	0,11	0,11	RTS II / 2023
94	SO 02	404452301	Značka dopravní příkazová C 1 - C 15, rozměr 700 mm	kus	1,00	1 819,50	21	1 819,50	0,00	1 819,50	2 201,60	0,01	0,01	RTS II / 2023
95	SO 02	917862114RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/ m		8,00	694,90	21	4 079,04	1 480,16	5 559,20	6 726,63	0,20	1,56	RTS II / 2023
			Varianta: včetně obrubníku nájezdového 1000 x 150 x 150 mm											
	SO 02	M21	Elektromontáže					14 736,91	26 488,21	41 225,12	49 882,39		7,02	
96	SO 02	210205101R00	Sloupekskopný+spodní díl do bet.základu (včetně mat.)	kus	1,00	5 450,00	21	0,00	5 450,00	5 450,00	6 594,50	0,00	0,00	RTS II / 2023
97	SO 02	210500010RAA	Venkovní osvětlení solární, stožár parkový (včetně materiálu)	kus	1,00	29 093,60	21	14 736,91	14 356,69	29 093,60	35 203,26	7,02	7,02	RTS II / 2023
			Varianta: stožár ocelový výška 3 m											
98	SO 02	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 043,99	6,40	21	0,00	6 681,52	6 681,52	8 084,64	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO 02	S00	Běžné stavební práce					0,00	6 540,80	6 540,80	7 914,37		0,00	
99	SO 02	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	16 352,00	0,40	21	0,00	6 540,80	6 540,80	7 914,37	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO 02		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	81 246,20	81 246,20	98 307,90		0,00	
	SO 02	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce					0,00	29 111,80	29 111,80	35 225,28		0,00	
100	SO 02	012002VRN	Geodetické práce - výtýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby	Soubor	1,00	24 259,80	21	0,00	24 259,80	24 259,80	29 354,36	0,00	0,00	RTS II / 2023
101	SO 02	013002VRN	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení stavby Tisk/cd	Soubor	1,00	4 852,00	21	0,00	4 852,00	4 852,00	5 870,92	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO 02	03VRN	Zařízení staveniště					0,00	12 129,90	12 129,90	14 677,18		0,00	
102	SO 02	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	9 703,90	21	0,00	9 703,90	9 703,90	11 741,72	0,00	0,00	RTS II / 2023
103	SO 02	039002VRN	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	1 213,00	21	0,00	1 213,00	1 213,00	1 467,73	0,00	0,00	RTS II / 2023
104	SO 02	034002VRN	Zabezpečení staveniště	Soubor	1,00	1 213,00	21	0,00	1 213,00	1 213,00	1 467,73	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO 02	04VRN	Inženýrské činnosti					0,00	33 963,80	33 963,80	41 096,20		0,00	
105	SO 02	043002VRN	Zkoušky	Soubor	1,00	33 963,80	21	0,00	33 963,80	33 963,80	41 096,20	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO 02	07VRN	Provozní vlivy					0,00	6 040,70	6 040,70	7 309,25		0,00	
106	SO 02	072002VRN	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení	Soubor	1,00	4 852,00	21	0,00	4 852,00	4 852,00	5 870,92	0,00	0,00	RTS II / 2023
107	SO 02	075002VRN	Ochrana pásma objektů a inženýrských sítí	Soubor	1,00	1 188,70	21	0,00	1 188,70	1 188,70	1 438,33	0,00	0,00	RTS II / 2023
Celkem:										19 441 500,20	46 849 875,19			

Poznámka:



Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla

max.lhůta výstavby 30 kalendářních týdnů																
	březen			duben			květen		červen		červenec		srpen		září	
	2025															
SO 01 - TRASA V K.Ú. HRUŠOVANY NAD JEV.																
kácení stromů, odstranění pařezů																
zemní práce, odkopávky, násypy, odvoz odpadu, svahování																
kryty pozemních komunikací vč. vrstvy z geobuněk																
doplňující konstrukce,elektromontáže																
VRN																
SO 02 - TRASA V K.Ú. JEVIŠOVKA																
zemní práce, odkopávky, násypy, odvoz odpadu, svahování																
kryty pozemních komunikací vč. vrstvy z geobuněk																
doplňující konstrukce,elektromontáže																
VRN																
Finanční částka k fakturaci 19 441 500,20 Kč bez DPH		500 000,00			1 500 000,00			3 000 000,00		3 000 000,00		5 000 000,00		5 691 500,20		750 000,00



Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Zhotovitel v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující:

Dílo nebude plněno prostřednictvím poddodavatelů.