

# SMLOUVA O DÍLO

## I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem Krajského ředitelství  
Jihlava

(dále jen „objednatel“)

a

**elitbau s.r.o.**

IČO: 255 71 273

DIČ: CZ25571273

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 34408

sídlo: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

## II.

### P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Ždírecká + 3**, evidenční číslo zakázky **S918/2017/081**, a to dle projektové dokumentace vypracované firmou AQUA Engineering s.r.o., Družstevní 862, Rosice, PSČ 665 01, IČO 29361117 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.  
Místo plnění předmětu díla: - k.ú. Rytířsko, k.ú. Jamné u Jihlavy  
- okres Jihlava  
- kraj Vysočina
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby
  - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla
  - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy
  - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby
  - zaměření skutečného provedení stavby

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně

odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### **D o b a   p l n ě n í**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **do 15.8.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **25.5.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

#### IV.

##### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 265.526 Kč bez DPH, slovy Dvamilionydvěšestšedesátpěttisícپětsetdvacetšestkorun bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### V.

##### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na

základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
7. K fakturaci zhotovitel doloží kopii stavebního deníku a originál vážních lístků z lomu (obalovny), jako doklad o množství uloženého kameniva a certifikát jakosti, prokazující jeho vhodnost k výstavbě komunikací (v případě obalovaných živičných směsí bude doložen druh zboží dle ČSN EN s prohlášením o shodě). Bude-li některá z těchto příloh chybět, nemá zhotovitel nárok na úhradu faktury.
8. Fakturační adresa objednatele: Lesy České republiky, s.p.  
Lesní správa Ledec nad Sázavou  
Zahradní 1226  
584 01 Ledec nad Sázavou

## VI.

### Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Víta Pučálka, telefon: [REDACTED]  
[REDACTED] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že

neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamenaná technický dozor

objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravků vyhovujících požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
  - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
  - originál stavebního deníku,
  - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek

## IX.

### Z á r u k a a u p l a t n ě n í p r á v z o d p o v ě d n o s t i z a v a d y

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

## X.

### S m l u v n í p o k u t y a ú r o k z p r o d l e n í

1. Zhotovitel je povinen v případě **prodlení s provedením díla** objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v **prodlení s provedením díla** o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede **práce v rozporu s touto smlouvou** (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě **prodlení s odstraněním vady** (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy (**seznam osob na staveništi**) nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 (**stavbyvedoucí**) nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy (**označení osob na staveništi**) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy (**vyklizení staveniště**) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy (**ošetření poškozených stromů**) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy (**autorizovaný stavbyvedoucí**) je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy (**zakrývané části díla**) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě **prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky** zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici **stavební deník**.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## XI.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XII.

### Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vylpynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň **od 25.5.2017**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně **do 15.11.2017**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující

prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

### **XIII.**

#### **Z á v ě r e č n á   u s t a n o v e n í**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
10. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

Jihlava: 31.5.2017




Ing. Jan Sovák  
ředitel  
Krajské ředitelství Jihlava

BRNO: 19.5.2017



Dřevařská 855/12, Brno 602 00  
IČ 25571273, DIČ: CZ25571273



# Položkový rozpočet stavby

Datum: 03.05.2017

Stavba : 15/4/2017

LC Zdírecká + 3

Objednatel : Lesy České republiky, s.p. KŘ Jihlava  
Lidická kolonie 39  
58601 Jihlava

IČO : 42196451  
DIČ :

Zhotovitel : elitbau s.r.o.  
Dřevařská 855/12  
60200 Brno

IČO : 25571273  
DIČ : CZ25571273

|                              |      | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|------|--------------------|
| Základ pro DPH               | 15 % | 0,00               |
| DPH                          | 15 % | 0,00               |
| Základ pro DPH               | 21 % | 2 265 526,00       |
| DPH                          | 21 % | 475 760,00         |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      | <b>2 741 286</b>   |

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem      | Základ DPH<br>15 % | Základ DPH 21<br>% | DPH celkem     | %            |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 17-DV00 LC Za hájovnou                     | 614 825          | 0                  | 508 120            | 106 705        | 22,4         |
| 17-DV00 LC Ždírecká                        | 378 826          | 0                  | 313 079            | 65 747         | 13,8         |
| 17-DV00 LC U jedle                         | 1 190 924        | 0                  | 984 234            | 206 689        | 43,4         |
| 17-DV00 LC Do spáleného                    | 556 712          | 0                  | 460 093            | 96 619         | 20,3         |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    | <b>2 741 286</b> | <b>0</b>           | <b>2 265 526</b>   | <b>475 760</b> | <b>100,0</b> |

Za objednatele :

## Položkový rozpočet

|          |                           |           |
|----------|---------------------------|-----------|
| Stavba : | 15/4/2017 LC Ždírecká + 3 | Rozpočet: |
| Objekt : | 17-DV001 LC Za hájovnou   |           |

| P.č.                                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                        | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>                                          |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                   |     |          |           |                   |
| 1                                                      | 1112011R      | Odvětvení stromů jehličnatých                                                                        | m2  | 1 190,00 | 10,00     | 11 900,00         |
| 2                                                      | 111201101R00  | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, př   | m2  | 640,00   | 30,00     | 19 200,00         |
| 3                                                      | 112014R       | Likvidace odstraněných křovin a větví                                                                | m2  | 1 830,00 | 8,00      | 14 640,00         |
| 4                                                      | 112201102R00  | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes   | kus | 10,00    | 500,00    | 5 000,00          |
| 5                                                      | 113108441R00  | Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnaní rozrytého materiálu, pro j | m2  | 3 966,00 | 10,00     | 39 660,00         |
| 6                                                      | 122201101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na d    | m3  | 12,80    | 150,00    | 1 920,00          |
| 7                                                      | 122201109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na d    | m3  | 12,80    | 31,40     | 401,92            |
| 8                                                      | 132301201R00  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného pr | m3  | 8,00     | 500,00    | 4 000,00          |
| 9                                                      | 132301209R00  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného pr | m3  | 8,00     | 42,20     | 337,60            |
| 10                                                     | 1354011R      | Zřízení zemních svodnic                                                                              | m   | 48,00    | 150,00    | 7 200,00          |
| 11                                                     | 162301101R00  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože     | m3  | 148,00   | 80,00     | 11 840,00         |
| 12                                                     | 167101101R00  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m       | m3  | 148,00   | 50,00     | 7 400,00          |
| 13                                                     | 171203111R00  | Uložení výkopku bez zhuštění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5                       | m3  | 178,00   | 50,00     | 8 900,00          |
| 14                                                     | 174101101R00  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh     | m3  | 8,00     | 100,00    | 800,00            |
| 15                                                     | 583440030     | kamenivo drcené hrubé frakce 63-125                                                                  | t   | 16,00    | 320,00    | 5 120,00          |
| 16                                                     | 174201202R00  | Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zas  | kus | 10,00    | 100,00    | 1 000,00          |
| 17                                                     | 181951102U00  | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním                          | m2  | 4 480,00 | 4,00      | 17 920,00         |
| 18                                                     | 182101101R00  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v z | m2  | 19,20    | 30,00     | 576,00            |
| <b>Celkem za 1 Zemní práce</b>                         |               |                                                                                                      |     |          |           | <b>157 815,52</b> |
| <b>Díl: 5</b>                                          |               | <b>Komunikace pozemní</b>                                                                            |     |          |           |                   |
| 19                                                     | 564811112R00  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 60 mm                          | m2  | 4 480,00 | 40,00     | 179 200,00        |
| 20                                                     | 564841111R00  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 120 mm                         | m2  | 1 836,00 | 72,00     | 132 192,00        |
| <b>Celkem za 5 Komunikace pozemní</b>                  |               |                                                                                                      |     |          |           | <b>311 392,00</b> |
| <b>Díl: 9</b>                                          |               | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                           |     |          |           |                   |
| 21                                                     | 938902113U00  | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nán | m   | 60,00    | 120,00    | 7 200,00          |
| 22                                                     | 938909612R00  | Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního pr     | m2  | 740,00   | 30,00     | 22 200,00         |
| <b>Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |               |                                                                                                      |     |          |           | <b>29 400,00</b>  |
| <b>Díl: 998</b>                                        |               | <b>Přesun hmot</b>                                                                                   |     |          |           |                   |
| 23                                                     | 998225111R00  | Přesun hmot pro komunikace sádkytem zákameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdá   | t   | 951,21   | 10,00     | 9 512,10          |
| <b>Celkem za 998 Přesun hmot</b>                       |               |                                                                                                      |     |          |           | <b>9 512,10</b>   |

## Položkový rozpočet

|          |                           |           |
|----------|---------------------------|-----------|
| Stavba : | 15/4/2017 LC Ždírecká + 3 | Rozpočet: |
| Objekt : | 17-DV002 LC Ždírecká      |           |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                         | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                    |        |          |           |                   |
| 1               | 111201101R00     | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, př    | m2     | 200,00   | 30,00     | 6 000,00          |
| 2               | 112014R          | Likvidace odstraněných křovin a větví                                                                 | m2     | 200,00   | 10,00     | 2 000,00          |
| 3               | 112201102R00     | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes    | kus    | 2,00     | 500,00    | 1 000,00          |
| 4               | 113108441R00     | Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro j  | m2     | 1 890,00 | 10,00     | 18 900,00         |
| 5               | 1132051R         | Vytrhání svodnic sávybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalože  | m      | 12,00    | 50,00     | 600,00            |
| 6               | 1354011R         | Zřízení zemních svodnic                                                                               | m      | 24,00    | 150,00    | 3 600,00          |
| 7               | 171203111R00     | Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5                        | m3     | 167,00   | 50,00     | 8 350,00          |
| 8               | 174201202R00     | Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zas   | kus    | 2,00     | 100,00    | 200,00            |
| 9               | 181951102U00     | Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                           | m2     | 2 290,00 | 4,00      | 9 160,00          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                  |        |          |           | <b>49 810,00</b>  |
| <b>Díl: 4</b>   |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                           |        |          |           |                   |
| 10              | 463211141U00     | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene t       | m3     | 4,00     | 1 200,00  | 4 800,00          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                                         |        |          |           | <b>4 800,00</b>   |
| <b>Díl: 5</b>   |                  | <b>Komunikace pozemní</b>                                                                             |        |          |           |                   |
| 11              | 5646811R         | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm , s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 | m2     | 112,00   | 176,00    | 19 712,00         |
| 12              | 564811112R00     | Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm                           | m2     | 2 290,00 | 40,00     | 91 600,00         |
| 13              | 564841111R00     | Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm                          | m2     | 1 030,00 | 70,00     | 72 100,00         |
| 14              | 597311121        | Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do sypaniny                                                     | m      | 24,00    | 1 000,00  | 24 000,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace pozemní</b>                                                                           |        |          |           | <b>207 412,00</b> |
| <b>Díl: 9</b>   |                  | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                            |        |          |           |                   |
| 15              | 911111R          | Dopravní značení                                                                                      | komple | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00          |
| 16              | 919541121U00     | Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm                                  | m      | 6,00     | 80,00     | 480,00            |
| 17              | 1401111          | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 324 x 8,0 mm                                             | m      | 6,00     | 2 000,00  | 12 000,00         |
| 18              | 938902113U00     | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nán  | m      | 117,00   | 50,00     | 5 850,00          |
| 19              | 938909612R00     | Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního pr      | m2     | 560,00   | 25,00     | 14 000,00         |
| 20              | 966008112R00     | Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do  | m      | 6,00     | 500,00    | 3 000,00          |
| 21              | 999999R          | Oprava závoje                                                                                         | komple | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                          |        |          |           | <b>45 330,00</b>  |
| <b>Díl: 998</b> |                  | <b>Přesun hmot</b>                                                                                    |        |          |           |                   |
| 22              | 998225111R00     | Přesun hmot pro komunikace sávkem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živinovým dopravní vzdá     | t      | 572,71   | 10,00     | 5 727,08          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>998 Přesun hmot</b>                                                                                |        |          |           | <b>5 727,08</b>   |

## Položkový rozpočet

|          |                           |           |
|----------|---------------------------|-----------|
| Stavba : | 15/4/2017 LC Ždírecká + 3 | Rozpočet: |
| Objekt : | 17-DV003 LC U jedle       |           |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                         | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                    |        |          |           |                   |
| 1               | 111201101R00     | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, př    | m2     | 1 340,00 | 30,00     | 40 200,00         |
| 2               | 112014R          | Likvidace odstraněných křovin a větví                                                                 | m2     | 1 340,00 | 8,00      | 10 720,00         |
| 3               | 112201102R00     | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes    | kus    | 4,00     | 500,00    | 2 000,00          |
| 4               | 113108441R00     | Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro j  | m2     | 6 105,00 | 10,00     | 61 050,00         |
| 5               | 1354011R         | Zřízení zemních svodnic                                                                               | m      | 6,00     | 150,00    | 900,00            |
| 6               | 171203111R00     | Uložení výkopku bez zhuštění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5                        | m3     | 567,00   | 50,00     | 28 350,00         |
| 7               | 174201202R00     | Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zas   | kus    | 4,00     | 100,00    | 400,00            |
| 8               | 181951102U00     | Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním                           | m2     | 7 485,00 | 3,00      | 22 455,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                  |        |          |           | <b>166 075,00</b> |
| <b>Díl: 4</b>   |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                           |        |          |           |                   |
| 9               | 463211141U00     | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene t       | m3     | 4,00     | 1 200,00  | 4 800,00          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                                         |        |          |           | <b>4 800,00</b>   |
| <b>Díl: 5</b>   |                  | <b>Komunikace pozemní</b>                                                                             |        |          |           |                   |
| 10              | 5646811R         | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm , s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 | m2     | 410,00   | 176,00    | 72 160,00         |
| 11              | 564811112R00     | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 60 mm                           | m2     | 8 130,00 | 40,00     | 325 200,00        |
| 12              | 564841111R00     | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 120 mm                          | m2     | 3 415,00 | 70,00     | 239 050,00        |
| 13              | 572211111U00     | Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuštěním kamení  | m3     | 120,00   | 800,00    | 96 000,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace pozemní</b>                                                                           |        |          |           | <b>732 410,00</b> |
| <b>Díl: 9</b>   |                  | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                            |        |          |           |                   |
| 14              | 911111R          | Dopravní značení                                                                                      | komple | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00          |
| 15              | 919541121U00     | Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm                                  | m      | 6,00     | 80,00     | 480,00            |
| 16              | 1401111          | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 324 x 8,0 mm                                             | m      | 6,00     | 2 000,00  | 12 000,00         |
| 17              | 938902113U00     | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nán  | m      | 335,00   | 50,00     | 16 750,00         |
| 18              | 938909612R00     | Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního pr      | m2     | 2 035,00 | 10,00     | 20 350,00         |
| 19              | 999999R          | Oprava závory                                                                                         | komple | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                          |        |          |           | <b>59 580,00</b>  |
| <b>Díl: 998</b> |                  | <b>Přesun hmot</b>                                                                                    |        |          |           |                   |
| 20              | 998225111R00     | Přesun hmot pro komunikace sákrytem zákameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdá     | t      | 2 136,93 | 10,00     | 21 369,33         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>998 Přesun hmot</b>                                                                                |        |          |           | <b>21 369,33</b>  |

## Položkový rozpočet

|          |                           |           |
|----------|---------------------------|-----------|
| Stavba : | 15/4/2017 LC Ždírecká + 3 | Rozpočet: |
| Objekt : | 17-DV004 LC Do spáleného  |           |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                        | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                   |     |          |           |                   |
| 1               | 112201102R00     | Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes    | kus | 7,00     | 500,00    | 3 500,00          |
| 2               | 122301101R00     | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na d    | m3  | 99,00    | 100,00    | 9 900,00          |
| 3               | 122301109R00     | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na d    | m3  | 99,00    | 30,00     | 2 970,00          |
| 4               | 171203111R00     | Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5                       | m3  | 289,00   | 50,00     | 14 450,00         |
| 5               | 174201202R00     | Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zas  | kus | 7,00     | 100,00    | 700,00            |
| 6               | 181951102U00     | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                          | m2  | 892,00   | 4,00      | 3 568,00          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                 |     |          |           | <b>35 088,00</b>  |
| <b>Díl: 4</b>   |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                          |     |          |           |                   |
| 7               | 463211141U00     | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene t      | m3  | 8,00     | 1 200,00  | 9 600,00          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                                        |     |          |           | <b>9 600,00</b>   |
| <b>Díl: 5</b>   |                  | <b>Komunikace pozemní</b>                                                                            |     |          |           |                   |
| 8               | 564761111R00     | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění | m2  | 300,00   | 120,00    | 36 000,00         |
| 9               | 564811112R00     | Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm                        | m2  | 3 727,00 | 40,00     | 149 080,00        |
| 10              | 564831111R00     | Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm                       | m2  | 300,00   | 60,00     | 18 000,00         |
| 11              | 564861111R00     | Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm                       | m2  | 592,00   | 111,00    | 65 712,00         |
| 12              | 564871116        | Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm                       | m2  | 300,00   | 176,00    | 52 800,00         |
| 13              | 572211111U00     | Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamení | m3  | 46,00    | 800,00    | 36 800,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace pozemní</b>                                                                          |     |          |           | <b>358 392,00</b> |
| <b>Díl: 9</b>   |                  | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                           |     |          |           |                   |
| 14              | 919541121U00     | Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm                                 | m   | 12,00    | 80,00     | 960,00            |
| 15              | 1401111          | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 324 x 8,0 mm                                            | m   | 12,00    | 2 000,00  | 24 000,00         |
| 16              | 938902113U00     | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nán | m   | 150,00   | 50,00     | 7 500,00          |
| 17              | 938909612R00     | Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) nanášeného vlivem silničního pr     | m2  | 1 070,00 | 10,00     | 10 700,00         |
| 18              | 966008112R00     | Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do | m   | 6,00     | 500,00    | 3 000,00          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                         |     |          |           | <b>46 160,00</b>  |
| <b>Díl: 998</b> |                  | <b>Přesun hmot</b>                                                                                   |     |          |           |                   |
| 19              | 998225111R00     | Přesun hmot pro komunikace sádkytem zákameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdá   | t   | 1 085,27 | 10,00     | 10 852,74         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>998 Přesun hmot</b>                                                                               |     |          |           | <b>10 852,74</b>  |

PMADV

PROFESSION

Public Market Ad

Šromova 639/43 | Brno 602 00

zapsána u Krajského soudu v Brně

