
I Rekonstrukce mostu ul. Havlíčkova

SMLOUVA O DÍLO
č.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Objednatel:
název:

sídlo:

Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
00289931
CZ00289931

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města
Josef Macháček, vedoucí OSRI

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel

název: Ing. Tomáš Dvořák, konstrukce a statika staveb
sídlo: Krnčice 34, 675 41 Nové Syrovice
IČ:05437229
DIČ:CZ8703214993
bankovní spojení:

číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Dvořák
telefon, fax, e-mail:
zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Dvořák
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět díla

Rekonstrukce mostu ul. Havlíčkova

(projektová dokumentace)

2.1. Zhotovitel pro objednatele vypracuje kompletní dvoustupňovou projektovou dokumentaci
v rozsahu pro stavební povolení (DSP) a provedení stavby (PDPS), která bude řešit rekonstrukci
mostu na ul. Havlíčkova v Moravských Budějovicích.

2.2. Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci mostu na ul. Havlíčkova, které vede přes trať
ČD na pozemku p.č. 1682/29 v k.ú. Moravské Budějovice. Součástí bude řešení rekonstrukce
svršku mostu a příslušenství mostu (např. izolace, mostní závěry, vozovka, chodníky inženýrské
sítě, veřejné osvětlení a požadavky ČD).

2.3. Vypracovaná projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení (DSP) bude obsahově
odpovídat požadavkům uvedených v příloze č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
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2.4. Vypracovaná projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby (PDPS) bude obsahově 
odpovídat požadavkům uvedeným v příloze č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

2.5. Dále je rozsah a obsah projektové dokumentace stanoven „Směrnicí pro dokumentaci 
pozemních komunikací MDS-OPK" účinné od 1.1.2007 a Vyhl. č. 503/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a dle platných TP, TKP a ČSN.

2.6. Součástí díla jsou také další související práce příslušné pro jednotlivé projekční stupně, a to 
zejména:

Průzkumné a přípravné práce.

Vypracování vlastní projektová dokumentace dle jednotlivých stupňů. 

Zaměření mostu ve 3D.

Diagnostika stavby - základní (nedestruktivní metoda)

Inženýrské činnosti.

Autorský dozor.

Prověření rozsahu nezbytných oprav stávajícího mostu.
Průzkum inženýrských sítí.
Úprava trasy inženýrských sítí nebo přeložka inženýrských sítí.

Projednání s dotčenými úřady, organizacemi, správci inženýrských sítí, správcem 

vodního toku, vlastníky dotčených pozemků a projednání připomínek účastníků 
dotčených stavbou.

Záborový elaborát - grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý 
a dočasný zábor) a sousedních pozemků s výpisem jejich vlastníků.
Dočasné zábory na cizích pozemcích - ČD.

Položkový rozpočet stavby.

Soupis prací, dodávek a služeb vypracován v souladu s Vyhl. č. 169/2016 Sb.

Plán organizace výstavby.

Plán opatření BOZP.

Inženýrská činnost - zajištění veškerých dokladů pro vydání stavebního povolení (SP). 

Zpracování řádných žádostí na vydání stavebního povolení včetně všech nutných 

podkladů a příloh.
Konzultace s poskytovatelem dotace na realizaci díla SFDI - splnění dotačních podmínek 
zpracovaným projektem.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy platnými 
v době uzavření smlouvy a podmínkami SFDI pro získání dotace na realizaci díla. Navržené 
řešení a jednotlivé stupně projektové dokumentace budou projednány s dotčenými správci 
inženýrských sítí, zeleně, veřejného osvětlení, místních a krajských komunikací a dále 
s dotčenými orgány státní správy. Požadavky a připomínky správců sítí, dotčených orgánů 
státní správy a případně vlastníků dotčených nemovitostí či sousedních nemovitostí budou 
projednány s objednatelem a následně zapracovány do projektové dokumentace.
Dokumentace pro stavební povolení bude rozdělena na jednotlivé stavební objekty dle 
příslušných kompetencí pro vydání stavebního povolení.
Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) bude také „Soupis prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr", který bude vypracován v souladu s vyhláškou 230/2012 
Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Projektová dokumentace bude vždy pro každý jednotlivý stupeň vyhotovena a dodána 
v tištěné podobě v šesti paré a také v jednom vyhotovení v digitální podobě na nosiči dat CD­

ROM ve formátu PDF a XLS a ve formátu DWG. Součástí každého paré projektové 
dokumentace pro provedení stavby bude položkový výkaz výměr včlenění na jednotlivé 
objekty v tištěné formě. Dále bude vyhotoven a dodán lx samostatně orientační rozpočet 
nákladů stavby (oceněný výkaz výměr) v tištěné a v elektronické podobě a také lx kompletní

2.7.
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soupis prací s výkazem výměr převedený do formátu Excel (zpracován v programu RTS, URS nebo 
ASPE) na el. nosiči dat CD-ROM.

Koncept projektové dokumentace i jednotlivé stupně PD budou průběžně projednávány na 
pracovních poradách v sídle objednatele a na závěr bude vždy pro každý stupeň PD předložen 
(lx v tištěné verzi a lx ve formátu PDF a XLS na CD nosiči) objednateli k odsouhlasení nejméně 
14 dnů před termínem dokončení jednotlivého stupně PD. Projednání návrhu a jednotlivých 
stupňů PD proběhne také za účasti projektanta v orgánech a příslušných komisích města.

Předpokládaný rozsah předmětu plnění:

A. vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) předmětné stavby:

Součástí dokumentace pro stavební povolení bude zejména:

- vlastní projektová dokumentace členěná na stavební objekty
- dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací
- definitivní dopravní značení
- ověření průběhu inženýrských sítí
- návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění 

stavebních prací, včetně projednání
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými 

právnickými a fyzickými osobami ve shodě sTKP-D potřebná k vydání pravomocného 
stavebního povolení

- záborový elaborát - grafická i tabulková část s rozdělením dle stavebních objektů vč. zákresu 
stavby v katastrální mapě

- dokladová část
- zákres stavby do katastrální mapy
- průzkum inženýrských sítí

- projednání s dotčenými úřady, organizacemi, správci inženýrských sítí, vlastníky dotčených 
pozemků a projednání připomínek účastníků dotčených stavbou

- výkres uložení stávajících inženýrských sítí - prostorové zakreslení včetně výškového a 
podélného uložení sítí v daném území, podle poskytnutých údajů správců

- navržené řešení bude zakresleno také do polohopisného a výškopisného zaměření řešeného 
území v systému Microstation dle požadavku správců IS

- plán organizace výstavby
- plán opatření BOZP
- inženýrská činnost - zajištění veškerých dokladů pro podání žádosti o vydání stavebního 

povolení (SP).

- zpracování řádných žádostí na vydání stavebního povolení včetně všech nutných podkladů a 
příloh.

Součástí předmětu plnění je dále provedení veškerých průzkumů nutných pro zpracování DSP, 
kladné projednání se všemi orgány a organizacemi a zajištění potřebných vyjádření a 
stanovisek pro vydání stavebního povolení.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy platnými 
v době uzavření smlouvy.

Projektová dokumentace bude řešena po jednotlivých stavebních objektech.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

- 6 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD) vč. dokladové části.
- Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu 

listinné podoby.

Zpracování žádosti o vydání pravomocného stavebního povolení

r
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Zpracování řádné žádosti na vydání jednotlivých příslušných stavebních povolení včetně všech 
nutných podkladů a příloh zajistí zhotovitel.

Podání žádosti o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu (včetně úhrady 
správních poplatků za jejich vydání) a majetkoprávní vypořádání včetně případného zpracování 
geometrického plánu zajistí na své náklady objednatel.
Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních řízení poskytnout maximální součinnost a řádně 
spolupracovat s příslušnými stavebními úřady.

B. vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS):

Součástí dokumentace pro provedení stavby, která bude vycházet z dokumentace pro stavební 

povolení, bude zejména:

- vlastní návrh rekonstrukce svršku mostu a příslušenství mostu
- dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací
- definitivní dopravní značení

- návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění 
stavebních prací, včetně projednání

- záborový elaborát - grafická i tabulková část s rozdělením dle stavebních objektů vč. zákresu 
stavby v katastrální mapě

- dokladová část
- zákres stavby do katastrální mapy
- dokladové části průzkumu inženýrských sítí
- položkový rozpočet stavby
- soupis prací, dodávek a služeb vypracován v souladu s Vyhl. č. 169/2016 Sb.
- výkres uložení stávajících inženýrských sítí - prostorové zakreslení včetně výškového a 

podélného uložení sítí v daném území, podle poskytnutých údajů správců
- navržené řešení bude zakresleno také do polohopisného a výškopisného zaměření řešeného 

území v systému Microstation dle požadavku správců IS
- dočasné i trvalé dopravní značení

- plán organizace výstavby
- plán opatření BOZP

Jako součást PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu 

zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb. 

Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujících počtech.

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
- 6x v písemné podobě, lx digitální ve formátu dwg a pdf (CD)
Soupis prací

- 2x oceněný rozpočet v tištěné podobě + lx digitální ve formátu xls, pdf (CD)
- 2x neoceněný soupis prací v tištěné podobě + lx digitální ve xls, pdf (CD).
Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné 
podoby.

2.8. Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání jednotlivých stupňů PD svolávat výrobní výbory 
(předpokládá se 1- 2 x měsíčně). Z těchto výrobních výborů budou zhotovitelem pořizovány 

zápisy příp. záznamy. Projednání návrhu PD proběhne také za účasti projektanta v orgánech a 
příslušných komisích města. Zhotovitel je povinen konzultovat s Objednatelem navržené 
materiály a technologie předem.
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2.9. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept vždy pro jednotlivé stupně projektové 

dokumentace v plném rozsahu lxvpísemné a lx v digitální podobě ve formátu dwg a pdf 
(CD), a to nejpozději 14 dní před předáním čistopisu.

2.10. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu 
plnění.

2.11. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny.

2.12. Kromě objednatele je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku 
oprávněn poskytnout dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům:
- příslušnému stavebnímu úřadu
- příspěvkovým organizacím nebo společnostem zřizovaným objednatelem, pokud se jich 

projektová dokumentace nebo provedení díla dotýkají a o předání kopie díla nebo jeho části 
požádají

- jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii díla nebo jeho části výhradně s předchozím 
souhlasem objednatele.

2.13. Objednatel je oprávněn předmět díla použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a 
následnou realizací stavby. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci 
rozmnožovat a předat ji třetím osobám za účelem dosažení cíle, ke kterému je určena. 
Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti ani její dílčí část, zejména rozpočet 
nebo výkaz výměr, tvořené předmětem díla dle této smlouvy, třetí osobě.

2.14. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které 
vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu 
předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

2.15. Autorský dozor bude prováděn na základě samostatné smlouvy za obvyklých podmínek 
a Zhotovitel se zavazuje tento autorský dozor poskytnout a řádně provést.

3. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění.
Zahájení realizace díla je od:
Požadované dokončení prací DSP je nejpozději do:
Požadované dokončení prací PDPS je nejpozději do:

Zahájení prací na dalším stupni projektové dokumentace bude vždy ihned po vydání 
pravomocného rozhodnutí příslušným úřadem - stavebního povolení.

Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí 
předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.

Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho 
zhotovení dohodnutou cenu.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.1
01.08.2017
01.10.2017
01.11.2017

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
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4. Cena díla

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní
cenu za provedení díla 

stanovenou v souladu scénovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást 
přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. 1

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními 
stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče 
vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje 
veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro účely 
fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí

změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského 
zákoníku.

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo: cena celkem bez DPH:

DPH 21%: 

cena celkem:

neplátce DPH 

neplátce DPH 

525 975,- Kč

Z toho:

Dokumentace pro stavební povolení (DSP):

Dokumentace pro provedení stavby (PDPS):

Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného 
na faktuře - daňovém dokladu.

Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto 
podmínek:

Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou 

považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem 
prokazatelně požadovány

- V případě změny zákonných sazeb DPH.

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy 

odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.7. Cena díla bude snížena o 
vyžadovány (méněpráce).

Dan z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání 
nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době 
realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. 
Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli 
nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo 

pro realizaci kompletního předmětu díla.

314 249,- Kč 

211 726,- Kč

4.4.

4.5.

a musí být

služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou objednatelem

4.8.

_____________ 5 » P | a t e b ní po dmínky, fakturace

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plnění dle cenové
nabídky a čl. 2.1 této smlouvy, a to po vzájemném dílčím protokolárním odsouhlasení oběma 
smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení
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předané dokumentace objednateli - dílčího plnění dle jednotlivých stupňů projektové 
dokumentace.

Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení 
protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné 
náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení 
opravené faktury objednateli.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 

dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH").

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že město uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Městem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem.

Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce dle záhlaví této smlouvy.

Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané 

hodnoty.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla.

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených 
v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této 
smlouvě.

Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění 
vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž 
rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud 
tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, 
souhlasí.

Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 

neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 
zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
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r
Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich 

nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Pokud vinou vady projektové dokumentace (i kterékoliv její části) dojde ke zvýšení smluvené 
ceny stavby mezi Dodavatelem stavby a Objednatelem (rozumí se stavby, která je předmětem 
projektové dokumentace), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10% z finanční hodnoty zvýšených nákladů na realizaci stavby vzniklých vinou vady projektové 

dokumentace.

6.8.

6.9.

7. Smluvní pokuty a náhrada škody

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají 

smluvní strany tyto smluvní pokuty:
- Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, ve 

smluvních termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to 

za každý i započatý den tohoto prodlení,
- Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí zhotovitel 

smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý 
den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

- V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z 
prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 

zejména v těchto případech:
- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy.

7.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 
zhotovitele je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla 
sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, respektive za každý den 

trvání zjištěného nedostatku.

7.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového 
dokladu - faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení 
specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně 

ustanovení odst. 5.4 této smlouvy.

7.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v 
důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která 
přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

7.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

7.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 

odstranění vad.

7.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude 

stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.
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Součinnost objednavatele8.

8.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících 
dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li 
o překážky na straně zhotovitele.

8.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další
vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je 
povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého 
z povahy věci vyplývá, že jimi objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové 
doplnění, ke kterému se objednatele zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla 
uzavřena tato smlouva.

r

9. O d stoupení od smlouvy

9.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 
Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je 
zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 
dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. 
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

9.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
- insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení

- byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů

- vstoupí do likvidace

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9. 4. tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 
není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy.

9.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

9.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně.

Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za 
penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení,

9.8.
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ktere jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související splněním předmětu 
smlouvy.

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody.

9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních

stav

stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnám těchto nároku, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 1

9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných 

občanského zákoníku.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech
prodlen, s uhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 
kalendářních dnů.

ustanovení

9.14.

______________ _______ 1 0 ■ Další u j e d n á n í

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla u 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje 

se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu.

a že

10.2. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé
ze smluvních stran, popřípadě 

k premene teto strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy 
plynoucí na nástupnický právní subjekt.

10.3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva 
z této smlouvy třetí osobě.

a povinnosti vyplývající

10.4. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni 
v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné 
zakazky. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena 
objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel V případě 

změny poddodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7.3, případně odstoupit od smlouvy.

10.5. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. - o finanční kontrole, osobou povinnou umožnit 

provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

10.6. Tato cast smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je 

předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

spravem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „nehmotný 
statek ). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu 

neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu 
teto smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené 
vdanku 4 teto smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu

za užívání
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11.Závěrečná ustanovení

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

11.2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily 

jiné právní předpisy.

11.3. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek 
jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů 
(zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů). Objednatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě, považuje 
informace o zájemcích získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.

11.4. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení 
zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

11.5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem 
Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 

číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence 
smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

11.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním 

systému veřejné správy - Registru smluv.

11.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě 
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího 

zrušena od samého počátku

11.8. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu 

plnění.

11.9. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

ll.lO.Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat 
návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

11.11.Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou 
budou řešit především vzájemnou dohodou.

11.12.Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. 
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

10.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít 
přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
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Rekonstrukce mostu ul. Havlíčkova

r 11.13.Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

11.14.Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Mor. Budějovicích, dne:

Za Objednatele

V Krnčicích, dne:

Za Zhotovitele

/Mg-Ing. Vlastimil Bařinka, starosta Tomáš Dvořák
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