
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

číslo objednatele: S-1/00069485/2025 

číslo dodavatele: 01/2025 

„Výměna oken SOU Slaný“ 

Smluvní strany 

Objednatel 

Střední odborné učiliště Slaný, příspěvková organizace  
zastoupený:   Mgr. Monikou Kašparovou, ředitelkou školy 

IČO:    00069485 

se sídlem:   Hlaváčkovo náměstí 673/14, 274 01 Slaný 

bankovní spojení:  , . 

číslo účtu:    

(dále také „objednatel“) 

a 

Dodavatel 

NENADAL s.r.o. 

zastoupený:  Ing. Vojtěchem Nenadálem 

IČO:   01630458 

DIČ:   CZ01630458 

se sídlem:   Nádražní 3740, 276 01 Mělník 

zápis v OR:  u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 209396 

bankovní spojení:   

číslo účtu:     

(dále jen „dodavatel“) 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  

tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“):  



 

 

PREAMBULE 

(A) Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem[1], který je určeným cílem nebo 

který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový 

subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo 

právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem 

sankcí (dále jen „Sankcionovaná osoba“). 

(B) Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní 

embarga nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních 

sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, 

spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících 

způsobů: 

(i) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně 

jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k 

přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; 

(ii) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, 

zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo 

uplatňování těchto opatření; a 

(iii) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, 

agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) 

ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva 

obchodu USA (dále souhrnně jen „Sankce“). 

(C) Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný 

funkcionář[2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 

znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 

25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní 

společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel 

prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „Střet 
zájmů“).  

 
[1]  Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci. 
[2]  Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. 



 

 

1 PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Dodavatel se zavazuje k provedení díla „Výměna oken SOU Slaný“ podle prováděcí 

projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala 

společnost YDS architekti s.r.o., se sídlem Soukenická 64/22, Slaný 274 01, IČO: 

07407548, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém 

rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy, a byl součástí nabídky dodavatele 

podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Předmětem díla 

je výměna oken v hlavní budově školy. 

1.2 Místem plnění je hlavní budova školy Středního odborného učiliště Slaný, příspěvkové 

organizace na adrese Hlaváčkovo náměstí 673/14, 274 01 Slaný, v rozsahu 

projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu 

prací. 

1.3 Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu 

s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu 

a dodaných zařízení (viz odst. 8.2 Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 

odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, 

evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební 

technické osvědčení nebo národní technická podmínka – má dodavatel možnost 

nabídnout rovnocenné řešení. 

1.4 Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku 1 této Smlouvy zaplatit 

dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku 3 této Smlouvy, a to za podmínek 

uvedených v této Smlouvě.  

1.5 Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

a) průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn 

neprodleně, v ostatních případech každý měsíc); 

b) náklady na případnou likvidaci havárie; 

c) příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 

d) dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

e) zhotovení práce podle technologického předpisu; 

f) veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

g) letní opatření; 



 

 

h) zimní opatření; 

i) zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

j) zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 

k) soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

l) odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 

m) dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

n) předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní 

před zahájením prací; 

o) doložení technických listů k použitým materiálům; 

p) vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole 

jednotlivých technologických kroků, a to alespoň 5 dny před jejich zakrytím. 

1.6 Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. 

Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna 

přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je 

povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou 

stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě 

před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti. 

1.7 Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu 

a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků 

objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude 

součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel 

přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení 

dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen 

fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek 

díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel 

povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) 

postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit 

rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel 

takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou 

strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet 

z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ 

stranami považován za nesporný. 



 

 

1.8 Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  

a) předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě 

při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

b) archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky 

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

1.9 Závaznost dokumentace: 

V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny 

podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace 

textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka 

dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „Výměna oken SOU Slaný“ (dále jen 

„Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky. 

1.10 Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl 

kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 

materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla.  

Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují 

za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto 

dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je 

stanoven v odst. 3.4 této Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje 

dodavatel. 

2 DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA, PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ZMĚN DÍLA 

2.1 Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v odst. 1.1 a 1.5 této 

Smlouvy v termínu do 6 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání 

staveniště a v souladu s Finančním a časovým harmonogram stavby (dále jen „HMG“). 

2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, např. 

e-mailem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, 

přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy písemně, např. e-mailem, s 

uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku 1 této Smlouvy. 

Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že 

výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit 

provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, 

pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy.  



 

 

2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v odst. 2.2 

této Smlouvy, nese dodavatel náklady na práce a dodávky takto provedené sám 

a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit. 

2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 

2.5 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín 

pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto 

odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se 

dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo 

elektronicky. 

2.6 Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou 

trvá překážka, bránící dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může 

spočívat zejména v:  

a) prodloužení doby plnění v případě závažných okolností, jakými jsou zejména 

nouzový stav v důsledku pandemie, havárie, živelná katastrofa nebo válečný 

konflikt. Musí se jednat o zásadní, jednorázové a nikoli běžné okolnosti nebo 

události, které jsou nezávislé na vůli objednatele a dodavatele. Prodloužení 

původní doby plnění dle této Smlouvy nesmí být zapříčiněno vědomým jednáním 

objednatele nebo dodavatele. Dodavatel musí předem objektivně odůvodnit, že 

překážka brání plnění této Smlouvy, dále prokazatelně doložit okamžik vzniku 

překážky a její předpokládané trvání. Následně bude uzavřen dodatek k této 

Smlouvě. Dodací lhůta bude prodloužena o dobu trvání překážky, nejdéle o třicet 

(30) kalendářních dnů. Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se 

stejným postupem. Objednatel neschválí prodloužení dodací lhůty v případě, že 

se jedná o překážku, které nemá zásadní vliv na poskytované plnění; 

b) prodloužení doby plnění v případě, že vyvstane překážka na straně správních 

orgánů, kdy plnění dodavatele je na jednání těchto orgánů závislé a je jimi 

podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky 

na straně správních orgánů zabránit; 

c) prodloužení doby plnění v případě, že vyvstanou okolnosti, které objednatel ani 

dodavatel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli 

(např. objev archeologického naleziště); 

d) prodloužení doby plnění v případě, že nastane potřeba provést vícepráce. 

Dodavatel může vznést nárok na prodloužení termínu realizace plnění na 

základě jím zpracovaného návrhu provedení víceprací (popř. upraveného 



 

 

harmonogramu prací), který předloží objednateli. Technický dozor stavebníka 

může návrh provedení víceprací doporučit objednateli ke schválení, odmítnout 

nebo vrátit dodavateli k přepracování. Pokud bude návrh provedení víceprací 

objednatelem schválen, bude uzavřen dodatek, jehož předmětem bude 

prodloužení doby plnění v souvislosti s prováděním víceprací; 

e) možnosti změny závazku z této Smlouvy, kdy připouští navýšení / snížení 

nabídkové ceny v průběhu trvání této smlouvy v případě zvýšení / snížení 

zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty; v platném a účinném znění (dále jen „zákon o 
DPH“); v takovém případě bude zvýšena / snížena cena o příslušné navýšení / 

ponížení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH a dále 

případné změny za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cenu lze zvýšit / 

snížit pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě a způsobem, který bude 

v souladu se ZVVZ, a to zejména s ust. § 222 ZZVZ.  

2.7 Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této 

smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré 

pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující 

mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) 

dále právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na 

to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho poddodavatele. 

3 CENA ZA DÍLO 

3.1 Cena za dílo dle článku 1 této Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny 

dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 3 249 476, 11 Kč bez DPH, a to jako cena 

nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této 

Smlouvy. K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována daň z přidané hodnoty 

v souladu se zákonem o DPH, ve výši 682 389, 98 Kč. 

Celková cena za dílo činí 3 931 866, 09 Kč včetně DPH.  

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 2 této 

Smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem 

dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném 

výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky 



 

 

oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně 

nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané 

položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a 

v odborných kruzích jsou považovány za její součást.  

3.2 Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem o DPH, 

jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH 

v uvedeném zákoně změněna. 

3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 

proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

Dodavatel je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce 

mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ. 

3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 

vyžadovány (méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru 

vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém 

omezení musí být dodavatel předem (tj. před započetím odpovídajících prací na díle) 

písemně informován. 

3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí 

projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně 

informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo 

stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech 

technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že 

nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a 

učiněna postupem podle ZZVZ. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se 

bude vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, 

práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude 

se vycházet z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, 

změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

3.7 Případná změna ceny díla je možná jestliže:  

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla  

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla  

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 

a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla  



 

 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje, apod.). 

4 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 

4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě 

skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených TDS, a to 

fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně 

závazných právních předpisů, tj. dle zákona o DPH, a bude v nich uveden název 

„Výměna oken SOU Slaný“, číslo Smlouvy dodavatele, číslo Smlouvy objednatele a. 

Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za 

kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení odst. 1.8 a odst. 1.9 této 

Smlouvy. 

4.3 Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro 

objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, 

přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. 

Vystavené faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny 

díla) a DPH v plné výši.  Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto 

informaci o výši pozastávky je dodavatel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími 

náležitostmi vyplývajícími z bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve 

výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne Dodavateli po řádném 

a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na 

základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí 

díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných 

vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. 14 této Smlouvy. V 

případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 

dnů od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné 

faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace 

provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o 

kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit 

úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a 

kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny. 

4.4 Pozastávka, dohodnutá podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po 

vzájemné dohodě smluvních stran nahrazena bankovní zárukou ve stejné výši. 

Dodavatel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne 



 

 

objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání 

a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu 

o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli 

částku až do výše pozastávky dohodnuté ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své 

povinnosti spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu 

o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu 

protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku, resp. podpisem protokolu 

o převzetí díla, bude-li přebíráno bez vad a nedodělků. 

4.5 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být 

objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za 

předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 

všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude 

vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 

náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá 

faktura splatnost. 

4.6 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 

kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. 

4.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 

jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 

uvedeným v odst. 2.1 této Smlouvy a HMG, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení 

s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení 

s plněním peněžitého dluhu vůči objednateli. 

4.8 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

4.9 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly provádění díla. Dále se zavazuje 

předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní 

evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována 

v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se 

zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé 

informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, 

předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným 

osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do 

svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu 

realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění 



 

 

Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, 

neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných 

subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto 

odstavci Smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě poddodavatelských 

subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se 

smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel 

je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce 

smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude 

odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. 

4.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu 

ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj 

ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy 

bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn 

hradit účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo 

na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané 

části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji 

nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění 

této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.  

4.11 Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli HMG provádění stavebních prací, 

který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po 

měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo 

jako Příloha č. 1 této Smlouvy. Objem finančních prostředků uvedený v HMG 

nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. 

4.12  Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání 

finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se 

smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG. 

5 VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU 

5.1 Objednatel je vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování s tím, že dodavatel je 

vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení díla, a to až do doby, kdy se zpracováním 

stanou součástí vlastní stavby. 

5.2 Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 



 

 

6 STAVENIŠTĚ 

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat 

pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

6.2 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle odst. 2.2 této 

Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného 

písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen 

staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též 

odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že 

objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla 

nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy 

mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy. 

6.4 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho 

provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky 

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně 

s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování 

objektů ZS apod. 

6.5 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání 

a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

6.6 Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 

vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené 

ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené 

škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu 

odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen 

ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a povinnostem dle této 

Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném 

provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech 

pro realizaci díla. 

6.7 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 

a povolaných osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky 

životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické 



 

 

a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Je-li to právními předpisy 

vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel. 

6.8 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů 

od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek 13 této Smlouvy a dále je povinen uhradit 

objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    

6.9 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a TDS, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

7 OPRÁVNĚNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN 

7.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech 

technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je: 

Mgr. Jaromír Janovský, statutární zástupce,  ,  

7.2 Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 

technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není-li touto Smlouvou 

stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem 

žádného z objednatelů právní úkony. 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele Mgr. Monika Kašparová, ředitelka školy. 

7.3 Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: 

 

a) Odpovědná osoba ve věcech stavby (převzetí a předání díla):  

Jaroslav Němec, stavbyvedoucí, ,  

 

Odpovědná osoba ve věcech výroby (zaměření):  

Ondřej Pokorný, technik, ,  

 

b) Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele:  

Ing. Vojtěch Nenadál, jednatel; ;  

mailto:nemec@nenadal.cz
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7.4 Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců dodavatele 

není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace 

druhé smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou 

dodrženy podmínky z této Smlouvy (a zadávacího řízení) vyplývající. 

8 REALIZACE DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, PRÁVA A POVINNOSTI 
SMLUVNÍCH STRAN 

8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  

8.2 Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu 

s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku 1, obecně 

závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce 

(nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či 

aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení 

v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo 

provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady 

a nedostatky. 

8.3 Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro 

provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v odst. 1.1 této Smlouvy. 

8.4 Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části 

díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

8.5 Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu 

se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“). 

8.6 Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou 

v odst. 3.1 této Smlouvy.  

8.7 Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má 

přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen 

objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu 

za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, 

v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. 

Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského 

dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje 



 

 

osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí 

objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení. 

8.8 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní 

stavby na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby 

(dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude 

objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném 

protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.  

8.9 Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup 

ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel 

povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 

doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě 

vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora 

BOZP. 

8.10 Dodavatel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi nejméně 1x týdně 

(jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve 

věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti 

oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. 

Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci 

smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel 

povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum 

konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 

v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího následujícího kontrolního 

dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. 

8.11 Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 

částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 

norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním 

oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a osobě 

vykonávající technický dozor objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně 

záznam ve stavebním deníku.  

Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti 

objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 

objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele 

provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí 

díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 

norem.  



 

 

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 

zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 

českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 

dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel 

současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá 

objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla 

odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle 

obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem. 

8.12 Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor nebo autorský dozor, že 

dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 

prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 

k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

8.13 Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu 

výměr uvedených v odst. 1.1 této Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, 

které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, 

neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. 

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené projektové dokumentace 

a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele 

překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném 

rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 

pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající technický dozor objednatele, tak 

osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku 7 této Smlouvy. 

V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování 

prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, 

nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené projektové dokumentaci a v dalších 

písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů 

objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla 

podle uvedené projektové dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po 

kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho 

dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením 

provádění díla. 

8.14 Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odst. 8.13 této Smlouvy pak nemá 

nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla. 



 

 

8.15 Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 

dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 

skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu 

vykonávající technický dozor objednatele, tak osobu objednatele odpovědnou ve 

věcech technických dle článku 7 této Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou 

podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, 

jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny.  

8.16 Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle odst. 6.6 této Smlouvy zjistit před 

započetím provádění díla překážky uvedené v odst. 8.15 této Smlouvy, nemá žádná 

ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo 

provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V 

opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku 

nemožnosti dokončení díla vznikne. 

8.17 Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 

přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho 

převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však 

tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen 

odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem 

odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.  

8.18 Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 

kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který 

je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr 

dodavatele díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož 

prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této 

Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

8.19 Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení 

na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu 

objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že 

nový poddodavatel bude splňovat minimálně veškeré kvalifikační požadavky, které 

splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci 

disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu 

svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy. 

8.20 Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 

dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ. 



 

 

8.21 Dodavatel nesmí u díla provádět činnost osoby vykonávající technický dozor 

objednatele a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená. 

 

8.22 Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla udělit pokyn k přerušení jeho 

provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla 

nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla 

a dalších 7 dní termín dokončení díla. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit 

rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.  

8.23 Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu techniků nebo 

technických útvarů (viz bod 7.3 této Smlouvy), které se budou podílet na plnění veřejné 

zakázky, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, 

v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným 

souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat kvalifikační 

požadavky minimálně v rozsahu, ve kterém je splňovala nahrazovaná osoba. 

9 POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

9.1 Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně 

možných škod způsobených pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny 
díla bez DPH uvedené v odst. 3.1 této Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %. 

Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu 

i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 

snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

9.2 Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na 

uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být předloženy 

objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je dodavatel 

povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva 

(pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem existují a zůstávají v platnosti. 

9.3 Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 

dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 

3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.  



 

 

10 SPLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

10.1 Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 

článku 1 této Smlouvy a v souladu s odst. 8.2 této Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. 

Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 

potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které 

zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím 

svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů. 

10.2 Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 

10.3 Dokončené dílo dle článku 1 této Smlouvy bude předáno objednateli na základě 

písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci 

smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel 

rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou 

v protokolu uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla 

a lhůty pro jejich odstranění.  

10.4 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky 

nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady uvedené v odst. 10.1 

této Smlouvy. Vadou se přitom rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy 

či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno 

v odst. 8.2 této Smlouvy, nebo jiné, nekvalitní provedení díla. Rovněž případné 

odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu a zároveň v něm bude uveden 

soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, 

případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem 

objednateli. 

10.5 K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 

5 pracovních dnů před termín uvedeným v odst. 2.1 této Smlouvy resp. dnem, kdy bude 

dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 

pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo 

odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 

30 dnů dříve, než sjednaný termín pro dokončení díla dle odst. 2.1 této Smlouvy. 

10.6 K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také 

autorský dozor projektanta. 



 

 

11 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

11.1 Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 

běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami 

a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  

Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 

v délce 24 měsíců. 

11.2 V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, 

tj. vyplývající z odst. 1.3 této Smlouvy, odst. 8.2 této Smlouvy a odst. 10.1 této Smlouvy 

a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu. 

11.3 Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich 

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně 

písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a 

nedodělků díla do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele 

dodavateli a odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace 

objednatele dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že se jedná 

o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu 

odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň 

taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, 

opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení 

písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i 

když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do 

pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 

5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci 

uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci 

uznat. 

11.4 Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v odst. 11.3 této Smlouvy, 

popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede 

opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící 

užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky 

díla na náklady dodavatele jinou osobou. 

11.5 Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu. 



 

 

12 VÝPOVĚĎ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 

rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě 

se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo 

trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 

nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby 

dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na 

pořízení rozpracovaných částí díla. 

12.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit 

chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo 

nebo nepřímo, v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této 

Smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo 

provádění této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití 

podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže, 

c) je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či 

jakýmkoliv jiným způsobem dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená 

v písm. (A) až (C) Preambule této Smlouvy, 

d) dodavatel se dopustil podstatného porušení této smlouvy (viz odst. 12.4 tohoto 

článku Smlouvy); 

e) bylo zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem 

bude úpadek nebo hrozící úpadek dodavatele; 

f) dodavatel vstoupil do likvidace, 

g) jestliže příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní 

inspektorát práce, příslušná hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným 

rozhodnutím v souvislosti s prováděním díla dle této Smlouvy porušení obecně 

závazných právních předpisů. 

12.3 Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy, 

zakládajícím právo objednatele na odstoupení od Smlouvy, se rozumí zejména: 

a) Nezahájení prací v termínu stanoveném v odst. 2.2 této Smlouvy nebo naopak 

jejich předčasné zahájení dle odst. 2.3 této Smlouvy; 



 

 

b) nesplnění oznamovací povinnosti dodavatele o skutečnosti, že se stal 

nespolehlivým plátcem ve smyslu odst. 4.10 této Smlouvy;  

c) nesplnění smluvního termínu podle odst. 2.1 této Smlouvy, nebo provádění díla 

v rozporu s odst. 8.2 této Smlouvy; 

d) jestliže dodavatel bez vážného důvodu po dobu delší než čtrnáct kalendářních 

dnů přerušil provádění Díla a nejedná se o případ přerušení provádění Díla dle 

odst. 2.5 či dle odst. 8.15 této Smlouvy; 

e) zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající TDS, že dodavatel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi a dodavatel ani navzdory žádosti objednatele 

v jím stanovené přiměřené dodatečné lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním díla, tj. dojde k poručení povinnosti uvedené v odst. 8.10 či 8.12 této 

Smlouvy; 

f) jestliže dodavatel řádně neprokáže trvání platné a účinné pojistné Smlouvy dle 

článku 9 této Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 9 této Smlouvy; 

g) dílo dle této Smlouvy nebude prováděno za přímé účasti osob, kterými byla 

prokázána kvalifikace, tj. dojde k poručení povinnosti uvedené v odst. 8.23 této 

Smlouvy; 

h) dodavatel provede v souvislosti s realizací díla změnu poddodavatele oproti 

obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele či nebude realizovat plnění 

části díla prostřednictvím poddodavatele, který prokázal kvalifikaci za 

dodavatele, tj. dojde k poručení povinnosti uvedené v odst. 8.18 či odst. 8.19 této 

Smlouvy. 

12.4 Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že přerušení provádění 

díla dle odst. 8.22 bude trvat déle než 2 měsíce. 

12.5 Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 

odstoupení nastanou doručením dle odst. 15.3 této Smlouvy takového oznámení 

povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří-li se oznámení doručit, má 

se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu druhé smluvní 

strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

12.6 V případě odstoupení objednatele z některého z důvodů uvedených v odst. 12.4 

Smlouvy budou Dodavateli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené 

s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. 

Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení 



 

 

díla uvedeného v článku 1. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením 

termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

12.7 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. 

Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 

nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 

Smlouvy. 

12.8 Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 

z vyrovnání smluvních stran. 

12.9 Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 

objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů 

ode dne doručení výpovědi smluvní straně. 

13 SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ 

13.1 V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla oproti HMG, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek 

počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené v odst. 

3.1 této Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně 

objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není 

v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

13.2 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH 

za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000 Kč za den. 

13.3 Smluvní pokuta za porušení oznamovací povinnosti stanovené v odst. 2.5 a odst. 8.15 

této Smlouvy ze strany dodavatele činí 15.000 Kč za každý i započatý den prodlení ze 

strany dodavatele.  

13.4 Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla, nebo hrozí nebezpečí škody 

velkého rozsahu, ve výši 10.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení. V případě 

prodlení s odstraněním vad, které nebrání řádnému užívání díla, či vad a nedodělků, 

se kterými bylo díla převzato, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1.000 Kč za každou takovou vadu a každý den prodlení.    

13.5 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provést v souvislosti s realizací díla změnu 

poddodavatele oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení veřejné 



 

 

zakázky pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele je stanovena ve výši 

50.000 Kč za každý případ takového porušení. 

13.6 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provádět dílo za přímé účasti osob, kterými 

byla prokázána kvalifikace, je stanovena ve výši 50.000 Kč za každý případ takového 

porušení. 

13.7 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti řádně prokázat trvání platné a účinné 

pojistné Smlouvy dle článku 9 této Smlouvy je stanovena ve výši 50.000 Kč za každý 

případ takového porušení.  

13.8 Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 

ohledu na její výši. 

13.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 

její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení v zákonné výši.  

13.10 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 

udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky 

nebo dotace MŽP není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů 

prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je 

však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat 

dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit 

úrok z prodlení v zákonné výši, a to od uplynutí 10 denní lhůty po obdržení finančních 

prostředků od poskytovatele dotace. 

13.11 Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví 

platbu dodavateli podle odst. 4.7 Smlouvy. 

13.12 Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, 

není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv 

Objednatele plynoucích z této Smlouvy. 

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, 

je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 

stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu 

nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 

způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit. 



 

 

14.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá 

dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

14.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna 

nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od 

smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit 

písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, 

jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení 

nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a 

adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

14.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

14.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem 

a postupem popsaným v odst. 3.3 této Smlouvy a podepsanými statutárními zástupci 

obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací 

a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí 

být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 

14.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. 

14.7 Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál. 

14.8 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), 

které provede objednatel. 

14.9 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce 

dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí 

této Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek 1 této Smlouvy). 

14.10 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel 

(objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku 

včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním 

této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

14.11 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1:  Harmonogram plnění 

Příloha č. 2:  Oceněný výkaz výměr 



 

 

14.12 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 

jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

Za objednatele:  Za dodavatele: 

V Slaném dne dle el. podpisu  V Mělníku dne dle el. podpisu 

Střední odborné učiliště Slaný, 
příspěvková organizace 

Mgr. Monika Kašparová, ředitelka 

školy 

 Ing. Vojtěch Nenadál, jednatel 

 

Vojtěch 

Nenadál

Digitálně podepsal 

Vojtěch Nenadál 

Datum: 2025.02.27 

06:46:48 +01'00'

Mgr. Monika 

Kašparová

Digitálně podepsal Mgr. 

Monika Kašparová 

Datum: 2025.02.27 

07:07:12 +01'00'
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Převzetí staveniště: 27.02.2025

Předání hotového díla zadavateli: 15.08.2025 Ing. Vojtěch Nenadál, jednatel

září

Pasportizace Do 7.3.2025

Zahájení montážních prací dvůr 20.06.2025
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.01.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01630458
DIČ: CZ01630458

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 249 476,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 249 476,11 21,00% 682 389,98

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 931 866,09

Výměna oken SOU Slaný

Nenadal s.r.o.

Poznámka ke stavebnímu rozpočtu:  Souhrnné ocenění díla v tomto stavebním rozpočtu je provedeno na základě dostupné projektové 
dokumentace. Je zodpovědností dodavatele, aby se před odevzdáním nabídkové ceny důkladně seznámil s veškerými podklady a 
případné nejasnosti nebo nesrovnalosti bezodkladně konzultoval s objednatelem či projektantem.  Veškeré práce a materiály potřebné pro 
kompletní a dokonalé provedení díla musí být započteny v ceně jednotlivých položek rozpočtu, a to i v případě, že nejsou explicitně 
vypsány ve výkazu výměr. Dodavatel má za povinnost se obeznámit s aktuálním stavem stavby, okolí a specifiky realizace a příslušně tyto 
informace zahrnout do kalkulace ceny.  Všechny výrobky a zařízení uvedené v dokumentaci jsou považovány za referenční a slouží pro 
určení standardů. Tyto mohou být na základě odsouhlasení s investorem a projektantem nahrazeny za technicky a kvalitativně ekvivalentní 
produkty.  Výkaz výměr a specifikace materiálů jsou orientační a v teoretické výměře. Skutečné množství a spotřeba materiálu, včetně 
prořezu a ztrát, budou reflektovány v jednotkových cenách dodavatelem. Výkaz tedy nenahrazuje projektovou dokumentaci a neslouží pro 
objednání prvků a zařízení. Počty a rozměry je vždy nutné ověřit na stavbě.  Veškeré ceny musí odpovídat rozsahu práce a materiálů, jak 
jsou uvedeny v projektové dokumentaci, přičemž případné odchylky od této dokumentace jsou zaznamenány v rozpočtu a komunikovány s 
objednatelem.  Za účelem dosažení co nejpřesnějšího ocenění je použita Cenová soustava ÚRS. Všechny položky a technické podmínky 
neobsažené v tomto rozpočtu, ale uvedené v ÚRS, jsou dostupné na webových stránkách www.cs-urs.cz.  Je důležité, aby konečný výběr 
a specifikace viditelných prvků a zařízení byl schválen investorem a architektem před jejich objednáním, a v případě potřeby budou 
poskytnuty vzorky.  Dodavatel potvrzuje, že jeho nabídková cena zahrnuje všechny nutné práce, materiály a služby pro kompletní a funkční 
dodání díla v souladu s legislativními požadavky a očekáváním investora, a že se smluvní cena nebude po odevzdání nabídky zvyšovat na 
základě dodatečných požadavků nebo nesrovnalostí, které byly či měly být zhotovitelem identifikovány při přípravě nabídky. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 26.01.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Nenadal s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 249 476,11

HSV - Práce a dodávky HSV 486 205,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 533,08

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 194 414,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 223 093,23

    997 - Přesun sutě 43 922,09

    998 - Přesun hmot 21 242,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 699 771,01

    751 - Vzduchotechnika 29 806,80

    762 - Konstrukce tesařské 25 529,10

    764 - Konstrukce klempířské 28 563,38

    766 - Konstrukce truhlářské 2 494 593,30

    767 - Konstrukce zámečnické 2 954,49

    781 - Dokončovací práce - obklady 268,61

    783 - Dokončovací práce - nátěry 19 322,98

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 19 953,02

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 78 779,33

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 63 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 18 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 30 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00

Výměna oken SOU Slaný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 26.01.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Nenadal s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 249 476,11

D HSV Práce a dodávky HSV 486 205,10

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 533,08
1 K 311231116 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 5 nebo MC 10 m3 0,068 6 560,00 446,08 CS ÚRS 2024 02

PP Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311231116

VV Prvek E15
VV nadezdění parapetu z CPP
VV 0,114*0,6 0,068
VV Součet 0,068

2 K 340237212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm kus 9,000 343,00 3 087,00 CS ÚRS 2024 02

PP Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky přes 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/340237212

VV V rámci prvku V2
VV 5 5,000
VV Prvek V1 - dozdění poz vybouraných luxferách
VV 4 4,000
VV Součet 9,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 194 414,70
3 K 612325202 Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách kus 4,000 269,00 1 076,00 CS ÚRS 2024 02

PP Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325202

VV Prvek V1 - dozdění po vybouraných luxferách
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

4 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 114,719 940,00 107 835,86 CS ÚRS 2024 02
PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325302

VV ostění otvorů
VV "Prvek  -  S1" 2,34*8*0,27*2 10,109
VV "Prvek  -  S2" 2,34*33*0,27*2 41,699
VV "Prvek  -  S3" 1,67*3*0,27*2 2,705
VV "Prvek  -  E1" 1,17*5*0,22*2 2,574
VV "Prvek  -  E2" 1,14*1*0,22*2 0,502
VV "Prvek  -  E3" 0,84*3*0,22*2 1,109
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1*0,22*2 0,299
VV "Prvek  -  E5" 1,19*4*0,22*2 2,094
VV "Prvek  -  E6" 2,34*2*0,22*2 2,059
VV "Prvek  -  E7" 2,34*2*0,22*2 2,059
VV "Prvek  -  E8" 2,34*12*0,22*2 12,355
VV "Prvek  -  E9" 2,34*2*0,22*2 2,059
VV "Prvek  -  E10" 2,4*6*0,22*2 6,336

Výměna oken SOU Slaný
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Prvek  -  E11" 2,34*2*0,22*2 2,059
VV "Prvek  -  E12" 2,4*2*0,22*2 2,112
VV "Prvek  -  E13" 0,38*1*0,22*2 0,167
VV "Prvek  -  E14" 0,38*1*0,22*2 0,167
VV "Prvek  -  E15" 0,71*1*0,22*2 0,312
VV Mezisoučet 90,776
VV nadpraží otvorů
VV "Prvek  -  S1" 1,06*8*0,27 2,290
VV "Prvek  -  S2" 1,25*33*0,27 11,138
VV "Prvek  -  S3" 0,91*3*0,27 0,737
VV "Prvek  -  E1" 0,94*5*0,22 1,034
VV "Prvek  -  E2" 0,95*1*0,22 0,209
VV "Prvek  -  E3" 0,95*3*0,22 0,627
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1*0,22 0,150
VV "Prvek  -  E5" 1,07*4*0,22 0,942
VV "Prvek  -  E6" 1,06*2*0,22 0,466
VV "Prvek  -  E7" 1,06*2*0,22 0,466
VV "Prvek  -  E8" 1,06*12*0,22 2,798
VV "Prvek  -  E9" 0,64*2*0,22 0,282
VV "Prvek  -  E10" 1,04*6*0,22 1,373
VV "Prvek  -  E11" 0,65*2*0,22 0,286
VV "Prvek  -  E12" 1,06*2*0,22 0,466
VV "Prvek  -  E13" 0,8*1*0,22 0,176
VV "Prvek  -  E14" 1,02*1*0,22 0,224
VV "Prvek  -  E15" 1,27*1*0,22 0,279
VV Mezisoučet 23,943
VV Součet 114,719

5 K 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 0,480 432,00 207,36 CS ÚRS 2024 02

PP Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321141

VV Prvek V1 - po vybourání luxferů
VV 0,6*0,2*4 0,480
VV Součet 0,480

6 K 622326259
Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 80 do 100 
%

m2 115,915 683,00 79 169,95 CS ÚRS 2024 02

PP
Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 
100%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622326259

VV ostění otvorů
VV "Prvek  -  S1" 2,34*8*0,25*2 9,360
VV "Prvek  -  S2" 2,34*33*0,25*2 38,610
VV "Prvek  -  S3" 1,67*3*0,25*2 2,505
VV "Prvek  -  E1" 1,17*5*0,25*2 2,925
VV "Prvek  -  E2" 1,14*1*0,25*2 0,570
VV "Prvek  -  E3" 0,84*3*0,25*2 1,260
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1*0,25*2 0,340
VV "Prvek  -  E5" 1,19*4*0,25*2 2,380
VV "Prvek  -  E6" 2,34*2*0,25*2 2,340
VV "Prvek  -  E7" 2,34*2*0,25*2 2,340
VV "Prvek  -  E8" 2,34*12*0,25*2 14,040
VV "Prvek  -  E9" 2,34*2*0,25*2 2,340
VV "Prvek  -  E10" 2,4*6*0,25*2 7,200
VV "Prvek  -  E11" 2,34*2*0,25*2 2,340
VV "Prvek  -  E12" 2,4*2*0,25*2 2,400
VV "Prvek  -  E13" 0,38*1*0,25*2 0,190
VV "Prvek  -  E14" 0,38*1*0,25*2 0,190
VV "Prvek  -  E15" 0,71*1*0,25*2 0,355
VV Mezisoučet 91,685
VV nadpraží otvorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Prvek  -  S1" 1,06*8*0,25 2,120
VV "Prvek  -  S2" 1,25*33*0,25 10,313
VV "Prvek  -  S3" 0,91*3*0,25 0,683
VV "Prvek  -  E1" 0,94*5*0,25 1,175
VV "Prvek  -  E2" 0,95*1*0,25 0,238
VV "Prvek  -  E3" 0,95*3*0,25 0,713
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1*0,25 0,170
VV "Prvek  -  E5" 1,07*4*0,25 1,070
VV "Prvek  -  E6" 1,06*2*0,25 0,530
VV "Prvek  -  E7" 1,06*2*0,25 0,530
VV "Prvek  -  E8" 1,06*12*0,25 3,180
VV "Prvek  -  E9" 0,64*2*0,25 0,320
VV "Prvek  -  E10" 1,04*6*0,25 1,560
VV "Prvek  -  E11" 0,65*2*0,25 0,325
VV "Prvek  -  E12" 1,06*2*0,25 0,530
VV "Prvek  -  E13" 0,8*1*0,25 0,200
VV "Prvek  -  E14" 1,02*1*0,25 0,255
VV "Prvek  -  E15" 1,27*1*0,25 0,318
VV Mezisoučet 24,230
VV Součet 115,915

7 K 622335103R.01 Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu přes 100% m2 17,255 355,00 6 125,53 vlastní
PP Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
VV parapetní část
VV "Prvek  -  S1" 1,06*8*0,25 2,120
VV "Prvek  -  S2" 1,25*33*0,25 10,313
VV "Prvek  -  S3" 0,91*3*0,25 0,683
VV "Prvek  -  E1" 0,94*5*0,25 1,175
VV "Prvek  -  E2" 0,95*1*0,25 0,238
VV "Prvek  -  E3" 0,95*3*0,25 0,713
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1*0,25 0,170
VV "Prvek  -  E5" 1,07*4*0,25 1,070
VV "Prvek  -  E13" 0,8*1*0,25 0,200
VV "Prvek  -  E14" 1,02*1*0,25 0,255
VV "Prvek  -  E15" 1,27*1*0,25 0,318
VV Mezisoučet 17,255
VV Součet 17,255

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 223 093,23

8 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 
do 25 m

m2 927,000 55,00 50 985,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 
25 m montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111112

VV 375+120+105+327 927,000
VV Součet 927,000

9 K 941111212
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 
25 m za každý den použití m2 55 620,000 0,40 22 248,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 
25 m příplatek k ceně za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111212

VV (375+120+105+327)*30*2 55 620,000
VV Součet 55 620,000

10 K 941111322
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m 
v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 zakrytého sítí kus 1,000 5 080,00 5 080,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až 
W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 zakrytého sítí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111322

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Strana 5 z 24

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111322


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 
10 do 25 m

m2 927,000 42,00 38 934,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 
25 m demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111812

VV 375+120+105+327 927,000
VV Součet 927,000

12 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 927,000 15,00 13 905,00 CS ÚRS 2023 02
PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111

VV 375+120+105+327 927,000
VV Součet 927,000

13 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 55 620,000 0,20 11 124,00 CS ÚRS 2023 02
PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211

VV (375+120+105+327)*30*2 55 620,000
VV Součet 55 620,000

14 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 927,000 10,00 9 270,00 CS ÚRS 2023 02
PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811

VV 375+120+105+327 927,000
VV Součet 927,000

15 K 944711111 Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 7,200 157,00 1 130,40 CS ÚRS 2024 02
PP Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m montáž
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944711111

VV 4,5+2,7 7,200
VV Součet 7,200

16 K 944711211 Příplatek k záchytné stříšce š přes do 1,5 m za každý den použití m 216,000 1,98 427,68 CS ÚRS 2024 02
PP Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944711211

VV (4,5+2,7)*30 216,000
VV Součet 216,000

17 K 944711811 Demontáž záchytné stříšky š přes do 1,5 m m 7,200 73,40 528,48 CS ÚRS 2024 02
PP Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m demontáž
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944711811

VV 4,5+2,7 7,200
VV Součet 7,200

18 K 952901102 Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří pl přes 0,6 do 1,5 m2 m2 19,120 46,70 892,90 CS ÚRS 2023 02

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901102

VV "Prvek  -  E1" 0,94*1,17*5 5,499
VV "Prvek  -  E2" 0,95*1,14*1 1,083
VV "Prvek  -  E3" 0,95*0,84*3 2,394
VV "Prvek  -  E4" 0,68*0,68*1 0,462
VV "Prvek  -  E5" 1,07*1,19*4 5,093
VV "Prvek  -  E9" 0,64*2,34*2 2,995
VV "Prvek  -  E13" 0,8*0,38*1 0,304
VV "Prvek  -  E14" 1,02*0,38*1 0,388
VV "Prvek  -  E15" 1,27*0,71*1 0,902
VV Součet 19,120

19 K 952901103 Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří pl přes 1,5 do 2,5 m2 m2 82,107 37,30 3 062,59 CS ÚRS 2023 02

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901103

VV "Prvek  -  S1" 1,06*2,34*8 19,843
VV "Prvek  -  S3" 0,91*1,67*3 4,559
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Prvek  -  E6" 1,06*2,34*2 4,961
VV "Prvek  -  E7" 1,06*2,34*2 4,961
VV "Prvek  -  E8" 1,06*2,34*12 29,765
VV "Prvek  -  E10" 1,04*2,4*6 14,976
VV "Prvek  -  E11" 0,65*2,34*2 3,042
VV Součet 82,107

20 K 952901104 Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří pl přes 2,5 m2 m2 96,525 28,00 2 702,70 CS ÚRS 2023 02
PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 2,5 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901104

VV "Prvek  -  S2" 1,25*2,34*33 96,525
VV Součet 96,525

21 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl přes 100 do 150 mm m2 0,480 310,00 148,80 CS ÚRS 2024 02
PP Bourání příček nebo přizdívek ze skleněných tvárnic, tl. přes 100 do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962081141

VV Prvek V1
VV 0,6*0,2*4 0,480
VV Součet 0,480

22 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 4,559 283,00 1 290,20 CS ÚRS 2024 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062355

VV "Prvek  -  S3" 0,91*1,67*3 4,559
VV Součet 4,559

23 K 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 m2 116,368 220,00 25 600,96 CS ÚRS 2024 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062356

VV "Prvek  -  S1" 1,06*2,34*8 19,843
VV "Prvek  -  S2" 1,25*2,34*33 96,525
VV Součet 116,368

24 K 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2 4,450 324,00 1 441,80 CS ÚRS 2024 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062374

VV "Prvek  -  E3" 0,95*0,84*3 2,394
VV "Prvek  -  E4" 0,68*0,68*1 0,462
VV "Prvek  -  E13" 0,8*0,38*1 0,304
VV "Prvek  -  E14" 1,02*0,38*1 0,388
VV "Prvek  -  E15" 1,27*0,71*1 0,902
VV Součet 4,450

25 K 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 17,712 218,00 3 861,22 CS ÚRS 2024 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062375

VV "Prvek  -  E1" 0,94*1,17*5 5,499
VV "Prvek  -  E2" 0,95*1,14*1 1,083
VV "Prvek  -  E5" 1,07*1,19*4 5,093
VV "Prvek  -  E9" 0,64*2,34*2 2,995
VV "Prvek  -  E11" 0,65*2,34*2 3,042
VV Součet 17,712

26 K 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 59,751 177,00 10 575,93 CS ÚRS 2024 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062376

VV "Prvek  -  E6" 1,06*2,34*2 4,961
VV "Prvek  -  E7" 1,06*2,34*2 4,961
VV "Prvek  -  E8" 1,06*2,34*12 29,765
VV "Prvek  -  E10" 1,04*2,4*6 14,976
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Prvek  -  E12" 1,06*2,4*2 5,088
VV Součet 59,751

27 K 971033300R.01 Vybourání stávajícího parapetu kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2024 02
PP Vybourání stávajícího parapetu 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033300R.01

VV Prvek E4
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 K 993111111 Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení m2 927,000 16,10 14 924,70 CS ÚRS 2023 02
PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111111

VV 375+120+105+327 927,000
VV Součet 927,000

29 K 993111119 Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km m2 927,000 4,81 4 458,87 CS ÚRS 2023 02

PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111119

VV 375+120+105+327 927,000
VV Součet 927,000

D 997 Přesun sutě 43 922,09
30 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně t 10,204 1 550,00 15 816,20 CS ÚRS 2024 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013212

31 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 10,204 301,00 3 071,40 CS ÚRS 2023 02
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

32 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 142,856 13,10 1 871,41 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 10,204*14 'Přepočtené koeficientem množství 142,856

33 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 10,204 2 270,00 23 163,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

D 998 Přesun hmot 21 242,00
34 K 998018002 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 11,180 1 900,00 21 242,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 2 699 771,01

D 751 Vzduchotechnika 29 806,80
35 K 751398021 Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 kus 5,000 296,00 1 480,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398021

VV Prvek V2
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

36 M V2
HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA S PŘÍRUBOU A SÍŤKOU, HISTORIZUJÍCÍ, PRŮMĚR 150mm , barva - 
komaxit dle RAL

kus 5,000 1 020,00 5 100,00 vlastní

PP HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA S PŘÍRUBOU A SÍŤKOU, HISTORIZUJÍCÍ, PRŮMĚR 150mm , barva - komaxit dle RAL
VV Prvek V2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

37 K 751398024R.01
D+M hliníkové větrací mřížky s přírubou a síťkou o průměru 150mm, barva komaxit dle RAL, vč spiropotrubí o 
průměru 150mm a délce 500mm, axiálního ventilátoru do potrubí, krytí, montážního a kotvícího materiálu - 
podrobně viz. PD a výpis prvků

kus 4,000 5 533,00 22 132,00 vlastní

PP
D+M hliníkové větrací mřížky s přírubou a síťkou o průměru 150mm, barva komaxit dle RAL, vč spiropotrubí o průměru 150mm a délce 500mm, 
axiálního ventilátoru do potrubí, krytí, montážního a kotvícího materiálu - podrobně viz. PD a výpis prvků

VV Prvek V1
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

38 K 751398812 Demontáž větrací mřížky z potrubí kruhového D přes 100 do 200 mm kus 5,000 127,00 635,00 CS ÚRS 2024 02
PP Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky z kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398812

VV Prvek V2
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

39 K 751398821 Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,040 m2 kus 5,000 89,00 445,00 CS ÚRS 2024 02
PP Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398821

40 K 998751121 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m t 0,002 7 400,00 14,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751121

D 762 Konstrukce tesařské 25 529,10
41 K 762123110R.01 Montáž hranolů 30x30mm pro podložení vnitřních parapetních desek vč. kotvení do ostění m 96,800 150,00 14 520,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž hranolů 30x30mm pro podložení vnitřních parapetních desek vč. kotvení do ostění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762123110R.01

VV "Prvek  -  S1" 1,1*8*2 17,600
VV "Prvek  -  S2" 1,1*33*2 72,600
VV "Prvek  -  S3" 1,1*3*2 6,600
VV Součet 96,800

42 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,087 8 570,00 745,59 CS ÚRS 2024 02
PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
VV "Prvek  -  S1" 1,1*8*2*0,03*0,03 0,016
VV "Prvek  -  S2" 1,1*33*2*0,03*0,03 0,065
VV "Prvek  -  S3" 1,1*3*2*0,03*0,03 0,006
VV Součet 0,087

43 K 762431000R.01 Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm na sraz přibíjených m2 23,805 373,00 8 879,27 vlastní
PP Ochranné bednění z OSB tl. 15mm kolem vchodů vč. roštu a kotvení
VV (6,97+8,9)*1,5 23,805
VV Součet 23,805

44 K 998762122 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m t 0,286 4 840,00 1 384,24 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762122

D 764 Konstrukce klempířské 28 563,38
45 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 27,900 106,00 2 957,40 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851

VV "Prvek  -  E6" 1,06*2 2,120
VV "Prvek  -  E7" 1,06*2 2,120
VV "Prvek  -  E8" 1,06*12 12,720
VV "Prvek  -  E9" 0,64*2 1,280
VV "Prvek  -  E10" 1,04*6 6,240
VV "Prvek  -  E11" 0,65*2 1,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Prvek  -  E12" 1,06*2 2,120
VV Součet 27,900

46 K 764216644 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 27,900 658,00 18 358,20 CS ÚRS 2024 02
PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216644

VV "Prvek  -  E6" 1,06*2 2,120
VV "Prvek  -  E7" 1,06*2 2,120
VV "Prvek  -  E8" 1,06*12 12,720
VV "Prvek  -  E9" 0,64*2 1,280
VV "Prvek  -  E10" 1,04*6 6,240
VV "Prvek  -  E11" 0,65*2 1,300
VV "Prvek  -  E12" 1,06*2 2,120
VV Součet 27,900

47 K 764216665 Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm kus 56,000 119,00 6 664,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou 
pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216665

VV "Prvek  -  E6" 2*2 4,000
VV "Prvek  -  E7" 2*2 4,000
VV "Prvek  -  E8" 2*12 24,000
VV "Prvek  -  E9" 2*2 4,000
VV "Prvek  -  E10" 2*6 12,000
VV "Prvek  -  E11" 2*2 4,000
VV "Prvek  -  E12" 2*2 4,000
VV Součet 56,000

48 K 998764122 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m t 0,101 5 780,00 583,78 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez 
užtití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764122

D 766 Konstrukce truhlářské 2 494 593,30
49 K 766621112 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 120,927 1 040,00 125 764,08 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 špaletových do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766621112

VV "Prvek  -  S1" 1,06*2,34*8 19,843
VV "Prvek  -  S2" 1,25*2,34*33 96,525
VV "Prvek  -  S3" 0,91*1,67*3 4,559
VV Součet 120,927

50 M S1
KASTLOVÉ OKNO (JEDNO HORNÍ A DVĚ SPODNÍ KŘÍDLA + KASTL MEZI OKNY) 1060/2340mm,  
materiál:RÁMY + KŘÍDLA VČETNĚ OKAPNIC - SMRK (EUROHRANOL), KASTL - PŘEKLIŽKA,  sklo:VNĚJŠÍ 
KŘÍDLO - TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO+VNITŘNÍ KŘÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO vč. kování a kot

kus 8,000 32 300,00 258 400,00 vlastní

PP
KASTLOVÉ OKNO (JEDNO HORNÍ A DVĚ SPODNÍ KŘÍDLA + KASTL MEZI OKNY) 1060/2340mm,  materiál:RÁMY + KŘÍDLA VČETNĚ 
OKAPNIC - SMRK (EUROHRANOL), KASTL - PŘEKLIŽKA,  sklo:VNĚJŠÍ KŘÍDLO - TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO+VNITŘNÍ KŘÍDLO - 
JEDNODUCHÉ SKLO vč. kování a kotvícího materiálu - podrobně viz. výpis vnějších výplní a PD

VV "Prvek  -  S1" 8 8,000
VV Součet 8,000

51 M S2
KASTLOVÉ OKNO (JEDNO HORNÍ A DVĚ SPODNÍ KŘÍDLA + KASTL MEZI OKNY) 1250/2340mm,  
materiál:RÁMY + KŘÍDLA VČETNĚ OKAPNIC - SMRK (EUROHRANOL), KASTL - PŘEKLIŽKA,  sklo:VNĚJŠÍ 
KŘÍDLO - TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO+VNITŘNÍ KŘÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO vč. kování a kot

kus 33,000 36 400,00 1 201 200,00 vlastní

PP
KASTLOVÉ OKNO (JEDNO HORNÍ A DVĚ SPODNÍ KŘÍDLA + KASTL MEZI OKNY) 1250/2340mm,  materiál:RÁMY + KŘÍDLA VČETNĚ 
OKAPNIC - SMRK (EUROHRANOL), KASTL - PŘEKLIŽKA,  sklo:VNĚJŠÍ KŘÍDLO - TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO+VNITŘNÍ KŘÍDLO - 
JEDNODUCHÉ SKLO vč. kování a kotvícího materiálu - podrobně viz. výpis vnějších výplní a PD

VV "Prvek  -  S2" 33 33,000
VV Součet 33,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 M S3
KASTLOVÉ OKNO (JEDNO HORNÍ A DVĚ SPODNÍ KŘÍDLA + KASTL MEZI OKNY) 910/1670mm,  
materiál:RÁMY + KŘÍDLA VČETNĚ OKAPNIC - SMRK (EUROHRANOL), KASTL - PŘEKLIŽKA,  sklo:VNĚJŠÍ 
KŘÍDLO - TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO+VNITŘNÍ KŘÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO vč. kování a kotv

kus 3,000 42 655,00 127 965,00 vlastní

PP
KASTLOVÉ OKNO (JEDNO HORNÍ A DVĚ SPODNÍ KŘÍDLA + KASTL MEZI OKNY) 910/1670mm,  materiál:RÁMY + KŘÍDLA VČETNĚ 
OKAPNIC - SMRK (EUROHRANOL), KASTL - PŘEKLIŽKA,  sklo:VNĚJŠÍ KŘÍDLO - TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO+VNITŘNÍ KŘÍDLO - 
JEDNODUCHÉ SKLO vč. kování a kotvícího materiálu - podrobně viz. výpis vnějších výplní a PD

VV "Prvek  -  S3" 3 3,000
VV Součet 3,000

53 K 766621622 Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých do zdiva kus 7,000 956,00 6 692,00 CS ÚRS 2024 02
PP Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766621622

VV "Prvek  -  E3" 3 3,000
VV "Prvek  -  E4" 1 1,000
VV "Prvek  -  E13" 1 1,000
VV "Prvek  -  E14" 1 1,000
VV "Prvek  -  E15" 1 1,000
VV Součet 7,000

54 M E3
EUROOKNO (DVĚ KŘÍDLA) 950/840mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ OKAPNIC - SMRK 
(EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-IZOLAČNÍ TROJSKLO, vč. kování a kotvícího materiálu - podrobně viz. 
výpis vnějších výplní a PD

kus 3,000 8 230,00 24 690,00 vlastní

PP
EUROOKNO (DVĚ KŘÍDLA) 950/840mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ OKAPNIC - SMRK (EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-IZOLAČNÍ 
TROJSKLO, vč. kování a kotvícího materiálu - podrobně viz. výpis vnějších výplní a PD

VV "Prvek  -  E3" 3 3,000
VV Součet 3,000

55 M E4
EUROOKNO (DVĚ KŘÍDLA) 680/680mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ OKAPNIC - SMRK 
(EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-IZOLAČNÍ TROJSKLO, vč. kování a kotvícího materiálu - podrobně viz. 
výpis vnějších výplní a PD

kus 1,000 7 890,00 7 890,00 vlastní

PP
EUROOKNO (DVĚ KŘÍDLA) 680/680mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ OKAPNIC - SMRK (EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-IZOLAČNÍ 
TROJSKLO, vč. kování a kotvícího materiálu - podrobně viz. výpis vnějších výplní a PD

VV "Prvek  -  E4" 1 1,000
VV Součet 1,000

56 M E13
EUROOKNO (JEDNO KŘÍDLO) 800/380mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ OKAPNIC - SMRK 
(EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-IZOLAČNÍ TROJSKLO, vč. kování a kotvícího materiálu - podrobně viz. 
výpis vnějších výplní a PD

kus 1,000 7 400,00 7 400,00 vlastní

PP
EUROOKNO (JEDNO KŘÍDLO) 800/380mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ OKAPNIC - SMRK (EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-
IZOLAČNÍ TROJSKLO, vč. kování a kotvícího materiálu - podrobně viz. výpis vnějších výplní a PD

VV "Prvek  -  E13" 1 1,000
VV Součet 1,000

57 M E14
EUROOKNO (JEDNO KŘÍDLO) 1020/380mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ OKAPNIC - SMRK 
(EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-IZOLAČNÍ TROJSKLO, vč. kování a kotvícího materiálu - podrobně viz. 
výpis vnějších výplní a PD

kus 1,000 7 800,00 7 800,00 vlastní

PP
EUROOKNO (JEDNO KŘÍDLO) 1020/380mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ OKAPNIC - SMRK (EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-
IZOLAČNÍ TROJSKLO, vč. kování a kotvícího materiálu - podrobně viz. výpis vnějších výplní a PD

VV "Prvek  -  E14" 1 1,000
VV Součet 1,000

58 M E15
EUROOKNO (JEDNO KŘÍDLO) 1270/710mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ OKAPNIC - SMRK 
(EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-IZOLAČNÍ TROJSKLO, vč. kování a kotvícího materiálu - podrobně viz. 
výpis vnějších výplní a PD

kus 1,000 8 650,00 8 650,00 vlastní

PP
EUROOKNO (JEDNO KŘÍDLO) 1270/710mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ OKAPNIC - SMRK (EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-
IZOLAČNÍ TROJSKLO, vč. kování a kotvícího materiálu - podrobně viz. výpis vnějších výplní a PD

VV "Prvek  -  E15" 1 1,000
VV Součet 1,000

59 K 766621211 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 11,675 956,00 11 161,30 CS ÚRS 2024 02
PP Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766621211

VV "Prvek  -  E1" 0,94*1,17*5 5,499
VV "Prvek  -  E2" 0,95*1,14*1 1,083
VV "Prvek  -  E5" 1,07*1,19*4 5,093
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 11,675

60 M E1
EUROOKNO (DVĚ KŘÍDLA) 940/1170mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ OKAPNIC - SMRK 
(EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-IZOLAČNÍ TROJSKLO, vč. kování a kotvícího materiálu - podrobně viz. 
výpis vnějších výplní a PD

kus 5,000 8 360,00 41 800,00 vlastní

PP
EUROOKNO (DVĚ KŘÍDLA) 940/1170mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ OKAPNIC - SMRK (EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-
IZOLAČNÍ TROJSKLO, vč. kování a kotvícího materiálu - podrobně viz. výpis vnějších výplní a PD

VV "Prvek  -  E1" 5 5,000
VV Součet 5,000

61 M E2
EUROOKNO (DVĚ KŘÍDLA) 950/1140mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ OKAPNIC - SMRK 
(EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-IZOLAČNÍ, vč. kování a kotvícího materiálu - podrobně viz. výpis vnějších 
výplní a PD

kus 1,000 8 360,00 8 360,00 vlastní

PP
EUROOKNO (DVĚ KŘÍDLA) 950/1140mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ OKAPNIC - SMRK (EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-
IZOLAČNÍ, vč. kování a kotvícího materiálu - podrobně viz. výpis vnějších výplní a PD

VV "Prvek  -  E2" 1 1,000
VV Součet 1,000

62 M E5
EUROOKNO (DVĚ KŘÍDLA) 1070/1190mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ OKAPNIC - SMRK 
(EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-IZOLAČNÍ TROJSKLO,vč. kování a kotvícího materiálu - podrobně viz. 
výpis vnějších výplní a PD

kus 4,000 9 652,00 38 608,00 vlastní

PP
EUROOKNO (DVĚ KŘÍDLA) 1070/1190mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ OKAPNIC - SMRK (EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-
IZOLAČNÍ TROJSKLO,vč. kování a kotvícího materiálu - podrobně viz. výpis vnějších výplní a PD

VV "Prvek  -  E5" 4 4,000
VV Součet 4,000

63 K 766621212 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 65,788 980,00 64 472,24 CS ÚRS 2024 02
PP Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766621212

VV "Prvek  -  E6" 1,06*2,34*2 4,961
VV "Prvek  -  E7" 1,06*2,34*2 4,961
VV "Prvek  -  E8" 1,06*2,34*12 29,765
VV "Prvek  -  E9" 0,64*2,34*2 2,995
VV "Prvek  -  E10" 1,04*2,4*6 14,976
VV "Prvek  -  E11" 0,65*2,34*2 3,042
VV "Prvek  -  E12" 1,06*2,4*2 5,088
VV Součet 65,788

64 M E6
EUROOKNO (JEDNO HORNÍ A DVĚ SPODNÍ KŘÍDLA) 1060/2340mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ 
OKAPNIC - SMRK (EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-IZOLAČNÍ TROJSKLO, vč. kování a kotvícího materiálu 
- podrobně viz. výpis vnějších výplní a PD

kus 2,000 17 352,00 34 704,00 vlastní

PP
EUROOKNO (JEDNO HORNÍ A DVĚ SPODNÍ KŘÍDLA) 1060/2340mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ OKAPNIC - SMRK 
(EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-IZOLAČNÍ TROJSKLO, vč. kování a kotvícího materiálu - podrobně viz. výpis vnějších výplní a PD

VV "Prvek  -  E6" 2 2,000
VV Součet 2,000

65 M E7
EUROOKNO (JEDNO HORNÍ A DVĚ SPODNÍ KŘÍDLA) 1060/2340mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ 
OKAPNIC - SMRK (EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-IZOLAČNÍ TROJSKLO, vč. kování a kotvícího materiálu 
- podrobně viz. výpis vnějších výplní a PD

kus 2,000 17 352,00 34 704,00 vlastní

PP
EUROOKNO (JEDNO HORNÍ A DVĚ SPODNÍ KŘÍDLA) 1060/2340mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ OKAPNIC - SMRK 
(EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-IZOLAČNÍ TROJSKLO, vč. kování a kotvícího materiálu - podrobně viz. výpis vnějších výplní a PD

VV "Prvek  -  E7" 2 2,000
VV Součet 2,000

66 M E8
EUROOKNO (JEDNO HORNÍ A DVĚ SPODNÍ KŘÍDLA) 1060/2340mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ 
OKAPNIC - SMRK (EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-IZOLAČNÍ TROJSKLO,  vč. kování a kotvícího 
materiálu - podrobně viz. výpis vnějších výplní a PD

kus 12,000 17 352,00 208 224,00 vlastní

PP
EUROOKNO (JEDNO HORNÍ A DVĚ SPODNÍ KŘÍDLA) 1060/2340mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ OKAPNIC - SMRK 
(EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-IZOLAČNÍ TROJSKLO,  vč. kování a kotvícího materiálu - podrobně viz. výpis vnějších výplní a PD

VV "Prvek  -  E8" 12 12,000
VV Součet 12,000

67 M E9
EUROOKNO (JEDNO HORNÍ A JEDNO SPODNÍ KŘÍDLO) 640/2340mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ 
OKAPNIC - SMRK (EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-IZOLAČNÍ TROJSKLO, vč. kování a kotvícího materiálu 
- podrobně viz. výpis vnějších výplní a PD

kus 2,000 10 550,00 21 100,00 vlastní
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PP
EUROOKNO (JEDNO HORNÍ A JEDNO SPODNÍ KŘÍDLO) 640/2340mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ OKAPNIC - SMRK 
(EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-IZOLAČNÍ TROJSKLO, vč. kování a kotvícího materiálu - podrobně viz. výpis vnějších výplní a PD

VV "Prvek  -  E9" 2 2,000
VV Součet 2,000

68 M E10
EUROOKNO (JEDNO HORNÍ A DVĚ SPODNÍ KŘÍDLA) 1040/2400mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ 
OKAPNIC - SMRK (EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-IZOLAČNÍ TROJSKLO,  vč. kování a kotvícího 
materiálu - podrobně viz. výpis vnějších výplní a PD

kus 6,000 17 500,00 105 000,00 vlastní

PP
EUROOKNO (JEDNO HORNÍ A DVĚ SPODNÍ KŘÍDLA) 1040/2400mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ OKAPNIC - SMRK 
(EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-IZOLAČNÍ TROJSKLO,  vč. kování a kotvícího materiálu - podrobně viz. výpis vnějších výplní a PD

VV "Prvek  -  E10" 6 6,000
VV Součet 6,000

69 M E11
EUROOKNO (JEDNO HORNÍ A JEDNO SPODNÍ KŘÍDLO) 650/2340mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ 
OKAPNIC - SMRK (EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-IZOLAČNÍ TROJSKLO, vč. kování a kotvícího materiálu 
- podrobně viz. výpis vnějších výplní a PD

kus 2,000 10 704,00 21 408,00 vlastní

PP
EUROOKNO (JEDNO HORNÍ A JEDNO SPODNÍ KŘÍDLO) 650/2340mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ OKAPNIC - SMRK 
(EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-IZOLAČNÍ TROJSKLO, vč. kování a kotvícího materiálu - podrobně viz. výpis vnějších výplní a PD

VV "Prvek  -  E11" 2 2,000
VV Součet 2,000

70 M E12
EUROOKNO (JEDNO HORNÍ A DVĚ SPODNÍ KŘÍDLA) 1060/2400mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ 
OKAPNIC - SMRK (EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-IZOLAČNÍ TROJSKLO, vč. kování a kotvícího materiálu 
- podrobně viz. výpis vnějších výplní a PD

kus 2,000 17 700,00 35 400,00 vlastní

PP
EUROOKNO (JEDNO HORNÍ A DVĚ SPODNÍ KŘÍDLA) 1060/2400mm,  materiál:RÁM + KŘÍDLO VČETNĚ OKAPNIC - SMRK 
(EUROHRANOL),  sklo:TEPELNĚ-IZOLAČNÍ TROJSKLO, vč. kování a kotvícího materiálu - podrobně viz. výpis vnějších výplní a PD

VV "Prvek  -  E12" 2 2,000
VV Součet 2,000

71 K 766691811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm m 84,190 69,10 5 817,53 CS ÚRS 2024 02
PP Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691811

VV "Prvek  -  S1" 1,06*8 8,480
VV "Prvek  -  S2" 1,25*33 41,250
VV "Prvek  -  S3" 0,91*3 2,730
VV "Prvek  -  E1" 0,94*5 4,700
VV "Prvek  -  E2" 0,95*1 0,950
VV "Prvek  -  E3" 0,95*3 2,850
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1 0,680
VV "Prvek  -  E5" 1,07*4 4,280
VV "Prvek  -  E6" 1,06*2 2,120
VV "Prvek  -  E7" 1,06*2 2,120
VV "Prvek  -  E9" 0,64*2 1,280
VV "Prvek  -  E10" 1,04*6 6,240
VV "Prvek  -  E11" 0,65*2 1,300
VV "Prvek  -  E12" 1,06*2 2,120
VV "Prvek  -  E13" 0,8*1 0,800
VV "Prvek  -  E14" 1,02*1 1,020
VV "Prvek  -  E15" 1,27*1 1,270
VV Součet 84,190

72 K 766694116 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm m 96,910 195,00 18 897,45 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116

VV "Prvek  -  S1" 1,06*8 8,480
VV "Prvek  -  S2" 1,25*33 41,250
VV "Prvek  -  S3" 0,91*3 2,730
VV Mezisoučet 52,460
VV "Prvek  -  E1" 0,94*5 4,700
VV "Prvek  -  E2" 0,95*1 0,950
VV "Prvek  -  E3" 0,95*3 2,850
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1 0,680
VV "Prvek  -  E5" 1,07*4 4,280
VV "Prvek  -  E6" 1,06*2 2,120
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VV "Prvek  -  E7" 1,06*2 2,120
VV "Prvek  -  E8" 1,06*12 12,720
VV "Prvek  -  E9" 0,64*2 1,280
VV "Prvek  -  E10" 1,04*6 6,240
VV "Prvek  -  E11" 0,65*2 1,300
VV "Prvek  -  E12" 1,06*2 2,120
VV "Prvek  -  E13" 0,8*1 0,800
VV "Prvek  -  E14" 1,02*1 1,020
VV "Prvek  -  E15" 1,27*1 1,270
VV Mezisoučet 44,450
VV Součet 96,910

73 M 61144019R.01 koncovka k parapetu dřvotřískovému vnitřnímu 1 pár sada 28,000 49,60 1 388,80 vlastní
PP koncovka k parapetu dřvotřískovému vnitřnímu 1 pár
VV "Prvek  -  E6" 2 2,000
VV "Prvek  -  E7" 2 2,000
VV "Prvek  -  E8" 12 12,000
VV "Prvek  -  E9" 2 2,000
VV "Prvek  -  E10" 6 6,000
VV "Prvek  -  E11" 2 2,000
VV "Prvek  -  E12" 2 2,000
VV Mezisoučet 28,000
VV Součet 28,000

74 M 60794102 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm m 52,460 460,00 24 131,60 CS ÚRS 2024 02
PP parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm
VV "Prvek  -  S1" 1,06*8 8,480
VV "Prvek  -  S2" 1,25*33 41,250
VV "Prvek  -  S3" 0,91*3 2,730
VV Mezisoučet 52,460
VV Součet 52,460

75 M 60794101R.01 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 220mm m 44,450 450,00 20 002,50 vlastní
PP parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 220mm
VV "Prvek  -  E1" 0,94*5 4,700
VV "Prvek  -  E2" 0,95*1 0,950
VV "Prvek  -  E3" 0,95*3 2,850
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1 0,680
VV "Prvek  -  E5" 1,07*4 4,280
VV "Prvek  -  E6" 1,06*2 2,120
VV "Prvek  -  E7" 1,06*2 2,120
VV "Prvek  -  E8" 1,06*12 12,720
VV "Prvek  -  E9" 0,64*2 1,280
VV "Prvek  -  E10" 1,04*6 6,240
VV "Prvek  -  E11" 0,65*2 1,300
VV "Prvek  -  E12" 1,06*2 2,120
VV "Prvek  -  E13" 0,8*1 0,800
VV "Prvek  -  E14" 1,02*1 1,020
VV "Prvek  -  E15" 1,27*1 1,270
VV Mezisoučet 44,450
VV Součet 44,450

76 K 998766122 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m t 8,201 2 800,00 22 962,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez 
užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766122

D 767 Konstrukce zámečnické 2 954,49
77 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 14,069 210,00 2 954,49 CS ÚRS 2024 02

PP Demontáž mříží pevných nebo otevíravých
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767661811

VV "Prvek  -  E1" 0,94*1,17*5 5,499
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Prvek  -  E2" 0,95*1,14*1 1,083
VV "Prvek  -  E3" 0,95*0,84*3 2,394
VV "Prvek  -  E5" 1,07*1,19*4 5,093
VV Součet 14,069

D 781 Dokončovací práce - obklady 268,61
78 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 2,798 96,00 268,61 CS ÚRS 2024 02

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781473810

VV odstranění parapetů z keramické dlažby
VV "Prvek  -  E8" 1,06*12*0,22 2,798
VV Součet 2,798

D 783 Dokončovací práce - nátěry 19 322,98
79 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 133,170 6,80 905,56 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783801401

VV vnější omítky 
VV ostění otvorů
VV "Prvek  -  S1" 2,34*8*0,25*2 9,360
VV "Prvek  -  S2" 2,34*33*0,25*2 38,610
VV "Prvek  -  S3" 1,67*3*0,25*2 2,505
VV "Prvek  -  E1" 1,17*5*0,25*2 2,925
VV "Prvek  -  E2" 1,14*1*0,25*2 0,570
VV "Prvek  -  E3" 0,84*3*0,25*2 1,260
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1*0,25*2 0,340
VV "Prvek  -  E5" 1,19*4*0,25*2 2,380
VV "Prvek  -  E6" 2,34*2*0,25*2 2,340
VV "Prvek  -  E7" 2,34*2*0,25*2 2,340
VV "Prvek  -  E8" 2,34*12*0,25*2 14,040
VV "Prvek  -  E9" 2,34*2*0,25*2 2,340
VV "Prvek  -  E10" 2,4*6*0,25*2 7,200
VV "Prvek  -  E11" 2,34*2*0,25*2 2,340
VV "Prvek  -  E12" 2,4*2*0,25*2 2,400
VV "Prvek  -  E13" 0,38*1*0,25*2 0,190
VV "Prvek  -  E14" 0,38*1*0,25*2 0,190
VV "Prvek  -  E15" 0,71*1*0,25*2 0,355
VV Mezisoučet 91,685
VV nadpraží otvorů
VV "Prvek  -  S1" 1,06*8*0,25 2,120
VV "Prvek  -  S2" 1,25*33*0,25 10,313
VV "Prvek  -  S3" 0,91*3*0,25 0,683
VV "Prvek  -  E1" 0,94*5*0,25 1,175
VV "Prvek  -  E2" 0,95*1*0,25 0,238
VV "Prvek  -  E3" 0,95*3*0,25 0,713
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1*0,25 0,170
VV "Prvek  -  E5" 1,07*4*0,25 1,070
VV "Prvek  -  E6" 1,06*2*0,25 0,530
VV "Prvek  -  E7" 1,06*2*0,25 0,530
VV "Prvek  -  E8" 1,06*12*0,25 3,180
VV "Prvek  -  E9" 0,64*2*0,25 0,320
VV "Prvek  -  E10" 1,04*6*0,25 1,560
VV "Prvek  -  E11" 0,65*2*0,25 0,325
VV "Prvek  -  E12" 1,06*2*0,25 0,530
VV "Prvek  -  E13" 0,8*1*0,25 0,200
VV "Prvek  -  E14" 1,02*1*0,25 0,255
VV "Prvek  -  E15" 1,27*1*0,25 0,318
VV Mezisoučet 24,230
VV parapetní část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Prvek  -  S1" 1,06*8*0,25 2,120
VV "Prvek  -  S2" 1,25*33*0,25 10,313
VV "Prvek  -  S3" 0,91*3*0,25 0,683
VV "Prvek  -  E1" 0,94*5*0,25 1,175
VV "Prvek  -  E2" 0,95*1*0,25 0,238
VV "Prvek  -  E3" 0,95*3*0,25 0,713
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1*0,25 0,170
VV "Prvek  -  E5" 1,07*4*0,25 1,070
VV "Prvek  -  E13" 0,8*1*0,25 0,200
VV "Prvek  -  E14" 1,02*1*0,25 0,255
VV "Prvek  -  E15" 1,27*1*0,25 0,318
VV Mezisoučet 17,255
VV Součet 133,170

80 K 783823137 Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek m2 133,170 54,80 7 297,72 CS ÚRS 2024 02
PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823137

VV vnější omítky 
VV ostění otvorů
VV "Prvek  -  S1" 2,34*8*0,25*2 9,360
VV "Prvek  -  S2" 2,34*33*0,25*2 38,610
VV "Prvek  -  S3" 1,67*3*0,25*2 2,505
VV "Prvek  -  E1" 1,17*5*0,25*2 2,925
VV "Prvek  -  E2" 1,14*1*0,25*2 0,570
VV "Prvek  -  E3" 0,84*3*0,25*2 1,260
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1*0,25*2 0,340
VV "Prvek  -  E5" 1,19*4*0,25*2 2,380
VV "Prvek  -  E6" 2,34*2*0,25*2 2,340
VV "Prvek  -  E7" 2,34*2*0,25*2 2,340
VV "Prvek  -  E8" 2,34*12*0,25*2 14,040
VV "Prvek  -  E9" 2,34*2*0,25*2 2,340
VV "Prvek  -  E10" 2,4*6*0,25*2 7,200
VV "Prvek  -  E11" 2,34*2*0,25*2 2,340
VV "Prvek  -  E12" 2,4*2*0,25*2 2,400
VV "Prvek  -  E13" 0,38*1*0,25*2 0,190
VV "Prvek  -  E14" 0,38*1*0,25*2 0,190
VV "Prvek  -  E15" 0,71*1*0,25*2 0,355
VV Mezisoučet 91,685
VV nadpraží otvorů
VV "Prvek  -  S1" 1,06*8*0,25 2,120
VV "Prvek  -  S2" 1,25*33*0,25 10,313
VV "Prvek  -  S3" 0,91*3*0,25 0,683
VV "Prvek  -  E1" 0,94*5*0,25 1,175
VV "Prvek  -  E2" 0,95*1*0,25 0,238
VV "Prvek  -  E3" 0,95*3*0,25 0,713
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1*0,25 0,170
VV "Prvek  -  E5" 1,07*4*0,25 1,070
VV "Prvek  -  E6" 1,06*2*0,25 0,530
VV "Prvek  -  E7" 1,06*2*0,25 0,530
VV "Prvek  -  E8" 1,06*12*0,25 3,180
VV "Prvek  -  E9" 0,64*2*0,25 0,320
VV "Prvek  -  E10" 1,04*6*0,25 1,560
VV "Prvek  -  E11" 0,65*2*0,25 0,325
VV "Prvek  -  E12" 1,06*2*0,25 0,530
VV "Prvek  -  E13" 0,8*1*0,25 0,200
VV "Prvek  -  E14" 1,02*1*0,25 0,255
VV "Prvek  -  E15" 1,27*1*0,25 0,318
VV Mezisoučet 24,230
VV parapetní část
VV "Prvek  -  S1" 1,06*8*0,25 2,120
VV "Prvek  -  S2" 1,25*33*0,25 10,313
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Prvek  -  S3" 0,91*3*0,25 0,683
VV "Prvek  -  E1" 0,94*5*0,25 1,175
VV "Prvek  -  E2" 0,95*1*0,25 0,238
VV "Prvek  -  E3" 0,95*3*0,25 0,713
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1*0,25 0,170
VV "Prvek  -  E5" 1,07*4*0,25 1,070
VV "Prvek  -  E13" 0,8*1*0,25 0,200
VV "Prvek  -  E14" 1,02*1*0,25 0,255
VV "Prvek  -  E15" 1,27*1*0,25 0,318
VV Mezisoučet 17,255
VV Součet 133,170

81 K 783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 133,170 83,50 11 119,70 CS ÚRS 2024 02

PP Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827127

VV vnější omítky 
VV ostění otvorů
VV "Prvek  -  S1" 2,34*8*0,25*2 9,360
VV "Prvek  -  S2" 2,34*33*0,25*2 38,610
VV "Prvek  -  S3" 1,67*3*0,25*2 2,505
VV "Prvek  -  E1" 1,17*5*0,25*2 2,925
VV "Prvek  -  E2" 1,14*1*0,25*2 0,570
VV "Prvek  -  E3" 0,84*3*0,25*2 1,260
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1*0,25*2 0,340
VV "Prvek  -  E5" 1,19*4*0,25*2 2,380
VV "Prvek  -  E6" 2,34*2*0,25*2 2,340
VV "Prvek  -  E7" 2,34*2*0,25*2 2,340
VV "Prvek  -  E8" 2,34*12*0,25*2 14,040
VV "Prvek  -  E9" 2,34*2*0,25*2 2,340
VV "Prvek  -  E10" 2,4*6*0,25*2 7,200
VV "Prvek  -  E11" 2,34*2*0,25*2 2,340
VV "Prvek  -  E12" 2,4*2*0,25*2 2,400
VV "Prvek  -  E13" 0,38*1*0,25*2 0,190
VV "Prvek  -  E14" 0,38*1*0,25*2 0,190
VV "Prvek  -  E15" 0,71*1*0,25*2 0,355
VV Mezisoučet 91,685
VV nadpraží otvorů
VV "Prvek  -  S1" 1,06*8*0,25 2,120
VV "Prvek  -  S2" 1,25*33*0,25 10,313
VV "Prvek  -  S3" 0,91*3*0,25 0,683
VV "Prvek  -  E1" 0,94*5*0,25 1,175
VV "Prvek  -  E2" 0,95*1*0,25 0,238
VV "Prvek  -  E3" 0,95*3*0,25 0,713
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1*0,25 0,170
VV "Prvek  -  E5" 1,07*4*0,25 1,070
VV "Prvek  -  E6" 1,06*2*0,25 0,530
VV "Prvek  -  E7" 1,06*2*0,25 0,530
VV "Prvek  -  E8" 1,06*12*0,25 3,180
VV "Prvek  -  E9" 0,64*2*0,25 0,320
VV "Prvek  -  E10" 1,04*6*0,25 1,560
VV "Prvek  -  E11" 0,65*2*0,25 0,325
VV "Prvek  -  E12" 1,06*2*0,25 0,530
VV "Prvek  -  E13" 0,8*1*0,25 0,200
VV "Prvek  -  E14" 1,02*1*0,25 0,255
VV "Prvek  -  E15" 1,27*1*0,25 0,318
VV Mezisoučet 24,230
VV parapetní část
VV "Prvek  -  S1" 1,06*8*0,25 2,120
VV "Prvek  -  S2" 1,25*33*0,25 10,313
VV "Prvek  -  S3" 0,91*3*0,25 0,683

Strana 17 z 24

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827127


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Prvek  -  E1" 0,94*5*0,25 1,175
VV "Prvek  -  E2" 0,95*1*0,25 0,238
VV "Prvek  -  E3" 0,95*3*0,25 0,713
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1*0,25 0,170
VV "Prvek  -  E5" 1,07*4*0,25 1,070
VV "Prvek  -  E13" 0,8*1*0,25 0,200
VV "Prvek  -  E14" 1,02*1*0,25 0,255
VV "Prvek  -  E15" 1,27*1*0,25 0,318
VV Mezisoučet 17,255
VV Součet 133,170

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 19 953,02
82 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 143,399 6,80 975,11 CS ÚRS 2023 02

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001

VV Interiérové omítky
VV ostění otvorů
VV "Prvek  -  S1" 2,34*8*0,27*2 10,109
VV "Prvek  -  S2" 2,34*33*0,27*2 41,699
VV "Prvek  -  S3" 1,67*3*0,27*2 2,705
VV "Prvek  -  E1" 1,17*5*0,22*2 2,574
VV "Prvek  -  E2" 1,14*1*0,22*2 0,502
VV "Prvek  -  E3" 0,84*3*0,22*2 1,109
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1*0,22*2 0,299
VV "Prvek  -  E5" 1,19*4*0,22*2 2,094
VV "Prvek  -  E6" 2,34*2*0,22*2 2,059
VV "Prvek  -  E7" 2,34*2*0,22*2 2,059
VV "Prvek  -  E8" 2,34*12*0,22*2 12,355
VV "Prvek  -  E9" 2,34*2*0,22*2 2,059
VV "Prvek  -  E10" 2,4*6*0,22*2 6,336
VV "Prvek  -  E11" 2,34*2*0,22*2 2,059
VV "Prvek  -  E12" 2,4*2*0,22*2 2,112
VV "Prvek  -  E13" 0,38*1*0,22*2 0,167
VV "Prvek  -  E14" 0,38*1*0,22*2 0,167
VV "Prvek  -  E15" 0,71*1*0,22*2 0,312
VV Mezisoučet 90,776
VV nadpraží otvorů
VV "Prvek  -  S1" 1,06*8*0,27 2,290
VV "Prvek  -  S2" 1,25*33*0,27 11,138
VV "Prvek  -  S3" 0,91*3*0,27 0,737
VV "Prvek  -  E1" 0,94*5*0,22 1,034
VV "Prvek  -  E2" 0,95*1*0,22 0,209
VV "Prvek  -  E3" 0,95*3*0,22 0,627
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1*0,22 0,150
VV "Prvek  -  E5" 1,07*4*0,22 0,942
VV "Prvek  -  E6" 1,06*2*0,22 0,466
VV "Prvek  -  E7" 1,06*2*0,22 0,466
VV "Prvek  -  E8" 1,06*12*0,22 2,798
VV "Prvek  -  E9" 0,64*2*0,22 0,282
VV "Prvek  -  E10" 1,04*6*0,22 1,373
VV "Prvek  -  E11" 0,65*2*0,22 0,286
VV "Prvek  -  E12" 1,06*2*0,22 0,466
VV "Prvek  -  E13" 0,8*1*0,22 0,176
VV "Prvek  -  E14" 1,02*1*0,22 0,224
VV "Prvek  -  E15" 1,27*1*0,22 0,279
VV Mezisoučet 23,943
VV Součet 114,719
VV 114,719*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 143,399

83 K 784171001 Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m m 463,650 13,00 6 027,45 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171001

VV Interiérové omítky
VV ostění otvorů
VV "Prvek  -  S1" 2,34*8*2 37,440
VV "Prvek  -  S2" 2,34*33*2 154,440
VV "Prvek  -  S3" 1,67*3*2 10,020
VV "Prvek  -  E1" 1,17*5*2 11,700
VV "Prvek  -  E2" 1,14*1*2 2,280
VV "Prvek  -  E3" 0,84*3*2 5,040
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1*2 1,360
VV "Prvek  -  E5" 1,19*4*2 9,520
VV "Prvek  -  E6" 2,34*2*2 9,360
VV "Prvek  -  E7" 2,34*2*2 9,360
VV "Prvek  -  E8" 2,34*12*2 56,160
VV "Prvek  -  E9" 2,34*2*2 9,360
VV "Prvek  -  E10" 2,4*6*2 28,800
VV "Prvek  -  E11" 2,34*2*2 9,360
VV "Prvek  -  E12" 2,4*2*2 9,600
VV "Prvek  -  E13" 0,38*1*2 0,760
VV "Prvek  -  E14" 0,38*1*2 0,760
VV "Prvek  -  E15" 0,71*1*2 1,420
VV Mezisoučet 366,740
VV nadpraží otvorů
VV "Prvek  -  S1" 1,06*8 8,480
VV "Prvek  -  S2" 1,25*33 41,250
VV "Prvek  -  S3" 0,91*3 2,730
VV "Prvek  -  E1" 0,94*5 4,700
VV "Prvek  -  E2" 0,95*1 0,950
VV "Prvek  -  E3" 0,95*3 2,850
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1 0,680
VV "Prvek  -  E5" 1,07*4 4,280
VV "Prvek  -  E6" 1,06*2 2,120
VV "Prvek  -  E7" 1,06*2 2,120
VV "Prvek  -  E8" 1,06*12 12,720
VV "Prvek  -  E9" 0,64*2 1,280
VV "Prvek  -  E10" 1,04*6 6,240
VV "Prvek  -  E11" 0,65*2 1,300
VV "Prvek  -  E12" 1,06*2 2,120
VV "Prvek  -  E13" 0,8*1 0,800
VV "Prvek  -  E14" 1,02*1 1,020
VV "Prvek  -  E15" 1,27*1 1,270
VV Mezisoučet 96,910
VV Součet 463,650

84 M 58124838 páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm m 486,833 2,00 973,67 CS ÚRS 2023 02
PP páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm
VV Interiérové omítky
VV ostění otvorů
VV "Prvek  -  S1" 2,34*8*2 37,440
VV "Prvek  -  S2" 2,34*33*2 154,440
VV "Prvek  -  S3" 1,67*3*2 10,020
VV "Prvek  -  E1" 1,17*5*2 11,700
VV "Prvek  -  E2" 1,14*1*2 2,280
VV "Prvek  -  E3" 0,84*3*2 5,040
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1*2 1,360
VV "Prvek  -  E5" 1,19*4*2 9,520
VV "Prvek  -  E6" 2,34*2*2 9,360
VV "Prvek  -  E7" 2,34*2*2 9,360
VV "Prvek  -  E8" 2,34*12*2 56,160
VV "Prvek  -  E9" 2,34*2*2 9,360

Strana 19 z 24

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171001


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Prvek  -  E10" 2,4*6*2 28,800
VV "Prvek  -  E11" 2,34*2*2 9,360
VV "Prvek  -  E12" 2,4*2*2 9,600
VV "Prvek  -  E13" 0,38*1*2 0,760
VV "Prvek  -  E14" 0,38*1*2 0,760
VV "Prvek  -  E15" 0,71*1*2 1,420
VV Mezisoučet 366,740
VV nadpraží otvorů
VV "Prvek  -  S1" 1,06*8 8,480
VV "Prvek  -  S2" 1,25*33 41,250
VV "Prvek  -  S3" 0,91*3 2,730
VV "Prvek  -  E1" 0,94*5 4,700
VV "Prvek  -  E2" 0,95*1 0,950
VV "Prvek  -  E3" 0,95*3 2,850
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1 0,680
VV "Prvek  -  E5" 1,07*4 4,280
VV "Prvek  -  E6" 1,06*2 2,120
VV "Prvek  -  E7" 1,06*2 2,120
VV "Prvek  -  E8" 1,06*12 12,720
VV "Prvek  -  E9" 0,64*2 1,280
VV "Prvek  -  E10" 1,04*6 6,240
VV "Prvek  -  E11" 0,65*2 1,300
VV "Prvek  -  E12" 1,06*2 2,120
VV "Prvek  -  E13" 0,8*1 0,800
VV "Prvek  -  E14" 1,02*1 1,020
VV "Prvek  -  E15" 1,27*1 1,270
VV Mezisoučet 96,910
VV Součet 463,650
VV 463,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 486,833

85 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 114,719 9,06 1 039,35 CS ÚRS 2023 02

PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 
3,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111

VV Interiérové omítky
VV ostění otvorů
VV "Prvek  -  S1" 2,34*8*0,27*2 10,109
VV "Prvek  -  S2" 2,34*33*0,27*2 41,699
VV "Prvek  -  S3" 1,67*3*0,27*2 2,705
VV "Prvek  -  E1" 1,17*5*0,22*2 2,574
VV "Prvek  -  E2" 1,14*1*0,22*2 0,502
VV "Prvek  -  E3" 0,84*3*0,22*2 1,109
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1*0,22*2 0,299
VV "Prvek  -  E5" 1,19*4*0,22*2 2,094
VV "Prvek  -  E6" 2,34*2*0,22*2 2,059
VV "Prvek  -  E7" 2,34*2*0,22*2 2,059
VV "Prvek  -  E8" 2,34*12*0,22*2 12,355
VV "Prvek  -  E9" 2,34*2*0,22*2 2,059
VV "Prvek  -  E10" 2,4*6*0,22*2 6,336
VV "Prvek  -  E11" 2,34*2*0,22*2 2,059
VV "Prvek  -  E12" 2,4*2*0,22*2 2,112
VV "Prvek  -  E13" 0,38*1*0,22*2 0,167
VV "Prvek  -  E14" 0,38*1*0,22*2 0,167
VV "Prvek  -  E15" 0,71*1*0,22*2 0,312
VV Mezisoučet 90,776
VV nadpraží otvorů
VV "Prvek  -  S1" 1,06*8*0,27 2,290
VV "Prvek  -  S2" 1,25*33*0,27 11,138
VV "Prvek  -  S3" 0,91*3*0,27 0,737
VV "Prvek  -  E1" 0,94*5*0,22 1,034
VV "Prvek  -  E2" 0,95*1*0,22 0,209
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Prvek  -  E3" 0,95*3*0,22 0,627
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1*0,22 0,150
VV "Prvek  -  E5" 1,07*4*0,22 0,942
VV "Prvek  -  E6" 1,06*2*0,22 0,466
VV "Prvek  -  E7" 1,06*2*0,22 0,466
VV "Prvek  -  E8" 1,06*12*0,22 2,798
VV "Prvek  -  E9" 0,64*2*0,22 0,282
VV "Prvek  -  E10" 1,04*6*0,22 1,373
VV "Prvek  -  E11" 0,65*2*0,22 0,286
VV "Prvek  -  E12" 1,06*2*0,22 0,466
VV "Prvek  -  E13" 0,8*1*0,22 0,176
VV "Prvek  -  E14" 1,02*1*0,22 0,224
VV "Prvek  -  E15" 1,27*1*0,22 0,279
VV Mezisoučet 23,943
VV Součet 114,719

86 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 131,927 0,84 110,82 CS ÚRS 2023 02
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m
VV Interiérové omítky
VV ostění otvorů
VV "Prvek  -  S1" 2,34*8*0,27*2 10,109
VV "Prvek  -  S2" 2,34*33*0,27*2 41,699
VV "Prvek  -  S3" 1,67*3*0,27*2 2,705
VV "Prvek  -  E1" 1,17*5*0,22*2 2,574
VV "Prvek  -  E2" 1,14*1*0,22*2 0,502
VV "Prvek  -  E3" 0,84*3*0,22*2 1,109
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1*0,22*2 0,299
VV "Prvek  -  E5" 1,19*4*0,22*2 2,094
VV "Prvek  -  E6" 2,34*2*0,22*2 2,059
VV "Prvek  -  E7" 2,34*2*0,22*2 2,059
VV "Prvek  -  E8" 2,34*12*0,22*2 12,355
VV "Prvek  -  E9" 2,34*2*0,22*2 2,059
VV "Prvek  -  E10" 2,4*6*0,22*2 6,336
VV "Prvek  -  E11" 2,34*2*0,22*2 2,059
VV "Prvek  -  E12" 2,4*2*0,22*2 2,112
VV "Prvek  -  E13" 0,38*1*0,22*2 0,167
VV "Prvek  -  E14" 0,38*1*0,22*2 0,167
VV "Prvek  -  E15" 0,71*1*0,22*2 0,312
VV Mezisoučet 90,776
VV nadpraží otvorů
VV "Prvek  -  S1" 1,06*8*0,27 2,290
VV "Prvek  -  S2" 1,25*33*0,27 11,138
VV "Prvek  -  S3" 0,91*3*0,27 0,737
VV "Prvek  -  E1" 0,94*5*0,22 1,034
VV "Prvek  -  E2" 0,95*1*0,22 0,209
VV "Prvek  -  E3" 0,95*3*0,22 0,627
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1*0,22 0,150
VV "Prvek  -  E5" 1,07*4*0,22 0,942
VV "Prvek  -  E6" 1,06*2*0,22 0,466
VV "Prvek  -  E7" 1,06*2*0,22 0,466
VV "Prvek  -  E8" 1,06*12*0,22 2,798
VV "Prvek  -  E9" 0,64*2*0,22 0,282
VV "Prvek  -  E10" 1,04*6*0,22 1,373
VV "Prvek  -  E11" 0,65*2*0,22 0,286
VV "Prvek  -  E12" 1,06*2*0,22 0,466
VV "Prvek  -  E13" 0,8*1*0,22 0,176
VV "Prvek  -  E14" 1,02*1*0,22 0,224
VV "Prvek  -  E15" 1,27*1*0,22 0,279
VV Mezisoučet 23,943
VV Součet 114,719
VV 114,719*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 131,927

Strana 21 z 24



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

87 K 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 143,399 26,70 3 828,75 CS ÚRS 2023 02
PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121

VV Interiérové omítky
VV ostění otvorů
VV "Prvek  -  S1" 2,34*8*0,27*2 10,109
VV "Prvek  -  S2" 2,34*33*0,27*2 41,699
VV "Prvek  -  S3" 1,67*3*0,27*2 2,705
VV "Prvek  -  E1" 1,17*5*0,22*2 2,574
VV "Prvek  -  E2" 1,14*1*0,22*2 0,502
VV "Prvek  -  E3" 0,84*3*0,22*2 1,109
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1*0,22*2 0,299
VV "Prvek  -  E5" 1,19*4*0,22*2 2,094
VV "Prvek  -  E6" 2,34*2*0,22*2 2,059
VV "Prvek  -  E7" 2,34*2*0,22*2 2,059
VV "Prvek  -  E8" 2,34*12*0,22*2 12,355
VV "Prvek  -  E9" 2,34*2*0,22*2 2,059
VV "Prvek  -  E10" 2,4*6*0,22*2 6,336
VV "Prvek  -  E11" 2,34*2*0,22*2 2,059
VV "Prvek  -  E12" 2,4*2*0,22*2 2,112
VV "Prvek  -  E13" 0,38*1*0,22*2 0,167
VV "Prvek  -  E14" 0,38*1*0,22*2 0,167
VV "Prvek  -  E15" 0,71*1*0,22*2 0,312
VV Mezisoučet 90,776
VV nadpraží otvorů
VV "Prvek  -  S1" 1,06*8*0,27 2,290
VV "Prvek  -  S2" 1,25*33*0,27 11,138
VV "Prvek  -  S3" 0,91*3*0,27 0,737
VV "Prvek  -  E1" 0,94*5*0,22 1,034
VV "Prvek  -  E2" 0,95*1*0,22 0,209
VV "Prvek  -  E3" 0,95*3*0,22 0,627
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1*0,22 0,150
VV "Prvek  -  E5" 1,07*4*0,22 0,942
VV "Prvek  -  E6" 1,06*2*0,22 0,466
VV "Prvek  -  E7" 1,06*2*0,22 0,466
VV "Prvek  -  E8" 1,06*12*0,22 2,798
VV "Prvek  -  E9" 0,64*2*0,22 0,282
VV "Prvek  -  E10" 1,04*6*0,22 1,373
VV "Prvek  -  E11" 0,65*2*0,22 0,286
VV "Prvek  -  E12" 1,06*2*0,22 0,466
VV "Prvek  -  E13" 0,8*1*0,22 0,176
VV "Prvek  -  E14" 1,02*1*0,22 0,224
VV "Prvek  -  E15" 1,27*1*0,22 0,279
VV Mezisoučet 23,943
VV Součet 114,719
VV 114,719*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 143,399

88 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 143,399 48,80 6 997,87 CS ÚRS 2024 02
PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101

VV Interiérové omítky
VV ostění otvorů
VV "Prvek  -  S1" 2,34*8*0,27*2 10,109
VV "Prvek  -  S2" 2,34*33*0,27*2 41,699
VV "Prvek  -  S3" 1,67*3*0,27*2 2,705
VV "Prvek  -  E1" 1,17*5*0,22*2 2,574
VV "Prvek  -  E2" 1,14*1*0,22*2 0,502
VV "Prvek  -  E3" 0,84*3*0,22*2 1,109
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1*0,22*2 0,299
VV "Prvek  -  E5" 1,19*4*0,22*2 2,094
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Prvek  -  E6" 2,34*2*0,22*2 2,059
VV "Prvek  -  E7" 2,34*2*0,22*2 2,059
VV "Prvek  -  E8" 2,34*12*0,22*2 12,355
VV "Prvek  -  E9" 2,34*2*0,22*2 2,059
VV "Prvek  -  E10" 2,4*6*0,22*2 6,336
VV "Prvek  -  E11" 2,34*2*0,22*2 2,059
VV "Prvek  -  E12" 2,4*2*0,22*2 2,112
VV "Prvek  -  E13" 0,38*1*0,22*2 0,167
VV "Prvek  -  E14" 0,38*1*0,22*2 0,167
VV "Prvek  -  E15" 0,71*1*0,22*2 0,312
VV Mezisoučet 90,776
VV nadpraží otvorů
VV "Prvek  -  S1" 1,06*8*0,27 2,290
VV "Prvek  -  S2" 1,25*33*0,27 11,138
VV "Prvek  -  S3" 0,91*3*0,27 0,737
VV "Prvek  -  E1" 0,94*5*0,22 1,034
VV "Prvek  -  E2" 0,95*1*0,22 0,209
VV "Prvek  -  E3" 0,95*3*0,22 0,627
VV "Prvek  -  E4" 0,68*1*0,22 0,150
VV "Prvek  -  E5" 1,07*4*0,22 0,942
VV "Prvek  -  E6" 1,06*2*0,22 0,466
VV "Prvek  -  E7" 1,06*2*0,22 0,466
VV "Prvek  -  E8" 1,06*12*0,22 2,798
VV "Prvek  -  E9" 0,64*2*0,22 0,282
VV "Prvek  -  E10" 1,04*6*0,22 1,373
VV "Prvek  -  E11" 0,65*2*0,22 0,286
VV "Prvek  -  E12" 1,06*2*0,22 0,466
VV "Prvek  -  E13" 0,8*1*0,22 0,176
VV "Prvek  -  E14" 1,02*1*0,22 0,224
VV "Prvek  -  E15" 1,27*1*0,22 0,279
VV Mezisoučet 23,943
VV Součet 114,719
VV 114,719*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 143,399

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 78 779,33
89 K 786626121 Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových m2 116,368 245,00 28 510,16 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786626121

VV "Prvek  -  S1" 1,06*2,34*8 19,843
VV "Prvek  -  S2" 1,25*2,34*33 96,525
VV Součet 116,368

90 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 116,368 429,00 49 921,87 CS ÚRS 2024 02
PP žaluzie horizontální interiérové
VV "Prvek  -  S1" 1,06*2,34*8 19,843
VV "Prvek  -  S2" 1,25*2,34*33 96,525
VV Součet 116,368

91 K 998786122 Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v přes 6 do 12 m t 0,151 2 300,00 347,30 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční 
(bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998786122

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 63 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 500,00
92 K 013203000R.01 Výrobní dokumentace soubor 1,000 10 500,00 10 500,00 vlastní

PP Výrobní dokumentace

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN3 Zařízení staveniště 18 000,00
93 K 030001000 Vybudování zařízení staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zařízení staveniště

94 K 033002000 Provoz zařízení staveniště soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01
PP Připojení staveniště na inženýrské sítě

95 K 039002000 Odstranění zařízení staveniště soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 01
PP Zrušení zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 30 000,00
96 K 041002000 Koordinační činnost soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Koordinační činnost

97 K 041414000R.01 BOZP na stavbě soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní
PP BOZP na stavbě

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00
98 K 091002000R.01 Vzorkování výrobků soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

PP Vzorkování výrobků
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