
   

 

   

 

S M L O U V A  O  D Í L O  
 

č. 079/2025 

na provedení stavby: 

MK Ostrov, Palác princů – Oranžerie, vybudování vstupu z parku  
 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

OBJEDNATEL:  MĚSTO OSTROV 

se sídlem:   Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov 

zastoupený:   Bc. Pavlem Čekanem, starostou města 

IČO:    00254843 

DIČ:    CZ00254843 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary, expozitura Ostrov 

číslo účtu:   920-341/0100 

tel.:    +420 354 224 999 

e-mail:    podatelna@ostrov.cz 

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 

a) ve věcech smluvních:  Bc. Pavel Čekan, starosta města 

b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy 

    Martin Klucho, referent odboru městských investic a správy 

c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“): 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

ZHOTOVITEL:  JURICA a.s.  

se sídlem:   Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar 

zastoupený:   Ing. Antonem Juricou, předsedou správní rady 

IČO:    26384795 

DIČ:    CZ26384795 

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka B-1136 

bankovní spojení:  Česká spořitelna 

číslo účtu:   1589742/0800 

tel.:    +420 353176631 

e-mail:    jurica@jurica.cz 

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 

a) ve věcech smluvních:  Ing. Anton Jurica  

b) ve věcech technických:  Ing. Anton Jurica, stavbyvedoucí (autorizovaná osoba odpovědná za odborné vedení 

provádění stavby) 

  

(dále jen „zhotovitel“)  

 

 

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“): 

 

 

I. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA 

1. Podklady k provedení díla jsou: 

mailto:podatelna@ostrov.cz
mailto:jurica@jurica.cz
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a) projektová dokumentace zpracovaná projektovou kanceláří JURICA, a.s., IČO: 26384795, z 02/2019, včetně 

všech správních rozhodnutí podmiňujících realizaci stavby vydaných věcně a místně příslušnými správními úřady 

(dále jen „Projektová dokumentace“); 

b) závazné stanovisko Městského úřadu Ostrov, odbor majetku města – orgán státní památkové péče, č.j.: 

MěÚO/07826/2019 ve věci: Vybudování vstupu z parku do oranžerie při objektu Paláce princů, který je součástí 

areálu zámku, Jáchymovská č.p. 1, Ostrov, na pozemku st. p. 110/1, 2079 v katastrálním území Ostrov nad Ohří 

– nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 18023/4-972 a zároveň se nachází na území Městské památkové 

zóny Ostrov s rejstříkovým číslem 2135, prohlášené vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10.09.1992 (dále 

jen „závazné stanovisko orgánu státní památkové péče“); 

c) Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek na stavební práce ze dne 23.01.2025; 

d) nabídka zhotovitele ze dne 07.02.2025 podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem: 

„MK Ostrov, Palác princů – Oranžerie, vybudování vstupu z parku“ (dále jen „Nabídka“), o jejímž přijetí 

rozhodla Rada města Ostrov usnesením č. 168/2025 ze dne 19.02.2025. Součástí Nabídky je zhotovitelem 

oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb tvořící položkový rozpočet (dále jen „oceněný soupis prací 

a dodávek“). 

Oceněný soupis prací a dodávek je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1. Ostatní dokumenty, jimiž 

je vymezen předmět díla, se ke Smlouvě fyzicky nepřikládají. 

 

II. PŘEDMĚT DÍLA 

1. Předmětem díla je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí stavbu v rozsahu a za podmínek 

specifikovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou a dále v souladu s výchozími podklady specifikovanými v čl. 

I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby 

a její předání objednateli, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou zhotovitel zavazuje (dále jen 

„dílo“).  

2. Místem provádění díla je: jiná stavba – objekt „Oranžérie“ bez č.p. stojící na pozemku parcelní č. st. 2079, který je 

součástí budovy Paláce princů – Bílý dvůr, Zámecký park 224, Ostrov, a sousedící pozemek parcelní č. 183, vše 

katastrální území a obec Ostrov nad Ohří, v rozsahu podle Projektové dokumentace. Objekt se nachází v 

památkové zóně (rejst. č. ÚSKP 2135). Objekt je součástí budovy Paláce princů – Bílý dvůr a je zapsán jako 

nemovitá kulturní památka pod číslem rejstříku ÚSKP: 18023/4-972. 

Uživatelem a provozovatelem budovy Paláce princů – Oranžerie je organizace zřízená objednatelem: Městská 

knihovna Ostrov, příspěvková organizace, IČO: 70926620 (dále jen „uživatel“). 

3. Předmět díla dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných 

k realizaci díla, a to zejména, nikoliv však pouze: 

a) provedení stavebních a montážních prací v souladu s Projektovou dokumentací a závazným stanoviskem orgánu 

státní památkové péče;  

b) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací díla dle Smlouvy, tj. zejména výroba, dodávka, 

skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu díla; 

c) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení 

díla včetně likvidace zařízení staveniště; 

d) zajištění deponování materiálu pro provedení díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace odpadů 

(dekontaminace) vznikajících při provádění díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za 

toto uložení, likvidaci a dopravu;  

e) provedení ochranných opatření pro zabezpečení sousedních pozemků, objektů, staveb apod. proti poškození a 

znečištění; zajištění provizorních lávek, můstků, ramp, mobilních zábradlí a podobných zařízení, a to v jakémkoli 

materiálovém provedení a přes jakékoliv konstrukce či překážky;  

f) zřízení dočasných konstrukcí a ochranných zařízení, jestliže jsou vyžadovány technologií montáže;  

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch pro zásobování stavby 

materiálem a pro dopravní obslužnost staveniště, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; 

h) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla; 

i) dodání průběžné fotodokumentace z realizace díla na datovém nosiči (1× CD/DVD); 

j) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním objednateli;  
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k) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště, uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení 

dotčených prováděním díla do původního stavu nebo do stavu dle podmínek Projektové dokumentace, úklid 

prostor dotčených při provádění díla, to vše současně s dokončením díla.  

4. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve Smlouvě nebo výchozích podkladech 

uvedených v čl. I. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí 

vědět měl a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s 

přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl obdobného charakteru. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební 

práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést s tím, že jejich cena je v ceně díla zahrnuta.  

5. Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu budou použity jen takové materiály, výrobky a zařízení, jejichž vlastnosti z 

hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 

předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, 

ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.  

6. Veškerý materiál k provedení díla je v Nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění díla dodán. 

7. Materiály a technologie užité zhotovitelem k provedení díla je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. 

8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit předem a písemně použité výrobky, materiály, technologie a povrchové 

úpravy, vzorky veškerých repasovaných a nově vkládaných konstrukcí, prvků, replik, vybavení a zařízení z hlediska 

jejich kvality, barevnosti, provedení, vzhledu, odolnosti a životnosti, a to zejména těch, které mají dopad na 

památkovou hodnotu objektu a které podléhají odsouhlasení zástupců orgánu památkové péče a státního 

památkového dohledu NPÚ, ÚOP v Lokti, a zhotovitel je povinen tyto vzorky materiálů, prvků, výrobků a zařízení 

předkládat objednateli a zástupcům orgánu památkové péče a státního památkového dohledu NPÚ, ÚOP v Lokti, 

ke schválení. Bez schválení vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení 

zapracován do předmětu díla. Barevné možnosti a odstíny všech dodávek jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat zásahy do stěn, nosných konstrukcí a podlah. Každý zásah bude předem 

konzultován a písemně odsouhlasen objednatelem.  

10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré vybavení, nábytek, koberce atd. byly v průběhu realizace díla opatřeny 

ochrannou folií, příp. jinak zakryty, tak aby nedošlo k poškození majetku objednatele/uživatele.  

11. Demontované movité věci jsou majetkem objednavatele. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele 

nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí vždy 

písemnými pokyny objednatele. 

12. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah předmětu díla, předpokládaný 

Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv úpravami v předmětu díla učiněnými objednatelem, tj. 

omezením či rozšířením předmětu díla, dle konkrétních požadavků objednatele, především s ohledem na postupné 

přidělování finančních prostředků z příslušného rozpočtu, a to i v průběhu zhotovování díla. Veškeré takové 

vyžádané změny mohou být realizovány postupem uvedeným v odst. 13 tohoto článku po uzavření dodatku ke 

Smlouvě.  Vyžádá-li si taková změna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel 

právo na odpovídající změnu tohoto termínu. 

13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah předmětu díla předpokládaný Smlouvou, 

zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění díla, odborného posouzení ze strany zhotovitele 

potvrzeného osobou pověřenou výkonem TDO a autorským dozorem, nebo v důsledku vad Projektové 

dokumentace, předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě zadávacího 

(změnového) listu k odsouhlasení. Zadávací (změnový) list bude zahrnovat náležitosti potřebné pro prokázání 

navrhovaných změn jako je textové zdůvodnění, soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, 

výkresovou, fotografickou či jinou obdobnou dokumentaci, popř. zdůvodnění dopadu na termín dokončení díla, 

pokud jej navržená změna nebo rozšíření předmětu díla má. V případě ocenění bude postupováno v souladu s čl. 

IV. Smlouvy. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu změn zhotovitele nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode 

dne předložení zadávacího (změnového) listu zhotovitele. 

Zadávací (změnový) list bude vždy odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, osobou pověřenou výkonem TDO a 

autorským dozorem a bude použit jako podklad ke zpracování dodatku ke Smlouvě. 

Prodloužení termínu realizace objednatel akceptuje pouze, je-li objektivně odůvodněno, zejm. zvýšenou pracností 

nového řešení. Za tímto účelem je objednatel oprávněn požadovat harmonogram realizace v podrobnosti 
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jednotlivých činností. Prodloužení termínu realizace je objednatel oprávněn zkrátit nebo odmítnout, je-li jeho 

důvodem pozdní informace o nutnosti změny, prodlení zhotovitele s přípravou podkladů nebo jiná forma jeho 

nesoučinnosti a dále pak vyjde-li najevo, že zhotovitel o potřebě změny věděl nebo musel vědět v dostatečném 

předstihu předtím, než na potřebu změny objednatele skutečně upozornil. 

Veškeré navrhované změny co do specifikace změn předmětu díla, změny ceny díla, popř. termínu, musí být před 

jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku ke Smlouvě. Teprve po písemném odsouhlasení dodatku má 

zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu v odpovídající výši. Pokud tak zhotovitel neučiní, má 

se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.    

14. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré stavební práce v oblasti městské památkové zóny na památkově chráněných 

objektech budou probíhat v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče a za účasti a dohledu 

pracovníků orgánu památkové péče a státního památkového dohledu NPÚ, ÚOP v Lokti.  

15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. 

16. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla a okolnostmi souvisejícími s jeho 

provedením a všechny nejasné podmínky provedení předmětu díla si vyjasnil s pověřeným zástupcem objednatele 

a při místním šetřením.  

17. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci a porozuměl plně předmětu 

díla. Zhotovitel prohlašuje, že nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy v ní nezjistil žádné 

podstatné nejasnosti ani závady.  

 

III.  TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:  

a) Zahájení plnění díla:   03.03.2025  

b) Předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného díla:           

 do 23.06.2025 

Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného díla se 

rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí předmětu díla objednatelem od zhotovitele. O předání a převzetí 

provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude 

podepsán oběma smluvními stranami. 

2. Dodržení termínů při plnění díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí součinnosti ze strany objednatele, 

dohodnutého v ust. čl. VI. Smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle ust. čl. VI. Smlouvy, 

není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. 

3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1 písm. b) tohoto článku a 

objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu.  

4. V případě, že v průběhu provádění díla vyvstanou od třetích osob, specifikovaných v čl. VII. odst. 2 Smlouvy, 

specifické požadavky pro provedení díla, které nebyly známy v době uzavření Smlouvy a které současně budou mít 

vliv na provedení díla v termínu sjednaném Smlouvou, dohodnou se smluvní strany na změně termínu uvedeném 

v odst. 1 tohoto článku. 

5. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě. 

 

IV. CENA DÍLA 

1. Cena za provedení díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:                                                         

a) cena celkem bez DPH  729 818,94 Kč 

b) vyčíslení DPH   153 261,98 Kč (v platné výši) 

c) cena celková vč. DPH           883 080,92 Kč 

(slovy celková cena vč. DPH: osm set osmdesát tři tisíc osmdesát a devadesát dva setin korun českých) 

(dále jen „cena díla“). 

2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla předpokládaný Smlouvou a je doložena 



                                                                                                                                                    Smlouva č. 079/2025 

 

 
 

Stránka 5 z 14 

oceněným soupisem prací a dodávek z nabídky zhotovitele.  

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj. dodávku a montáž, materiál, vč. pomocného a 

spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, popř. náklady na jiný 

způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, lešení, zvedací zařízení, zařízení staveniště, energie, zajištění 

výkopů proti pádu nepovolaných osob, zřízení a odstranění pažení výkopů, dočasné dopravní značení po celou 

dobu výstavby, vč. nočního osvětlení, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, ochrana stávajících 

konstrukcí, výrobní dokumentaci, zaměření, náklady související s kompletací díla, zkoušky, revize, vedlejší 

rozpočtové náklady  apod., a všechny tyto náklady jsou promítnuty jako agregované položky do jednotkových cen. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že při kalkulaci ceny zohlednil veškeré požadavky objednatele na provedení předmětu díla 

vyplývající ze zadávacích podmínek. Součástí ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a 

dokončením díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů, zisku a včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění 

všech povinností zhotovitele dle Smlouvy či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je ve 

Smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu, kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv). 

5. Stanovenou cenu díla lze měnit v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných dodatků ke Smlouvě.  

6. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 13 Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale má 

se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu předmětu díla předpokládaného Smlouvou a cena 

těchto prací je zahrnuta v ceně díla.  

7. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými 

v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny 

následujícím způsobem: 

▪ cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha platného v době provádění víceprací ve výši max. 80 % (slovy: 

osmdesát procent) těchto sborníkových cen, 

▪ skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% (slovy: tříprocentní) přirážky zohledňující 

pořizovací náklady, 

▪ cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km × jednotková cena obvyklá na km 

pro daný druh vozidla. 

8. DPH bude dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

9. V případě snížení rozsahu předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 12 nebo odst. 13 

Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu prací a dodávek, který bude součástí 

Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 

a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla a 

výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny díla. Zvýšení 

ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou. 

11. Objednatel se zavazuje bezvadný předmět díla provedený v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli za 

jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou. 

 

V.  PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu. 

2. Sjednaná cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena průběžně formou měsíční fakturace. Zhotovitel předloží 

zpravidla 1× (slovy: jedenkrát) měsíčně objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených 

prací a dodávek za uplynulý měsíc, oceněný v souladu s čl. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem 

objednatele (TDO) vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude pověřeným zástupcem objednatele (TDO) 

potvrzený zjišťovací protokol a soupis provedených prací a dodávek.  

3. Zhotovitel je oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 % (slovy: devadesáti procent) 

ceny díla. Zbývajících 10 % (slovy: deset procent) ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 (slovy: 

patnácti) dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného díla. 

4. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí bezvadně provedeného a ukončeného díla zhotovitel vystaví a 

objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování ceny za provedení díla). 
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5. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dani z přidané hodnoty“). Splatnost 

faktury je 21 (slovy: dvacet jedna) kalendářních dnů ode dne prokazatelného data doručení objednateli. 

6. Faktury vystavené zhotovitelem budou obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, název akce, a výčet činností určených k úhradě.  

7. Objednatel prohlašuje, že stavba není používána k ekonomické činnosti a nebude pro výše uvedenou stavbu 

aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a Zákona o dani z přidané hodnoty. 

8. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené náležitosti 

a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli k opravě. V 

tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury zhotovitele objednateli. 

9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že: 

a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům materiálu, zařízení či prací; a/nebo  

b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou; a/nebo 

c) zhotovitel provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami; a/nebo 

d) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi;  

a to až do odstranění těchto nedostatků.  

10. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů, 

pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur 

obnoveno. 

11. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur vyjma 

prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 8 a 9 tohoto článku, je-li toto prodlení delší než 15 (slovy: 

patnáct) kalendářních dnů a o dobu každého prodlení se automaticky prodlužuje termín pro provedení díla.  

12. Zhotovitel jako plátce DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty 

z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle Smlouvy a dle Zákona o dani z přidané hodnoty a že mu nejsou ke dni 

uskutečnění zdanitelných plnění dle Smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v § 109 Zákona o dani z přidané 

hodnoty, které by splnění těchto povinností bránily.  

13. Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho části objednatele 

na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 

odst. 2 Zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat objednatele o 

skutečnosti, že tato podmínka není splněna a o skutečnosti, že zhotovitel byl označen správcem daně za 

nespolehlivého plátce ve smyslu § 106 písm. a) Zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením data, kdy tyto 

skutečnosti nastaly. Objednatel je oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 109 Zákona o dani 

z přidané hodnoty. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit za nezaplacenou daň 

z důvodů uvedených v § 109 Zákona o dani z přidané hodnoty nebo pro případ, že bylo proti zhotoviteli zahájeno 

insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má objednatel možnost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup 

zvláštního způsobu zajištění DPH podle § 109 písm. a) Zákona o dani z přidané hodnoty, a je tedy oprávněn provést 

platbu za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný finanční úřad dle sídla zhotovitele. 

Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného 

zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se závazek objednatele uhradit 

částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající ze Smlouvy považuje za splněný. Zhotovitel se zavazuje 

neprodleně oznámit objednateli, zda takto provedená platba DPH je evidována jeho správcem daně. 

 

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení díla spočívající zejména v: 

a) předání staveniště pro provedení díla za podmínek stanovených Smlouvou, 

b) předání Projektové dokumentace ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních.  

 

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném rozsahu, způsobu, jakosti a termínu provést dílo na svůj náklad a na své 
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nebezpečí v souladu se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy. Zhotovitel je 

oprávněn provádět dílo i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob, které uvedl ve své Nabídce. 

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu se Smlouvou, obecně 

závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy vydanými jednotlivými 

výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů 

a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění díla dle Smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele závazné, neurčí-

li objednatel jinak. 

3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele a pokyny oprávněných a pověřených zástupců 

smluvních stran a závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče k provádění stavebních úprav. 

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat stavební materiál, 

odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit jejich řádnou 

likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště pojištěn pro provádění díla pojistnou smlouvou pro případ 

pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce 

(plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a 

to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny 

či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to 

na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel 

sjedná stavebně montážní pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla, a to až do výše ceny 

díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Zhotovitel se 

zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění po celou 

dobu plnění díla v platném stavu. Doklady o pojištění je povinen předložit na požádání objednateli.   

6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů poté, kdy k tomu bude 

objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným 

rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností zhotovitele 

stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet 

objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě. 

7. V rámci plnění předmětu díla může během výstavby probíhat archeologický dohled. Pokud objednatel nerozhodne 

jinak, archeologický průzkum nebude důvodem k zastavení stavby nebo přerušení stavebních prací. Pokud dojde 

ke kolizi s prováděním stavebních prací v dílčí části předmětu plnění, bude zhotovitel pokračovat ve stavební 

činnosti v jiné dílčí části. V případě archeologických nálezů bude proveden záchranný archeologický výzkum. 

8. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen v místě nálezu přerušit práce 

a učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a zároveň neprodleně o nálezu 

informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho 

plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění díla v důsledku přerušení prací, je 

zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného termínu plnění musí být 

řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí neplatnosti. 

9. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v Nabídce prokazoval 

kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž 

musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně 

jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své Nabídce. Změnu 

poddodavatele nebo doplnění poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze po předložení písemného 

zdůvodnění a po předchozím písemném souhlasu objednatele.  

10. Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 159 stavebního zákona zajišťuje 

stavbyvedoucí.  

11. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo i prostřednictvím způsobilých osob, které uvedl ve své Nabídce. Při jakékoliv 

změně osoby zhotovitele, kterou byla prokazována odborná způsobilost, v průběhu provádění díla, je zhotovitel 

povinen předložit objednateli kvalifikační doklady této osoby, z nichž bude patrné, že nově navrhovaná osoba 

splňuje profesní způsobilost stejně jako původní osoba, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění 

profesní způsobilosti ve své Nabídce. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu, kterou byla prokazována odborná 

způsobilost, jen ze závažných důvodů, a to pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a po předložení 

písemného zdůvodnění.  
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12. Za bezpečnost při provádění stavebních prací zodpovídá zhotovitel. Při stavbě budou dodržena bezpečnostní 

opatření dle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude v maximální míře brán ohled na vlastníky 

sousedních nemovitostí. Stavební práce budou probíhat v době mimo noční klid. Stavba bude zajištěna v průběhu 

realizace proti vniknutí. Při všech pracích je nutné dodržovat ustanovení bezpečnostních, protipožárních a 

hygienických předpisů a zákonů. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. 

Dále jsou povinni používat při práci předepsané pracovní pomůcky dle platných předpisů. 

 

VIII. STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění díla v dohodnutém termínu a ve stavu 

odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepíší smluvní strany zápis, který podepíší jednotlivé 

smluvní strany. 

2. Veškeré provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 

potřebami a Projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 

zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozornění objednatele zápisem ve stavebním 

deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a čistota na staveništi, 

je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady zhotovitele.  

4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady 

s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Úhrada nákladů za 

odběr energií spotřebovaných prováděním díla a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta ve sjednané ceně 

díla. 

6. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny 

přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby 

nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpady 

a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen 

se řídit v souladu s příslušnými právními předpisy. 

7. Nejpozději ke dni předání a převzetí je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová 

dokumentace a Smlouva, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Současně s likvidací zařízení 

staveniště je zhotovitel povinen provést celkový úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které 

nebyly součástí staveniště, ale prováděním díla byly dotčeny. Pokud zhotovitel staveniště a dotčené plochy 

a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn 

fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XIII. odst. 5 Smlouvy.  

8. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí na staveniště, jeho zařízení 

či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

 

IX. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen ode dne předání a převzetí staveniště vést stavební deník v souladu s ustanovením § 166 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny 

důležité okolnosti týkající se stavby. Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku stanovuje prováděcí 

právní předpis k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného díla nebo odstraněním vad a 

nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XI. Smlouvy.   

3. Zápisy do stavebního deníku formou denních záznamů čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele 

ve věcech technických – stavbyvedoucí, vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 

jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele jsou do stavebního deníku oprávněni provádět 

záznamy osoby dle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Objednatel a osoba pověřená výkonem TDO je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku zhotovitele a 

nejméně 1× (slovy: jedenkrát) za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojí své stanovisko. 
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Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele (stavbyvedoucí) se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce vykonávající funkci dozoru do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDO) je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněných 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů. 

6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování případných 

dodatků ke Smlouvě. 

7. Stavební deník musí být přístupný na stavbě v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. 

 

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že 

dílo bude odpovídat Smlouvě. Výlučně bude zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, 

techniky, užité technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí 

na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.  

2. Zhotovitel je výlučně zodpovědný za dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného 

dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. 

Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je 

činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena Smlouvou nebo je-li přítomnosti autorizované osoby 

zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky. 

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách – kontrolních 

dnech, které bude organizovat osoba pověřená výkonem TDO v místě provádění díla podle potřeby, nejméně však 

1× (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.  

4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDO) je oprávněn kontrolovat provádění předmětu díla, a to kdykoli 

v průběhu jeho provádění, a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit.  

5. Zjistí-li objednatel nebo jeho pověřený zástupce (TDO), že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 

je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním 

a předmět díla prováděl řádným způsobem. Zabudované výrobky, které neodpovídají ustanovením Smlouvy, 

parametrům navrženým v Projektové dokumentaci nebo nevyhoví zkouškám, musí být ve lhůtě objednatele 

odstraněny a nahrazeny výrobky bezvadnými, které odpovídají požadavkům uvedeným v Projektové dokumentaci 

a splňují náležitosti zakotvené jak v zákoně č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tak i v 

zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 

zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce (TDO) min. 3 (slovy: tři) pracovní dny 

předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které budou v dalším postupu při provádění 

díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt 

práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými. 

7. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDO) ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení 

závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 

chybného stavu a následným zakrytím. 

8. Zhotovitel před zahájením předávání díla vypracuje manipulační a provozní řády pro bezvadné provozování stavby, 

návody k obsluze, návody na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby a provede zaškolení obsluh u všech částí 

stavby, které budou obsluhovány pracovníky objednatele/uživatele. Náklady na projekt skutečného provedení díla 

(stavby) jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9. Zhotovitel před zahájením předávání díla provede celkový úklid stavby. Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné 

vyčistění stavby (nebo její předávané části), staveniště (nebo jeho příslušné části) a okolí, a to v takovém rozsahu, 

který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i 

úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle Projektové dokumentace (pokud je okolí 
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stavby Projektovou dokumentací řešeno) nebo do stavu, v jakém bylo před zahájením realizace stavby u okolí 

stavby, které není Projektovou dokumentací řešeno. 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 

mající příslušnou kvalifikaci, a to včetně kvalifikačních požadavků dle závazného stanoviska orgánu státní památkové 

péče. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit objednateli. 

11. Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi, k pravidelnému úklidu staveniště a trvalému zajištění 

ochrany před poškozením těch částí objektu, které nejsou zasaženy prováděním díla, po celou dobu provádění díla. 

 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Předmět díla je proveden jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného díla bez jakýchkoliv 

vad a nedodělků zhotovitelem objednateli v souladu se Smlouvou a převzetím dokončeného díla bez jakýchkoliv 

vad a nedodělků objednatelem. Po řádném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků začíná běžet sjednaná 

záruční lhůta. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 (slovy: deset) dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude 

dokončený předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (slovy: tří) 

pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

3. Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny řádně v souladu 

se Smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny, upraveny, zbaveny odpadu. Má-

li dílo v době předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést předmět díla řádně, zhotovitel se 

dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. 

4. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto 

vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 

uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla 

neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne neúspěšného 

pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či nedodělky odstranit jinou 

způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. O náklady na odstranění vad tímto 

způsobem je objednatel oprávněn ponížit cenu díla. Bude-li odstraňování vad probíhat po uplynutí doby plnění, tj. 

po termínu určeném ve Smlouvě, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu za prodlení zhotovitele 

s provedením díla. 

5. O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém bude mimo jiné 

uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 

převzít, je povinen uvést do zápisu svoje výhrady. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, 

skutečnost, že je dílo dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje 

zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.  

6. Zhotovitel předá objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení stavby 

ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních v tištěné podobě (1× originál + 2× kopie) a v 1 (slovy: jednom) vyhotovení 

v elektronické podobě (CD/DVD) ve formátech *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.dgn, *.dwg, včetně dokladové části, 

geodetické zaměření díla (výškopis a polohopis), stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci 

použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, revizní zprávy zařízení komplementovaných do stavby, 

protokoly o provedení zkoušek, doklady o uložení vybouraného materiálu (zvláště kontaminovaného) na řízené 

skládce, potvrzené záruční listy, provozní řády a protokoly o zaškolení obsluhy, doklady o ověření funkčnosti 

dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a platných právních předpisů. Předání 

uvedených dokladů je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení. 

7. Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla a zhotovitel nesplní svou povinnost 

dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou 

doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k 

dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních 

dnů od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s 

vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání, jsou 
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zahrnuty ve sjednané ceně díla a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním 

dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat. 

8. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka ve způsobu provedení, v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či 

jeho částí, vyžadovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou, technickými normami a obecně závaznými předpisy. 

Za vadu se rovněž považuje vada v dokladech nutných k užívání díla a dodání jiného než sjednaného díla. 

Nedodělkem se rozumí neprovedení díla v celém rozsahu předpokládaném Smlouvou.  

 

XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání objednateli. Za vady díla, na něž se vztahuje 

záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky. 

3. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, 

které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení 

§ 2618 občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla – celé stavby je v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců. 

5. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem v případě, že díla nevykazuje vady a nedodělky 

nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. 

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a 

zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil 

objednatele, který na jejich použití trval. 

7. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem 

požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.), 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. 

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu 

začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší 7 (slovy: sedm) 

kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady 

odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je 

povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady díla nemají charakter 

záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, 

že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady zhotovitelem. 

9. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 8 tohoto článku, je 

objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to 

na náklady zhotovitele. 

10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním 

vady (havárie) nejpozději do 24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen 

zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku, které vzniknou neodstraněním havárie v tomto 

termínu, i smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i započatý den prodlení 

se započetím odstraňování vady (havárie) a za každý případ zvlášť.  

 

XIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. III. Smlouvy, sjednávají smluvní 

strany ve prospěch objednatele jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % (slovy: deseti procent) z ceny díla bez 

DPH uvedené v čl. IV. Smlouvy za prodlení zhotovitele s dokončením díla. Ustanovení následujícího odstavce tím 

není dotčeno. 
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2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. III. Smlouvy, sjednávají smluvní 

strany nad rámec smluvní pokuty uvedené v předchozím odstavci ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 

0,2 % (slovy: dvou desetin procenta) z ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. Smlouvy (nejméně však 5.000 Kč (slovy: 

pět tisíc korun českých)) za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

3. V případě prodlení zhotovitele se započetím odstraňování vytčené vady díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch 

objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedné desetiny procenta) z ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. 

Smlouvy (nejméně však 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých)) za každý i započatý den prodlení zhotovitele a 

za každou takovou vadu.  

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytčené vady díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedné desetiny procenta) z ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. Smlouvy 

(nejméně však 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých)) za každý i započatý den prodlení zhotovitele a za každou 

takovou vadu. 

5. Pokud zhotovitel staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neuvede 

do sjednaného stavu, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: 

pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení zhotovitele se splněním této povinnosti. 

6. V případě prodlení zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této Smlouvy, sjednávají smluvní strany ve prospěch 

objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z dlužné částky za každý den i započatý den 

prodlení zhotovitele. 

7. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 (slovy: deseti) kalendářních dní ode dne odeslání výzvy k úhradě 

na adresu zhotovitele. 

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu. 

9. Ustanovení tohoto článku přetrvají i po ukončení plnění této Smlouvy.  

10. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.      

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že sjednané smluvní pokuty považují za přiměřené, odpovídající zajišťovanému 

závazku a dále prohlašují, že určení smluvních pokut je jasné a srozumitelné. 

      

XIV. VYŠŠÍ MOC 

1. Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události nebo okolnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních 

stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, konflikty, 

invaze, mobilizaci, povstání, živelní pohromy, nově přijatá opatření státních orgánů na území České republiky 

způsobujících nemožnost plnění Smlouvy apod.  

2. Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci 

odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu díla, ceně a době plnění. Pokud nedojde 

k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy. 

 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou 

smluvní stranou. 

2. Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména: 

a) nedodržení termínů stanovených ve Smlouvě o více než 10 (slovy: deset) kalendářních dnů, nebude-li toto 

prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno, 

b) provádění díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele.  

3. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení. 

5. Odstoupením se Smlouva ruší, a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé 

smluvní straně.   
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6. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat 

provedení zbývající části díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, 

uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením 

termínu dokončení díla. 

7. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu 

s příslušnými ustanoveními Smlouvy, 

b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a 

zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“, 

c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ 

a objednatel do 3 (slovy: tří) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení“,  

d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 (slovy: čtrnácti) 

kalendářních dní. 

 

XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního ani veřejného tajemství a bude 

volně k dispozici. 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby 

převzetí provedeného a dokončeného bez vad a nedodělků objednatelem nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel 

odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě jakéhokoliv 

narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 

škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

4. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla. 

5. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo 

nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo jí, jakkoliv jinak 

znevýhodňovaly. 

6. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich 

možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu 

písemných záznamů). 

7. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 (slovy: deseti) let od ukončení 

financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související 

s realizací díla. 

8. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a 

činností vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace a 

okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, při výkonu finanční 

kontroly. Stejné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů. 

10. Zhotovitel má povinnost u všech aktivit, jež podléhají principu „významně nepoškozovat“ (DNSH), uplatňovat 

zásady v souladu s Technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji 

pro oživení a odolnost dle oznámení Komise (2021/C 58/01) https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218(01), a to včetně údajů kontrolního protokolu. 

11. Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání Smlouvy 

a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací. 

Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

12. Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených ve 

Smlouvě. V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve Smlouvě je smluvní strana povinna o ní 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218(01)
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informovat druhou smluvní stranu, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy tato změna nastala, nejpozději 

do 5 (slovy: pěti) pracovní dnů. Informace o změně kontaktních údajů bude poskytnuta druhé smluvní straně v 

písemné podobě, především elektronicky. 

 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Právní vztahy založené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních, pod sankcí neplatnosti. 

3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, 

nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než 

k plnění podmínek Smlouvy. 

4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy 

včetně jejich příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána v tísni 

ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních 

stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění Smlouvy 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

7. Přílohy Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato Smlouva odkazuje, tvoří součást Smlouvy. Touto 

Smlouvou se vždy rozumí tato Smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných). 

 

PŘÍLOHY SOD 

Příloha č. 1 
Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový 

rozpočet) 

 

 

V Ostrově dne:   V Ostrově dne:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

za Objednatele 

Bc. Pavel Čekan 

starosta města 

 

za Zhotovitele 

Ing. Anton Jurica 

předseda správní rady 

 


