

Objednávka vydaná

Doklad: **OVS2025/0016**

Datum vyst.: **27.02.2025**

Odběratel: **Nemocnice TGM Hodonín ,
příspěvková organizace
Purkyňova 11
69526 Hodonín**

Dodavatel: **Stavební firma PLUS, s.r.o.**

**Měšťanská 109
695 01 Hodonín**

IČO: **00226637**

DIČ: **CZ00226637**

Bankovní spojení: **1387362667/2700**

Forma úhrady: **Převodním příkazem**

IČO: **26285363**

DIČ: **CZ26285363**

Objednáváme u Vás:

provedení přípravných prací - kácení dřevin dle PD s názvem NEMOCNICE TGM HODONÍN - VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU, ETAPA II, (SO 001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ). Kácené dřeviny musí být odstraněny a odvezeny k likvidaci včetně pařezů (platí také u keřů). Pařezy budou odstraněny frézováním, vzniklé jámy budou zasypány zahradní zemínou a povrch bude následně urovnán.


Rozsah požadovaného kácení je vymezen v přiložené Situaci kácení a tabulce Inventarizace a kácení dřevin.

K záměru kácení bylo vydáno souhlasné stanovisko MěÚ Hodonín odboru životního prostředí s č.j. MUHOCJ 21377/2024 OŽP ze dne 25.3.2024.

Cena: 216 795,20 Kč bez DPH dle cenové nabídky č. 25-017 ze dne 30.1.2025.

Termín realizace: v době vegetačního klidu - předpoklad zahájení 9. týden 2025.

Platební podmínky: Fakturu se splatností 30 dnů po řádně dokončeném díle s protokolem o předání a převzetí zašlete na adresu fakturace@nemho.cz



V Hodoníně dne :

27.2.2025



razítko a podpis objednávající

Dne :

27.2.2025/1

10

razítko a

tel.: 518



Spojovatelka: +420518306111
Zapsána v OR KS v Brně, odd. Pr, vl. 1228