

## SMLOUVA O DÍLO

č. 113/194500/S954/2017/059/Paš



**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou, vedoucí

Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná:

- Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

- Ing. David Paštyka, technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDACTED]

- Petr Korbaj, (*zastupitelnost*), č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Stavby rybníků, s.r.o.**

IČO: 02951746

DIČ: CZ02951746

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis zn. C 225278,

sídlo: Nerudova 34, 258 01 Vlašim,

statutární orgán: Ing. Martin Suchopár, jednatel,

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Zuzana Kottenová,

[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

### I.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „VN I. Rybník“, evidenční číslo zakázky S954/2017/059, a to dle projektové dokumentace VN I. Rybník vypracované projektovou kanceláří VAK projekt s.r.o., Boženy Němcové 12/2, České Budějovice, 370 01, autorizovaným inženýrem Ing. Jiří Pudil, ČKAIT 0100843 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného územního rozhodnutí (rozhodnutí o změně využití území) vydaného MěÚ Suchdol nad Lužnicí, dne 31.3.2017 pod č. j. 404/2017/MěÚSu a souhlasu s provedením ohlášené stavby vydaného MěÚ Třeboň dne 11.5.2017 pod č. j. METR 6133/2017 PrRo a závazné stanovisko AOPK ČR, č.j. 01487/JC/16 ze dne 28.11.2016 – **chráněný druh VÁŽKY**.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
  - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
  - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
  - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
  - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: dodržet podmínky AOPK ČR pro zachování chráněného druhu vážky (viz dokladová část PD),
  - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
  - zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
  - aktualizace povodňového plánu,
  - aktualizace havarijního plánu,
  - zpracování pasportu příjezdových komunikací a cest používaných při provádění stavby/údržby

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

## II.

### Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: **1. 9. 2017.**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **15. 12. 2017.** Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

## III.

### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 490 376,- Kč bez DPH, slovy ČTYŘI STA DEVADESÁT TISÍC TŘI STA SEDMDESÁT ŠEST KORUN ČESKÝCH bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### IV.

#### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v třech vyhotoveních); k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## V.

### Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového poddodavatele.
8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přízpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 42. tohoto článku.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatel povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy, včetně provádění kontrol prací a předběžného projednání změn a doplňků, Ing. David Paštyka, p. Petr Korbaj (zastupitelnost).  
Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:
  - předávat staveniště stavby,
  - provádět záznamy do stavebního deníku,
  - přejímat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
  - svolávat a vést kontrolní dny,
  - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
  - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
  - požadovat opravu vadně prováděných částí díla,

- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
  - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
  - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- Převzít dokončené dílo je oprávněn pan Petr Korbaj za povinné účasti správce toku (David Paštyka).
18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, výkopky a vytěženým sedimentem zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a sedimentů vzniklých, provedených či vytěžených v souvislosti s prováděním díla, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s touto smlouvou.
22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení, související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Projekt nepředpokládá kácení dřevin.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatel.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatel. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady.

Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit\*. O oznámení, případně dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Zhotovitel v případě zjištění populací zajistí před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, případně jinou odborně a právně způsobilou osobou provedení šetrného slovení těchto populací, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.
34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočnicku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.



36. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou minimálně ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
38. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddávatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddávatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
39. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddávatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činy výhradně na základě řádně vystavených faktur.
40. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy.
41. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

## VI.

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
  - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
  - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přijímá,
  - d) soupis příloh.
- Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.



Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V ..... dne: 30.4.14

V ..... dne: 3.8.2014



Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016\_10\_02

Stavba: VN I. Rybník na vodním toku žabinec, ČHP 1-07-02-0150, IDVT 10262253, ř. km 5,65-5,72

KSO: Klíkov  
Místo: Klíkov

CC-CZ: 26.10.2016  
Datum: 26.10.2016

Zadavatel:  
Lesy ČR s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: 42196451

Uchazeč:  
Stavby rybníků s.r.o., Nerudova 34, 258 01 Vlašim

IČ: 02951746  
DIČ: CZ02951746

Projektant:  
VAKprojekt s.r.o.

IČ: 28159721  
DIČ: CZ28159721

**Poznámka:**  
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy URČ. Položky, které počnají z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová soustava označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky

**Cena bez DPH**

**490 375,82**

DPH základní 21,00%  
Sazba daně 21,00%


Základ daně 490 375,82  
snížená 15,00% 0,00

Výše daně 102 978,92  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**593 354,74**



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016\_10\_02

Stavba: VN I. Rybník na vodním toku Žabinec, ČHP 1-07-02-0150, IDVT 10262253, ř. km 5,65-5,72

Místo: Klíkov

Datum:

26.10.2016

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant:


VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o., Nerudova 34, 258 01 Vlašim

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

2016_10_02_01	Odtěžení sedimentu	406 239,92	491 550,30	STA
2016_10_02_02	Terénní úpravy na parcele č. 688/1 v k.ú. Nová Ves u Klíkova	49 135,90	59 454,44	STA
2016_10_02_03	Vedlejší rozpočtové náklady	35 000,00	42 350,00	STA
	<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>490 375,82</b>	<b>593 354,74</b>	



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VN I. Rybník na vodním toku žabinec, ČHP 1-07-02-0150, IDVT 10262253, ř. km 5,65-5,72

Objekt:

**2016\_10\_02\_01 - Odtěžení sedimentu**

KSO:

Místo: Klíkov

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o., Nerudova 34, 258 01 Vlašim

Projektant:

VAKprojekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.10.2016

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

IČ:

28159721

DIČ:

CZ28159721

**Cena bez DPH**

**406 239,92**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
406 239,92  
0,00


Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
85 310,38  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**491 550,30**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN I. Rybník na vodním toku žabinec, ČHP 1-07-02-0150, IDVT 10262253, ř. km 5,65-5,72

Objekt:

2016\_10\_02\_01 - Odtěžení sedimentu

Místo:

Klíkov

Datum: 26.10.2016

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o., Nerudova 34, 258 01 Vlašim

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**406 239,92**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**406 239,92**

1 - Zemní práce

404 522,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 452,00

998 - Přesun hmot

265,00



# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

VN I. Rybník na vodním toku Žabinec, ČHP 1-07-02-0150, IDVT 10262253, ř. km 5,65-5,72

Objekt:

2016\_10\_02\_01 - Odtěžení sedimentu

Místo:

Klíkov

Datum: 26.10.2016

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o., Nerudova 34, 258 01 Vlašim

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**406 239,92**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**406 239,92**

#### D 1 Zemní práce

**404 522,92**

1	K	R0005	Odstřanění pařezů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, s naložením, přesunem (dopravou) do vykopané rýhy k tomu určené a vložení	kus	30,000	260,00	7 800,00	
					VV	30,000		
2	K	112201101	Odstřanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odštělením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	30,000	238,00	7 140,00	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen: a

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

P Poznámka k položce:

přesun do vykopané rýhy k tomu určené a vložení

VV 30 "viz. popis C.2+3a"|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | 30,000 |  |  |

3	K	112201102	Odstřanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odštělením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	445,00	1 780,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen: a

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

P Poznámka k položce:

přesun do vykopané rýhy k tomu určené a vložení

VV 4 "viz. popis C.2+3a"|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | 4,000 |  |  |

**4,000**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
4	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	712,00	2 136,00	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen: a

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zapřůměrování naměřených hodnot.

P

Poznámka k položce:

přesun do vykopané rýhy k tomu určené a vyložení

3 "viz. popis C.2+3a"

3,000

5	K	122703602	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uloženíím do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únososti dna přes 40 kPa do 60 kPa	m3	1 366,670	68,80	94 026,90	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen: a

1. Ceny nelze použít: a) pro odstroňování nánosu z nádrží se zpevněnými stěnami a dnem; b) předepisuje-li projekt ponechání části vrstvy nánosu na dně. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 nánosu v rostlém stavu.

P

Poznámka k položce:

- včetně materiálu na stavbu hrázky

1461,67 "viz. Tabulka ploch a hmot"

1 366,670

6	K	162401101	Vodotorné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	1 461,670	72,30	105 678,74	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen: a

2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypání do nasyplů a 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodotorného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dobavku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

1461,67 "viz. Tabulka ploch a hmot"

1 461,670

7	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání na nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1 461,670	47,40	69 283,16	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen: a

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV

1461,67 "viz. Tabulka ploch a hmot"

1 461,670

8	K	181101121	Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovňání v zemině tř. 1 a 2, s přemístěním na vzdálenost do 20 m	m3	730,835	10,30	7 527,60	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na urovňování povrchu pozemku s tolerancí +/- 100 mm. 2. Ceny lze použít i pro: a) zahrnutí úvozových cest a prohlubni na upravovaných pozemcích, b) zřízení zemních teras, c) srovnání mezi výšky přes 500 mm, d) sejmání ornice z pozemku a její odhnutí na dočasnou skládku nebo přímnutí ornice z dočasně skládky na upravený pozemek s jejím rozproštěním. 3. Objem zeminy se určuje v m<sup>3</sup> rostlého stavu.

VV

1461,67/2 "Viz. Tabulka ploch a hmot"

730,835

9	K	181101131	Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovňání v zemně tř. 3, s přemístěním na vzdálenost do 20 m	m <sup>3</sup>	730,835	12,00	8 770,02	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----------------	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na urovňování povrchu pozemku s tolerancí +/- 100 mm. 3. Objem zeminy se určuje v m<sup>3</sup> rostlého stavu.

VV

1461,67/2 "Viz. Tabulka ploch a hmot"

730,835

10	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	20,000	107,00	2 140,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------	----------------

VV

10\*2\*1 "rýha pro odstranění pařezy - viz. C.2+3a"

20,000

11	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Přřplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 3	m <sup>3</sup>	4,000	24,00	96,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----------------	-------	-------	-------	----------------

VV

20,000\*0,2

4,000

12	K	R0002	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m <sup>3</sup>	20,000	69,20	1 384,00	
----	---	-------	--	----------------	--------	-------	----------	--

P

Poznámka k položce:

s rozproštěním přebytké sypaniny na terénu s plynulou návazností na okolní terén  
20 "zásyp rýhy pro odstranění pařezy"

20,000

13	K	129103201	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v horninách tř. 1 a 2	m <sup>3</sup>	47,500	114,00	5 415,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 300 mm nad původním dnem. . 4. V cenách jsou započteny i náklady na svisté přehození výkopku. 5. Množství jednotek se určuje v m<sup>3</sup> nánosu z anorganických nebo organických hmot.

VV

9512 "Viz. Tabulka ploch a hmot"

47,500

14	K	R0009	Zřízení a odstranění provizorní cesty	m	35,000	1 300,00	45 500,00	
----	---	-------	---------------------------------------	---	--------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:

Všecké náklady na vybudování a odstranění provizorní cesty pro odvoz sedimentu včetně - vyrovnání pláně a příjp. podkladních vrstev  
- osazení a odstranění panelů, materiálů a přesunu hmot  
- uvedení ploch a okolí do původního stavu

P

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	129203201					
		Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v hornině tř. 3	m3	47,500	178,00	8 435,00	CS ÚRS 2016 02
		<i>Poznámka k souboru cen: a</i>					

PSC

1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 300 mm nad původním dnem. 4. V cenách jsou započteny i náklady na svíslé přehození výlopku. 5. Množství jednotek se určuje v m3 nánosu z anorganických nebo organických hmot.

95/2 "viz. Tabulka ploch a hmot"

Čištění otevřených koryt vodotečí Příplatek k cenám za lepkavost horniny v hornině tř.

3

*Poznámka k souboru cen: a*

PSC

1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 300 mm nad původním dnem. 4. V cenách jsou započteny i náklady na svíslé přehození výlopku. 5. Množství jednotek se určuje v m3 nánosu z anorganických nebo organických hmot.

95/2\*0,2

VV

17	K	R0008	Zajištění zamokření ohrazené lokality v průběhu provádění prací	soubor	1,000	17 300,00	17 300,00
----	---	-------	---	--------	-------	-----------	-----------

*Poznámka k položce:*

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na zajištění zamokření ohrazené lokality

např. - zřízení čerpací jímky v korytě vodoteče

- čerpaní vody dle potřeby na výšku do 1 metru a převedení vody na vzdálenost do 75m,

- včetně dodávky čerpací soupravy a zdroje el. energie pro čerpadlo

- záložní čerpací souprava pro případ poruchy

- náklady na palivo zdroj el. energie

- včetně rour, jímkování, hrázkování apod.

- odstranění čerpací soupravy a uvedení dotčených ploch do původního stavu

18	K	R0010	Zřízení provizorní hráze z místního materiálu	soubor	1,000	17 300,00	17 300,00
----	---	-------	---	--------	-------	-----------	-----------

*Poznámka k položce:*

Náklady na zřízení provizorní hráze přehrnutím místního materiálu strojem pro odštěpení sedimentu v délce cca 20m - objem materiálu 31,66m3 (viz. výkaz výměr)

- odstranění a odvoz materiálu na stavbu hráze je řešen v rámci položky 122703602 a navazujících položek dopravy

19	K	R0003	Ochrana stromu bedněním - opolettřování	ks	13,000	173,00	2 249,00
----	---	-------	---	----	--------	--------	----------

*Poznámka k položce:*

Zřízení a odstranění ochrany stromů bedněním dle ČSN 83 9061, včetně materiálu.

- 3x ovázání stromu GTX + zajištění např. drátem

- zřízení a odstranění ochrany z prken

- bednění z fošen, prken či pūkuklatiny bude provedeno plně bez mezer po celém obvodu do výšky 3m

Poloha stromů pro ochranné viz. příloha C.2+3a Celková a koordinací situace stavby

3m

VV

13,000

13 "viz. C.2+3a Celková a koordinací situace stavby"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**D 9** **Ostatní konstrukce a práce, bourání**

1 452,00

20	K	R0015	Limnigrafická lat' osazená v jákémkoliv sklonu	m	3,000	484,00	1 452,00	
----	---	-------	--	---	-------	--------	----------	--

*Poznámka k souboru cen: a*

1. V ceně jsou započteny i náklady na provedení úpravy podkladů na nosné konstrukci. 2. Množství jednotek se stanoví v m celkové délky limnigrafické latě.

*Poznámka k položce:*

Laminátová lat', včetně příchycení, materiálu pro příchycení, zaměření a další nezbytné práce a materiály pro osazení limnigrafické latě

WV 2+1 "střídavě 2x černá a 1x červená po 1m"

3,000

**D 998** **Přesun hmot**

265,00

21	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	1,250	212,00	265,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

*Poznámka k souboru cen: a*

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VN I. Rybník na vodním toku žábinec, ČHP 1-07-02-0150, IDVT 10262253, ř. km 5,65-5,72

Objekt:

**2016\_10\_02\_02 - Terénní úpravy na parcele č. 688/1 v k.ú. Nová Ves u Klikova**

KSO:

Místo: Klikov

CC-CZ:

Datum: 26.10.2016

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o., Nerudova 34, 258 01 Vlašim

IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

Projektant:

VAKprojekt s.r.o.

IČ: 28159721

DIČ: CZ28159721

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**49 135,90**

DPH základní snížená	Základ daně
	49 135,90
	0,00

Sazba daně	Výše daně
21,00%	10 318,54
15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**59 454,44**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN I. Rybník na vodním toku Žabinec, ČHP 1-07-02-0150, IDVT 10262253, ř. km 5,65-5,72

Objekt:

2016\_10\_02\_02 - Terénní úpravy na parcele č. 688/1 v k.ú. Nová Ves u Klikova

Místo:

Klíkov

Datum: 26.10.2016

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o., Nerudova 34, 258 01 Vlašim

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**49 135,90**

HSV - Práce a dodávky HSV

49 135,90

1 - Zemní práce


49 000,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

135,68

998 - Přesun hmot

135,68



# SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

VN I. Rybník na vodním toku žabinec, ČHP 1-07-02-0150, IDVT 10262253, ř. km 5,65-5,72

Objekt:

2016\_10\_02\_02 - Terénní úpravy na parcele č. 688/1 v k.ú. Nová Ves u Klítkova

Místo:

Klítkov

Datum: 26.10.2016

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o., Nerudova 34, 258 01 Vlašim

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

49 135,90

### D HSV Práce a dodávky HSV

49 135,90

#### D 1 Zemní práce

49 000,22

1	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťnutých z jákýchkoliv hornin	m3	1 461,670	16,90	24 702,22	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:\*

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládku sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřídění. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky P5, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti l(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady. podél výkopu.

PSC

VV 1461,67 "viz. Tabulka ploch a hmot"

1 461,670

2	K	R0001	Zřízení a odstranění přejezdů na místo uložení sedimentu z trub železobetonových DN400	m	5,000	1 730,00	8 650,00	
---	---	-------	--	---	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

- P
- Poznámka k položce:*  
 Veškeré náklady na vybudování přejezdů  
 - odstranění ornice v příkopech  
 - prohloubení příkopů a úpravy dna pro pokládku kolébky  
 - vytvoření prostoru pro uložení v místě trubních hrdel  
 - dodávka materiálu - např. jedlová kulatina a přesunu hmot  
 - dodávka materiálu trubních vedení, včetně přesunu hmot  
 - zemní práce včetně dodávky materiálu pro zemní práce a přesunu hmot  
 - odstranění všech konstrukcí, uvedení terénu do původního stavu

3	K	R0101	5 "viz. C.2+3b Celková a koordináční situace stavby" Zřízení a odstranění přejezdů na místo uložení sedimentu z trub železobetonových DN500	m	5,000	2 160,00	10 800,00	
---	---	-------	--	---	-------	----------	-----------	--

- WV
- Poznámka k položce:*  
 Veškeré náklady na vybudování přejezdů  
 - odstranění ornice v příkopech  
 - prohloubení příkopů a úpravy dna pro pokládku kolébky  
 - vytvoření prostoru pro uložení v místě trubních hrdel  
 - dodávka materiálu - např. jedlová kulatina a přesunu hmot  
 - dodávka materiálu trubních vedení, včetně přesunu hmot  
 - zemní práce včetně dodávky materiálu pro zemní práce a přesunu hmot  
 - odstranění všech konstrukcí, uvedení terénu do původního stavu

4	K	R0003	5 "viz. C.2+3b Celková a koordináční situace stavby" Ochrana stromu bedněním - opošťářování	ks	8,000	606,00	4 848,00	
---	---	-------	--	----	-------	--------	----------	--

- P
- Poznámka k položce:*  
 Zřízení a odstranění ochrany stromů bedněním dle ČSN 83 9061, včetně materiálu.  
 - 3x ovězení stromu GTX + zajištění např. drátem  
 - zřízení a odstranění ochrany z prken  
 - bednění z fošen, prken či pákulařiny bude provedeno plně bez mezer po celém obvodu do výšky 3m  
 Poloha stromů pro ochrání viz. příloha C.2+3a Celková a koordináční situace stavby

WV 8 "viz. příloha C.2+3b Celková a koordináční situace stavby" 8,000

D 9 Ostanní konstrukce a práce, bourání 135,68  
 D 998 Přesun hmot 135,68

5	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,640	212,00	135,68	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PSC *Poznámka k souboru cen: "*  
 1. Ceny jsou určeny pro jákolkoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VN I. Rybník na vodním toku žábinec, ČHP 1-07-02-0150, IDVT 10262253, ř. km 5,65-5,72

Objekt:

**2016\_10\_02\_03 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Klikov

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o., Nerudova 34, 258 01 Vlašim

Projektant:

VAKprojekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2016

IČ: 42196451

DIČ:

IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

IČ: 28159721

DIČ: CZ28159721

**Cena bez DPH**

**35 000,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
35 000,00  
0,00


Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
7 350,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**42 350,00**





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN I. Rybník na vodním toku žábinec, ČHP 1-07-02-0150, IDVT 10262253, ř. km 5,65-5,72

Objekt:

2016\_10\_02\_03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Klíkov

Datum:

26.10.2016

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o., Nerudova 34, 258 01 Vlašim

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**35 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce


10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

24 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1 000,00



# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

VN I. Rybník na vodním toku žabinec, ČHP 1-07-02-0150, IDVT 10262253, ř. km 5,65-5,72

Objekt:

2016\_10\_02\_03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Klíkov

Datum: 26.10.2016

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o., Nerudova 34, 258 01 Vlašim

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**35 000,00**

## D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

**35 000,00**

### D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

**10 000,00**

1	K	R0021	Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

P

*Poznámka k položce:*

- vytyčení rybníčního dna ale příčných profilů
- geodetické zaměření po odložení sedimentů

### D VRN3 Zařízení stavenišť

**24 000,00**

2	K	034403000	Zařízení stavenišť zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	R0014	Zpracování pasportu příjezdových komunikací a cest používaných při provádění stavby/údržby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	

*Poznámka k položce:*

- včetně fotodokumentace popř. videozáznamu
- v rozsahu cest na pozemcích v majetku spol. Lesy ČR s.p., v délce cca 5,50km
- Pasport musí průkazně umožnit posouzení stavu komunikací před započítáním údržby, pro případné spory při předávání cest zpět jejich majitelům po dokončení prací.

P

4	K	R0016	Uvedení pozemků dotčených stavbou a přístupových komunikací do původního stavu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
5	K	R0017	Protokolární předání stavbu dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	R0018	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek a deponií apod.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	

D VRN4 Inženýrská činnost

1 000,00

7	K	R0019	Aktualizace povodňového plánu	soubor	1,000	500,00	500,00	
8	K	R0020	Aktualizace havarijního plánu	soubor	1,000	500,00	500,00	

