



s.r.o.

PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY

ul. 28. října 66/201

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

NABÍDKA č. 25/nab/006

NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projektová dokumentace na akci :
VÝMĚNA STROPŮ NAD 2. NP A NOVÁ
KONSTRUKCE KROVŮ V MŠ BYNINA

Zpracováno pro:

Městský úřad Valašské Meziříčí
Soudní 1221, 75701 Valašské Meziříčí



Obsah :

- I. Úvod**
- II. Rozsah prací**
- III. Cena díla a termíny plnění**

I. Úvod

Identifikace uchazeče:

MARPO s.r.o.

28. října 201

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČO: 410 330 78

DIČ: CZ41033078

tel.:

e-mail: _____

Statutární zástupce: Ing. Radan Sležka, jednatel společnosti

Kontaktní osoba: _____

Tel, kontakt:

Na základě výzvy Vám zasíláme nabídku na zpracování projektové dokumentace:

„Projektová dokumentace na akci - Výměna stropů nad 2. NP a nová konstrukce krovů v MŠ Bynina.“

II. Rozsah prací

Předmětem poptávkového řízení je zpracování projektové v souladu se zadávacími podmínkami, které tvoří zejména Zpráva stavebně technického průzkumu a statické posouzení předmětných konstrukcí.

Pd bude vypracována v rozsahu :

1, vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace :

- průvodní list,

- souhrnná technické zpráva

- potřebné situace

- stavební část (výkresy včetně zprávy) - bourací práce, nové konstrukce a skladby stropů a podlah, nová střešní konstrukce a krytina , včetně potřebných detailů

- statická část (zprávy včetně výpočtů , samostatné výkresy pokud nebude obsaženo ve stavební části) - navržení nových stropních konstrukcí a konstrukce krovu tak, aby bylo možno v budoucnu využít podkroví pro účely MŠ a pod.,

(tj., vazné trámy budou v konstrukci podlahy, užité zatížení stropu bude zavrženo pro využití provozu učeben MŠ - blíže bude určeno dle jednání se zadavatelem, v zatížení bude uvažováno také náhradní zatížení pro příčky)

- profese - elektro silnoprúd (nové osvětlení 2.NP na stropě,) nová jímací bleskosvodná soustava, (výkresy včetně zprávy a výpočtu umělého osvětlení)

- požárně bezpečnostní řešení (na stav bez využití krovu) - zpráva

- rozpočet a výpis výkazu materiálu

- vyhotovení 6 výtisků z toho 2 budou opatřeny autorizačními razítky, případně budou digitální výkresy opatřeny elektronickým autorizačním razítkem a podpisem,

- digitální expedice ve formátu pdf (na nosiči typu CD nebo flash disc)

Poznámka : stávající přístup do prostoru krovu (schodiště) zůstává stávající, nezasahuje se do něj.

2, inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení

- projednání PD s dotčenými orgány - HZS SMK, koordinované stanovisko, případně KHS,
- podání žádosti o vydání stavebního povolení , v ceně nejsou zahrnuty žádné poplatky za podání žádosti
- vyřízení stavebního povolení

III. Cena díla a termín

Cena díla je stanovena na základě odhadu pracnosti a sazebníku UNIKA

1, vypracování PD	v ceně	385.000,- Kč bez DPH
2, inženýrská činnost	v ceně	40.000,- Kč bez DPH

Cena celkem

Cena bez DPH **425.000,- Kč**

DPH 21 % **89.250,-Kč**

Cena včetně DPH **514.250,- Kč**

Termíny zpracování

1, vypracování PD

2, inženýrská činnost

projednání PD do 6 týdnů od předání PD ,
podání žádosti do dalších 2 týdnů,

V Ostravě dne 7.2.2025

Ing. Radan Sležka, jednatel