
 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
o výkonu činnosti technického dozoru investora v souvislosti s realizací stavby 

„stavební úpravy pavilonu akutní medicíny spočívající v navýšení o 1. NP“ 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2430 a násl. ve spojení 
s ustanovením § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále v textu jen „o.z.“) 

mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále v textu „ Smlouva“): 
 
 

1) Nemocnice Tábor, a.s.  
 

se sídlem: kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor                                            
IČ: 26095203 
DIČ: CZ26095203 
právní forma: akciová společnost  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl B, vložka 1463 
zastoupená: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva 
                    MUDr. Janou Chocholovou, členem představenstva  
bankovní spojení: 199229020/0300 

 
(dále jen „Příkazce“) ;  
 

2)   TAREKA s.r.o. 

se sídlem: Palackého 351/ 6, 390 01  Tábor 
IČ: 46679006 
DIČ: CZ46679006 
č. účtu:1533992/0300, vedený u ČSOB a.s., pobočka Tábor 
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích oddíl C, vložka 1475 
zastoupená: jednatelem společnosti Ing. Václavem Pivokonským 
 
(dále jen  „Příkazník“) 

 
Příkazce a Příkazník mohou být dále označováni společně jen jako „Smluvní strany“, příp. 
kterýkoli samostatně též jako „Smluvní strana“ (dále v textu jen „Smluvní strany“ nebo 
„ Smluvní strana“) 

 

Preambule 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Příkazce jakožto stavebník je v souladu s ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) povinen 
zajistit technický dozor stavebníka (investora) (dále též jen „TDI“) na dodavatelsky 
prováděnou stavbu, je-li byť jen částečně, financována z veřejného rozpočtu. 

(B)  Vzhledem k uvedenému si Příkazce přeje provést výkon činností TDI od Příkazníka jménem 
Příkazce a na jeho účet. 



 

(C) Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízení - veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem Výkon činnosti TDI při provádění stavby „Nástavba pavilonu akutní 
medicíny pro dětské oddělení“, evidenční číslo 04/06/2017/OBCH (dále také jen „výběrové 
řízení“). V případě, že je v této Smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci či výzvu, má 
se na mysli zadávací dokumentace či výzva vztahující se k uvedené veřejné zakázce, a v 
případě, že je v této Smlouvě odkazováno na nabídku, má se na mysli nabídka předložená 
Příkazníkem ve výběrovém řízení 

(D) Příkazník se zavazuje k provedení činností TDI za níže uvedených podmínek. 

(E) Příkazce se za provedení činností TDI zavazuje zaplatit Příkazníkovi odměnu. 

 

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 

 

Čl. I.  

Úvodní ustanovení  

1.1. Příkazník prohlašuje, že je osobou řádně podnikající podle občanského zákoníku, a podle 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (živnostenský 
zákon), příp. dalších právních předpisů vztahujících se k předmětu plnění dle této 
Smlouvy, která se zabývá mj. činností, jejímž obsahem je výkon technického dozoru, 
včetně záznamů ve stavebních denících, spolupráce s autorským dozorem projektanta a 
zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů staveb a další související činnost. Příkazník 
dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené, že je 
osobou mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním zákonem a je držitelem 
příslušných oprávnění k této činnosti (např. oprávnění k provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování či jiného živnostenského listu, kterým uchazeč splní požadavky 
živnostenského zákona na výkon požadované činnosti tj. TDI), ve výjimečných naléhavých 
případech je příp. schopen výkon činnosti zajistit autorizovanými osobami, a je tedy 
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, provést plnění dle této 
Smlouvy ve stanovené době a sjednané kvalitě.  

1.2. Příkazník prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené Smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 
omezovaly, plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného 
obecně závazného předpisu.  

1.3. Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Příkazce  
ohledně přípravy a realizace akce specifikované v preambuli a v ust. čl. II odst. 2.1. této 
Smlouvy a že má prokazatelné znalosti a zkušenosti s prováděním obdobných staveb, a 
proto na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této Smlouvy. 

1.4. Příkazce prohlašuje, že je obchodní společností řádně založenou a zapsanou podle českého 
právního řádu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
oddíl B, vložka 1463, která se zabývá poskytováním zdravotnických služeb a zdravotní 
péče.  

1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají jako podnikatelé v souvislosti 
s jejich podnikatelskou činností.  

1.6. Zúčastněné Smluvní strany dále shodně prohlašují, že jsou oprávněny tuto Smlouvu uzavřít 
a řádně plnit závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené 
příslušnými právními předpisy a touto Smlouvou.  



 

1.7. Není-li stanoveno jinak, mají pojmy s počátečním velkým písmenem uvedené v této 
Smlouvě svůj v této Smlouvě definovaný význam. 

 

Čl. II.  

Předmět a účel smlouvy 

2.1.Příkazník se touto Smlouvou zavazuje obstarat záležitost pro Příkazce spočívající ve 
výkonu funkce technického dozoru investora a další investorsko-inženýrské činnosti 
(dále souhrnně též jen „TDI“). Příkazník se zavazuje zajišťovat jménem a na účet 
Příkazce výkon TDI, a to při provádění stavby „stavební úpravy pavilonu akutní 
medicíny spočívající v navýšení o 1. NP“ v areálu Nemocnice Tábor, a.s., tj. 
v sídle Příkazce (dále také jen „Stavba“). Je-li dále uveden odkaz na zhotovitele Stavby, 
rozumí se jím osoba, která na základě uzavřené smlouvy o dílo pro Příkazce Stavbu 
provádí. Přesný rozsah plnění Příkazníka je vymezen v čl. III. této Smlouvy – 
Specifikace služeb, obsah a rozsah činností Příkazníka. 

2.2. Předmětem této Smlouvy je tedy odborná činnost Příkazníka od příprav realizace 
výstavby do konce realizace stavebních prací, resp. až do kolaudace či odstranění 
případných vad a nedodělků na Stavbě (včetně případné odborné pomoci v záruční době) 
spočívající zejm. v: 

2.2.1. předrealizační inženýrské činnosti a technické pomoci při přípravě a v průběhu 
zadávacího řízení na zhotovitele Stavby, tj. spolupráce při zpracování veškeré 
dokumentace pro zadání veřejné zakázky na zhotovitele Stavby, kterou je 
zadavatel povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „ZZVZ“) při zadávání veřejných zakázek pořídit; výkon dalších 
činností souvisejících se zadáváním veřejné zakázky, včetně pomoci při 
zpracování odpovědí na dodatečné dotazy, osobní účasti na otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení podaných nabídek na zhotovitele Stavby a na dalších 
jednáních o veřejné zakázce u zadavatele, s výjimkou vlastního rozhodnutí 
zadavatele o přidělení veřejné zakázky a vlastního rozhodnutí zadavatele o 
námitkách, aktivní spolupráce s Příkazcem v případě podání námitek či návrhů 
ze strany stěžovatelů; Příkazník je povinen uskutečňovat tuto činnost včas (v 
přiměřených lhůtách reagovat) tak, aby byly dodrženy lhůty vyplývající 
z obecně závazných právních předpisů; 

2.2.2. provádění  TDI s denní přítomností (v minimálním rozsahu dle odst. 2.7. této 
Smlouvy) v souladu s § 152 odst. 4 stavebního zákona a investorsko-
inženýrské činnosti při přípravě, realizaci, dokončení a kolaudaci Stavby či 
odstranění případných vad a nedodělků na Stavbě, tj. kontrola a koordinace 
provádění Stavby dle smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), kontrola 
dodržování harmonogramu a čerpání finančních prostředků, kontrola kvality, 
termínů a objemu plnění smlouvy o dílo, předání a převzetí díla, spolupráce při 
vyřizování reklamací a záručních oprav, příprava podkladů pro vyhodnocení 
plnění smlouvy o dílo;  

2.2.3. součinnosti při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu obsahujícího 
veškeré podklady, vyjádření, povolení a další doklady nutné dle stavebního 
zákona, a to tak, aby žádost o vydání kolaudačního souhlasu mohla být podána 
nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení Stavby (řádného provedení díla) 
zhotovitelem Stavby a jejího předání zhotovitelem Stavby Příkazci jako 
objednateli díla včetně dokladové části, tzn. revizí, atestů, certifikátů, 
osvědčení, dokumentace skutečného provedení Stavby apod.; 



 

2.2.4. součinnosti při reklamacích a poskytování reklamačního servisu TDI v rámci 
odpovědnosti TDI dle podmínek této Smlouvy; 

poskytovaná Příkazci, a to ve prospěch Příkazce, jeho jménem a na jeho účet, za úplatu a 
za podmínek stanovených touto Smlouvou (dále též jen „Příkaz“). 

2.3. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit Příkazníkovi odměnu 
dohodnutou v této Smlouvě.  

2.4. Účelem této Smlouvy je splnění zákonné povinnosti Příkazce, kterou je zajištění výkonu 
činností TDI nad prováděním Stavby dle stavebního zákona k řádné přípravě, průběhu a 
dokončení Stavby, dodržení rozpočtových nákladů Stavby a předpokládaných termínů její 
realizace a jejího předání a převzetí, a zajištění efektivní výstavby, přičemž účelem 
činnosti TDI je zejm. dozor nad včasným a kvalitním provedením díla (tj. Stavby) 
prováděného zhotovitelem Stavby tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolením, s 
projektovou dokumentací a dodavatelskou dokumentací, rozpočtovými náklady na 
dodávku Stavby, schváleným investičním záměrem, souvisejícími smlouvami uzavřenými 
Příkazcem, s obecně závaznými právními předpisy, zejm. aby bylo v souladu se stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy, technickými normami, touto Smlouvou a 
oprávněnými zájmy Příkazce. 

2.5. Smlouva je uzavřena za účelem zajištění služeb Příkazníka pro Příkazce k zajištění řádné, 
včasné, kvalitní, vysoce profesionální, soustavné, komplexní a ve prospěch Příkazce 
prováděné investorsko-inženýrské činnosti při realizaci Stavby tak, aby byly dodrženy 
termíny stanovené v odst. 2.2. tohoto článku, odst. A.3.1 čl. III. a odst. 5.3. čl. V. této 
Smlouvy, ke kterým je vztažen zájem Příkazce na úplném dokončení a zprovoznění Stavby 
v dohodnutých termínech. 

2.6. Službami Příkazníka pro Příkazce se pro účely této Smlouvy rozumí uskutečňování 
právních jednání, ale i faktických úkonů a činností, jejichž výsledkem bude získání 
pravomocného kolaudačního rozhodnutí na provedenou Stavbu uvedenou v čl. II odst. 2.1. 
Smlouvy, a to jak z hlediska právního, ekonomického, tak i stavebně-technického, v rámci 
daném obecně závaznými právními předpisy, touto Smlouvou a dobrými mravy, včetně 
předání veškeré administrativní, právní a další agendy, společně se všemi movitými věcmi, 
které Příkazník při výkonu Příkazu dle této Smlouvy užíval a které jsou ve vlastnictví 
Příkazce zpět Příkazci. 

2.7. Příkazce požaduje provádění výkonu TDI při realizaci Stavby v pracovních dnech, přičemž 
TDI je povinen být v této době přítomen na Stavbě min. 4 hodiny denně. Pokud se ukáže, 
že pro splnění podmínek a termínů pro řádné a včasné provedení Stavby je nezbytné 
pracovat na Stavbě i ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu nebo v době mimo 
obvyklou pracovní dobu, je povinností TDI zabezpečit kontrolu prováděných prací i v 
těchto dnech nebo v této době. Svoji přítomnost na Stavbě potvrzuje TDI zápisem do 
stavebního deníku. 

 

Čl. III.  

Specifikace služeb, obsah a rozsah činností a povinností Příkazníka (též jen „Příkaz“) 

3.1 Příkazník jménem Příkazce plní povinnosti dle § 152 odst. 3 písm. a), b), c), d), e), f) 
zákona č. 183/2006 Sb. (v jakékoli fázi realizace díla). 

 

 



 

A) Práce předcházející realizaci Stavby: 

A.3.1. Příkazník je povinen do 10 dnů od podpisu této Smlouvy převzít od Příkazce (pokud je 
již nepřevzal v průběhu výběrového řízení) a podrobně se seznámit s příslušnými 
podklady, podle kterých se připravuje realizace Stavby, tj. zejména: investičním 
záměrem, projektem, projektovou dokumentací, dokumentací pro provedení stavby, 
veřejnoprávními rozhodnutími (zejm. nikoli však výlučně se stavebním povolením), 
jakož i s doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami v 
nich obsaženými), a dále se vždy do 3 dnů od předání, přičemž k předání dojde 
bezodkladně po obdržení dokumentů Příkazcem, seznámí s dokumenty, které Příkazce 
nemá ke dni podpisu této Smlouvy k dispozici, a to zejm. se smlouvami týkajícími se 
provádění díla příp. s další relevantní dokumentací.  

A.3.2. Příkazník je povinen provést kontrolu a odborné posouzení projektové dokumentace 
Stavby (dále jen „PD“) a kontrolu zapracování podmínek stavebního povolení do PD 
bez zbytečného odkladu poté, co mu bude umožněno se s těmito dokumenty seznámit a 
v případě zjištění nedostatků má povinnost neprodleně informovat Příkazce a upozornit 
jej na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci. 

A.3.3. Příkazník je povinen poskytovat technickou pomoc Příkazci již v průběhu zadávacího 
řízení na zhotovitele Stavby, a to od počátku, resp. od přípravy zadávacího řízení, kdy 
se aktivně podílí již na vypracování zadávacích podmínek, zejm. nikoliv však výlučně 
na sestavení výkazu výměr. Při přípravě a v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele 
Stavby je povinen poskytovat součinnost a spolupracovat nejen s Příkazcem, ale také s 
administrátorem veřejné zakázky. Příkazník se podílí na výběru zhotovitele Stavby (mj. 
členstvím v hodnotící komisi) a dále plní činnosti uvedené v odst. 2.2.1 této Smlouvy. 
Příkazník je dále povinen poskytovat Příkazci (ve spolupráci s administrátorem veřejné 
zakázky) technickou pomoc při vypracování odpovědí na dodatečné dotazy uchazečů, a 
to tak, aby byly dodrženy zákonem dané lhůty pro odeslání odpovědí.   

B) Práce spojené s realizací Stavby: 

B.3.1. Příkazník potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na 
Stavbě jako celku. Příkazník organizuje předání (odevzdání) staveniště (pracoviště) 
zhotoviteli a jeho převzetí, podílí se na vypracování zápisu o předání a převzetí 
staveniště zápisem do stavebního deníku. 

B.3.2. Příkazník je povinen zkontrolovat, zda zhotovitel Stavby zavedl stavební deník a tento 
vede po celou dobu realizace Stavby v souladu se stavebním zákonem a prováděcími 
předpisy, zda zhotovitel zapsal do úvodního listu stavebního deníku předepsané (nebo 
potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací a údajů nezbytných 
pro zahájení prací na díle. Příkazník zajišťuje vytyčení prostorové plochy Stavby 
odborně způsobilými osobami, obstará protokolární odevzdání směrového a výškového 
vytýčení Stavby zhotoviteli Stavby, účastní se na kontrolním zaměření terénu 
zhotovitelem před zahájením prací a zabezpečuje činnosti a spolupráci s odbornými 
geodety. 

B.3.3. Příkazník kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a 
kontroluje, zda zhotovitel dodržuje na staveništi předpisy ochrany životního prostředí a 
zda udržuje na staveništi a v jeho bezprostředním okolí čistotu a pořádek. 

B.3.4. Před zahájením Stavby Příkazník určí plán kontrolních dnů (KD), se kterým seznámí 
ostatní účastníky výstavby, tj. zejm. Příkazce, zhotovitele Stavby, autorský dozor 
projektanta, koordinátora BOZP, případně (bude-li třeba) příslušný stavební úřad a další 
orgány. Kontrolní dny musí být organizovány zpravidla 1x za 7 dnů (nebude-li 
dohodnuto jinak) po dobu provádění stavebních prací. Příkazník kontrolní dny ve 



 

spolupráci se zhotovitelem Stavby nebo její části svolává, organizuje (zabezpečuje 
odborné řízení KD), vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD bude 
vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému 
harmonogramu výstavby a opatření přijatá v případě nedodržení harmonogramu 
výstavby. Příkazník je povinen se účastnit KD a řídit jejich průběh vč. pořízení zápisu 
v tištěné i digitální formě (formát *.DOC a *.PDF). V případě absence na kontrolním 
dnu Stavby je povinen zajistit adekvátní náhradu (zástup) se stejnou odborností a 
oznámit tuto skutečnost Příkazci. 

B.3.5. Příkazník zastupuje Příkazce na jednáních s dotčenými orgány a institucemi – v souladu 
se správním rozhodnutím o povolení Stavby, příslušnými stanovisky a vyjádřeními dle 
projektové dokumentace pro provedení Stavby, kontroluje také plnění ohlašovacích 
povinností zhotovitele Stavby vyplývajících z jednotlivých stanovisek a vyjádření. 

B.3.6. Po celou dobu realizace Stavby Příkazník kontroluje zhotovitele Stavby nebo její části a 
ostatní účastníky výstavby ohledně dodržování podmínek daných příslušným správním 
rozhodnutím o povolení Stavby a příslušnými stanovisky dotčených orgánů a správců 
sítí k povolení Stavby. Příkazník sleduje, zda stavební práce jsou prováděny v souladu s 
uzavřenou smlouvou o dílo, projektem, projektovou dokumentací, stavebním povolením 
(zabezpečuje dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního 
dohledu po dobu realizace výstavby), případně i s jinými pravomocnými správními 
rozhodnutími týkajícími se Stavby.  

B.3.7. Příkazník kontroluje vedení stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem a 
prováděcí vyhláškou, dbá na řádné (a pokud příslušná smlouva o dílo nestanovuje jinak) 
pak i každodenní vedení stavebního deníku, zajišťuje provádění průběžných zápisů, dbá 
na úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje nejpozději do 3 pracovních dnů svá 
stanoviska (s vyjádřením zejm. ke kvalitě prováděných prací), souhlasy či námitky a 
první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby Příkazce. Zabezpečuje provádění 
zápisů do stavebního deníku o Příkazníkových zjištěních a návrzích, požadování odezvy 
a hodnocení účinnosti opatření, vztahující se k těmto zápisům, včetně zaujímání 
stanovisek k zápisům. Zápisy ve stavebním deníku nemůže být měněna smlouva o dílo, 
ale zápisy mohou být podkladem pro jednání o takové změně. 

B.3.8. Příkazník zabezpečuje kontrolu souladu postupu prací s časovým plánem Stavby, 
přičemž Příkazník odpovídá za soulad průběhu prací zejména se: smlouvou o dílo, 
ostatními smlouvami uzavřenými Příkazcem k předmětu díla, investičním záměrem 
akce a podmínkami, stavebním povolením, projektovou dokumentací pro provedení 
Stavby (vypracovanou AGP nova spol. s r.o., se sídlem Tř. 28. října 17, 370 01 České 
Budějovice), opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace Stavby), 
schváleným harmonogramem postupu výstavby, schválenou dodavatelskou 
dokumentací.  

B.3.9. Příkazník se zúčastní odevzdání připravených prací dalším zhotovitelům Stavby na 
navazující činnosti. Příkazník je povinen provádět dílčí přejímky stavebních prací před 
jejich zakrytím. 

B.3.10. Příkazník je oprávněn v průběhu realizace Stavby dát pracovníkům zhotovitele příkaz k 
přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděné Stavby, život nebo zdraví osob 
pracujících na Stavbě, či jiných osob nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. 

B.3.11. Příkazník zaznamenává do stavebního deníku každé přerušení či zastavení prací, které 
nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně Příkazce, zajišťuje operativní 
odstranění překážek a pokračování prací. 

B.3.12. Příkazník kontroluje dodržování všech podmínek a termínů stanovených ve smlouvě o 
dílo se zhotovitelem Stavby nebo její části, případně schváleného harmonogramu 



 

prováděných prací - kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do 
stavebního deníku. V případě ohrožení dodržení termínů je povinen okamžitě 
vyrozumět Příkazce a navrhnout opatření směřující k nápravě. V případě zpoždění prací 
písemně informuje Příkazce. Příkazník je povinen nejen upozornit na nedodržování 
termínů či podmínek příslušných smluv, ale je též povinen podávat návrhy a připravovat 
podklady pro uplatnění sankcí Příkazce vůči zhotoviteli Stavby v případě prodlení 
zhotovitele.  

B.3.13. Příkazník kontroluje postup a způsob provádění Stavby, zejm. pokud jde o dodržení 
příslušných zákonů a dalších obecně platných právních předpisů, platných technických 
norem a předpisů, předepsaných technologických postupů při instalaci a provozu 
zařízení a vybavení Stavby; kontroluje průběžně dodržování technologického postupu 
prací stanoveného příslušnými normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné 
praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, 
dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů. Kontrolu v místě Stavby provádí Příkazník dle potřeb a 
postupu realizace Stavby, minimálně v rozsahu dle odst. 2.7. Smlouvy, a svou činnost 
potvrzuje zápisem do stavebního deníku. 

B.3.14. Příkazník upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na závady či nedostatky 
zjištěné v průběhu provádění prací. V případě zjištění nedodržení podmínek výstavby 
požaduje okamžité zjednání nápravy, uplatňuje opatření ke zjednání nápravy a 
kontroluje zjednání nápravy. O závažných problémech či okolnostech neprodleně 
informuje Příkazce a vyžádá si jeho stanovisko k dalšímu postupu. 

B.3.15. Příkazník prověřuje a kontroluje všechny části dodávek v rámci celé Stavby s důrazem 
na požadavky vysoké kvality provádění všech prací, mj. také těch, které budou v dalším 
průběhu Stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými; zapisuje výsledky této kontroly 
do stavebního deníku.  

B.3.16. Příkazník zajišťuje fotodokumentaci a případně videozáznam průběhu realizace Stavby, 
zejm. se zaměřením na zdokumentování částí Stavby, které budou v dalším postupu 
zakryty nebo znepřístupněny, a na důležité stavebně-technické detaily (jednotlivé 
záznamy budou opatřeny datem pořízení a budou součástí agendy, která bude předána 
při dokončení Stavby Příkazci – v digitální podobě na nosiči CD); 

B.3.17. Příkazník dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky 
materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotovitelem (předepsaných PD, ČSN, EIV 
event. standardem ISO), účastní se zkoušek stanovených PD, technologickými normami 
a obecně platnými předpisy, sleduje předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací 
prováděné zhotovitelem Stavby, kontroluje výsledky těchto zkoušek, kontroluje a 
eviduje doklady o zkouškách, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení 
předepsané kvality prací a materiálů a činí o tom zápisy do stavebního deníku. 
Příkazník kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro Stavbu jsou doloženy 
osvědčením o jakosti, sleduje kvalitu prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, 
protokoly apod.) a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku. 

B.3.18. Příkazník pečuje o včasné předání a systematické doplňování dokumentace pro 
provedení Stavby, podle které se Stavba realizuje. Příkazník kontroluje, zda zhotovitel 
průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu veškeré změny (tj. 
doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla. Příkazník koordinuje požadavky 
autorského dozoru a požadavky zhotovitele Stavby nebo její části a zajišťuje evidenci a 
organizační zabezpečení dokumentace skutečného provedení Stavby. Příkazník dále 
zajišťuje a pečuje o evidenci dokumentace dokončených částí Stavby, jakož i o vedení 



 

změnových listů Stavby. Příkazník je povinen seznámit Příkazce s veškerými změnami, 
doplňky PD, jejichž potřeba v průběhu Stavby nastane.  

B.3.19. Příkazník spolupracuje s projektantem (zhotovitelem projektové dokumentace) 
vykonávajícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s 
PD. Příkazník spolupracuje s  projektantem a zhotovitelem Stavby při provádění nebo 
navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace. 

B.3.20. Příkazník zajišťuje projednání dodatků a změn ověřené projektové dokumentace se 
zhotovitelem Stavby, administrátorem veřejné zakázky a Příkazcem; Příkazník posuzuje 
změny navržené zhotovitelem, v rámci plnění této Smlouvy však není Příkazník 
oprávněn schvalovat jakékoliv změny realizace Stavby; tato činnost je vyhrazena pouze 
zástupci Příkazce. 

B.3.21. V případě takové navrhované změny Stavby, která vyvolá změnu správního rozhodnutí 
dle stavebního zákona, zajišťuje podání návrhu změny a veškerou komunikaci se 
stavebním úřadem, zajišťuje veškeré podklady, dále v případě potřeby zajistí vyjádření 
dotčených subjektů k této změně. 

B.3.22. Mezi povinnosti Příkazce patří i věcná a cenová kontrola skutečně provedených prací, 
souladu zjišťovacích protokolů a podkladů pro zálohování a fakturování, dodržení 
platebních podmínek dle uzavřených smluv (s potvrzením správnosti svým podpisem). 
Příkazník provádí soustavně a důsledně kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti 
oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s platebními podmínkami uvedenými ve 
smlouvách o dílo a jejich předkládání k úhradě Příkazci; provádí průběžnou kontrolu a 
odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů provedených prací a jejich 
souladu s položkami ocenění, sleduje návaznost faktur a fakturačních podkladů na 
projektovou a rozpočtovou dokumentaci, důsledně kontroluje rozsah a vykazování 
prací, které proti původním předpokladům nebyly prováděny (tzv. méněpráce), 
důsledně kontroluje návrhy rozsahu a oceňovacích podkladů pro provádění prací nad 
rámec smlouvy (tzv. vícepráce) a jejich předkládání k odsouhlasení Příkazci; Příkazník 
dále připravuje veškeré podklady pro provedení závěrečného vyúčtování celého procesu 
realizace Stavby (věcnou a cenovou správnost faktur a všech souvisejících podkladů 
potvrzuje statutární zástupce Příkazce podpisem těchto faktur a souvisejících pokladů). 

B.3.23. Příkazník provádí kontrolu čerpání rozpočtu a celkových nákladů Stavby (objektů), a to 
včetně kontroly dodržování výše vícenákladů Stavby do max. procentuální úrovně ceny 
původní veřejné zakázky na zhotovitele Stavby stanovené ZZVZ, zajišťuje vedení 
potřebné evidence o čerpání rozpočtu Stavby (ve finanční i věcné skladbě) v tištěné i 
digitální formě (ve formátu, který je shodný s formátem předložené nabídky zhotovitele 
a dle požadavků poskytovatele dotace) a v souvislosti s tím, v rozsahu pověření 
vypracování návrhů na zpracování doplňku rozpočtu zhotovitelem Stavby nebo její 
části, jejich předkládání se svým vyjádřením Příkazci. 

B.3.24. Příkazník provede kontrolu správnosti vystavení faktur, tj. zda obsahuje náležitosti 
stanovené příslušnými právními předpisy a dále posouzení, zda faktura je v rámci 
režimu přenesení daňové povinnosti či nikoli (kontrola správnosti zařazení stavebních 
prací s ohledem na §92e zákona 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

B.3.25. Příkazník se účastní změnových řízení včetně jednání o cenách. Příkazník ve spolupráci 
se zhotovitelem Stavby připravuje změnové listy a podklady pro uzavření dodatků 
smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby ihned, jakmile je poukázáno na potřebu realizace 
vícenákladů. Zajišťuje ve spolupráci se zhotovitelem Stavby všechny podklady pro 
změnová řízení, tzn. oceněné změnové listy vč. zjišťovacích protokolů k těmto 
změnovým listům a provádění jejich kontroly a porovnání ocenění jednotlivých položek 
s cenovou soustavou použitou zhotovitelem Stavby v nabídce. 



 

B.3.26. Příkazník zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k 
odsouhlasení Příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v 
projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které 
nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů 
Stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému 
řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby. Návrhy změnových listů musí být 
projednány na kontrolních dnech (dále jen „KD“). 

B.3.27. Méněpráce a vícepráce budou naceněny: 

B.3.27.1. s použitím položkových cen položkového nabídkového rozpočtu (přílohy 
smluv o dílo) zhotovitele Stavby; 

B.3.27.2. v takové cenové soustavě, která byla použita pro dotčený stavební a 
inženýrský objekt nebo provozní soubor v zadávací dokumentaci. Soupis 
prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 
souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může 
odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být 
vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která 
byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění 
soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem, tj. Příkazcem; 

B.3.27.3. pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním 
rozpočtu, použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s 
aktuální cenovou úrovní; 

B.3.27.4. práce a dodávky neuvedené v těchto sbornících a položkových rozpočtech 
(přílohy smlouvy o dílo), a pokud nelze použít položku z již v rozpočtu 
použité cenové soustavy nejblíže podobnou, budou oceněny individuální 
kalkulací, přičemž výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn (např. 
odbornými posudky apod.);  

B.3.27.5. k základním nákladům (víceprací) není zhotovitel oprávněn připočítat 
přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, kompletační činnosti 
nebo jiné přirážky. 

B.3.28. Ke každé změně bude vyhotoven a předložen:  

B.3.28.1. souhrn cen a sumarizace plánovaných změn; 

B.3.28.2. odůvodnění přímého zadání dodavateli, který realizuje původní zakázku, 
s odkazem na ustanovení právního předpisu, který takový postup umožňuje;  

B.3.28.3. odůvodnění změny z pohledu realizace stavebních prací; 

B.3.28.4. srozumitelný popis změny vč. specifikace použitých materiálů nebo 
technologií; 

B.3.28.5. projektová dokumentace, fotodokumentace nebo jiné relevantní podklady 
pro vyjasnění změny. 

B.3.29. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo na 
dodávku Stavby, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (ve Smlouvě též jen „ZZVZ“). Tyto práce mohou být zahájeny až 
po projednání s objednatelem, tj. Příkazcem, a po odsouhlasení a podepsání změnového 
listu. Příkazce odsouhlasuje spolu s projektantem každou vícepráci, dodávku a službu, 
které jsou technicky a cenově specifikovány ve změnovém listě. Příkazník předloží jím 



 

odsouhlasený změnový list Příkazci; ten, v případě, že údaje ve změnovém listě uzná, 
změnový list odsouhlasí; Příkazce zajistí zpracování návrhu zadávací dokumentace pro 
veřejnou zakázku na vícepráce, návrh dodatku investičního záměru akce, popř. návrh 
dodatku smlouvy se zhotovitelem Stavby, přičemž Příkazník poskytuje technickou 
pomoc. 

B.3.30. Příkazník dále vyhotovuje podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení 
smluvních závazků zhotovitele Stavby. O všech závažných okolnostech, vyskytujících 
se při realizaci díla, resp. Stavby a/nebo které mohou mít vliv na plnění dle smlouvy o 
dílo, informuje Příkazce, a to bez zbytečného odkladu. 

B.3.31. Příkazník uplatňuje vlastní návrhy směřující k zhospodárnění budoucího provozu 
dokončené Stavby a snížení ceny Stavby. 

B.3.32. V průběhu výstavby zajišťuje přípravu a zpracování podkladů pro závěrečné hodnocení 
Stavby. 

B.3.33. Příkazník spolupracuje se zhotovitelem Stavby nebo její části při provádění opatření na 
odvrácení nebo omezení škod při ohrožení Stavby živelnými událostmi. 

B.3.34. Příkazník kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované 
zhotovitelem. 

B.3.35. Příkazník zabezpečuje a odpovídá za koordinaci a kompletaci prováděné Stavby. 

B.3.36. Při provádění přeložek a přípojek inženýrských sítí Příkazník dohlíží na provádění 
prací, aby nebylo ohroženo zásobování nemocnice energiemi, 

B.3.37. Příkazník je povinen vypracovávat měsíční zprávy o postupu výstavby (v souladu s čl. 
IV odst. 4.12.) a vypracovat závěrečnou zprávu. 

C) Před předáním a převzetím díla: 

C.3.1. Příkazník zabezpečuje kontrolu dokladů, které budou doloženy k odevzdání a převzetí 
dokončené Stavby, účastní se na přejímkách, na kolaudačním řízení, závěrečné 
kontrolní prohlídce a řízení týkajícího se vydání kolaudačního souhlasu nebo jiného 
oprávnění k užívání Stavby. 

C.3.2. Na základě výzvy zhotovitele se Příkazník zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla, 
tj. Stavby. 

C.3.3. Příkazník zajistí připravenost Stavby pro kolaudaci, případně zkušební provoz a předání 
Stavby Příkazci. 

C.3.4. Příkazník provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od ověřené 
projektové dokumentace a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle 
skutečného provedení Stavby. 

C.3.5. Příkazník sestaví se zhotovitelem Stavby časový plán předání a převzetí dokončené 
Stavby a předloží ho Příkazci. 

C.3.6. Ukáže-li se to potřebným, připraví Příkazník ve spolupráci se zhotovitelem Stavby 
návrh dodatku smlouvy o dílo (při dodržení postupů uvedených v části B tohoto čl. této 
Smlouvy). 

C.3.7. Příkazník zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými geodety (zákon č. 200/1994 
Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů). 

D) Při předání a převzetí díla: 

D.3.1. Příkazník kontroluje kvalitu a rozsah dokončené Stavby včetně dokladů. 

D.3.2. Příkazník kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží Příkazci doklady připravené k 



 

přejímce Stavby, dokumentaci skutečného provedení Stavby, protokoly, provozní řád 
budovy (včetně provozních řádů stavebních a profesních oddílů) a doklady o 
provedených zkouškách, nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu, a veškeré doklady 
specifikované ve smlouvě o dílo, případně další potřebné doklady pro předání a 
převzetí, které připraví sám. Dokumentaci skutečného provedení opatří svým razítkem a 
podpisem na znak souladu této dokumentace se skutečností na každé samostatné části 
této dokumentace (zpráva, výkres, apod.). 

D.3.3. Příkazník se účastní na zaměření skutečného provedení Stavby. 

D.3.4. Příkazník zabezpečí účast osob určených Příkazcem na přejímacím řízení. Příkazník se 
účastní přejímacího řízení dokončené Stavby s jejím zhotovitelem, zajišťuje soupis vad 
a nedodělků zjištěných při předání a stanoví termíny pro jejich odstranění (specifikuje 
zjevné vady díla pro zápis o předání a převzetí). Z předání a převzetí díla pořídí 
předávací protokol (v tištěné i digitální formě – formát *.doc, *.xls), pokud dle smlouvy 
o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel Stavby. 

D.3.5. Příkazník vyhotovuje pro Příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. 
dalších sankcí v případě porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se 
závěrečným hodnocením Stavby. 

D.3.6. Příkazník zajišťuje organizaci a vyřízení odstranění zjištěných vad a nedodělků 
specifikovaných v zápise o předání a převzetí Stavby, jakož i reklamace případných 
skrytých vad a kontrolu jejich odstraňování. V součinnosti s Příkazcem Příkazník 
zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být odstraněny případné 
vady a nedodělky. 

D.3.7. Příkazník kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
převzetí Stavby, v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje 
pro Příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty. 

D.3.8. Příkazník se účastní na straně Příkazce závěrečné kontrolní prohlídky Stavby.  

D.3.9. Příkazník kontroluje a zajišťuje vyklizení staveniště zhotovitelem Stavby. 

D.3.10. Příkazník je povinen zajistit zpracování změn či odchylek v průběhu realizace Stavby 
od schválené PD. Příkazník zajistí, aby zhotovitel vystavil veškeré doklady nutné 
k předání a převzetí díla (tj. Stavby) a zajištění vydání kolaudačního souhlasu Stavby.  

D.3.11. V případě potřeby Příkazník obstará podklady, podá žádost a vyřídí rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání Stavby (§ 123 stavebního zákona) nebo 
zkušebním provozu (§ 124 stavebního zákona); správní poplatky s tímto spojené budou 
předloženy k úhradě Příkazci. 

D.3.12. Příkazník zabezpečuje prohlídku dokončené Stavby pracovníky dotčených orgánů státní 
správy a institucí, které se vyjadřují ke kolaudaci Stavby a zajišťuje stanoviska těchto 
orgánů ke kolaudačnímu řízení (případně předčasnému užívání nebo zkušebnímu 
provozu). Příkazník je povinen se účastnit kontrolní prohlídky Stavby stavebním 
úřadem a umožnit ve spolupráci se zhotovitelem Stavby její konání, zjednat nápravu, 
pokud při kontrolní prohlídce Stavby je tato uložena stavebním úřadem. 

D.3.13. Příkazník zajišťuje plnění požadavků a podmínek vyplývajících z kolaudačního řízení 
(případně řízení ke zkušebnímu provozu nebo předčasnému užívání), kontroluje 
odstranění nedostatků a vad Stavby, uvedených v kolaudačním rozhodnutí vč. zápisu o 
jejich odstranění. 

D.3.14. Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace Stavby 
předávané zhotovitelem Stavby Příkazci. 

 



 

E) Práce po dokončení Stavby 

E.3.1. Příkazník zajistí předání všech dokladů a podkladů souvisejících se Stavbou v den 
převzetí Stavby Příkazcem, a to v takové podobě, aby mohl Příkazce požadovanou 
dokumentaci předložit stavebnímu úřadu, případně dalším orgánům či institucím. 
Příkazce je povinen písemně potvrdit převzetí této dokumentace. 

E.3.2. Příkazník je povinen řešit veškeré připomínky ke kvalitě Stavby od dotčených orgánů a 
organizací. 

E.3.3. Příkazník spolupracuje s Příkazcem a zhotovitelem Stavby při vyřizování reklamací 
uplatněných Příkazcem, jakožto objednatelem, vůči zhotoviteli Stavby, záručních 
opravách, a to po dobu běhu záruční doby sjednané ve smlouvě o dílo mezi 
zhotovitelem Stavby a objednatelem (Příkazcem). 

3.2. Příkazník dále zabezpečuje i další činnosti a povinnosti, které pro technický dozor 
vyplývají z obecně závazných právních předpisů nebo zvyklostí. Předmětem činnosti 
Příkazníka jsou rovněž činnosti a služby, které nejsou ve výchozích dokumentech 
obsaženy, ale o kterých Příkazník věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností 
vědět měl a/nebo mohl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení služby dané 
povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci služeb analogického 
charakteru, a které jsou nutné pro řádné a bezvadné provedení Stavby. 

3.3. Příkazník bude povinen zajistit i všechny další výše neuvedené činnosti, pokud vznikne 
jejich potřeba pro dodržení obecně závazných právních předpisů. Pokud v tomto výše 
uvedeném demonstrativním výčtu dílčích činností nejsou některé činnosti uvedeny, pak 
vždy platí, že Příkazník je povinen připravit pro Příkazce veškeré podklady a zorganizovat 
a zajistit veškeré činnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů tak, aby 
naplnil účel a předmět této Smlouvy.  

3.4.  Pokud Příkazník některou z jemu určených činností dle tohoto čl. III. a dále dle čl. II. 
neprovede nebo nezajistí, považují to obě strany za podstatné porušení Smlouvy. 

 
Čl. IV. 

Ostatní práva a povinnosti Smluvních stran 
4.1 Příkazník se zavazuje po dobu účinnosti této Smlouvy poskytovat služby Příkazníka 

v rozsahu a obsahu dle článku II. a III. Smlouvy s maximální odbornou péčí, veškeré 
záležitosti vyřizovat řádně a včas (přičemž při plnění povinností dle této Smlouvy a 
poskytování součinnosti je povinen dbát lhůt vyplývajících z obecných právních předpisů), 
jednat profesionálně, pečlivě a poctivě podle svých schopností, v souladu s příslušnými 
právními předpisy, touto Smlouvou, dobrými mravy, účelem této Smlouvy, zájmy Příkazce 
a podle pokynů Příkazce, které jsou Příkazníkovi známy (s nimiž byl seznámen) nebo které 
musí znát či vyplývají z povahy obstarávané záležitosti, a to za účelem, kterého má být 
obstaráním záležitosti dosaženo. Příkazník je povinen poskytovat služby v koordinaci a 
nepřetržité spolupráci s Příkazcem, a to v rozsahu potřebném pro řádný průběh a 
dokončení smlouvy o dílo a všech plnění s tím souvisejících. Příkazník se zavazuje 
kontrolovat dodržování právních předpisů, které se týkají provádění smlouvy o dílo při 
realizaci Stavby včetně předpisů o bezpečnosti osob a ochrany majetku v místě realizace 
Stavby, a to v rozsahu, v jakém existuje taková odpovědnost či povinnosti Příkazce ze 
smlouvy o dílo při realizaci Stavby.  

4.2 Pokud Příkazník některý z úkonů k vykonání činnosti dle čl. II. a čl. III. této Smlouvy nebo 
dle dikce stavebního zákona neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za 
podstatné porušení Smlouvy ze strany Příkazníka, což může mít za následek odstoupení od 
Smlouvy ze strany Příkazce, včetně uplatnění nároků na smluvní pokutu dle článku VII. 
této Smlouvy. 



 

4.3 Příkazník bere na vědomí, že nesmí být osobou majetkově ani jinak propojenou se 
zhotovitelem stavebních prací. V případě, že tato skutečnost nastane, je Příkazník povinen 
toto neprodleně sdělit Příkazci. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 
porušení Smlouvy, což může mít za následek odstoupení od Smlouvy ze strany Příkazce, 
včetně uplatnění nároků na smluvní pokutu. 

4.4 Příkazník se zavazuje písemně oznámit Příkazci všechny okolnosti, které zjistil při 
poskytování služeb Příkazníka dle článku II., III. Smlouvy nebo které zjistil i mimo rámec 
poskytování služeb dle čl. II. a III. Smlouvy a jež by mohly mít vliv na zadání pokynů 
nebo změnu pokynů Příkazce. Nedojde-li ke změně pokynů Příkazce na základě sdělení 
Příkazníka, postupuje Příkazník podle původních pokynů Příkazce, a to tak, aby bylo 
možno obstarat záležitost a dosáhnout účelu dle této Smlouvy. V případě pochybností o 
obsahu pokynu Příkazce si Příkazník vyžádá upřesňující stanovisko Příkazce. 

4.5 Podá-li Příkazce Příkazníkovi nevhodné, neúplné, neúčelné pokyny nebo pokyny 
odporující obecně závazným právním předpisům, je Příkazník povinen na tyto skutečnosti 
Příkazce bezodkladně, např. ústně, a následně do 3 pracovních dnů písemně, upozornit, a 
to včetně vysvětlení, v čem dle názoru Příkazníka nevhodnost, neúplnost, neúčelnost či 
protiprávnost (určené ustanovení obecně závazného právního předpisu, který je porušován) 
pokynu spočívá. 

4.6 Bude-li Příkazce na podaných pokynech trvat, je Příkazník povinen pokračovat 
v poskytování služeb dle článku II. a III. Smlouvy dle původních pokynů Příkazce. 
V takovém případě je však oprávněn písemně požadovat po Příkazci, aby setrvání na 
původních pokynech Příkazníkovi písemně potvrdil, a pokračovat v poskytování služeb až 
poté, co toto sdělení od Příkazce obdrží. 

4.7 Od písemných pokynů Příkazce se může Příkazník odchýlit jen, když je to v zájmu 
Příkazce, a pouze v případě, je-li to naléhavě nutné, rozhodnutí nesnese odkladu a nemůže 
včas obdržet souhlas Příkazce. O skutečnostech, kdy se Příkazník odchýlí od písemných 
pokynů Příkazce, je Příkazník povinen Příkazce bezodkladně písemně informovat, nejdéle 
však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k takovému odchýlení od písemných pokynů 
Příkazce došlo. 

4.8 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Příkazcem Příkazníkovi předány a 
nestaly se součástí plnění dle Smlouvy, zůstávají ve vlastnictví Příkazce, resp. Příkazce 
zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Příkazník je Příkazci povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději ke dni 
řádného předání Stavby, s výjimkou těch věcí, podkladů a dokladů, které prokazatelně a 
oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy. 

4.9 Příkazník předá Příkazci i veškeré další dokumenty a informace vztahující se 
k poskytování služeb dle této Smlouvy, které má k dispozici, a to ať již v písemné podobě, 
tak i na nosičích dat. Předávanými dokumenty budou zejména smluvní dokumenty, účetní 
doklady, soudní, správní či jiná rozhodnutí, revizní zprávy, fotodokumentace a 
videozáznamy průběhu výstavby apod. O předání dokumentace bude sepsán písemný 
předávací protokol, který bude detailně specifikovat předmět předávaných materiálů či 
údajů na nosičích dat. 

4.10 Dokumentace a informace předávané dle odst. 4.8. a 4.9. Smlouvy budou předávány 
v písemné podobě, a to 1 x v originálním provedení a 1 x v kopii originálu, a 
v elektronické podobě (pokud to povaha dokumentu umožní), a to ve formátu, který je 
Příkazce schopen přijmout (tj. *.dwg, *.pdf, *.doc, *.xls); Příkazník bere na vědomí, že 
Příkazce požaduje pro výkresovou a schematickou část formát *.dwg, pro návody na 
obsluhu, revize apod. formát *.pdf, pro provozní řády formát *.doc; ostatní zde blíže 
nespecifikované dokumenty budou dodány v některém z uvedených formátů – dle dohody 
mezi Smluvními stranami). 



 

4.11 Příkazník bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací Stavby. 
Příkazník bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý 
rozhodující krok bude předem projednávat s Příkazcem, bude-li to s ohledem na postup 
výstavby možné a účelné. Příkazník bude právně jednat jménem a na účet Příkazce jen v 
případě samotného, zvláštního zmocnění, uděleného mu pro ten případ Příkazcem, 
nevyplývá-li z této Smlouvy jinak. Bude-li vyžadovat obstarání záležitosti Příkazníkem, 
aby Příkazník za Příkazce právně jednal, zavazuje se Příkazce na žádost Příkazníka 
vystavit plnou moc. V ostatních případech bude Příkazci připravovat kvalifikované návrhy 
a dokumenty k uskutečnění právního jednání a rozhodovacích aktů. 

4.12 Příkazník je povinen oznámit Příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění 
povinností dle této Smlouvy seznámil. Příkazník se zavazuje průběžně, a to alespoň jednou 
měsíčně, vždy nejpozději k 10. každého kalendářního měsíce trvání této Smlouvy, písemně 
informovat Příkazce o poskytování služeb dle čl. II. a III. Smlouvy a stavu obstarávané 
záležitosti (např. o plnění sjednaného harmonogramu a uzavřené smlouvy a o všech 
skutečnostech rozhodných pro realizaci Stavby). Tím není dotčeno právo Příkazce žádat po 
Příkazníkovi poskytnutí písemných informací kdykoli v době trvání Smlouvy. 

4.13 S ohledem na skutečnost, že stavební práce budou prováděny za plného nemocničního 
provozu v areálu Nemocnice Tábor a.s., dohlíží na maximální dodržování bezpečnostních 
předpisů a provozního režimu Stavby.  

4.14 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se Příkazce, a o 
všech záležitostech, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy dozvěděl, 
s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona. Tento 
závazek přetrvává i po skončení platnosti této Smlouvy. Příkazník použije všechny 
materiály, které obdrží od Příkazce v souvislosti s plněním ze Smlouvy výhradně za 
plněním účelu Smlouvy. Po skončení plnění, popř. dílčího plnění ze Smlouvy, předá 
Příkazník Příkazci všechny materiály, které od Příkazce v souvislosti s plněním převzal a 
rovněž jakékoli jejich kopie. 

4.15 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy 
v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se 
kterými se seznámily při plnění této Smlouvy. 

4.16 Veškeré informace, které jedna strana druhé straně sdělí, či jinak zpřístupní v souvislosti 
s plněním dle této Smlouvy, jsou považovány za důvěrné informace a Příkazník se 
zavazuje, že s nimi bude nakládat tak, aby se nedostaly do rukou nepovolaným osobám ani 
nevešly v obecnou známost. Příkazník nesmí takové informace zpřístupnit třetí straně ani 
je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, nebo pro jiné osoby. Tento závazek se 
týká i případných subdodavatelů Příkazníka. Povinnosti uvedené v odst. 4.14 – 4.16. platí i 
po zániku závazku z této Smlouvy. 

4.17 Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace Stavby a přejímacího 
řízení se Příkazník soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele při 
respektování požadavku Příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, 
jednotlivých stavebních detailů a prvků. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinností 
zhotovitelem, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle 
harmonogramu sjednaného ve smlouvě se zhotovitelem, je Příkazník povinen učinit 
vhodná opatření k nápravě a v závažnějších případech informovat Příkazce. Příkazník bude 
informovat Příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo 
dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl Příkazce o takové 
situaci informován. Vedle toho zaznamenává Příkazník takové skutečnosti do stavebního 
deníku. 

4.18 Příkazník sleduje, aby nenastalo promlčení práv Příkazce: 

- dle § 619 a násl. o.z. na plnění závazku zhotovitele Stavby; 



 

- dle § 2615 a násl. o.z. při vadném plnění dodávky Stavby; 
- na náhradu škody a úhradu smluvní pokuty.  

Příkazník neodpovídá za promlčení, které Příkazci nastane při uplatňování jeho práv 
v záruční lhůtě, které běží ode dne vystavení potvrzení zhotoviteli Stavby, že dodávky byly 
splněny a převzaty Příkazcem jako dokončené (tedy za uplatnění práv Příkazce v záruční 
době). V předmětu plnění této Smlouvy není zahrnuto uplatňování a zajišťování odstranění 
vad, které se objevily na dokončené Stavbě v průběhu záruční doby, z vlastní iniciativy 
Příkazníka; Příkazník pouze spolupracuje při jejich odstranění. 

4.19 Příkazník se zavazuje v dostatečném časovém předstihu písemně upozornit Příkazce na 
nebezpečí promlčení jeho práv spolu s doporučením právních jednání, jimiž Příkazce 
promlčení zabrání.  

4.20 Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti, jejichž plnění je předmětem této Smlouvy, 
vlastními silami. 

4.21 Za Příkazníka jsou ustaveny tyto kontaktní osoby, oprávněné k jednání 
a) ve věcech smluvních: Ing. Václav Pivokonský 
b) ve věcech technických: Ing. Pavel Strnad 
Za Příkazce jsou ustaveny tyto kontaktní osoby, oprávněné k jednání 
a) ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Kubeš, MBA (kontaktní osoba), k právnímu jednání 
oprávněné osoby dle výpisu z obchodního rejstříku 
b) ve věcech technických: Josef Markvart 
 
V případě zapojení třetích osob odpovídá Příkazník za jejich činnost tak, jako by jí 
prováděl sám a je dále povinen zajistit, aby všechny podmínky vyplývající z této Smlouvy 
byly podmínkami smluvního vztahu mezi Příkazníkem a třetí osobou tak, aby byl zajištěn 
plynulý a kvalitní chod prací pro realizaci a je povinen o této skutečnosti informovat 
Příkazce předem. 

4.22 Příkazník je povinen při plnění svých povinností spolupracovat s projektantem při výkonu 
autorského dozoru, koordinátorem BOZP a s administrátorem veřejné.  

4.23 Příkazník se zavazuje umožnit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším 
oprávněným orgánům či subjektům veřejné správy či jimi určeným třetím osobám kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.  

4.24 Příkazník se zavazuje archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 
Smlouvy po dobu 10 let od zániku Smlouvy. Účetní doklady budou uchovány způsobem 
uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

4.25 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady 
ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí.  

4.26 Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost Příkazníka a poskytovat mu 
během plnění předmětu této Smlouvy nezbytnou součinnost, zejména předat Příkazníkovi 
včas všechny dokumenty nezbytně nutné k provedení předmětu plnění této Smlouvy 
(zadávací podmínky, dokumenty o průběhu zadávacího řízení, dodatečné informace k 
zadávacím podmínkám, námitky, návrhy, rozhodnutí o zahájení správního řízení atd.), 
pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit Příkazník v rámci plnění Příkazu. Při 
předávání dokumentů Příkazníkovi je Příkazce povinen brát ohled na lhůty vyplývající ze 
zákona, odkáže-li řádně a včas Příkazník na takovouto konkrétní lhůtu. 

4.27 Příkazce je povinen předat včas Příkazníkovi podklady a informace, jež jsou nutné 
k řádnému poskytování služeb dle čl. II. a III. Smlouvy a poskytovat Příkazníkovi 
nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné a včasné poskytování služeb Příkazníka. 

4.28 Příkazce se zavazuje účastnit se jednání, které svolá Příkazník z důvodů odsouhlasení 
postupu Příkazníka dle Smlouvy (Příkazník je povinen oznámit Příkazci místo a termín 
jednání minimálně 3 dny předem). 



 

4.29 Příkazce si vyhrazuje právo přerušit provádění prací na Stavbě i provádění činnosti 
Příkazníka z důvodu nedostatku finančních prostředků pro realizaci Stavby. O této 
skutečnosti se Příkazce zavazuje neprodleně Příkazníka písemně informovat. 

 
Čl. V. 

Místo a doba plnění, účinnost a trvání Smlouvy 

5.1. Pro výkon činnosti TDI je místem plnění Stavba, která se nachází v areálu Nemocnice 
Tábor, a.s. (na adrese Kpt. Jaroše 2000/10, 390 03 Tábor), k.ú. Tábor, a blíže je vymezeno 
projektovou dokumentací. Úkony např. administrativní povahy, které nemusí být 
vykonávány přímo na Stavbě, může provádět na svém pracovišti. 

5.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou Smluvních stran. 
Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do doby úplného splnění veškerých 
povinností Příkazníka vyplývajících z této Smlouvy. 

5.3. Doba plnění: 

Zahájení činnosti – od účinnosti Smlouvy (tj. podpisem Smlouvy nebo uveřejněním 
v registru smluv). 

Ukončení činnosti TDI - úplným splněním veškerých povinností Příkazníka vyplývajících 
z této Smlouvy. 

Předpokládané zahájení stavebních prací „stavební úpravy pavilonu akutní medicíny 
spočívající v navýšení o 1. NP“: prosinec 2017 

Předpokládané ukončení stavebních prací „stavební úpravy pavilonu akutní medicíny 
spočívající v navýšení o 1. NP“: srpen 2018 

5.4. V průběhu realizace Stavby může docházet k přerušení stavební činnosti. Po tuto dobu 
bude dle příkazu Příkazce omezeno nebo úplně pozastaveno i provádění technického 
dozoru Příkazníkem. 

5.5. Tuto Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou nebo výpovědí kterékoliv ze Smluvních 
stran za podmínek stanovených touto Smlouvou a za přiměřeného užití ust. § 2440 a 2442 
o.z. 

5.6. Příkazce může tuto Smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet 
prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé 
Smluvní straně. Od nabytí účinnosti písemné výpovědi je Příkazník povinen nepokračovat 
ve své činnosti dle této Smlouvy. Je však povinen Příkazce upozornit na opatření potřebná 
k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Příkazci nedokončením 
činnosti související se zařizováním záležitosti.  

5.7. Příkazník může Smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet 
prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé 
Smluvní straně. Ke dni nabytí účinnosti písemné výpovědi zaniká závazek Příkazníka 
uskutečňovat činnost, ke které se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti vznikla 
Příkazci škoda, je Příkazník povinen jej upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu 
odvrácení. Jestliže tato opatření Příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá 
Příkazníka, aby je učinil sám, je k tomu Příkazník povinen.  

5.8. Příkazce je oprávněn odstoupit od této Smlouvy jen v případech jejího podstatného 
porušení Příkazníkem - jestliže je toto porušení povinnosti označeno za podstatné touto 
Smlouvou nebo zákonem. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení pokládají 
mj. porušení smluvních povinností dále uvedených: 



 

a) na majetek Příkazníka byl podán návrh na prohlášení konkurzu či podán návrh na 
vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nebo Příkazník vstoupil do likvidace; 

b) Příkazník převedl, resp. propachtoval podnik či jeho část, jehož součástí jsou 
oprávnění a závazky z této Smlouvy, na třetí osobu, resp. třetí osobě; 

c) Příkazník poruší kteroukoliv ze svých povinností dle čl. II., III. a IV. Smlouvy a 
porušení neodstraní ani v náhradní lhůtě minimálně 10 kalendářních dnů poskytnuté 
Příkazcem v upozornění na porušení Smlouvy; 

d) Příkazník se dostane do prodlení s řádným provedením plnění dle Smlouvy ve 
vztahu k dohodnutým termínům o dobu delší než 5 kalendářních dnů; 

e) Příkazník přeruší na dobu delší než 10 kalendářních dnů provádění plnění dle 
Smlouvy; 

f) Příkazník řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné Smlouvy či jinak 
poruší ustanovení čl. VII odst. 7.22. Smlouvy; 

g) ukáže-li se jakékoliv prohlášení Příkazníka učiněné v této Smlouvě jako 
nepravdivé a dále v případě porušení odst. 4.3. čl. IV. této Smlouvy. 

5.9.  Příkazník je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že se Příkazce ocitne 
v prodlení s úhradou odměny Příkazníka po dobu delší než 30 dnů a neuhradí dlužnou 
částku ani po předchozím písemném upozornění Příkazníka. 

5.10. Odstoupení od Smlouvy se považuje za doručené v okamžiku, kdy se písemný úkon 
obsahující odstoupení od Smlouvy dostane do dispozice druhé Smluvní strany. V případě 
úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon obsahující odstoupení od Smlouvy se 
dostal do dispozice povinné strany okamžikem doručení listovní zásilky povinné straně, 
přičemž za doručení se považuje i stav, kdy povinná strana nebyla při doručování zásilky 
držitelem poštovní licence zastižena a listovní zásilka je připravena k vyzvednutí na místně 
příslušné provozovně poštovní licence a to uplynutím 3 dnů od dne, kdy listovní zásilka s 
tímto úkonem byla uložena k vyzvednutí. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena 
ustanovení týkající se smluvních úroků z prodlení, smluvních pokut, práva na náhradu 
škody z porušení smluvní povinnosti a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z 
jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení. 

5.11 Dnem účinnosti odvolání Příkazu, výpovědi Smlouvy či odstoupení od Smlouvy zaniká 
závazek Příkazníka provádět služby dle čl. II. a III. této Smlouvy. Pokud by však 
ukončením služby dle Smlouvy ze strany Příkazníka mohla vzniknout Příkazci škoda či 
jiná újma, je Příkazník povinen učinit veškerá opatření, aby došlo k odvrácení hrozící 
škody nebo aby se hrozící škodě předešlo. Příkazce uhradí Příkazníkovi odpovídající část 
úkonů Příkazníka využitelných Příkazcem. Příkazník však není oprávněn požadovat po 
Příkazci jakoukoliv škodu, která vznikla v důsledku předčasného odvolání příkazu. 

5.12 V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Příkazce vzniká Příkazci vůči Příkazníkovi 
nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených Příkazcem nad výši 
odměny Příkazníka dle čl. VI Smlouvy) vynaložených na dokončení plnění dle této 
Smlouvy jinou osobou než Příkazníkem a na úhradu ztrát vzniklých neprovedením služby 
dle Smlouvy Příkazníkem. Nárok Příkazce účtovat Příkazníkovi smluvní pokutu tím 
nezaniká. 

 

 

Čl. VI. 



 

Odměna Příkazníka 

6.1. Příkazce se zavazuje uhradit Příkazníkovi za službu Příkazníka dle čl. II a III. Smlouvy 
odměnu ve výši 264.990,- Kč (slovy: dvěstěšedesátčtyřitisícdevětsetdevadesátkorun 
českých) včetně DPH. Výše odměny bez DPH činí 219.000,- Kč (slovy: 
dvěstědevatenácttisíckorun českých) a DPH činí 45.990,- Kč (slovy: 
čtyřicetpěttisícdevětsetdevadesátkorun českých). 

6.2. Smluvní strany se dohodly, že odměna dle čl. VI. odst. 6.1. Smlouvy zahrnuje veškeré 
náklady Příkazníka vynaložené Příkazníkem při uskutečňování služeb Příkazníka dle čl. II. 
a v rozsahu čl. III. Smlouvy a přiměřený zisk, tj. vč. nákladů na administrativní práce, 
fotopráce a videopráce, reprografické služby, poplatky spojům, využívání vozidla, nákladů 
na mzdy, pojištění, využívání výpočetní techniky, foto a videotechniky. Takto dohodnutá 
cena představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné Příkazníkem 
podle této Smlouvy po stanovenou dobu. 

6.3. Příkazník je plátcem DPH. 

6.4. Náklady na správní poplatky za vydání rozhodnutí orgánů veřejné správy, náklady za 
geodetická zaměření pro potřeby předmětné Stavby, na soudní poplatky a na kolky, nese 
Příkazce ze svého.  

6.5. Odměna bude Příkazcem Příkazníkovi hrazena 1x měsíčně na základě dílčích faktur 
vystavených Příkazníkem a předaných Příkazci. Cena za plnění bude fakturována měsíčně 
poměrnou částkou dle postupu výstavby, přičemž v dělenci bude odměna, v děliteli počet 
měsíců předpokládané realizace Stavby plus dva. Konečný daňový doklad (vyúčtování 
odměny za příkazní služby dle Smlouvy), na kterém bude uvedena částka k zaplacení ve 
výši rozdílu mezi odměnou za příkazní činnost dle Smlouvy (viz čl. VI odst. 6.1. Smlouvy) 
a již poskytnutými platbami, je Příkazník oprávněn vystavit po úplném dokončení Stavby a 
po její kolaudaci. V případě, že realizace Stavby dle smlouvy o dílo na předmětnou Stavbu 
a tedy i služby Příkazníka budou delší, než je termín plnění dle smlouvy o dílo plus dva 
měsíce, nebude již za toto další období Příkazníkovi žádná další úplata za provádění služeb 
hrazena. 

6.6. Dílčí faktury a konečný daňový doklad (faktura) budou mít splatnost 30 dnů ode dne 
řádného předání Příkazci. V každé dílčí i v konečné faktuře Příkazník uvede fakturovanou 
část odměny bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku 
Smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění. 

6.7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Příkazce 
oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě 8 dnů s uvedením, v čem spatřuje nesprávnost či 
neúplnost daňového dokladu. Příkazník je povinen daňový doklad opravit, aby splňoval 
náležitosti dle tohoto článku. Lhůta splatnosti začne běžet znovu od začátku. 

6.8. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že Příkazník, coby poskytovatel zdanitelného 
plnění, je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Příkazce o tom, že se stal 
nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany si dále 
společně ujednaly, že pokud Příkazce v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na 
základě informace od Příkazníka či na základě vlastního šetření zjistí, že se Příkazník stal 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany 
s tím, že Příkazce uhradí za Příkazníka daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného 
plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacením 
částky ve výši daně Příkazcem správci daně pak bude smluvními stranami považováno za 



 

splnění závazku Příkazce uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této 
souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování 
informací požadovaných zákonem o DPH. Příkazník současně souhlasí s tím, že je povinen 
Příkazci nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany 
správce daně. Smluvní strany se dohodly, že Příkazce bude hradit sjednanou cenu pouze na 
účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 

6.9. Pro případ nedodržení termínu úhrady dle odst. 6.6. uhradí Příkazce Příkazníkovi smluvní 
úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

6.10. Příkazce neposkytuje zálohy. 

6.11. Předpokladem zaplacení sjednané ceny - faktury, je řádné a včasné plnění povinností 
Příkazníka. 

6.12. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve Smlouvě je cenou obvyklou ve 
smyslu ust. § 2999 o.z. 

 
Čl. VII 

Odpovědnost Příkazníka za vady jeho činnosti a smluvní pokuty 

 
7.1. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle 

této Smlouvy, budou bez právních a faktických vad, za podmínek stanovených touto 
Smlouvou, příslušnými právními předpisy, a nebudou jakkoliv porušovat či omezovat 
práva a právem chráněné zájmy třetích osob. 

7.2. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto Smlouvou. Příkazník zejména 
odpovídá: 

7.2.1. za dodržení harmonogramu výstavby zapříčiněné porušením jeho povinností 
dle této smlouvy; 

7.2.2. za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší 
Příkazci podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod; 

7.2.3. za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které Příkazce 
potřebuje na úhradu faktur  nebo záloh a na splnění jiných závazků; 

7.2.4.  za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na Stavbě; 

7.2.4.  za řádné přejímání dodávek jménem Příkazce; 

7.2.5. za včasné a řádné uplatňování práv ze závazků, zejména práv 
z odpovědnosti za vady dodávek pro Stavbu, za vymáhání majetkových sankcí 
a náhrad škod, na které Příkazci vznikne z titulu obstarávání Stavby nárok. 

7.3.  Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to 
v rozsahu, v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit 
kvalitu těchto dodávek, prací a služeb. Příkazník spoluodpovídá za důsledky vad plynoucí 
z porušení závazku obstarání záležitostí pro Příkazce s odbornou péčí. 

7.4. Příkazník se dostane do prodlení, zejm. pokud: 

- neplněním jeho povinností bude podána žádost o kolaudaci později než 7 dnů od 
potvrzení zhotovitele Stavby, že stavba je dokončena; 

- nebyl splněn termín dokončení Stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby 
zaviněním Příkazníka a Příkazník neobstaral smluvní povinnost, která přímo 
podmiňuje termín dokončení Stavby. 



 

7.5.  Příkazník odpovídá Příkazci za škodu, která Příkazci vznikne při poskytování služby dle čl. 
II a III. Smlouvy s výjimkou případů, kdy Příkazník tuto škodu nemohl odvrátit ani při 
vynaložení veškeré odborné péče. 

7.6. Příkazník neodpovídá za: 

a) škody vzniklé v důsledku jednání třetích osob či vzniklé živelnými události, pokud 
Příkazník učinil veškerá jednání, která byla nezbytná k tomu, aby škoda nevznikla, 
resp. aby výše škody byla minimalizována; 

b) škody vzniklé výlučně v důsledku nečinnosti nebo zavinění ze strany Příkazce; 

c) škody, pokud Příkazce trvá na pokynech dle čl. IV odst. 4.5. a byl na jejich 
nevhodnost, neúplnost, neúčelnost či protiprávnost Příkazníkem prokazatelně 
upozorněn; 

d) vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Příkazce, u kterých 
Příkazník ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil Příkazce, ale ten na jejich použití trval (ustanovení § 2433 
o.z. tím není dotčeno). 

7.7.  Příkazník poskytuje Příkazci smluvní záruku za veškerou sjednanou činnost min. v délce 
60 měsíců od předání a převzetí Stavby Příkazci. Příkazce je oprávněný reklamovat 
nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty Stavby. 
Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou Příkazníka, a to vždy bez zbytečného 
odkladu poté, co Příkazce vadu zjistil. 

7.8. V případě, že Příkazník odsouhlasí zhotoviteli stavebních prací práce a Příkazci v důsledku 
toho vznikne škoda či bude dílo plněno vadně, je Příkazce oprávněn reklamovat nedostatky 
a vady poskytnuté činnosti. Tento postup Příkazníka má za následek uplatnění náhrady 
škody ze strany Příkazce vzniklé nesprávnou činností Příkazníka.    

7.9. V případě porušení povinností sjednaných touto Smlouvou či vyplývajících z příslušných 
zákonných předpisů Příkazníkem či v případě zjištěných nedostatků ve výkonu TDI dle 
této Smlouvy je Příkazník povinen na písemnou výzvu Příkazce na své náklady neprodleně 
zajistit provedení nápravných opatření.  

7.10. Příkazník ode dne uzavření této Smlouvy odpovídá za vzniklé škody, soudní spory s třetí 
stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu či 
opomenutí Příkazníka v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících s předmětem 
této Smlouvy. 

7.11. Příkazník na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé z jeho činnosti při plnění 
předmětu této Smlouvy. Příkazník si je vědom své odpovědnosti a následků neplnění svých 
povinností při provádění Stavby, resp. následků v případě zproštění odpovědnosti 
zhotovitele Stavby, dle ustanovení § 2630 odst. 1 písm. c), resp. odst. 2 o.z. 

7.12. Příkazník se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: třitisíce korun 
českých) za každou neomluvenou neúčast na kontrolních dnech nebo za neomluvitelnou 
neúčast při předání a převzetí Stavby. 

7.13. Příkazník se zavazuje zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: 
patnácttisíc korun českých) za nezpracování závěrečného vyhodnocení Stavby 
v dohodnutém termínu. 

7.14. V případě, že Příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu 
provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny 
vůbec nebo v odpovídajícím množství, zaplatí Příkazci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
(slovy: pětset korun českých) za každou jednotlivou položku prací, která nebyla provedena. 



 

7.15. Smluvní strany se dohodly, že za každý případ nesplnění či porušení jakékoliv jiné 
povinnosti vyplývající z této Smlouvy Příkazníkem je Příkazce oprávněn uplatnit vůči 
Příkazníkovi ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. o.z. smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč 
(slovy: třitisíce korun českých), a to za každé jednotlivé porušení Smlouvy zvlášť. Smluvní 
pokutu lze uložit i opakovaně. 

7.16. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnácttisíc 
korun českých) za porušení povinností stanovených v odst. B.3.6., B.3.7, B.3.8, B.3.15., 
B.3.22, B.3.26, převzetí projektová dokumentace skutečného stavu s popisem změn 
nesprávně nebo s chybami. 

7.17. V případě, že Příkazník uvede nepravdivé prohlášení nebo poruší povinnost mu uloženou v 
čl. IV odst. 4.3. této Smlouvy je povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč (slovy: padesáttisíc korun českých). 

7.18. Pro případ porušení povinnosti Příkazníka dle této Smlouvy a za podmínky dojde-li 
v důsledku tohoto porušení k prodlení s dokončením Stavby, která je předmětem veřejné 
zakázky s názvem Výkon činnosti TDI při provádění stavby „Nástavba pavilonu 
akutní medicíny pro dětské oddělení“ se zavazuje Příkazník zaplatit Příkazci smluvní 
pokutu ve výši 10% celkové odměny včetně DPH. V případě prodlení s plnění jiných 
termínů vyplývajících z této Smlouvy či obecně závazných předpisů se Smluvní strany 
dohodly, že je Příkazce oprávněn uplatnit vůči Příkazníkovi ve smyslu ustanovení § 2048 a 
násl. o.z. smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to za 
každý započatý den prodlení. 

7.19. Příkazník souhlasí s tím, aby částka odpovídající smluvní pokutě dle odst. 7.12.-7.18 
tohoto čl. byla započtena vůči jeho pohledávkám za Příkazcem. 

7.20. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok Příkazce na náhradu případné 
škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty se Příkazník zavazuje Příkazci nahradit veškerou 
škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti Příkazníka, která je utvrzena smluvní 
pokutou, a to v plné výši, a to i pokud převyšuje smluvní pokutu.  

7.21. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy je 
povinné straně doručena písemná výzva oprávněné strany k jejich zaplacení. Výzva k 
zaplacení se považuje za doručenou, kdy se písemný úkon obsahující výzvu dostane do 
dispozice druhé strany. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon 
obsahující výzvu k zaplacení se dostal do dispozice povinné strany okamžikem doručení 
listovní zásilky povinné straně, přičemž za doručení se považuje i stav, kdy povinná strana 
nebyla při doručování zásilky držitelem poštovní licence zastižena a listovní zásilka je 
připravena k vyzvednutí na místně příslušné provozovně poštovní licence a to uplynutím 3 
dnů od dne, kdy listovní zásilka s tímto úkonem byla uložena k vyzvednutí. Sankce, příp. 
náhrada škody musí být ve výzvě vyčísleny v požadované výši včetně uvedení důvodu, pro 
který je smluvní pokuta požadována a popisu skutečností, ve kterých je spatřováno 
porušení sankcionovaných povinností ze strany povinné Smluvní strany. 

7.22. Příkazník prohlašuje, že je pojištěn v rámci členství v Komoře stavebních inženýrů a 
techniků. Příkazník se zavazuje mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu v 
postavení pojištěného pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při 
výkonu své činnosti dle této Smlouvy s limitem pojistného plnění ve výši 10.000.000,- Kč 
za každou pojistnou událost. Příkazník je povinen na vyžádání Příkazce prokázat Příkazci 
splnění této povinnosti předložením kopie pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má 
sjednáno příslušné pojištění odpovědnosti za škodu, včetně zaplacení pojistného. 
Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu trvání této 
Smlouvy. Příkazník se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související 
s poskytováním plnění dle této Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. Nárok na 



 

náhradu škody způsobené Příkazníkem Příkazci nebo jiným třetím osobám bude uspokojen 
přednostně z plnění pojišťovny dle této pojistné smlouvy. Tím však není dotčen nárok 
Příkazce uplatňovat nárok na náhradu škody převyšující toto pojistné plnění na 
Příkazníkovi. 

7.23. Porušení povinnosti dle odst. 7.22 tohoto článku je považováno za podstatné porušení 
Smlouvy na straně Příkazníka, což může vést k odstoupení od smlouvy ze strany Příkazce, 
včetně uplatnění nároků na smluvní pokutu dle tohoto článku této Smlouvy. 

7.24. Náklady na pojištění nese Příkazník a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu 
Smlouvy. 

 
Čl. VIII.   

Ostatní ujednání 

8.1. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, a to 
v jazyce českém. Každá ze Smluvních stran obdrží jeden stejnopis Smlouvy. 

8.2. Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze se souhlasem 
Smluvních stran, a to ve formě písemných (vzestupně číslovaných) dodatků, které budou 
na téže listině podepsány oběma Smluvními stranami.  

8.3. V otázkách výslovně neupravených touto Smlouvou se závazky smluvních stran řídí 
ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky, zejména zák.č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem. Strany této smlouvy se na základě úplného a vzájemného konsensu 
o všech níže uvedených ustanoveních dohodly na této příkazní smlouvě, která se řídí, 
pokud v ní není uvedeno jinak, ustanoveními o.z. (zejm. § 2430, 2630). Smluvní strany 
však vylučují aplikaci ust. § 1740 odst. 3, věta první, o.z. (tj. při jednání smluvních stran o 
uzavření této Smlouvy či nové smlouvy či jakýchkoli jejich dodatků, doplnění a náhrad, 
není odpověď s dodatkem nebo odchylkou, byť by podstatně neměnily podmínky nabídky, 
přijetím nabídky). Tato Smlouva obsahuje veškeré a ucelené ujednání Smluvních stran o 
všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, přičemž 
Smluvní strany dospěly k plné shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako 
předpoklady pro uzavření této Smlouvy. Tato Smlouva nahrazuje jakékoliv předchozí, byť 
i ústní ujednání stran. 

8.4. Tato Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky. 

8.5. Pokud kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným zdánlivým 
nebo nevymahatelným, tato neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevymahatelnost 
nebude to mít vliv na platnost, účinnost a vynutitelnost dalších ustanovení Smlouvy, lze-li 
toto ustanovení oddělit od této Smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují, že 
podniknou veškerá opatření, aby učinily vše nezbytné k dosažení stejného výsledku, který 
byl zamýšlen takovým neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným 
ustanovením. 

8.6. Smluvní strany berou na vědomí, že pokud bude odměna za činnost Příkazníka vyšší než 
50.000,- Kč bez DPH, pak tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru 
zajistí Příkazce neprodleně po podpisu Smlouvy. Příkazce se současně zavazuje 
informovat druhou Smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé Smluvní 
straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného 
odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popřípadě již v průvodním formuláři vyplní 
příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé Smluvní strany. Příkazník výslovně 
prohlašuje, že nic z toho, co je ve Smlouvě uvedeno, nepovažuje za obchodní tajemství a 



 

že uveřejnění v registru není v rozporu s příslušnými právními předpisy na ochranu 
osobních údajů.  

8.7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Připadne-
li datum podpisu této Smlouvy na 1.7.2017 či pozdější datum, Smluvní strany tímto 
souhlasí, že Smlouva nenabude účinnosti do okamžiku zveřejnění v registru smluv v 
souladu s předchozím ustanovením Smlouvy. 

8.8. Příkazník bere na vědomí, že realizace Stavby „stavební úpravy pavilonu akutní medicíny 
spočívající v navýšení o 1. NP“ je podmíněna schválením investiční podpory Nemocnici 
Tábor, a.s. Jihočeským krajem (dále jen „JčK“). Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 
548 o.z. výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy tato Smlouva nabývá účinnosti 
dnem, kdy Příkazce vydá písemný pokyn k zahájení Příkazu Příkazníkem, přičemž 
podmínkou pro vydání písemného pokynu bude schválení investiční podpory JčK. Dále 
Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 548 o.z. výslovně sjednávají rozvazovací 
podmínku, kdy v případě, že písemný pokyn Příkazce k zahájení prací nebude vydán do 6 
měsíců od podpisu této Smlouvy, pozbývá tato Smlouvy platnosti. V případě zániku této 
Smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě nevznikají Příkazníkovi vůči Příkazci žádné 
nároky z titulu této Smlouvy. 

8.9. V případě vzniku jakéhokoliv sporu vyplývajícího z uzavření, platnosti a provádění této 
Smlouvy jsou Smluvní strany povinny jednat o jeho vyřešení a snažit se jej urovnat cestou 
jednání a na základě dohody. V případě, že se Smluvním stranám ani po vynaložení 
potřebného úsilí nepodaří vyřešit spor podle tohoto článku, bude rozhodnut věcně a místně 
příslušným soudem. 

8.10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, s celým jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho, že se jedná o projev jejich svobodné a vážné vůle, připojují své podpisy. 

 
 
Příkazce: 
 
 
V Táboře dne ……………… 
 
 

Příkazník: 
 
 
V ……..………. dne ……………. 
 
 
 

............................................. 
Ing. Ivo Houška, MBA 
předseda představenstva 
 

............................................. 
Ing. Václav Pivokonský 
jednatel 
 

 
 
............................................. 
MUDr. Jana Chocholová 
člen představenstva 

 
 


