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RÁMCOVÁ DOHODA

Číslo Rámcové dohody: 01ST-001266 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 710 000 0002 
Název související veřejné zakázky: Podpora a rozvoj MPV

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Rámcová dohoda“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma:
zapsaný v obchodním rejstříku pod 
v Praze
bankovní spojení: 
zastoupeno: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kont. osoba ve věcech technických:

Na Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
65993390
CZ65993390
státní podnik

. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu 

ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710

e-mail:
tel:

(dále jen „ŘSD”) 

a

2. Sdružení GMtech a Movisio
Společnost vzniklá dle §2716 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a je 
tvořena těmito společníky:

GMtech s.r.o. -  správce sdružení oprávněný zastupovat 
se sídlem: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO: 02006154
DIČ: CZ02006154
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 300202
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: ČSOB a.s. č. účtu 217058123/0300



zastoupen: Ing. Jiří Živnůstka, Miloš Čihák, jednatelé
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:

Movisio s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

(dále jen ,,Dodavatel“)

(RSD a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“)

Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
26494183
CZ26494183
u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 85760 
společnost s ručením omezeným 
Miloš Čihák, jednatel

I .

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Rámcová dohoda je uzavřena v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,NOZ“) a § 131 anásl. zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,ZZVZ“).

1.2 Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku, jejíž název je uveden výše (dále jen „Veřejná zakázka") zadávanou RSD v 
režimu ZZVZ.

1.3 Rámcová dohoda je uzavřena pouze s jedním dodavatelem a při uzavírání dílčích smluv 
tak bude postupováno ve smyslu § 134 ZZVZ bez obnovení soutěže.

1.4 RSD prohlašuje, že:
1.4.1 je státním podnikem zřízeným Ministerstvem dopravy ČR, jehož základním 

předmětem činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy 
a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy; a

1.4.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v Rámcové dohodě stanovené a je ji 
oprávněno uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.5 Dodavatel prohlašuje, že:



1.5.1 splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené v Rámcové dohodě, a je 
oprávněn Rámcovou dohodu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;

1.5.2 ke dni uzavření Rámcové dohody vůči němu není vedeno řízení dle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje ŘSD o všech skutečnostech o hrozícím 
úpadku bezodkladně informovat;

1.5.3 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace 
Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“);

1.5.4 je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Rámcové dohody;
1.5.5 se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy 

veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnuté maximální ceny 
stanovené v Rámcové dohodě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci 
pro plnění Veřejné zakázky; a

1.5.6 jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných 
právních předpisů, které se na plnění vztahují.

1.6 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Rámcové dohody a Zadávací 
dokumentace jsou stanovena tato výkladová pravidla:

1.6.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Rámcové dohody budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;

1.6.2 v případě chybějících ustanovení Rámcové dohody budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace;

1.6.3 v případě rozporu mezi ustanoveními Rámcové dohody a Zadávací dokumentace 
mají přednost ustanovení Rámcové dohody.

II.
PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY

2.1 Předmětem Rámcové dohody je závazek Dodavatele dodávat (resp. poskytovat) ŘSD 
na základě jednotlivých dílčích smluv sjednaných na základě Rámcové dohody 
a způsobem v Rámcové dohodě stanoveným řádně a včas plnění specifikované 
v příloze č. 1 Rámcové dohody s názvem „Specifikace Plnění“ (dále jen „Plnění“), a to 
po úspěšném testování prostřednictvím kvalifikovaného teamu a po protokolárním 
seznámení se se systémem dle přílohy č. 1 Rámcové dohody dle aktuálních potřeb ŘSD.

2.2 Předmětem Rámcové dohody je závazek ŘSD za řádně a včas dodané (poskytnuté) 
Plnění zaplatit Dodavateli cenu stanovenou v souladu s čl. V. Rámcové dohody.

2.3 Rámcová dohoda nezakládá povinnost ŘSD odebrat jakékoliv závazné množství Plnění 
od Dodavatele nebo činit jakékoliv výzvy k poskytnutí Plnění (dílčí objednávky).

2.4 Dodavatel se zavazuje dodat Plnění prosté jakýchkoliv právních či faktických vad.



2.5 Dodavatel se zavazuje dodávat Plnění v jakosti a kvalitě uvedené v příloze č. 1 
Rámcové dohody, minimálně však v jakosti a kvalitě odpovídající účelu, k němuž se 
dodávané Plnění obvykle užívá.

2.6 Dodavatel se zavazuje dodat Plnění včetně všech oprávnění a práv duševního vlastnictví 
(zejména licencí) tak, aby mělo ŘSD veškerá práva nezbytná k řádnému a nerušenému 
užívání Plnění a nakládání s Plněním. Plnění musí být opatřeno veškerými zkouškami, 
atesty, povoleními a schváleními vyžadovanými českým právním řádem a příslušnými 
technickými normami.

2.7 Dodavatel je povinen ŘSD dodat a odevzdat spolu s Plněním veškeré doklady 
a dokumenty vztahující se k Plnění, jež jsou nezbytné k řádnému užívání Plnění a 
k řádnému nakládání s Plněním (dále jen „Dokumentace“). Dokumentace musí být 
ŘSD předána v českém jazyce, není-li písemně dohodnuto Smluvními stranami 
v konkrétním případě jinak. Dodavatel je povinen na základě této Rámcové dohody 
dodat ŘSD spolu s Plněním zejména následující Dokumentaci: Kompletní systémová a 
uživatelská dokumentace, běžná provozní dokumentace. Dokumentace požadovaná nad 
rámec bude vymezena v dílčích objednávkách.

2.8 ŘSD požaduje, aby Dodavatel poskytnul následující část plnění vlastními personálními 
kapacitami (tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů): veškeré činnosti prováděné 
osobami:

• projektový manažer,
• manažer technické podpory,
• programátor/ kodér
• konzultant/analytik

2.9 ŘSD si ve smyslu ust. § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo realizovat změnu v osobě 
dodavatele v průběhu plnění Rámcové dohody, pokud budou naplněny podmínky pro 
předčasné ukončení Rámcové dohody ze strany dodavatele nebo pro předčasné ukončení 
Rámcové dohody ze strany ŘSD z důvodu porušení povinností dodavatele, a to buď 
cestou ukončení Smlouvy, nebo cestou postoupení pohledávky ve smyslu § 1879 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. ŘSD si pro 
takový případ vyhrazuje právo uzavřít Rámcovou dohodu s dodavatelem, jehož nabídka 
se umístila jako další v pořadí v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této 
Rámcové dohody, a to s cenou stanovenou v souladu s nabídkou takového dodavatele. 
Tento postup ŘSD může uplatnit i opakovaně.

2.10 Dodavatel se zavazuje plnit předmět veřejné zakázky osobami, kterými prokazoval 
kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky a/nebo osobami, které byly předmětem hodnocení v 
rámci Veřejné zakázky, a to v rozsahu odpovídajícím charakteru jejich činnosti ve vztahu 
k předmětu smlouvy (v případě jakýchkoliv pochybností je rozsah oprávněna 
jednostranně určit strana ŘSD). Pro případnou změnu těchto osob Dodavatel použije 
postup stanovený v čl. 9.4 Smlouvy a předložení formuláře přílohy č. 2.2.1 Zadávací 
dokumentace. Tato osoba, musí splňovat podmínky v rámci hodnocení dle podmínek 
stanovených v čl. 4.3. Zadávací dokumentace Veřejné zakázky.



UZAVÍRÁNÍ DÍLČÍCH SMLUV
III.

3.1 Jednotlivé dílčí smlouvy dle Rámcové dohody budou uzavírány na základě výzvy ŘSD 
odeslané Dodavateli k poskytnutí Plnění (dále též jako „dílčí objednávka“), jež je 
návrhem na uzavření dílčí smlouvy a odeslání potvrzení (akceptace) dílčí objednávky 
ze strany Dodavatele, jenž je přijetím návrhu na uzavření dílčí smlouvy (dále též „dílčí 
smlouva“). Nezávazný vzor dílčí objednávky je přílohou č. 5 této Rámcové dohody.

3.2 ŘSD se zavazuje zaslat Dodavateli dílčí objednávku jedním z následujících způsobů:
3.2.1 elektronickou poštou (e-mailem) na e-mailovou adresu kontaktní osoby 

Dodavatele;
3.2.2 do datové schránky Dodavatele.

3.3 Dílčí objednávka musí obsahovat minimálně:
3.3.1 popis (specifikace) objednávaného druhu Plnění v souladu se čl. II a přílohou č. 1 

Rámcové dohody;
3.3.2 požadované množství Plnění;
3.3.3 místo dodání Plnění v souladu s čl. IV. Rámcové dohody;
3.3.4 termín dodání Plnění v souladu s čl. IV. Rámcové dohody;

3.3.5 požadavky na složení realizačního týmu pro konkrétní úkol

3.4 Dodavatel se zavazuje nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne obdržení dílčí 
objednávky její přijetí ŘSD potvrdit. Dodavatel se zavazuje oznámit přijetí dílčí 
objednávky ŘSD jedním z následujících způsobů:

3.4.1 elektronickou poštou (e-mailem) na kontaktní e-mailovou adresu ŘSD;
3.4.2 do datové schránky ŘSD.

3.5 Porušení povinnosti Dodavatele potvrdit ve stanovené lhůtě přijetí dílčí objednávky 
nemá za následek zánik povinnosti Dodavatele dodat ŘSD poptávané Plnění řádně 
a včas dle dílčí objednávky.

3.6 V případě, že Dodavatel nepotvrdí přijetí dílčí objednávky ve lhůtě stanovené ve čl. 3.4 
Rámcové dohody, dílčí objednávka se považuje za přijatou Dodavatelem 3. (třetím) 
pracovním dnem po dni prokazatelného doručení Dodavateli.

3.7 Dodavatel je povinen potvrdit přijetí (akceptaci) dílčí objednávky ŘSD beze změn, tj. 
není oprávněn obsah objednávky jakýmkoliv způsobem upravovat. Přijetí (akceptace) 
dílčí objednávky Dodavatelem se změnou jejího obsahu oproti návrhu ŘSD je 
zdánlivým právním jednáním, tj. hledí se na něj tak, jako by nebylo učiněno, a to se 
všemi souvisejícími důsledky (např. z pohledu souvisejících lhůt stanovených v této 
Rámcové dohodě).

3.8 V případě, že bude dílčí objednávka ŘSD obsahovat chybné nebo pro řádné plnění 
dodavatelem nedostatečné údaje (dále také jako „vadná objednávka“), je Dodavatel 
povinen na tuto skutečnost ŘSD písemně upozornit doručením datové zprávy na e-



mailovou adresu ŘSD, ze které byla Dodavateli tato dílčí objednávka doručena nebo 
doručením datové zprávy do datové schránky ŘSD, a to do konce lhůty pro potvrzení 
přijetí (akceptace) objednávky stanovené v odstavci 3.4 Rámcové dohody. V případě, 
že je dílčí objednávka skutečně stižena vadou platí, že ŘSD je po informování 
Dodavatelem povinno zaslat Dodavateli novou opravenou dílčí objednávku (a po jejím 
doručení opětovně běží lhůta dle odst. 3.4 Rámcové dohody) nebo informaci, že na 
plnění uvedené ve vadné objednávce již netrvá (zneplatnění (storno) vadné 
objednávky). Pokud dílčí objednávka přes písemné upozornění Dodavatele ve 
skutečnosti stižena vadou není, tak je Dodavatel po písemném oznámení této 
skutečnosti ze strany ŘSD povinen potvrdit přijetí (akceptaci) této objednávky 
bezodkladně, nejpozději však následující pracovní den po doručení tohoto oznámení 
Dodavateli. Při postupu dle předcházející věty se čl. 3.6 Rámcové dohody uplatní 
obdobně, pouze na místo třetího pracovního dne od doručení se použije následující 
pracovní den od doručení Dodavateli.

IV.
MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

4.1 Místo dodání
Nestanoví-li příslušná potvrzená dílčí objednávka jinak, zavazuje se Dodavatel dodat 
Plnění na následující adresu ŘSD: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha - Krč.

4.2 Termín dodání
Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD v termínu stanoveném v dílčí objednávce.

4.3 Dodavatel se zavazuje v termínu uvedeném ve čl. 4.2 Rámcové dohody dodat ŘSD 
Plnění včetně veškeré Dokumentace.

4.4 Oprávněná osoba ŘSD potvrdí Dodavateli dodání (poskytnutí) Plnění podpisem 
předávacího protokolu, dodacího listu nebo jiného obdobného dokladu (dále jednotně 
jako „Předávací protokol“). Vzor Předávacího protokolu je přílohou č. 4 Rámcové 
dohody.

V.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 ŘSD se zavazuje Dodavateli zaplatit za Plnění dodávané (poskytované) na základě 
dílčích smluv cenu určenou podle jednotkových cen Plnění uvedených v příloze č. 2 
Rámcové dohody („Jednotkový Ceník“). Cena Plnění dodaného na základě dílčí 
smlouvy bude vypočtena dle jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 Rámcové dohody 
za dodání jedné položky daného druhu Plnění vynásobené skutečně poskytnutým 
množstvím daného druhu Plnění (dále jako „Cena Plnění“). Celková cena, tj. součet 
všech částek uhrazených faktur za dobu trvání Rámcové dohody, nepřekročí částku 
54 000 000,00 Kč (padesát čtyři miliónů korun českých) bez DPH (dále jen „Limit 
Rámcové dohody“).



5.2 Jednotkové ceny za Plnění uvedené v příloze č. 2 Rámcové dohody jsou konečné 
a závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu. Jednotkové ceny je možno 
překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to o částku odpovídající tomuto 
zvýšení. V případě snížení sazby DPH budou jednotkové ceny sníženy, a to o částku 
odpovídající tomuto snížení. Jednotkové ceny je dále možno navýšit o míru inflace, a to 
za podmínek a způsobem sjednaným v příloze č. 12 Rámcové dohody. V Ceně Plnění 
jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele související s dodávkami Plnění, např. správní 
poplatky, licenční poplatky, náklady na materiál, na technologická zařízení, na přepravu 
a na vyhotovení Dokumentace.

5.3 Veškeré Ceny Plnění jsou uvedeny v korunách českých.

5.4 ŘSD se zavazuje zaplatit dohodnutou Cenu Plnění po řádném a úplném dodání Plnění 
na základě dílčí smlouvy. Právo vystavení daňového dokladu (dále jen „Faktura“) tak 
vzniká Dodavateli vždy po řádném a úplném splnění dílčí smlouvy potvrzeném 
sepsáním Předávacího protokolu ve smyslu čl. 4.4 Rámcové dohody.

5.5 Dodavatel se zavazuje vystavit Fakturu nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode 
dne řádného převzetí celého Plnění na základě dílčí smlouvy ze strany ŘSD.

5.6 Faktura musí obsahovat evidenční číslo Rámcové dohody a příslušné dílčí objednávky 
(dílčí smlouvy), k níž se Faktura vztahuje, a veškeré údaje vyžadované právními 
předpisy, zejména ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a ust. § 435 NOZ.

5.7 Den splatnosti řádně vystavené Faktury musí následovat nejdříve 30 (třicet) 
kalendářních dní po dni doručení Faktury ŘSD.

5.8 Dodavatel je povinen zaslat ŘSD Fakturu v elektronické formě.

5.9 Faktury vystavené Dodavatelem v elektronické formě budou zaslány datovou 
schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz. v národním 
standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný 
formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving. tzv. 
PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody ŘSD, pokud je faktura 
ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF 
v poznámce.

5.10 ŘSD neposkytuje Dodavateli žádné zálohy na plnění Rámcové dohody.

5.11 Dodavatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Rámcové dohody nerozhodl, že 
Dodavatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH (dále jen „Nespolehlivý 
plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Dodavatel je Nespolehlivým 
plátcem, zavazuje se Dodavatel o tomto informovat ŘSD do 3 (tří) kalendářních dní. 
Stane-li se Dodavatel nespolehlivým plátcem, uhradí ŘSD Dodavateli pouze základ 
daně, přičemž DPH bude ŘSD uhrazena Dodavateli až po písemném doložení 
Dodavatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.

5.12 ŘSD je oprávněno Fakturu ve lhůtě splatnosti Dodavateli vrátit a nehradit ji. jestliže:
5.12.1 Faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje o Ceně Plnění;
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5.12.2 Faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo 
Rámcovou dohodou;

5.12.3 Dodavatel nemá bankovní účet uvedený na Faktuře řádně registrovaný v databázi 
„Registrů plátců DPH“.

5.13 Vrácením Faktury Dodavateli se ruší povinnost úhrady dané Faktury v původně 
stanovený den její splatnosti. Dodavatel je povinen vystavit novou Fakturu, která bude 
mít všechny náležitosti v souladu s právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít 
stanoven den splatnosti tak, aby doba mezi doručením opravené Faktury ŘSD a dnem 
splatnosti činila nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů.

5.14 Faktury se pro účely Rámcové dohody, resp. jednotlivých dílčích smluv považují za 
uhrazené okamžikem odepsání fakturované částky z bankovního účtu ŘSD ve prospěch 
účtu Dodavatele.

5.15 Informace, zda přijaté plnění bude použito pro účely, které nejsou předmětem DPH, 
nebo pro účely určené k ekonomické činnosti ŘSD, bude Dodavateli sdělena v dílčí 
objednávce.

VI.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1 Práva a povinnosti Dodavatele:
6.1.1 Dodavatel se zavazuje dodávat (poskytovat) Plnění v souladu se všemi podmínkami 

a požadavky ŘSD uvedenými v Rámcové dohodě a v příslušné dílčí smlouvě;
6.1.2 Dodavatel se zavazuje dodávat (poskytovat) Plnění v souladu se Zadávací 

dokumentací a s nabídkou Dodavatele, kterou je Dodavatel vázán po celou dobu 
trvání tohoto smluvního vztahu;

6.1.3 při dodávce Plnění je Dodavatel vázán zákony, jinými obecně závaznými právními 
předpisy a technickými normami vztahujícími se k Plnění;

6.1.4 Dodavatel je povinen postupovat při plnění Rámcové dohody a dílčích smluv s 
odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit 
oprávněné zájmy ŘSD a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy 
souvisejícími s předmětem plnění Rámcové dohody, které ŘSD Dodavateli 
poskytlo, nebo s pokyny osob k tomu pověřených ze strany ŘSD; Dodavatel je 
povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců nebo jiných určených osob na 
pracovních schůzkách a je povinen ŘSD oznámit změny v realizačním týmu u osob, 
jimiž byla prokazována kvalifikace dle zadávací dokumentace. Nově zařazené 
osoby realizačního týmu se mohou na plnění podílet až po schválení ŘSD v souladu 
s čl. 6.10.

6.1.5 Dodavatel se zavazuje, že dodávané Plnění nebude zatíženo jakýmikoli právními 
vadami či právy třetích osob, zejména takovými, ze kterých by pro ŘSD vyplynuly 
jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran; v opačném



případě Dodavatel ponese veškeré důsledky a náklady takovéhoto porušení práv 
třetích osob;

6.1.6 Dodavatel se zavazuje, že dodávané Plnění nebude zatíženo jakýmikoli faktickými 
vadami;

6.1.7 Dodavatel se zavazuje informovat ŘSD o všech okolnostech důležitých pro řádné 
a včasné plnění Rámcové dohody a/nebo dílčích smluv; Dodavatel se zavazuje bez 
zbytečného odkladu oznámit ŘSD veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na 
podmínky plnění Rámcové dohody a/nebo dílčích smluv, zejména je Dodavatel 
nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů povinen písemně oznámit ŘSD změny své 
majetkové struktury, změnu své právní formy, snížení základního kapitálu, vstup 
do likvidace, zahájení insolvenčního řízení s Dodavatelem a prohlášení úpadku 
Dodavatele;

6.1.8 Dodavatel se zavazuje informovat ŘSD bezodkladně, nejpozději však do 3 (tří) 
kalendářních dnů, o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění Rámcové dohody 
a/nebo dílčích smluv (byť by za ně Dodavatel neodpovídal), o vznesených 
požadavcích orgánů veřejné moci (státního dozoru) a o uplatněných nárocích třetích 
osob, které by mohly nepříznivě ovlivnit plnění Rámcové dohody a/nebo dílčích 
smluv Dodavatelem;

6.1.9 Dodavatel se zavazuje informovat ŘSD na jeho žádost o průběhu plnění předmětu 
Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny 
a připomínky k plnění předmětu Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy;

6.1.10 Dodavatel se zavazuje poskytovat ŘSD součinnost nezbytnou pro řádné a včasné 
dodání Plnění; za takovou součinnost se považuje rovněž maximální nezbytná 
součinnost dalším dodavatelům ŘSD v souvislosti s dodávkou Plnění;

6.1.11 Dodavatel není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti 
vyplývající z této Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu ŘSD. Dodavatel není oprávněn jednostranně 
započítat své peněžité pohledávky vůči ŘSD vyplývající z Rámcové dohody a dílčí 
smlouvy proti peněžitým pohledávkám ŘSD vůči Dodavateli;

6.1.12 Dodavatel je povinen i opakovaně předložit ŘSD na jeho žádost bez zbytečného 
odkladu originály veškerých dokladů osvědčujících, že má všechna příslušná 
oprávnění nezbytná k dodání Plnění, a to zejména oprávnění a certifikáty 
požadované Zadávací dokumentací; Dodavatel je povinen udržovat veškerá taková 
oprávnění a certifikáty v platnosti po celou dobu platnosti Rámcové dohody a 
dílčích smluv; v případě shledání jakéhokoliv nedostatku nebo vady je ŘSD 
oprávněno vyzvat Dodavatele k jeho odstranění a Dodavatel je povinen nedostatek 
bezodkladně po doručení výzvy odstranit; Dodavatel je povinen předložit ŘSD 
uvedené originály dokladů vždy nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne 
doručení písemné žádosti ŘSD.

6.1.13 Vznikne-li v rámci plnění potřeba ochrany důvěrných informací, uzavřou strany 
dohodu o zachování důvěrných informací (dále jen NDA), jejíž vzor je poskytnutý 
v příloze č. 6 této Rámcové dohody.



6.1.14 V souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy budou Dodavatelem 
zpracovávány osobní údaje ve smyslu nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), 
přičemž veškerá práva a povinnosti s tím související upravuje příloha č. 6 této 
Rámcové dohody (Smlouva o zpracovávání osobních údajů), která je její nedílnou 
součástí. Smluvní strany pro právní jistotu výslovně sjednávají, že příloha č. 6 této 
Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti společně s touto Rámcovou dohodou.

6.1.15 Dodavatel písemně informuje ŘSD o tom, že se dozvěděl o některé z následujících 
skutečností, do 5 pracovních dnů od zjištění těchto skutečností:

a) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval 
kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na Plnění podílem vyšším 
než 10 % Ceny Plnění, rozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,

b) došlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše 
specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či 
právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se 
vlastnické podíly sčítají,

c) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů začal jednat 
jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či 
právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

d) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu 
přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze 
dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a 
nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních 
vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], 
vzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za 
Plnění.

6.2 Dodavatel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti 
Rámcové dohody a dílčích smluv uzavíraných na jejím základě pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí 
osobě v souvislosti s plněním Rámcové dohody a/nebo dílčích smluv s limitem 
pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nejméně ve výši 5 000 000,- Kč 
(slovy: pětmilionů korun českých). Dodavatel je povinen předat kopii pojistné smlouvy 
nebo odpovídajícího pojistného dokladu ŘSD nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od 
uzavření Rámcové dohody a dále pak na vyžádání ŘSD vždy bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od doručení písemné žádosti ŘSD. V 
případě, že při činnosti prováděné Dodavatelem na základě této Rámcové dohody 
a/nebo dílčí smlouvy dojde ke způsobení škody ŘSD nebo třetím osobám, která nebude



kryta pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto článku Rámcové dohody, bude Dodavatel 
povinen tuto škodu uhradit z vlastních peněžních prostředků.

6.3 Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání všech smluvních vztahů založených dílčími 
smlouvami na základě této Rámcové dohody zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku 
mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, 
které se na plnění dílčích smluv podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny Dodavatelem či jeho poddodavateli). Dodavatel se také zavazuje zajistit, že 
všechny osoby, které se na plnění dílčích smluv podílejí (bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny Dodavatelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k 
pobytu v ČR. Dodavatel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění 
dílčích smluv podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem či 
jeho poddodavateli), budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání 
osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět dílčích smluv 
vyžadováno. V případě, že Dodavatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 
zahájeného dle tohoto článku Rámcové dohody orgánem veřejné moci pravomocně 
uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného 
protiprávního jednání, je Dodavatel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, 
včetně jejich realizace, písemně informovat ŘSD, a to v přiměřené lhůtě stanovené po 
dohodě s ŘSD. ŘSD je oprávněno odstoupit od dílčí smlouvy, pokud Dodavatel nebo 
jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 
přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení 
dle tohoto článku Rámcové dohody.

6.4 Dodavatel musí po celou dobu trvání všech smluvních vztahů založených dílčími 
smlouvami na základě této Rámcové dohody sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní 
podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli 
s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou podmínky 
sjednané v této Rámcové dohodě.

6.5 Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Rámcovou dohodou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního 
prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, 
využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel tak musí 
přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní 
prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí 
zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty 
stanovené příslušnými právními předpisy.

6.6 V případě, že Dodavatel (či j eho poddodavatel) bude v rámci řízení zaháj eného orgánem



veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Dodavatel povinen:

1) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat ŘSD,
2) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 

lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

3) písemně informovat ŘSD o opatřeních dle bodu 2 tohoto odstavce, včetně jejich 
realizace, a to bezodkladně nebo v ŘSD stanovené lhůtě (bude-li ŘSD stanovena).

6.7 ŘSD je oprávněno odstoupit od Rámcové dohody:
1) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Dodavatel byl v rámci řízení zahájeného 

orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného 
závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

2) pokud Dodavatel nepřijme nápravná opatření v souladu s bodem 2 odstavce 6.6 této 
Rámcové dohody a ke zjednání nápravy Dodavatelem nedojde ani na základě písemné 
výzvy ŘSD v ŘSD určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od 
Rámcové dohody ŘSD Dodavatele výslovně upozorní,

3) v případě opakovaného porušení povinnosti Dodavatele písemně informovat ŘSD 
o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále

4) v případě, že Dodavatel uvede v písemné informaci dle bodů 1 nebo 3 odstavce 6.6 této 
Rámcové dohody doručené ŘSD zjevně nepravdivé informace.

6.8 Dodavatel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií 
v rámci tzv. Best Practices.

6.9 Práva a povinnosti ŘSD:
6.9.1 ŘSD se zavazuje informovat Dodavatele o všech okolnostech důležitých pro řádné 

a včasné plnění Rámcové dohody a jednotlivých dílčích smluv;
6.9.2 ŘSD se zavazuje poskytovat Dodavateli součinnost nezbytnou pro řádné a včasné 

dodání Plnění;
6.9.3 ŘSD se zavazuje zabezpečit pro zaměstnance a jiné oprávněné osoby Dodavatele 

přístup do míst dodání Plnění za účelem řádného a včasného plnění Rámcové 
dohody;

6.9.4 poskytnout Dodavateli podklady nezbytné k dodání Plnění, jestliže Dodavatel 
takovými podklady nedisponuje a objektivně si je není schopen a/nebo oprávněn 
opatřit sám;

6.9.5 zabezpečit účast zaměstnanců ŘSD či jiných určených osob na pracovních 
schůzkách;

6.9.6 ŘSD není povinno převzít Plnění, pokud vykazuje vady; za nepřevzaté Plnění není 
ŘSD povinno zaplatit Dodavateli jakoukoliv úplatu (Cenu Plnění), postupuje se 
přitom dle čl. XI Rámcové dohody.



6.10 ŘSD je povinno zaslat vyjádření dodavateli v záležitosti změn v realizačním týmu do 
tří (3) pracovních dnů od doručení žádosti dle čl. 6.1.4.

6.11 Dodavatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu 
dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní 
činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní 
infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté 
součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro 
prováděnou kontrolu.

VII.
REGISTR SMLUV

7.1 Dodavatel poskytuje ŘSD souhlas s uveřejněním Rámcové dohody a dílčích smluv 
uzavřených na jejím základě v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). 
Dodavatel bere na vědomí, že uveřejnění Rámcové dohody a dílčích smluv v registru 
smluv zajistí ŘSD. Předmětem uveřejnění v registru smluv bude jak dílčí objednávka 
ŘSD, tak její akceptace ze strany Dodavatele, a to včetně všech případně uzavřených 
dodatků. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Rámcové 
dohody a dílčích smluv v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž jejich 
metadata.

7.2 Dodavatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Rámcová dohoda a dílčí smlouvy 
budou uveřejněny v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadají pod některou 
z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

7.3 V rámci Rámcové dohody a dílčích smluv nebudou uveřejněny informace stanovené 
v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Dodavatelem před podpisem 
Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy.

7.4 ŘSD je povinno informovat Dodavatele o termínu uveřejnění Rámcové dohody a dílčí 
smlouvy v registru smluv vždy nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne jejich 
uveřejnění.

VIII.
KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

8.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků.

8.2 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
kontaktních osob nebo statutárních orgánů Smluvních stran.



8.3 Smluvní strany jsou povinny činit jakákoli oznámení, žádosti či jiná sdělení dle 
Rámcové dohody nebo dílčích smluv vůči druhé Smluvní straně v písemné formě. Za 
účinné způsoby doručení se považují osobní doručování, doručování doporučenou 
poštou, datovou schránkou či elektronickou poštou, a to na kontaktní údaje Smluvních 
stran uvedené v úvodním ustanovení Rámcové dohody týkajícím se identifikace 
Smluvních stran. V rámci dílčí objednávky (dílčí smlouvy) je ŘSD oprávněno uvést pro 
plnění této konkrétní dílčí objednávky (dílčí smlouvy) kontaktní osobu odlišnou od 
kontaktní osoby uvedené v této Rámcové dohodě.

8.4 V případě změny kontaktní osoby je Smluvní strana povinna oznámit tuto změnu bez 
zbytečného odkladu písemně druhé Smluvní straně. Změna je pro druhou Smluvní 
stranou závazná ode dne doručení takového oznámení a nevyžaduje tak změnu 
Rámcové dohody prostřednictvím dodatku.

8.5 Oznámení učiněná Smluvní stranou dle tohoto článku VIII. Rámcové dohody se 
považují za doručená:

8.5.1 dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), 
je-li oznámení odesláno prostřednictvím datové schránky;

8.5.2 dnem odeslání e-mailu pokud bude doručení v tento den druhou smluvní stranou 
potvrzeno (postačí automatizované potvrzení o doručení e-mailu do poštovní 
schránky adresáta) nebo dnem následujícím po dni odeslání e-mailu;

8.5.3 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení doručováno osobně;
8.5.4 dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou 

poštou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb; v případě, že Smluvní 
strana odešle oznámení dle čl. VIII. Rámcové dohody doporučenou poštou a druhá 
Smluvní strana z jakéhokoliv důvodu zaslané oznámení od provozovatele 
poštovních služeb nepřevezme ani si ho ve lhůtě 3 (třech) pracovních dnů 
nepřevezme, považuje se oznámení za doručené 3. (třetím) pracovním dnem po jeho 
odeslání Smluvní stranou.

IX.
PODDODAVATELÉ

9.1 Seznam poddodavatelů a jiných osob, prostřednictvím kterých prokázal Dodavatel 
splnění kvalifikačních předpokladů, je uveden v příloze č. 3 Rámcové dohody (dále 
společně jako „poddodavatelé“).

9.2 Dodavatel se zavazuje písemně oznámit ŘSD změnu poddodavatelů, a to vždy před 
zahájením plnění novým poddodavatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny čl. 9.3 a
9.4 Rámcové dohody.

9.3 Dodavatel není oprávněn k využití poddodavatele v části Plnění, ve které si ŘSD 
vyhradilo v Zadávací dokumentaci její plnění prostřednictvím Dodavatele bez možnosti 
využití poddodavatele, nebo poddodavatele, který nesplňuje požadavky zadavatele na 
kvalifikaci realizačních poddodavatelů vyjádřené v Zadávací dokumentaci.



9.4 V případě, že má Dodavatel v úmyslu změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokázal v zadávacím řízení splnění kvalifikačních předpokladů, je povinen tuto změnu 
předem písemně oznámit ŘSD a požádat ho v oznámení o souhlas s touto změnou. 
Součástí oznámení musí být doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů 
novým poddodavatelem v rozsahu požadovaném ve veřejné zakázce a další požadavky 
zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. Před odsouhlasením změny ze strany 
ŘSD není Dodavatel oprávněn tuto změnu realizovat. ŘSD je povinno poskytnout 
Dodavateli souhlas ke změně poddodavatele, ledaže existující závažné důvody, pro 
které představuje z pohledu ŘSD změna poddodavatele riziko pro řádné a včasné plnění 
Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy nebo by změna poddodavatele byla v rozporu 
s pravidly pro zadávání veřejných zakázek stanovenými v ZZVZ nebo Dodavatel 
nedoložil splnění kvalifikačních předpokladů novým poddodavatelem v požadovaném 
rozsahu.

9.5 V případě, že Dodavatel využije při plnění Rámcové dohody a dílčí smlouvy třetích 
osob, zůstává vůči ŘSD plně odpovědný za řádné a včasné plnění Rámcové dohody 
a dílčí smlouvy tak, jako kdyby Rámcovou dohodu plnil sám. Uzavření 
poddodavatelské smlouvy na plnění části předmětu Rámcové dohody s poddodavatelem 
nezbavuje Dodavatele jakýchkoliv závazků vyplývajících z Rámcové dohody.

X.
VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PLNĚNÍ

Vlastnické právo k Plnění přechází na ŘSD okamžikem převzetí příslušného Plnění ze 
strany ŘSD, tj. okamžikem podpisu příslušného Předávacího protokolu.

Nebezpečí škody na Plnění přechází na ŘSD okamžikem převzetí příslušného Plnění ze 
strany ŘSD, tj. okamžikem podpisu příslušného Předávacího protokolu.

XI.
ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

11.1 ŘSD se zavazuje provést prvotní kontrolu Plnění včetně příslušenství ihned při jeho 
převzetí. V případě, že Plnění vykazuje zjevné vady, není ŘSD povinno Plnění převzít. 
ŘSD v takovém případě písemně odmítne převzetí Plnění s uvedením zjevné vady 
(zjevných vad) a lhůty k dodání bezvadného Plnění. V případě, že se ŘSD i přes 
existenci zjevných vad rozhodne Plnění převzít, je povinno uvést (reklamovat) zjevné 
vady v Předávacím protokolu při převzetí Plnění. V případě, že ŘSD zjistí vady Plnění 
až po jeho převzetí a chce uplatnit u Dodavatele nárok z odpovědnosti za vady nebo 
záruky za j akost, j e povinno tyto vady reklamovat u Dodavatele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění.

11.2 Dodavatel poskytuje na dodávané Plnění záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 NOZ 
v délce 24 (dvacet čtyři) kalendářních měsíců. Záruka za jakost Plnění počíná běžet 
dnem převzetí Plnění ze strany ŘSD.

11.3 ŘSD se zavazuje vady Plnění reklamovat u Dodavatele v písemné (listinné nebo 
elektronické) formě reklamačního listu nebo jiného písemného zápisu o reklamaci, ve

10.1

10.2



kterém ŘSD uvede vady Plnění, číslo dílčí objednávky (dílčí smlouvy) a číslo Faktury, 
pokud již byla Dodavatelem vystavena.

11.4 Jestliže je vada Plnění odstranitelná opravou, je ŘSD oprávněno požadovat po 
Dodavateli: (a) bezplatné odstranění vady - opravu Plnění, (b) bezplatné dodání nového 
Plnění, pokud by uplatnění tohoto práva ŘSD nebylo zjevně nepřiměřené povaze vady 
ve vztahu k předmětu plnění nebo bezplatné dodání chybějícího Plnění, nebo (c) 
přiměřenou slevu z Ceny Plnění.

11.5 Jestliže je vada Plnění neodstranitelná opravou, je ŘSD oprávněno požadovat po 
Dodavateli: (a) bezplatné dodání nového Plnění nebo chybějícího Plnění, 
(b) přiměřenou slevu z Ceny Plnění nebo je (c) oprávněno od dílčí smlouvy odstoupit.

11.6 Jestliže je vada Plnění vadou právní, je ŘSD oprávněno požadovat po Dodavateli: 
(a) odstranění vady Plnění tak, aby mohl Plnění nadále užívat, disponovat s ním dle 
svého uvážení a nebyl v dispozici s užíváním Plnění omezen třetí osobou nebo (b) slevu 
z Ceny Plnění, nebo je (c) oprávněno od dílčí smlouvy odstoupit.

11.7 ŘSD je povinno sdělit Dodavateli volbu svého nároku dle čl. 11.4 až 11.6 Rámcové 
dohody nejpozději při uplatnění reklamace Plnění, v opačném případě volba způsobu 
odstranění vady náleží Dodavateli.

11.8 Smluvní strany se mohou na žádost ŘSD písemně dohodnout na jiném způsobu řešení 
reklamace, než je stanoven ve čl. 11.4 až 11.6 Rámcové dohody.

11.9 Dodavatel se zavazuje reklamaci vady Plnění vyřídit do 10 (deseti) kalendářních dnů 
ode dne jejího uplatnění, nebude-li v konkrétním případě ze strany ŘSD stanovena lhůta 
delší.

11.9.1 Ustanovení tohoto čl. XI Rámcové dohody se nepoužije/neplatí, jedná-li se o vady 
dotčené SLA, dle přílohy č. 8.

XII.
NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNÍ POKUTY

12.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle 
platných právních předpisů, Rámcové dohody a dílčích smluv.

12.2 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Smluvních stran na náhradu škody či 
jiné újmy v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, 
která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.

12.3 Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:
12.3.1 v případě prodlení Dodavatele s dodáním Plnění v termínu stanoveném dle čl. IV. 

Rámcové dohody, je ŘSD oprávněno požadovat po Dodavateli úhradu smluvní 
pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Plnění poskytovaného na základě dílčí smlouvy, 
s jejímž plněním je Dodavatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení;

12.3.2 v případě prodlení Dodavatele s odstraněním jakékoliv reklamované vady Plnění 
v termínu stanoveném dle čl. 11.9 Rámcové dohody, vzniká ŘSD vůči Dodavateli



nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 
každý i započatý den prodlení a jednotlivý případ;

12.3.3 v případě porušení povinnosti Dodavatele k poskytnutím součinnosti ve smyslu 
čl. 6.1.10 Rámcové dohody vzniká ŘSD vůči Dodavateli nárok na smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ;

12.3.4 v případě prodlení Dodavatele s předložením pojistné smlouvy ŘSD v termínu 
stanoveném dle čl. 6.2 Rámcové dohody vzniká ŘSD nárok na smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení 
a jednotlivý případ;

12.3.5 Za porušení oznamovací povinnosti dle čl. 6.1.14 Smlouvy zaplatí Dodavatel ŘSD 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % Celkové ceny ve smyslu Rámcové dohody.

12.3.6 V případě předčasného ukončení smlouvy dle č. 14.6.12 nebo 14.6.13 zaplatí 
dodavatel ŘSD smluvní pokutu ve výši 10 % z Limitu Rámcové dohody dle čl. 5.1. 
Rámcové dohody.

12.3.7 V případě plnění předmětu dílčí objednávky osobou jinou než kterou byla 
prokázána kvalifikace dle čl. 4.3 zadávací dokumentace, nebo osobou dodatečně 
schválenou ŘSD, plnění bude do zjednání nápravy zastaveno a ŘSD náleží smluvní 
pokuta ve výši 0,1 % z ceny dílčí objednávky.

12.3.8 Ustanovení čl. 12.3. Rámcové dohody se nepoužije/neplatí, jedná-li se o úkony 
dotčené SLA, dle přílohy č. 8.

12.3.9 V případě prodlení Dodavatele se seznámením se se systémem dle přílohy č. 1 
Rámcové dohody 0,002 % z limitu Rámcové dohody za každý započatý den nad 
stanovenou lhůtu.

12.4 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato 
Smluvní strana povinna zaplatit druhé Smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení.

12.5 Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do 30 (třiceti) kalendářních dnů po 
obdržení výzvy druhé Smluvní strany k jejich úhradě.

12.6 Povinnosti k náhradě škody, k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení se 
Smluvní strana zprostí, jestliže prokáže, že jí v plnění povinností vyplývajících 
z Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. 
§ 2913 NOZ (dále jako „Okolnost vylučující odpovědnost“). Nastane-li Okolnost 
vylučující odpovědnost, je dotčená Smluvní strana povinna písemně oznámit tuto 
skutečnost nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů od vzniku takové Okolnosti vylučující 
odpovědnost druhé Smluvní straně. Doba plnění se v takovém případě prodlužuje o 
dobu trvání Okolnosti vylučující odpovědnost. Za Okolnost vylučující odpovědnost se 
nepovažuje překážka vzniklá z osobních (např. personální změny) nebo hospodářských 
(např. prodlení poddodavatelů) poměrů Smluvní strany, překážka vzniklá až v době, 
kdy byla dotčená Smluvní strana již v prodlení s plněním dané smluvní povinnosti, ani



překážka, kterou byla Smluvní strana povinna podle Rámcové dohody a/nebo dílčí 
smlouvy překonat.

12.7 Dodavatel si je vědom toho, že poskytnutí Plnění na základě Rámcové dohody a dílčích 
smluv může být spolufinancováno z prostředků třetí osoby, např. ze strukturálních 
fondů Evropské unie (dále jako „Spolufinancující osoba“). Od okamžiku, kdy ŘSD 
písemně oznámí Dodavateli, že na úhradu Ceny Plnění budou poskytnuty peněžní 
prostředky Spolufinancující osobou spolu s označením Spolufinancující osoby a 
příslušného programu, ze kterého jsou peněžní prostředky na úhradu Ceny Plnění 
poskytnuty, zavazuje se Dodavatel při plnění Rámcové dohody a dílčích smluv 
postupovat v souladu s pravidly pro příjemce příspěvků (spolufinancování) od 
Spolufinancující osoby včetně relevantních příruček, metodik, oznámení a písemných 
pokynů Spolufinancující osoby. Dodavatel se v této souvislosti zavazuje umožnit 
osobám oprávněným k výkonu kontroly dle právních předpisů nebo pravidel 
Spolufinancující osoby provedení kontroly dokladů a Dokumentace souvisejících 
s plněním Rámcové dohody a dílčích smluv, a to po celou dobu stanovenou právními 
předpisy a pravidly Spolufinancující osoby. V případě, že nebude v důsledku prodlení 
Dodavatele s plněním dílčí smlouvy vyplacena finanční podpora Spolufinancující 
osobou nebo bude finanční podpora vyplácená ŘSD zkrácena nebo bude ŘSD uložena 
z uvedeného důvodu Spolufinancující osobou sankce, bude Dodavatel povinen uhradit 
ŘSD takto vzniklou škodu.

XIII.
PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

13.1 Je-li součástí plnění na základě této Rámcové dohody dodání Plnění nebo Dokumentace 
obsahující autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „AZ“ a „Autorské dílo“), postupuje se při užití Plnění 
nebo Dokumentace podle přílohy č. 10 Licence této Rámcové dohody.

XIV.
DOBA TRVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

14.1 Rámcová dohoda je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu 
dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této Rámcové dohody a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. 
do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Rámcovou dohodu1).

14.2 Rámcová dohoda je účinná dnem uveřejnění v registru smluv dle čl. VII. Rámcové 
dohody. Dílčí objednávka je platná dnem jejího potvrzení (akceptace) ze strany 
Dodavatele a účinná dnem uveřejnění v registru smluv dle čl. VII. Rámcové dohody.

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Rámcové dohody připojen i 
prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Rámcové 
dohody, jednotlivých příloh Rámcové dohody nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Rámcové dohody. Hash soubor 
zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze 
kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). ŘSD používá hash 
soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.



14.3 Rámcová dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 4 let ode dne nabytí její 
účinnosti.

14.4 Rámcová dohoda může být předčasně ukončena: (a) písemnou dohodou Smluvních 
stran, (b) odstoupením od Rámcové dohody nebo (c) výpovědí.

14.5 Dílčí smlouva může být předčasně ukončena: (a) písemnou dohodou Smluvních stran 
nebo (b) odstoupením od smlouvy.

14.6 ŘSD si vyhrazuje právo odstoupit od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy v případě, 
že:

14.6.1 Dodavatel porušil Rámcovou dohodu a/nebo dílčí smlouvu podstatným způsobem 
ve smyslu ust. § 2002 NOZ;

14.6.2 Dodavatel uvedl v nabídce do zadávacího řízení na výběr Dodavatele pro plnění 
Veřejné zakázky nepravdivé, zkreslené nebo zavádějící skutečnosti nebo 
nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené v Zadávací dokumentaci;

14.6.3 Dodavatel je v prodlení s dodáním Plnění v termínu dle čl. 4.2 Rámcové dohody a 
příslušné dílčí smlouvy delším než 30 (třicet) kalendářních dnů, přičemž Dodavatel 
byl ze strany ŘSD na možnost odstoupení od Rámcové dohody a/nebo příslušné 
dílčí smlouvy za dobu trvání prodlení alespoň jednou písemně upozorněn;

14.6.4 Dodavatel je v prodlení s odstraněním jakékoliv reklamované vady Plnění ve lhůtě 
stanovené dle čl. 11.9 Rámcové dohody po dobu delší než 14 (čtrnáct) kalendářních 
dnů, přičemž Dodavatel byl ze strany ŘSD na možnost odstoupení od Rámcové 
dohody nebo příslušné dílčí smlouvy za dobu trvání prodlení alespoň jednou 
písemně upozorněn;

14.6.5 Dodavatel podá insolvenční návrh jako dlužník ve smyslu § 98 zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), nebo obdobný návrh podle příslušné 
alikvotní zahraniční právní úpravy (dále jen „zahraniční právní úprava“), 
insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním nebo obdobném návrhu na 
Dodavatele do šesti (6) měsíců od zahájení insolvenčního nebo obdobného řízení 
nebo insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Dodavatele ve smyslu § 136 
insolvenčního zákona nebo obdobné rozhodnutí podle zahraniční právní úpravy;

14.6.6 vůči Dodavateli bylo vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut, protože majetek 
Dodavatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl 
konkurs zrušen proto, že majetek Dodavatele byl zcela nepostačující;

14.6.7 Dodavatel vstoupil do likvidace;
14.6.8 Dodavatel je trestně stíhán pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů, když zároveň v 
tomto trestním řízení vystupuje ŘSD jako poškozený; pro odstranění pochybností, 
trestně stíhán je Dodavatel, jemuž bylo doručeno usnesení o zahájení trestního 
stíhání;



14.6.9 Dodavatel poruší svoji povinnost stanovenou ve čl. 6.1.11 nebo čl. 6.1.12 Rámcové 
dohody;

14.6.10 plnění podle Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy bude obsahovat ruskou účast 
přesahující meze stanovené v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 
června 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině;

14.6.11 Dodavatel použije finanční prostředky, které obdrží za Plnění, v rozporu s § 2 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů.

14.6.12 Dodavatel nesplní podmínku úspěšného testování dle př. 11. Rámcové dohody.

14.6.13 Dodavatel bude v prodlení déle než 2 týdny nad rámec lhůty stanovené v příloze 
č. 1 Specifikace plnění pro povinnost protokolárního seznámení se se systémem.

14.7 Dodavatel je oprávněn od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy odstoupit 
v následujících případech:

14.7.1 ŘSD poruší Rámcovou dohodu a/nebo dílčí smlouvu podstatným způsobem ve 
smyslu ust. § 2002 NOZ;

14.7.2 ŘSD je v prodlení s úhradou řádně vystavené Faktury za dodané Plnění po dobu 
delší než 30 (třicet) kalendářních dnů, přičemž Faktura nebyla Dodavateli vrácena 
k opravě jako vadná a Dodavatel za dobu prodlení ŘSD na možnost odstoupení 
alespoň jednou písemně upozornil.

14.8 Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy musí být učiněno písemně a musí 
být doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo dílčí 
smlouvy je účinné dnem jeho prokazatelného doručení druhé Smluvní straně. 
V důsledku odstoupení se Rámcová dohoda a/nebo dílčí smlouva neruší od samotného 
počátku (ex tunc), ale ruší se ke dni účinnosti odstoupení (ex nunc). Smluvní strany 
vylučují aplikaci ust. § 2004 odst. 1 NOZ. Odstoupením od Rámcové dohody není 
dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených na základě Rámcové dohody před 
účinností odstoupení od Rámcové dohody.

14.9 Po odstoupení od Rámcové dohody zůstávají v účinnosti ustanovení upravující náhradu 
škody, smluvní pokutu, volbu rozhodného práva, volbu příslušného soudu a 
uveřejňování v registru smluv.

14.10 ŘSD je oprávněno Rámcovou dohodu jednostranně písemně vypovědět, a to i bez udání 
důvodu. Rámcová dohoda zanikne uplynutím výpovědní doby, která činí 2 (dva) 
kalendářní měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
byla písemná výpověď doručena Dodavateli. Výpovědí Rámcové dohody není dotčena 
platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených na základě Rámcové dohody před 
uplynutím výpovědní doby.



XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Rámcová dohoda se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

15.2 Rámcová dohoda představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Rámcové 
dohody a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Rámcové dohodě 
ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost.

15.3 Rámcovou dohodu a/nebo dílčí smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou 
Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

15.4 Smluvní strany podpisem Rámcové dohody dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 557 a 
§ 1805 NOZ.

15.5 Smluvní strany prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k 
datu podpisu Rámcové dohody věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve 
vztahu k uzavření a plnění Rámcové dohody. Kromě ujištění, které si Smluvní strany 
poskytly v Rámcové dohodě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a 
povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých 
neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o Rámcové dohodě. Výjimkou 
budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu ve 
skutkový omyl ohledně předmětu Rámcové dohody a případy taxativně stanovené v 
Rámcové dohodě.

15.6 Dodavatel na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 NOZ přebírá nebezpečí změny 
okolností, tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená 
v Rámcové dohodě a/nebo dílčí smlouvě.

15.7 Jednacím jazykem mezi Smluvními stranami bude pro veškerá plnění vyplývající 
z Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy výhradně jazyk český, nebude-li Smluvními 
stranami výslovně dohodnuto něco jiného.

15.8 Pokud se stane jakékoli ustanovení Rámcové dohody neplatným, nezákonným 
nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost, nezákonnost a nevynutitelnost 
zbývajících ustanovení Rámcové dohody. Smluvní strany se tímto zavazují na základě 
jednání nahradit do 14 (čtrnácti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní 
strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení novým 
ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný 
obchodní a právní význam. Nové ustanovení Rámcové dohody bude přijato ve formě 
dodatku k Rámcové dohodě.

15.9 Rámcová dohoda a dílčí smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména pak NOZ a 
souvisejícími právními předpisy. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné 
spory z Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy primárně jednáním s cílem dosáhnout 
smírného řešení sporu. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) kalendářních 
dnů ode dne oznámení jedné ze Smluvních stran o vzniku sporu obsahujícího výzvu



druhé Smluvní straně k zahájení jednání s cílem smírného řešení sporu, bude spor řešen 
u věcně a místně příslušného soudu v České republice.

15.10 Žádné ustanovení Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby 
omezovalo oprávnění ŘSD uvedená v Zadávací dokumentaci.

15.11 Dodavatel souhlasí s uveřejněním Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy na webových 
stránkách ŘSD a na profilu ŘSD, pokud ŘSD k takovým uveřejněním přistoupí. V 
rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 
zákona o registru smluv označené Dodavatelem před podpisem Rámcové dohody 
a/nebo dílčí smlouvy.

15.12 Nedílnou součást této Rámcové dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace Plnění;
Příloha č. 2 - Jednotkový ceník;
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů;
Příloha č. 4 - Předávací protokol -  vzor;
Příloha č. 5 - Dílčí objednávka -  vzor;
Příloha č. 6 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor);
Příloha č. 7 -  Dohoda o zachování důvěrnosti informací (NDA) vzor;
Příloha č. 8 -  Dohoda o garantované úrovni služeb (SLA);
Příloha č. 9 -  Pravidla pro SW a jeho dodání do prostředí ŘSD s. p.;
Příloha č. 10-Licence;
Příloha č. 11 -  Testování týmu/iniciačních služeb
Příloha č. 12 - Podmínky a způsob navýšení ceny o míru inflace (inflační doložka)
Příloha č. 13 -  Čestné prohlášení o odborném personálu (formuláře 2.2.1 Zadávací
dokumentace)

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY K NÍ
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.25 
12:03:00 +0T00'



Příloha č. 1

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

Pro poskytování služeb podpory a rozvoje informační systému MPV (dále jen “MPV”) dle této 
Rámcové dohody je nezbytné splnit podmínku úspěšného testování dle přílohy 11 a 
protokolárně potvrzeného seznámení se se systémem všech členů realizačního týmu. Dodavatel 
je povinen uvedené protokolární seznámení realizovat do 1 měsíce od zpřístupnění testovací 
verze systému. Seznámení se se systémem negeneruje dodavateli nárok na finanční plnění, 
nedodržení lhůty je sankcionováno v souladu s čl. XII a při prodlení delším než 2 týdny je toto 
důvodem k ukončení smlouvy dle čl. 14.6.13 včetně z toho vyplývající sankce. Předmětem 
plnění této Rámcové dohody je poskytování služeb Dodavatelem, zajišťování podpory a 
rozvoje systému MPV a integrace na dotčené subsystémy informačního systému ŘSD. Práce 
ve vztahu k MPV při plnění předmětu Rámcové dohody pokrývají výkon specializovaných rolí 
a dovedností na základě postupu dle Rámcové dohody, realizovaného prostřednictvím 
samostatně uzavíraných dílčích smluv.

Práce MPV spočívají mimo jiné v:
• Tvorbě analýz,
• Tvorbě konceptů,
• Návrhu řešení,
• Programování REST API,
• Programování portálových řešení nad REST API,
• Programování navázané aplikační logiky,
• Zpracování návrhu struktury a chování REST služeb,
• Komponentovém vývoji,
• Vytváření definice REST rozhraní,
• Řízení programátorských činností,
• Odhadu času potřebného pro vývoj řešení,
• Konfiguraci dohledových technologií,
• Přípravě a uložení dat (SQL a NO-SQL),
• Práci s certifikáty, LDAP, CA a autentizačními mechanismy,
• Volání webových služeb a REST API,
• Tvorbě dokumentace,
• Vývoji, testování a implementaci,
• Údržbě a podpoře, vč. podpory výkonu činností majetkoprávního vypořádání,
• Zakládání staveb v MPV,
• Komunikaci se zástupci ŘSD,
• Komunikaci s dodavateli IT řešení třetích stran,
• Školení IT zaměstnanců ŘSD, uživatelů MPV na základě požadavků Objednatele,
• Komunikace, organizaci plnění úkolů a výkazů.



Prostřednictvím dílčích smluv budou realizovány zejména (nikoli však výlučně) oblasti:

1. Úvodní seznámení se systémem MPV 
Popis předmětu plnění:

• Studium systému, příruček, kódu,
• Studium a příprava úprav procesních workflow,
• Specifikace a nastavení vzorového projektu, kroků pro majetkoprávní vypořádání 

jednotlivých typů smluv, výčtu a pořadí kroků, vazeb mezi kroky atd.

2. Provoz a údržba systému (maintenance)
Popis předmětu plnění:

• Zajištění a udržení nepřetržitého a nerušeného provozu systému,
• Aktualizace verzí systému na infrastrukturní změny prostředí,
• Udržování zpětné kompatibility systému,
• Aktualizace v důsledku legislativních změn,
• Aktualizace uživatelské a administrátorské dokumentace,
• Systémová dokumentace a zdrojové kódy dle standardů ŘSD,
• Tvorba AD-HOC reportů,
• Udržování systému dle požadavků přílohy č. 9.

3. Vývoj a předpokládané oblasti rozvoje MPV
Popis předmětu plnění:

• Rozvoj systému a vývoj nových funkcionalit, vč. úpravy stávajících funkcionalit 
formou AD-HOC služeb s parametry dle přílohy č. 8,

• Modul zadávání akcí do MPV v rozsahu importu VFZE s kontrolním 
mechanismem (xsd), výpisem chyb, možností opakovaného zadání xml po 
opravách, sledováním průběhu, úspěšnosti a chybovosti při importu dle firem, vč. 
abs. a % chybovosti, funkce editace/aktualizace VFZE, logování provozu, náhled 
diferencovaně dle rolí na statistické a servisní informace (např. importy, 
aktualizace, nahlížení atd.),

• Integrace systému na okolní systémy a služby (interní i externí) prostřednictvím 
ESB, rozšíření napojení na ESSL (schvalování, vypravování), napojení na 
strukturovaný datový sklad,

• Modul/funkcionalita pro evidenci plateb z pachtů a nájemních smluv (dodání do 1 
roku od podpisu rámcové dohody),

• Modul/funkcionalita pro vyhledávání informací evidovaných u všech staveb,
• Funkcionality dle požadavků zástupců Objednatele.

4. Služby HelpDesk / Technická a uživatelská podpora / Podpora běžících (a 
neukončených) akcí
Popis předmětu plnění:

• Zajištění technické podpory systému MPV, vč. řešení výjimek z nerušeného a 
nepřetržitého provozu, zadávaných prostřednictvím systému HelpDesk ŘSD s 
parametry dle přílohy č. 8,



• Zajištění podpory uživatelů běžících akcí v systému MPV prostřednictvím systému 
Helpdesk ŘSD s parametry dle přílohy č. 8,

• Služby technické a uživatelské podpory budou zajišťovány v pracovních dnech v 
době od 8:00 do 17:00 v souladu s parametry dle přílohy č. 8.,

• Hromadné importy a exporty dat (vč. zálohování projektu po jeho ukončení),
• Tvorba ad-hoc reportů (zadané zástupcem Objednatele),
• Osobní účast na kontrolních dnech a projektových schůzkách organizovaných 

zástupcem Objednatele v lokalitě GŘ,
• Vyřizování schválených požadavků v MPV v modulu „Správa vzorů“,
• Aktualizace dat KN prostřednictvím systému ŘSD pro centrální evidenci dat KN.
• Změny u jednotlivých případů, které nemůže provést uživatel sám, změny 

nastavení projektu, např. změna workflow případu, změna rozsahu zájmového 
území, doplnění statistik, podpora pro tvorbu formuláře pro vklad do KN dle 
zadaných specifik,

• Aktualizace dat projektu: Do doby vzniku modulu pro zadávání akcí 
prostřednictvím systému Helpdesk ŘSD. Jedná se o: přijetí, kontrola a řešení 
nejasností aktualizačních dat, změna existujícího záboru (typ, geometrie, výměra, 
stavební objekt, atd), doplnění nového záboru, změny v objektové skladbě 
záborového elaborátu, doplnění nových rozdělovacích GP, úprava záborů na stav 
dle GP, doplnění nových GP i pro věcná břemena, změny dat v případech. Na 
základě požadavku zástupce Objednatele doplnění dokumentů do uzavřených 
případů. Archivace případů,

• Archivace dat akcí dle standardu ŘSD.
5. Školení

Popis předmětu plnění:
• Na základě požadavku Objednatele: školení uživatelů: základní uživatelské školení 

pro nové uživatele a udržovací uživatelské školení pro stávající uživatele, 
(předpokládaná forma online nebo osobní dle požadavku zástupce objednatele),

• Na základě požadavku Objednatele: školení pro systémové administrátory a 
specialisty, které bude probíhat v lokalitě GŘ.

6. Zakládání nových akcí do MPV 
Popis předmětu plnění:

• Zakládání nových akcí bude probíhat na základě procesů stanovených ŘSD,
• Přebírání a zavedení podkladů (ZE dle předpisu C3, EMH, ...) způsoben 

stanoveným zástupcem Objednatele,
• Založení akce v MPV dle šablony (vzorového projektu) schválené zástupcem 

Objednatele a zavedení veškerých potřebných podkladů pro spuštění akce,
• Import katastrálních dat a napoj ení dalších vrstev využívaných v MPV.

Základní informace o řešení systému MPV (popis systému)
Systém pro majetkoprávní vypořádání (MPV) se skládá z několika mikroslužeb: 

• Frontend (FE)



• Backend (BE)
• Přihlašovací služba (PS)
• Konfigurační služba (KS)
• Správa vzorů (SV)
• Promap proxy (PP)
• Vfze validátor (VV)
• Datový model (DM)

Všechny aplikace komunikují na definovaných portech HTTP protokolem. Služby s výjimkou 
FE spolu mohou oboustranně komunikovat prostřednictvím implementovaných REST rozhraní. 
Datový model implementuje klienty pro vzájemnou komunikaci. Služba FE pouze poskytuje 
statické zdroje, jejichž součástí je i konfigurace veřejných adres, které v rámci nasazení REST 
rozhraní zpřístupňují jednotlivé služby a jsou využívány k fungování klientské aplikace. 
Typicky jsou služby přístupné prostřednictvím HTTP proxy (Apache, HAproxy), která zároveň 
řeší SSL komunikaci s klientem.

Vedle výše uvedených mikroslužeb je pro úplnou funkcionalitu aplikace nutné nainstalovat 
následující externí služby:

• Geoserver (mapový portál)
• ActiveMQ (fronta událostí)
• PostgreSQL (datábázový server)
• LibreOffice (konverze z docx do pdf - volitelné pro běh na instanci společně s BE) 

Popis struktury zdrojových kódů
Všechny služby jsou spravované nástrojem „Apache Maven“ a mají z tohoto pohledu 
standardní strukturu. V samostatném adresáři je „Java kód“ a statické zdroje. Pro službu „FE“ 
je v samostatném adresáři „Angular“ aplikace, která je během buildu kompilovaná a následně 
vystavená jako standardní statický web. V samostatném adresáři jsou standardní skripty, pro 
spuštění aplikace na linuxovém stroji, dále skripty a další soubory nezbytné k sestavení 
„Docker” obrazů jednotlivých komponent.



Příloha č. 2

JEDNOTKOVÝ CENÍK 
Položkový rozpočet Plnění -  Jednotkový ceník:

Položka (role, příp. skupina 
rolí) M.J.

Cena za M.J. 
Položky v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Cena za M.J. 
Položky v Kč 
včetně DPH

projektový manažer ČD

manažer technické podpory ČD
konzultant/analytik ČD
specialista podpory ČD
specialista na majetkoprávní 
problematiku ČD
geodet ve výstavbě/ v KN ČD
datový analytik /geomatik ČD

programátor/kodér ČD
___________________1___________________1___________________

Tabulka č. 1: Jednotkový ceník

ČD (člověkoden/man day) pro účely této Rámcové dohody představuje 8 ČH 
(člověkohodin/man hours), kdy nejmenší plánovanou/vykázanou/fakturovanou částí je Vi ČH, 
tj. ekvivalent 1/32 ČD.

Cena za 1 periodický cyklus požadovaných/poskytnutých Periodických služeb a/nebo cena za 
požadované/poskytnuté Ad-Hoc služby dle přílohy č. 9 - Dohody o garantované úrovni služeb 
(SLA), je v rámci dílčí smlouvy definována strukturovanou skladbou stanoveného počtu MJ za 
jednotlivé položky (role, příp. skupiny rolí), v jednotkových cenách dle Položkového rozpočtu 
Plnění -  Jednotkového ceníku.



Příloha č. 3

SEZNAM PODDODAVATELU

a) Dodavatel nevyužije při plnění předmětu Rámcové dohody a dílčích smluv žádných 
poddodavatelů.



Příloha č. 4

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL -  VZOR

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Krč 
IČO: 65993390

(dále jen ,,ŘSD“)

a

jméno/název: Sdružení GMtech a Movisio 
se sídlem: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO: 02006154

(dále jen „Dodavatel")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno]
množství / rozsah: [[bude doplněno]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a RSD od něj převzalo následující Dokumentaci
vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato RSD bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato RSD s následujícími zjevnými vadami: [bude 
doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou (2) stejnopisech s tím, že jeden (1) stejnopis 
je určen pro RSD a jeden (1) stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
[jméno zástupce ŘSD]

Sdružení GMtech a Movisio



Příloha č. 5

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA - VZOR
Číslo související Rámcové dohody: 01ST-001266 

Číslo dílčí objednávky: [bude doplněno]

Objednatel: Dodavatel:
Ředitelství silnic a dálnic s. p. [bude doplněno]
Úsek výstavby Sídlo: [bude doplněno]
Adresa: Úsek výstavby IČO: [bude doplněno]
Čerčanská 2023/12 DIČ: [bude doplněno]
140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 
Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 
obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí 
dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

[bude doplněn popis (specifikace) objednávaného druhu plnění v souladu s čl. II a přílohou č. 1 
Rámcové dohody a požadované množství plnění (je možno uvést včetně dílčích cen 
požadovaného plnění)]

Místo dodání: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

Termín dodání: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

Kontaktní osoba objednatele: [bude doplněno]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: [bude doplněno] / [bude doplněno] 
Varianta 1:
Obj ednatel použij e přij até plnění pro účely, které nej sou předmětem DPH a ve vztahu k danému 
plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
Varianta 2:
Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:
1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím 

řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na 
Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské 
federace,



2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše 
specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat 
jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické 
osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo 
použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních 
prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,

5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to 
zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné 
poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR 
veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

[lze doplnit další informace pro dodavatele týkající se dílčí objednávky; tyto informace či 
požadavky nesmějí být v rozporu či nad rámec uzavřené Rámcové dohody]

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [bude doplněno]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
[Oprávněný zástupce Objednatele připojí k této dílčí objednávce svůj uznávaný elektronický
podpis dle zákona č. 297/2016 Sb.]



Příloha č. 6

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (VZOR) 
Samostatná příloha

[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění 
předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

Smlouva o zpracování osobních údajů
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
65993390
CZ65993390
státní podnik
: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710 
s ohledem na druh akce]

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn. 
bankovní spojení:
[případně bude uveden jiný bankovní účet 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Správce”) 

a

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) 
dpo@rsd.cz 
+420 608 004 313

Sdružení GMtech a Movisio
Společnost vzniklá dle §2716 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a je tvořena 
těmito společníky:

GMtech s.r.o. -  správce sdružení oprávněný zastupovat
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
02006154
CZ02006154
u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 300202 
společnost s ručením omezeným 
ČSOB a.s. č. účtu: 217058123/0300 
Ing. Jiří Živnůstka, Miloš Čihák, jednatelé

Movisio s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
26494183
CZ26494183
u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 85760

mailto:dpo@rsd.cz


právní forma: 
zastoupen:

společnost s ručením omezeným 
Miloš Čihák, jednatel

(dále jen „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel“)
(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může 
zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto 
osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu 
k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu 
osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 
a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva“).

1. Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„EHP“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„GDPR“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění 
opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„Hlavní smlouvou“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem 
a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této 
Smlouvy.
„Osobními údaji Správce“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré 
další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s 
Hlavní smlouvou.

„Podzpracovatelem“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) 
zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek 
stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů 
Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„Pokynem“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů 
Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci 
a obsah Pokynu.

„Porušením zabezpečení osobních údajů“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních 
údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné 
či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému 
vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům 
Správce.

„Produkty“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„Předpisy o ochraně osobních údajů“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení



o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 
ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„Schválenými Podzpracovateli“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této 
Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí 
Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. 
Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní 
smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při 
provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), 
mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv 
zpracovávaly.

„Službami“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„Standardními smluvními doložkami“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání 
osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské 
komise 2010/87/Eu ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených 
Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zemí“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země 
předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních 
údajů ve třetích zemích.

„Vymazáním“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být 
obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajů“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, 
transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity 
a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv 
výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování 
osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod 
odkazem GdPr.

„Zpracování1, „správce“, „zpracovatel1, „subjekt údajů“, „osobní údaje“, „zvláštní kategorie 
osobních údajů“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní 
smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2. Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

2.1. V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel 
oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této 
Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu 
zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.

2.2. V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí 
Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k

http://www.rsd.cz


zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

2.3. Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění 
požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát 
Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.

2.4. Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. 
v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není- 
li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

2.4.1. osoba pověřená Správcem: e-mail:

2.4.2. osoba pověřená Zpracovatelem

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od
zaslání.

3. Zpracování Osobních údajů Správce

3.1. Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo 
pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). 
Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce 
nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než 
v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není 
vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v 
rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku 
před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby 
co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.

3.2. Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje 
Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem kjeho odborným znalostem 
a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.

3.3. Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních 
údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování za správce.

3.4. Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával 
Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy 
(Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba 
splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4. Spolehlivost Zpracovatele
4.1. Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho 

zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž 
zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k 
příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných 
zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, 
přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.

4.2. Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů 
Správce:

4.2.1. byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy 
povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a 
platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto 
povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o



osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich 
pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2. byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních 
údajů nebo dle Pokynů Správce;

4.2.3. podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat 
mlčenlivost;

4.2.4. používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného 
používání výpočetní techniky;

4.2.5. podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním 
údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a 
účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;

4.2.6. zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních 
údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní 
potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, 
nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na 
ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5. Zabezpečení osobních údajů

5.1. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu 
a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva 
a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření 
(příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, 
případně včetně:

5.1.1. pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

5.1.2. schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 
služeb zpracování;

5.1.3. schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě 
fyzických či technických incidentů;

5.1.4. procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

5.2. Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, 
zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění 
předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný 
přístup k nim.

5.3. V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat 
takové osobní údaje odděleně.

5.4. Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále 
v Pokynech.

6. Další Podzpracovatelé

6.1. Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další 
Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel 
oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.

6.2. Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:

6.2.1. poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový 
Podzpracovatel;

6.2.2. zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných 
záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této



Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu 
osobních údajů;

6.2.3. zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem 
podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro 
vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení 
zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi 
podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na 
požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli 
a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími 
Podzpracovateli;

6.2.4. v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi 
Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky 
nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna 
odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;

6.2.5. zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči 
Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností 
v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7. Plnění práv subjektů údajů

7.1. Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající 
se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti 
zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.

7.2. Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných 
technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o 
uplatnění práv subjektu údajů.

7.3. Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu 
a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně 
osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.

7.4. Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil 
jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o 
Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle 
Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:

7.4.1. poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období 
specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a 
kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které 
Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;

7.4.2. poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl 
vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních 
údajů;

7.4.3. implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může 
Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, 
sdělení nebo žádosti.

8. Porušení zabezpečení osobních údajů

8.1. Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin 
od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních 
údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů 
Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit 
veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení



osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí 
přinejmenším:

8.1.1. popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty 
dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;

8.1.2. jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo 
jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;

8.1.3. popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení 
osobních údajů;

8.1.4. popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních 
údajů.

8.2. Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny 
Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních 
údajů.

8.3. V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu 
bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo 
EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je 
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto 
právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, 
které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

9.1. Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na 
ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími 
konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 
GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem 
a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10. Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

10.1. Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: 
(i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní 
smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem 
Správce) buď:

10.1.1. vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem 
datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále 
bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce 
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím 
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2. bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce 
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž 
Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky 
kapitoly 10 této Smlouvy.

10.2. Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními 
předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními 
předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost 
všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly 
zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, 
které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11. Právo na audit

11.1. Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání 
souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny



a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného 
Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel 
umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a 
kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že 
zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně 
osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci 
a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. 
Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na 
audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění 
dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného 
mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané 
procesy.

11.2. Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech 
Podzpracovatelů.

12. Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

12.1. Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím 
Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) 
uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), 
není-li to předem písemně schváleno Správcem.

12.2. Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel 
jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek 
a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, 
pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13. Všeobecné podmínky

13.1. Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. 
Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají 
i po jejím zániku.

13.2. Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.

13.3. Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě 
existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo 
zpracování Osobních údajů Správce.

13.4. V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi 
Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této 
Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

13.5. Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, 
zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo 
nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě 
upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším 
zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou 
vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část 
nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.

13.6. Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení 
a Zpracovatel 2 vyhotovení.

13.7. Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných 
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si



Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce 
ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.

13.8. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti ve stejný okamžik jako Hlavní smlouva a níže 
uvedené podpisy Správce a Zpracovatele jsou v tomto smyslu pouze deklaratorní.

V _________________ dne________  V _________________ dne________

[bude doplněno] [jméno a funkce doplní zpracovatel]
(„Správce“) („Zpracovatel“)



PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 
GDPR.
[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce
Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:
[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů -  např. adresní a identifikační údaje; popisné (výška, 
váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)]
Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení 
Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce
Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se
□  Zpracování
□  Automatizované zpracování
□  Profilování nebo automatizované rozhodování
Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:
[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány
Druh osobních údajů (zaškrtněte):
□  Osobní údaje (viz výše odst. 1)
□  Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce
[Uveďte zde kategorie subjektů údajů -  např. vlastníci pozemků, zaměstnanci.]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte.



PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající 
se zpracování osobních údajů.

b. Role a odpovědnosti:

i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a 
přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;

ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými 
postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.

c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena 
specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."

d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů 
(hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci 
tohoto registru (např. manažer IT).

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány 
konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování 
tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:

i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a 
včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním 
incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních 
údajů.

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění 
požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu 
/ porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým 
odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasně 
komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;

b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních 
opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na 
zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně informováni o příslušných požadavcích na ochranu 
osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření



2.1. Kontrola přístupu a autentizace

a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT 
systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.

b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že 
všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to- 
know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je 
potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo 
alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a 
neopakovatelnosti.

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. 
Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

a. Bezpečnost serveru / databáze

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí 
samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné 
funkce.

ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění 
účelů zpracování skutečně nezbytné.

b. Zabezpečení pracovní stanice

i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.

ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.

iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových 
aplikací.

iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu 
aktivní.

v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem 
operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických 
protokolů.

b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection 
Systems).

2.5. Zálohování



a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s 
úlohami a povinnostmi.

b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.

c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou 
stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.

b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu 
systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších postupy a 
uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není 
možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.

b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních 
údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí 
být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo 
organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich 
přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.



PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; 
(iii) umístění středisek služeb.

Č. Schválený podzpracovatel Činnost zpracování Umístění středisek služeb

1. [doplní zpracovatel]



Příloha č. 7

DOHODA O ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI INFORMACÍ (NDA) (VZOR).

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno: 
e-mail:
(dále jen „ŘSD”) 

a

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Krč
65993390
CZ65993390
státní podnik
ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710 
[ Bude doplněno ]
[ Bude doplněno ]

Sdružení GMtech a Movisio
se sídlem:
IČO:
e-mail:
(dále jen „Dodavatel")

Michelská 29/6, 140 00 Praha 4 
02006154

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „Strany")

dnešního dne uzavřely tuto dohodu v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník")
(dále jen „Dohoda")

Strany jsou si vědomy svých závazků v této Dohodě definovaných a s úmyslem být
touto Dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění Dohody:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Strana ŘSD prohlašuje, že:

1.1.1 je státním podnikem řádně založeným a existujícím podle českého právního 
řádu, a

1.1.2 splňuj e veškeré podmínky a požadavky v této Dohodě stanovené a j e oprávněna 
tuto Dohodu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2 Strana Dodavatele prohlašuje, že:

1.2.1 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, 
a



1.2.2 splňuj e veškeré podmínky a požadavky v této Dohodě stanovené a j e oprávněna 
tuto Dohodu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

2. ÚČEL DOHODY

2.1 Strany uzavřely dne [doplní Dodavatel] na základě Rámcové dohody na nabídky 
s názvem „Podpora a rozvoj MPV“ (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) objednávku číslo: [ Bude doplněno ] 
(dále jen „Smlouva“).

2.2 Strana Dodavatele pro splnění svých povinností stanovených Smlouvou 
požaduje po Straně ŘSD součinnost a/nebo předání podkladů či dokumentů, jejichž 
součástí je informační obsah, jež ŘSD považuje za důvěrný a vyžaduje jeho ochranu 
(dále jen „Důvěrné informace“). V zájmu ochrany Důvěrných informací uzavírají 
Strany tuto Dohodu, která upravuje pravidla pro nakládání s Důvěrnými informacemi, 
které Dodavatel převezme či jinak získá.

3. PŘEDMĚT DOHODY

3.1 Předmětem této Dohody je závazek Dodavatele, že Důvěrné informace dle této 
Dohody použije pouze způsobem a k účelu v této Dohodě stanoveným.

3.2 Nedohodnou-li se Strany jinak, Dodavatel není oprávněn nakládat s Důvěrnými 
informacemi, pokud tato Dohoda není účinná alespoň v části specifikované v odst. 9.1.

4. DŮVĚRNÉ INFORMACE

4.1 Nedohodnou-li se Dodavatel a ŘSD jinak, jsou veškeré informace, které byly 
ŘSD Dodavateli poskytnuty a jsou uvedené v Příloze č. 1 této Dohody považovány za 
Důvěrné informace, jejichž použití podléhá této Dohodě.

5. UŽITÍ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

5.1 Veškeré Důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím ŘSD a Dodavatel 
je oprávněn tyto užít jen pro účely plnění svých závazků stanovených Smlouvou.

5.2 Dodavatel se zavazuje zachovat důvěrnost Důvěrných informací a nezpřístupnit 
je žádné třetí osobě.

5.3 Svým zaměstnancům, orgánům a oprávněným zástupcům j e Dodavatel oprávněn 
Důvěrné informace zpřístupnit jen v rozsahu, v jakém je pro tu-kterou osobu nezbytně 
nutné, aby se s Důvěrnými informacemi seznámila pro účely plnění závazků Dodavatele 
stanovených Smlouvou. Tyto osoby musí být poučeny o důvěrném charakteru 
předávaných informací a zavázány k mlčenlivosti.



5.4 Dodavatel je oprávněn zpřístupnit Důvěrné informace jiným třetím osobám jen 
s předchozím písemným souhlasem ŘSD anebo při splnění podmínek uvedených v 
článku 6 Dohody.

6. PODDODAVATELÉ

6.1 Pokud Strany spolupracují při plnění závazků stanovených Smlouvou se třetími 
osobami, zavazují se sdílet s těmito osobami (dále jen „Poddodavatelé“) Důvěrné 
informace jen v souladu s tímto článkem 6 Dohody.

6.2 Za Poddodavatele se považuje jakákoliv třetí osoba spolupracující s 
Dodavatelem dle odst. 6.1 bez ohledu na to, zda:

6.2.1 spolupráce probíhá v rámci konsorcia Dodavatele a takovéto třetí osoby, jehož 
členové odpovídající ŘSD společně a nerozdílně, nebo

6.2.2 spolupráce je založena na poddodavatelském vztahu takovéto třetí osoby vůči 
Straně, nebo

6.2.3 spolupráce je založena na poddodavatelském vztahu Strany vůči takovéto třetí 
osobě, nebo

6.2.4 Strana a třetí osoba zvolili eventuální jinou formu spolupráce.

6.3 Sdílení Důvěrných informací je možné jen za předpokladu, že:

6.3.1 Poddodavatel uzavřel s ŘSD vlastním jménem a na vlastní účet dohodu s v 
podstatě stejným obsahem, jako je obsah této Dohody; tento předpoklad se považuje za 
splněný, pokud bude ŘSD doručeno vyhotovení takovéto dohody o ochraně Důvěrných 
informací podepsané osobou oprávněnou zavazovat Poddodavatele, nebo

6.3.2 Dodavatel uzavřel s Poddodavatelem dohodu o ochraně informací, na základě 
které budou Důvěrné informace poskytnuté Dodavateli a sdílené s Poddodavatelem 
podléhat ochraně i ze strany Poddodavatele za stejných podmínek, jako jsou stanoveny 
touto Dohodou; tento předpoklad se považuje za splněný, pokud bude ŘSD doručena 
takováto dohoda o ochraně informací podepsaná osobami zastupujícími Poddodavatele 
a Dodavatele.

7. SPLNĚNÍ ÚČELU DOHODY

7.1 Strany se zavazují, že po splnění účelu této Dohody dle článku 2 anebo na 
písemnou výzvu druhé smluvní Strany vrátí všechny nosiče obsahující přijaté Důvěrné 
informace a jakékoliv kopie, které v souvislosti s plněním předmětu a účelu této Dohody 
pořídily, bezodkladně zničí.



7.2 Strany se zavazují, že po splnění účelu této Dohody dle článku 2 anebo počínaje 
dnem doručení písemné výzvy druhé smluvní Straně upustí od jakékoli formy užití 
získaných Důvěrných informací.

8. PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

8.1 Strany odpovídají za porušení povinností pro nakládání s Důvěrnými 
informacemi dle článku 5 této Dohody, které způsobil jejich Poddodavatel, jako by toto 
porušení způsobila sama smluvní Strana. V případě, že i Poddodavatel uzavřel se 
smluvní Stranou dohodu dle odst. 6.3.1, odpovídají za porušení Dohody Smluvní strana 
a její Poddodavatel společně a nerozdílně.

8.2 Porušení jakékoliv povinnosti dle článku 5 této Dohody, vznikne dotčené 
smluvní Straně právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč (slovy: 
pět set tisíc korun českých) za každé nikoliv nepodstatné porušení takové povinnosti.

8.3 Povinnost zaplatit smluvní pokutu dle této Dohody se nedotýká nároku na 
náhradu škody způsobené porušením povinností, která ke vzniku nároku na smluvní 
pokutu vedla, a to v plné výši.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Povinnost chránit Důvěrné informace zavazuje Strany bez ohledu na případný 
zánik účinnosti této Dohody po dobu osmi (8) let od uzavření této Dohody. Ustanovení 
o odpovědnosti a smluvních pokutách budou považována za účinná i pro případy 
porušení povinnosti dle předchozí věty.

9.2 Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě 
číslovaných dodatků k této Dohodě, podepsaných za každou Stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými zastupovat tuto Stranu.

9.3 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Dohody přecházejí, pokud to 
povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Stran.

9.4 Nedílnou součást Dohody tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace Důvěrných informací

9.5 Tato Dohoda je uzavřena v elektronické podobě přičemž každá smluvní Strana 
obdrží originál.

Strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k ní připojují svoje elektronické podpisy.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Příloha č. 1 Dohody o ochraně důvěrných informací 

Specifikace Důvěrných informací

Důvěrné informace jsou obsaženy v: 

[Bude doplněno]



Příloha č. 8

DOHODA O GARANTOVANÉ ÚROVNI SLUŽEB (SLA)

1. PERIODICKÉ SLUŽBY

Poskytování opakovaných služeb (vyhodnocovací období zpravidla na měsíční, čtvrtletní, 
nebo jiné dohodnuté, pravidelně se opakující bázi, nebo stanovené výkazní periodě) na 
výkon maitenance (legislativní, technické, systémové, provozní a uživatelské L1-L3 
podpory) prováděné vždy v rozsahu stanoveném na základě dílčí smlouvy (Dodavatelem 
přijatého, schváleného požadavku ŘSD, ve formě dílčí objednávky). Realizace dílčí 
smlouvy se řídí obsahem náplně definované v obsahu ujednání dotčené dílčí smlouvy, 
formálně v rozsahu minimálně nezávazného vzoru dílčí objednávky v příloze č. 5 této 
Rámcové dohody, které nesmí být v rozporu s obsahem této Rámcové dohody.

2. AD-HOC SLUŽBY

Poskytování jednorázových/individuálních/ad-hoc služeb (návrhy, studie, vývoj, rozvoj, 
úpravy, změny, apod.) prováděných vždy na základě dílčí smlouvy (Dodavatelem 
přijatého, schváleného požadavku ŘSD, ve formě dílčí objednávky). Realizace dílčí 
smlouvy se řídí vlastním ujednáním této dílčí smlouvy, formálně v rozsahu minimálně 
nezávazného vzoru dílčí objednávky v příloze č. 5 této Rámcové dohody, které nesmí být 
v rozporu s obsahem této Rámcové dohody.

3. ÚROVEŇ ZAJIŠŤOVANÝCH SLUŽEB

V rámci plnění této Rámcové dohody, realizovaného prostřednictvím samostatně 
uzavíraných dílčích smluv, jsou poskytované služby v rámci vývojového prostředí 
realizovány na infrastruktuře Dodavatele, služby v rámci testovacího a produkčního 
prostředí na infrastruktuře ŘSD.

Přehled požadovaných hodnot úrovní poskytovaných Periodických služeb je v následující 
tabulce č. 1.

SLA parametry MJ Hodnota Kreditace

Vyhodnocovací období

1 periodický 
cyklus -  
vymezen 

dílčí
smlouvou

Provozní doba Helpdesk ŘSD (hod.x dny)
Pracovní dny, 

9x5
(8:00-17:00)



Provozní doba řešení incidentů (hod.x dny)

Pracovní dny, 
9x5

(8:00-17:00) 
pokud v dílčí 
objednávce/ 
smlouvě není 
dohodnuto 

jinak.

Max. doba servisní odezvy na 
všechny typy incidentů v 
Helpdesku

(min) 60

2% z měsíční ceny za 
poskytnutí Periodických 
Služeb za každých 
započatých 30 min nad 
stanovenou hodnotu 
z plnění dotčené dílčí 
smlouvy.

Max. doba vyřešení incidentu A (hod) 8

3% z ceny za 1 
periodický cyklus 
poskytnutých 
Periodických služeb 
dle přílohy č. 2, za 
každých započatých 60 
min nad stanovenou 
hodnotu.

Max. doba vyřešení incidentu B (hod) 32

2% z ceny za 1 
periodický cyklus 
poskytnutých 
Periodických služeb 
dle přílohy č. 2, za 
každých započatých 60 
min nad stanovenou 
hodnotu.

Max. doba vyřešení incidentu C (hod) 64

2% z ceny za 1 
periodický cyklus 
poskytnutých 
Periodických služeb 
dle přílohy č. 2, za každý 
započatý pracovní den 
nad stanovenou hodnotu.

Definice pojmů:

Incident typu A Nedostupnost Periodických služeb.

Incident typu B

Částečná nedostupnost Periodických služeb. Např. 
aplikaci lze spustit, ale není funkční její část, nebo její 
část funguje nesprávně, nebo nastal problém 
s ukládáním dat apod. Funguje v rozporu 
s dokumentací.

Incident typu C Ostatní vady Periodických služeb, které nejsou 
incidentem typu A, nebo B.



Servisní okno

Plánovaná i neplánovaná odstávka IT technologií ŘSD, 
nebo plánovaná odstávka Periodických služeb. 
Nezapočítává se do Provozní doby Periodických služeb 
v daném Vyhodnocovacím období.

Servisní odezva
Ve stanovené lhůtě musí zástupce dodavatele, převzít 
požadavek, posoudit ho a předat zodpovědné osobě za 
danou oblast. Požadavky zadané do 17.00 hod. budou 
předány ještě téhož dne.

Tabulka č. 1 -  Definice parametrů Periodických služeb

Přehled požadovaných hodnot úrovní poskytovaných Ad-Hoc služeb je v následující 
tabulce č. 2.

SLA parametry MJ Hodnota Kreditace

Vyhodnocovací období Dle dílčí 
smlouvy

Provozní doba řešení požadavků (hod.x dny)
Pracovní dny, 

9x5
(8:00-17:00)

Požadavky 
ŘSD -  
ocenění

Viz popis Ad-Hoc 
služeb, odst. 2., 
této přílohy

(pracovní
dny)

3

1% z ceny za poskytnutí 
Ad-Hoc služeb 
dle přílohy č. 2, za každý 
započatý pracovní den 
nad stanovenou hodnotu 
u každého jednotlivého 
požadavku.

Požadavky 
ŘSD -  
realizace

Viz popis Ad-Hoc 
služeb, odst. 2., 
této přílohy

(pracovní
dny)

Dle dílčí 
smlouvy

1% z ceny za poskytnutí 
Ad-Hoc služeb 
dle přílohy č. 2, za každý 
započatý pracovní den 
nad stanovenou hodnotu 
u každého jednotlivého 
požadavku.

Definice pojmů:

Požadavek ŘSD
Dílčí objednávka/smlouva na realizaci Ad-Hoc služeb, 
která nesouvisí s dostupností nebo výpadkem služeb, 
na základě potřeb ŘSD, nebo vyvolaná v důsledku 
řešení incidentu v rámci Periodických služeb.

Tabulka č. 2 -  Definice parametrů Ad-Hoc služeb

4. Dodavatel nese odpovědnost za to, že Služba bude poskytována v nejvyšší dostupné kvalitě 
tak, aby vyhovovala potřebám ŘSD, se kterými byl Dodavatel seznámen. Služba bude 
poskytována s náležitou odbornou péčí a prostřednictvím osob, které mají potřebnou



kvalifikaci a zkušenosti k plnění stanovených úkolů. Veškerá komunikace u Periodických 
služeb tak, jak jsou její parametry dále definovány v této příloze Rámcové dohody, bude 
probíhat prostřednictvím služby Helpdesk ŘSD. U Ad-Hoc služeb komunikace bude 
probíhat dle čl. VIII. Rámcové dohody, nebo dle komunikačních postupů, které si Smluvní 
strany v dílčí objednávce/ smlouvě vymezily.

5. ŘSD zadává a Dodavatel řeší incidenty v nástroji Helpdesk ŘSD, který je dostupný na 
adrese: https://podpora-it.rsd.cz. případně telefonu 954 901 151. Aplikace Helpdesk je 
dostupná také z mobilního zařízení.

6. Přístupy do aplikace Helpdesk pomocí uživatelského jména a hesla obdrží Dodavatel před 
zahájením poskytování služby na základě jeho seznamu členů řešitelského týmu 
s uvedenými emailovými adresami a čísly mob. telefonů.

7. Dodavatel provádí řešení všech incidentů v Helpdesku ŘSD podle platné dokumentace pro 
operátory (tj. řešitele), včetně popisu způsobu řešení, označování stavů v rámci celého 
životního cyklu těchto incidentů, atd. Časové limity servisní odezvy (hodnot SLA 
parametrů) a doby řešení jsou v Helpdesku sledovány a pomocí standardních reportů 
Helpdesku rovněž vykazovány.

8. Dodavatel po skončení vyhodnocovacího období zpracuje do 3 kalendářních dnů report o 
případech, kdy došlo k překročení definovaných hodnot SLA parametrů, se zdůvodněním 
příčin a doplní vypočtený kredit. ŘSD následně do 3 pracovních dnů odsouhlasí, resp. 
upraví tento report a vrátí Dodavateli. Dodavatel odsouhlasený report přiloží k faktuře za 
vyhodnocovací období a sníží fakturovanou částku o odsouhlasený vypočtený kredit.

9. Šablona struktury reportu:

Odůvodnění nedodržení hodnot SLA parametrů -  vyhodnocovací období:

Překročení
hodnoty

Vyjádření ŘSDID Předmět Důvod SLA
parametru
[MJ]

Tabulka č. 3 -  Definice reportu

10. Provádění servisních zásahů v rámci poskytování Periodických služeb:

10.1. Při řešení incidentů, kdy j e nutná součinnost ze strany ŘSD, si Dodavatel vyžádá 
tuto součinnost prostřednictvím funkce eskalace v Helpdesku (viz návod v aplikaci 
Helpdesk ŘSD). Hodnoty SLA parametrů pro vyřešení incidentu se v takovém případě 
prodlužují o dobu od vyžádání součinnosti ze strany ŘSD, do jejího poskytnutí.

10.2. Povinnosti Dodavatele vůči ŘSD: v případě potřeby realizovat plánovanou 
odstávku IS, nebo některé jeho části, je povinností Dodavatele nahlásit tuto skutečnost 
ŘSD minimálně 24 hodin předem, kontaktním osobám dle Rámcové dohody a 
subjektům, které si Smluvní strany v dílčí objednávce/ smlouvě vymezily, a to včetně 
nahlášení plánované délky takové odstávky.

https://podpora-it.rsd.cz/


11. U Ad-Hoc služeb Dodavatel v návrhu Předávacího protokolu uvede dodržení 
požadovaných hodnot SLA parametrů, nebo v případě, kdy došlo k překročení 
definovaných hodnot zdůvodněním příčin a doplní vypočtený kredit. Dodavatel oběma 
Smluvními stranami podepsaný Předávací protokol, nebo jeho kopii přiloží k faktuře za 
poskytnutá plnění a sníží fakturovanou částku o potvrzenou výši kreditu.



Příloha č. 9

PRAVIDLA PRO SW A JEHO DODÁNÍ DO PROSTŘEDÍ ŘSD

Pravidla pro SW, jeho dodání a tvorbu, předávání datového a procesního modelu, zdrojových
kódů a dokumentace ŘSD:

1) Systém pro předávání dat:

a) Předávaná data budou Dodavatelem uložena v elektronické podobě do repozitáře 
systému GitLab ŘSD (dále jen „GIT“) prostřednictvím Git protokolu. Dodavatel od 
ŘSD získá přístupy k systému.

b) Iniciální uložení dat nemusí obsahovat historii změn, avšak následná aktualizace musí 
probíhat verzováním s uvedením jména autora a popisem změny.

2) Datový - ER model DB:

a) Pro vlastní informační systém („Systém“ dle Smlouvy, dále jen „IS“), nebo Subsystém 
(dílčí část Systému) je Dodavatel povinen udržovat aktuální a platné blokové schéma 
popisu způsobu fungování a ER (entity-relationship) model databází v rozsahu 
souvisejících částí v rámci IS nebo Subsystému.

b) Dodavatel bude ŘSD k IS, nebo Subsystému dodávat kompletní datový model.

c) Za bezpečné uložení datového modelu u ŘSD odpovídají kontaktní osoby ŘSD. 
Dodavatel bude datový model předávat výhradně kontaktním osobám ŘSD.

d) Datový model bude předáván elektronicky a to ve zdrojovém formátu, ve kterém je 
vytvářen Dodavatelem, umožňujícím jeho další zpracování ŘSD, a dále ve 
formátu BMP nebo JPEG nebo jiném kontaktními osobami odsouhlaseném formátu.

e) Datový model bude ŘSD využíván zejména pro interní potřebu pro realizaci 
potřebných integrací na další aplikace a Subsystémy IS ŘSD. V případě vlastních 
úprav prováděných ŘSD není Dodavatel povinen k odstraňování takovým způsobem 
vzniklých vad a nekonzistentností.

f) Datový model bude v aktuálním stavu, s vyznačením Dodavatelem realizovaných 
změn od poslední ŘSD převzaté verze, předán nejpozději jako součást dokumentace 
k zahájení procesu předání/ převzetí plnění dle Smlouvy, zakončeného podpisem 
akceptačního protokolu předání plnění/Díla, formou jeho uložením do systému GIT.

g) V případě, že v průběhu procesu předání/ převzetí plnění dle Smlouvy bude datový 
model aktualizován, je Dodavatel povinen jeho finální podobu uložit do systému GIT 
nejpozději do uplynutí 5 pracovních dnů ode dne podpisu příslušného dílčího 
akceptačního protokolu předání plnění/Díla.

h) Předání datového modelu vždy ŘSD a Dodavatel potvrdí podpisem akceptačního 
protokolu datového modelu.

3) Plný procesní model řešení (grafika a text):

a) Součástí dokumentace IS nebo Subsystému bude i procesní mapa procesů řešených v 
rámci IS nebo Subsystému, která vznikne v rámci cílového konceptu před 
implementací IS nebo Subsystému do prostředí ŘSD.



b) Procesní mapa bude vytvořena Dodavatelem ve spolupráci s odbornými pracovníky 
ŘSD, kteří odsouhlasí nasazení IS nebo Subsystému se zpracovaným modelem řešení 
procesů obsažených v procesní mapě.

c) Procesní mapu bude Dodavatel udržovat v aktuálním stavu, odpovídajícímu rozsahu 
řešení IS nebo Subsystému tak, aby umožnila ŘSD přesně sledovat řešené procesy a 
způsoby jejich řešení a v rámci nasazeného IS nebo Subsystému i samostatně 
Dodavateli navrhovat změny, které vzejdou z testování, praktického používání IS nebo 
Subsystému, nebo i z jiných důvodů pro realizaci požadovaných změn.

d) Procesní mapa bude předávána Dodavatelem ŘSD ve vhodném a 
snadno seznatelném (interpretovatelném) formátu, který umožní, i netechnickým 
pracovníkům ŘSD z oblasti, na kterou je IS nebo Subsystému cílen, dotčené procesy 
IS nebo Subsystému v takovém formátu zřetelně a správně sledovat, číst a 
interpretovat.

e) Procesní mapa bude zpracována formou EPC diagramu (Event-driven Process Chain). 
Jeho popis je dostupný např. zde: EPC diagram (Event-driven Process Chain).

f) Součástí procesního modelu bude i odpovídající dokumentovaná vazba na datový 
model a jeho části a dále na zdrojové kódy. Tedy z procesního modelu bude možné 
dohledat a přejít do datového modelu na konkrétní datovou položku, se kterou se v 
rámci procesního modelu pracuje, nebo se z ní vychází, a dále bude možné z 
procesního modelu přejít (dokumentovanou vazbou) i do odpovídající části 
zdrojového kódu, ve kterém je daný proces řešen. Odkazy musí být funkční v každé 
revizi předávané dokumentace.

g) Plný aktuální procesní model řešení (grafika a text) bude Dodavatelem předán ŘSD, 
nejpozději jako součást dokumentace k zahájení procesu předání/ převzetí plnění dle 
Smlouvy, zakončeného podpisem akceptačního protokolu předání plnění/Díla a/nebo 
k datu uvolnění programového vybavení, nebo jeho ucelené části k testu, a to formou 
jeho uložením do systému GIT.

h) V případě, že v průběhu procesu předání/ převzetí plnění dle Smlouvy a/nebo testu 
bude procesní model řešení aktualizován, je Dodavatel povinen finální podobu plného, 
aktuálního výsledného procesního modelu řešení uložit do systému GIT nejpozději do 
uplynutí 5 pracovních dnů ode dne podpisu akceptačního protokolu předání 
plnění/Díla nebo úspěšného dokončení testu.

i) Předání procesního modelu vždy ŘSD a Dodavatel potvrdí podpisem akceptačního 
protokolu procesního modelu.

4) Zdrojové kódy ve formě umožňující další zpracování, včetně dalších postupů:

a) Součástí dodávky musí být zdrojové kódy k dodanému IS, Subsystému a/nebo jeho 
komponentám, včetně popisu a dokumentovaných postupů, které umožní samostatně, 
bez součinnosti Dodavatele, zkompilovat a sestavit IS nebo Subsystém do 
produkčního stavu, včetně všech jeho komponent.

b) Zdrojové kódy musí obsahovat README.md soubor v kořenovém adresáři s 
následujícím obsahem:

https://support.microsoft.com/en-us/office/create-an-event-driven-process-chain-epc-diagram-c821fae3-8621-46dd-b885-2239405554be


i. Popis systému;

ii. Popis struktury zdrojových kódů;

iii. Instrukce pro kompilaci a sestavení aplikace;

iv. Instrukce pro konfiguraci aplikace.

c) Aktuální zdrojové kódy IS nebo Subsystému budou Dodavatelem předány ŘSD, 
nejpozději jako součást dokumentace k zahájení procesu předání/ převzetí plnění dle 
Smlouvy, zakončeného podpisem akceptačního protokolu předání plnění/Díla, a/nebo 
k datu uvolnění programového vybavení k testu, a to formou jeho uložením do GIT 
ŘSD.

d) V případě, že v průběhu procesu předání/ převzetí plnění dle Smlouvy a/nebo testu 
budou zdrojové kódy IS nebo Subsystému aktualizovány, je Dodavatel povinen jejich 
finální podobu uložit do GIT ŘSD nejpozději do uplynutí 5 pracovních dnů ode dne 
podpisu akceptačního protokolu předání plnění/Díla nebo úspěšného dokončení testu.

e) Předání zdrojových kódů vždy ŘSD a Dodavatel potvrdí podpisem akceptačního 
protokolu zdrojových kódů.

f) Zdrojové kódy budou předávány elektronicky, v původní podobě zdrojového formátu, 
ve které umožňují přímou úpravu a ve které je bude možné dále přímo zpracovávat.

g) Zdrojové kódy nesmí být tvořeny a záměrně upravovány ze strany jejich Dodavatele 
tak, aby znesnadňovaly nebo i potenciálně znemožnili ŘSD, nebo jím určeným dalším 
osobám, práci s nimi. Za takové znesnadňování nebude považováno jejich tvoření a 
strukturování v souladu s obecnými principy tvorby software, jeho popisu a 
dokumentace. Za takové znesnadňování bude považováno účelové nerespektování 
strukturované tvorby zdrojových kódů, užívání matoucích a nesmyslných názvů 
procedur, funkcí a proměnných, nerespektování dodržování zásad standardních 
postupů a „best practice“ vedení dokumentace zdrojového kódu a zdrojového kódu 
jako takového, komplikující nebo neumožňující jeho plný audit.

h) Zdrojové kódy budou předávány s oddělením částí kódu, které by mohly ohrozit 
bezpečnosti infrastruktury a ostatních provozovaných IS nebo Subsystémů ŘSD. 
Jedná se zejména o konkrétní hodnoty nastavení, definice rozhraní a další citlivé 
informace v oblasti bezpečnosti. Konkretizace této části zdrojových kódů bude ve 
spolupráci Dodavatele s ŘSD provedena před a/nebo v průběhu zpracování 
implementační analýzy.

5) Využití obecně dostupného API a překladačů:

a) Licence obecně dostupného API a překladačů pro ŘSD musí být součástí dodávky IS.

6) Provoz SW v rozsáhlých, distribuovaných sítích:

a) Veškerý dodávaný SW musí být schopen provozu v rozsáhlých, distribuovaných sítí a 
to nezávisle na tom, zda dotčené SW řešení používá tzv. tenkého klienta (např. webový 
klient), nebo těžkého klienta instalovaného na uživatelském PC/NTB/Serveru, či jiném 
komunikačním zařízení/rozhraní.



b) Obsah ustanovení dle písm. a) musí splňovat rovněž veškeré komponenty dodávaných, 
či pro ŘSD vyvíjených SW řešení.

7) Šifrování:

a) Jestliže jakákoli část dat v procesu dodání SW do prostředí ŘSD, nebo následného 
procesu přípravy, předzpracování, vlastního zpracování, přenosu a/nebo ukládání dat 
prostřednictvím dodaného SW je Dodavatelem za pomoci kryptografie šifrována, je 
povinností Dodavatele takový proces v rámci poskytovaného plnění detailně, úplně a 
jednoznačně popsat.

b) Veškeré procesy dotčené šifrováním, včetně šifrování samotného musí být 
Dodavatelem navrženy a realizovány tak, aby po předání/ převzetí SW nebylo 
k šifrování/ dešifrování dat a/ nebo plnému užití šifrovaných/ dešifrovaných dat 
zapotřebí další účasti, nebo jakékoli jiné interakce ze strany Dodavatele.

c) Šifrování a s ním související komponenty, funkcionality a procesy dodávaného plnění 
musí být Dodavatelem navrženy a realizovány tak, aby je ŘSD mohlo bez omezení 
užívat, aktualizovat a rozvíjet.

d) Součástí předání/ převzetí SW je odevzdání veškerých platných de/šifrovacích klíčů 
ŘSD, vč. případného příslušenství a/nebo odpovídajícího „know how“.

8) Dokumentace:

a) K IS, nebo Subsystému je Dodavatel povinen udržovat aktuální instalační, 
uživatelskou, programátorskou, provozní a administrátorskou dokumentaci (dále jen 
„Komplexní dokumentace“).

b) Dodavatel bude ŘSD k IS, nebo Subsystému dodávat/udržovat kompletní Komplexní 
dokumentaci.

c) Za bezpečné uložení Komplexní dokumentace u ŘSD odpovídají kontaktní osoby 
ŘSD. Dodavatel bude Komplexní dokumentaci předávat výhradně kontaktním osobám 
ŘSD.

d) Komplexní dokumentace bude předávána elektronicky a to v ŘSD odsouhlaseném 
formátu, umožňujícím jeho další zpracování.

e) V případě vlastních úprav Komplexní dokumentace prováděných ŘSD není Dodavatel 
povinen k odstraňování takovým způsobem vzniklých vad a nekonzistentností.

f) Komplexní dokumentace bude v aktuálním stavu, s vyznačením (revizí) realizovaných 
změn od poslední převzaté verze, Dodavatelem předána ŘSD, nejpozději jako součást 
dokumentace k předání/ převzetí plnění dle Smlouvy, nejpozději do uplynutí 10 
pracovních dnů ode dne podpisu akceptačního protokolu předání plnění/Díla, a to 
formou jejího uložením do systému GIT.

g) Předání Komplexní dokumentace vždy ŘSD a Dodavatel potvrdí podpisem 
akceptačního protokolu Komplexní dokumentace.

9) Testovací scénáře:



a) V rámci akceptační procedury proběhne testování IS nebo Subsystému dle 
Dodavatelem dodaných a ŘSD schválených testovacích scénářů. Testovací scénář 
obsahuje vždy:

i. unikátní ID testu;

ii. název testu;

iii. účel;

iv. předpokládaný čas;

v. podmínky;

vi. kroky, které se mají provést;

vii. očekávaný výsledek testu;

viii. Formulář akceptační protokolu o výsledku testu;

ix. poznámky k danému testu.

b) Schválený testovací scénář bude vždy přílohou ŘSD a Dodavatelem podpisem 
potvrzeného akceptačního protokolu o výsledku testu.

c) Potvrzený akceptační protokolu o výsledku testu musí obsahovat minimálně název 
testu, datum zahájení testu, datum ukončení testu, identifikaci testera, vyznačení 
pořadí opakovaného testu, vyznačení úspěšného/neúspěšného dokončení testu a 
v případě neúspěšného dokončení testu veškeré zjištěné relevantní informace 
neúspěšného testování.

10) Předávací protokol

Předávací protokol s doloženými veškerými dotčenými, relevantními výše uvedenými 
akceptačními protokoly a případně doplněný o výkaz čerpání skutečného objemu 
měrných jednotek položky č. 7 oceněného soupisu Zboží a Služeb obsahujícího 
jednotkové ceny dle obsahu přílohy č. 4 Smlouvy užitých při realizaci předávaného 
poskytnutého plnění, které se stávají jeho nedílnou součástí, po opatření platnými 
podpisy zástupců obou smluvních stran opravňují Dodavatele k fakturaci ŘSD 
převzatého plnění/Díla, nebo jeho části a současně opravňují ŘSD k užití převzatého 
plnění/Díla, nebo jeho části, v plném rozsahu dle Smlouvy



Příloha č. 10

LICENCE

Dodavatel poskytuje ŘSD oprávnění Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních 
podmínek (dále jen „Licence“). Dodavatel poskytuje ŘSD Licenci k užívání Autorského díla 
s účinností od okamžiku předání plnění nebo dokumentace nebo jejich části, jehož je Autorské 
dílo součástí. Licence je udělena k užití Autorského díla ŘSD k jakémukoliv účelu a v rozsahu, 
v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, 
že:

1) Software, který je předmětem Autorského díla, a všechny jeho komponenty, bude
Dodavatelem poskytnut s následujícím rozsahem licenčních oprávnění:
a) licence neomezená způsobem a rozsahem užití pro ŘSD, zejména, nikoliv však 

výlučně, pro ŘSD v Rámcové dohodě, dílčí smlouvě a Zadávacích podmínkách 
zamýšlený předmět určení software;

b) nevýhradní licenci k veškerým známým způsobům užití takového díla, zejména, 
nikoliv však výlučně, k účelu, ke kterému bylo takové dílo Dodavatelem vytvořeno 
v souladu s Rámcovou dohodou a/nebo dílčí smlouvou a to v rozsahu minimálně 
nezbytném pro řádné užívání díla ŘSD

c) je-li dílem počítačový program, vztahuje se Licence ve stejném rozsahu na Autorské 
dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i na koncepční přípravné materiály;

d) licenci neomezenou územním ani množstevním rozsahem a dále neomezenou 
způsobem nebo rozsahem užití;

e) ŘSD je oprávněno výsledky činnosti dle Rámcové dohody a/nebo dílčích smluv 
(Autorská díla) užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, 
samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky;

f) licenci udělenou bez časového omezení (trvá po celou dobu trvání maj etkových práv 
autorských k příslušným Autorským dílům);

g) licenci převoditelnou a postupitelnou, tj. která je udělena s právem udělení 
bezúplatné podlicence či postoupení třetí osobě;

h) Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady 
příslušného Autorského díla;

i) Dodavatel společně s Licencí poskytuje ŘSD právo provádět jakékoliv modifikace, 
úpravy, změny Autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat 
ho do dalších Autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., 
a to i prostřednictvím třetích osob;

j) Licenci, kterou není ŘSD povinno využít, a to a ani zčásti;
k) Licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným Autorským dílům je 

zahrnut v ceně za poskytování plnění s přihlédnutím k účelu Licence a způsobu a 
okolnostem užití Autorského díla a k územnímu, časovému a množstevnímu 
rozsahu Licence.

2) Povinnosti týkající se Licence platí pro Dodavatele i v případě zhotovení části díla
poddodavatelem.



3) Licence bude poskytnuta v maximálním rozsahu povoleném platnými právními 
předpisy.

4) Dodavatel je dále povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv části 
plnění nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění 
nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí částí budou 
v důsledku porušení povinností Dodavatele dotčena práva třetích osob, nese Dodavatel 
vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím 
ŘSD vzniknou.

5) Žádná z licencí dalšího software potřebného pro běh IS nebo Subsystému nesmí být 
svázána s jeho tvůrcem, obchodními a dalšími partnery jeho tvůrce nebo dalšími 
dodavateli řešení, které by měly v budoucnu potenciál svázat provoz a rozvoj daného 
IS nebo Subsystému s omezeným okruhem dodavatelů a jejich řešení. Mezi taková 
omezení ŘSD neřadí standardně obchodovatelná řešení zejména nadnárodních tvůrců 
software, jako např. Microsoft, Oracle, atd., jejichž řešení je možné v tržním a zároveň 
soutěžním prostředí EU obchodovat prostřednictvím jejich distributorů. Za porušení 
takového požadavku bude považováno každé licenční omezení, které fakticky 
podstatným způsobem omezí (zúží) soutěžní prostředí, tedy zejména okruh dodavatelů 
takových řešení schopných poskytovat zejména služby technické podpory a rozvoje 
takových řešení.

6) V případě, že výsledkem dodaného plnění na základě Rámcové dohody a/nebo dílčí 
smlouvy bude plnění mající charakter průmyslového vlastnictví (patent, užitný vzor, 
průmyslový vzor atd.), zavazuje se Dodavatel poskytnout ŘSD k takovému plnění ke 
dni dodání takového plnění, resp. ke dni předání dokumentace, Licenci k užití 
průmyslového vlastnictví v rozsahu potřebném vzhledem k předmětu Rámcové dohody 
a/nebo dílčí smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že úplata za poskytnutí takové Licence 
(licenční odměna) je již zahrnuta v ceně plnění. Úprava článku 1., písm. a) až 1., písm.
j) této přílohy Rámcové dohody se použije přiměřeně;

7) Dodavatel uzavřením Rámcové dohody opravňuje ŘSD a uděluje mu veškeré nezbytné 
souhlasy ke všem formám užití plnění a dokumentace a veškerých jiných předmětů práv 
duševního vlastnictví, které ŘSD potřebuje k řádnému užívání plnění;

8) Udělení veškerých práv uvedených v této příloze Rámcové dohody nelze ze strany 
Dodavatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Rámcové 
dohody.

9) Udělení veškerých práv uvedených v této příloze Rámcové dohody nelze ze strany 
Dodavatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Rámcové 
dohody.

10) Dodavatel podpisem Rámcové dohody výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá 
oprávnění poskytnutá ŘSD dle této přílohy Rámcové dohody je již zahrnuta v ceně 
plnění.

11) Je-li součástí díla jakýkoliv standardizovaný software zhotovený (vytvořený) třetí 
osobou, jenž nemá povahu díla vytvořeného na objednávku ve smyslu autorského 
zákona, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak je Dodavatel povinen zajistit, 
aby ŘSD nabylo veškerá oprávnění z práv duševního vlastnictví, která se týkají 
takového standardizovaného software (autorského díla) a která jsou nezbytná k jeho



užívání ŘSD jako součásti díla, k jeho řádnému užívání a zachování jeho funkčnosti, a 
to po celou dobu trvání příslušných práv (například formou nevýhradní licence 
poskytované třetí osobou, či podlicence). Poskytnutí zdrojových kódů není v takovém 
případě vyžadováno. Dodavatel je povinen doložit ŘSD, že licence 
k standardizovanému software dle tohoto odstavce této přílohy Rámcové dohody j sou 
registrovány u jednotlivých původců takového software na jméno ŘSD jako jejich 
držitele, a že údržba a podpora je registrována na jméno ŘSD u poskytovatele podpory 
takového standardizovaného software.

12) Je-li součástí díla tzv. open source software, u kterého Dodavatel nemůže ŘSD 
poskytnout oprávnění dle odst. 1), této přílohy Rámcové dohody nebo to po něm nelze 
spravedlivě požadovat, je Dodavatel povinen zajistit, aby se jednalo o open source 
software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně zdrojových kódů, úplné 
původní uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva takový software 
měnit a současně je povinen zajistit, že právo ŘSD takový open source software užít 
(např. licence) a způsob jeho použití nesmí kontaminovat zdrojový kód jakékoliv části 
díla, které jsou počítačovým programem, povinností jejich zveřejnění jakékoliv třetí 
straně.

13) Dodavatel prohlašuje, že veškeré jím dodané dílo bude prosté právních vad a zavazuje 
se odškodnit v plné výši ŘSD v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní 
nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění dle této přílohy Rámcové 
dohody. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Dodavatele 
dle této přílohy Rámcové dohody, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému 
či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání díla či jeho části, zavazuje se 
Dodavatel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez 
dopadu na cenu díla sjednanou dle Rámcové dohody, přičemž současně nebudou 
dotčeny ani nároky ŘSD na náhradu škody.

14) S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací díla 
je Dodavatel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito právy ŘSD v 
rozsahu definovaném touto přílohou Rámcové dohody.

15) Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle Rámcové 
dohody a/nebo dílčí smlouvy vznikne činností Dodavatele a ŘSD dílo spoluautorů a 
nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je ŘSD oprávněn 
vykonávat maj etková autorská práva k dílu spoluautorů tak, j ako by byl jejich výlučným 
vykonavatelem a že Dodavatel udělil ŘSD souhlas k jakékoliv změně nebo jinému 
zásahu do díla spoluautorů. Cena díla je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a 
Dodavateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na 
odměnu.

16) Dodavatel je povinen ŘSD uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v 
důsledku toho, že ŘSD nemohl Dílo či jeho část užívat řádně a nerušeně. Jestliže se 
jakékoliv prohlášení Dodavatele v této příloze Rámcové dohody ukáže nepravdivým 
nebo Dodavatel poruší jinou povinnost dle této přílohy Rámcové dohody, jde o 
podstatné porušení Rámcové dohody a ŘSD vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 
1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milion korun českých) za každé jednotlivé porušení



povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo ŘSD na 
náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši.

Licence dat:
1) Veškerý datový obsah vytvořený v IS, nebo Subsystému, tedy veškerá data, a k nim se 

vážící licenční práva náležejí ŘSD. ŘSD je jediným vlastníkem obsahu (dat) 
zaznamenaného v IS, nebo Subsystému ŘSD.

2) S daty IS, nebo Subsystému ŘSD nakládá ŘSD dle svého uvážení a může je zpracovávat 
v jakýchkoliv dalších Subsystémech nebo částech IS.

3) Dodavatel odpovídá za konzistentnost dat a data samotná při realizaci jakýchkoli úprav, 
nebo aktualizací, v důsledku změn datového modelu, nebo implementace 
programového vybavení dle dílčí smlouvy v produkčním prostředí IS ŘSD.

4) Dodavatel neodpovídá za data chybně zadaná ŘSD a ani za zpracování dat ŘSD v 
systémech třetích stran.

ŘSD, v rámci svých pokynů a smluvních ustanovení, umožní v omezeném, definovaném 
rozsahu, výhradně za účelem poskytování služeb k IS nebo Subsystému, pracovat Dodavateli 
s daty ŘSD.



Příloha č. 11

TESTOVÁNÍ TÝMU / INICIAČNÍCH SLUŽEB

1) Do pěti (5) pracovních dnů od nabytí účinnosti Rámcové dohody, svolá ŘSD inicializační 
schůzku, v rámci, které bude Dodavateli sděleno zadání tří (3) testovacích úloh, jejichž 
úspěšné vyřešení je nutnou podmínkou, kterou je Dodavatel povinen splnit, pro zahájení 
poskytování služeb prostřednictvím dílčích smluv, dle této Rámcové dohody. Důvodem 
testování je ověření souladu mezi úrovní zkušeností a znalostí realizačního týmu a jeho 
členů v jednotlivých rolích, pro realizaci ŘSD software MPV a pro ZE, deklarovanou 
v rámci nabídky Dodavatele a schopností jejich praktického využití, demonstrovanou 
úspěšným absolvováním testů, vyřešením typových úloh zadaných ŘSD.

2) Testování je bez nároku na finanční plnění ze strany ŘSD a neúspěšné splnění je důvodem 
k předčasnému ukončení Rámcové dohody.

3) Testovací úlohy:

Část A -  Testovací úlohy pro realizaci MPV:

Dodavateli budou zadány 2 testovací úlohy, z nichž 1. bude řešit oblast definice a 
implementace REST API a 2. vytvoření webové aplikace provozovatelné jak na platformě 
PC/NTB, tak i mobilních zařízeních.

Část B -  Testovací úloha pro realizaci ZE:

Dodavateli bude zadána 1 testovací úloha, která bude řešit oblast vytvoření záborového 
elaborátu dle datového předpisu ŘSD C3 pro tvorbu digitálního záborového elaborátu, 
včetně VFZE.

4) Po sdělení zadání testovacích úloh, bude Dodavateli po dobu následujících 4 hodin 
k dispozice určený zástupce ŘSD pro případné konzultace.

5) Dodavatel j e povinen doručit ŘSD řešení zadaných testovacích úloh, které j sou předmětem 
testování, nejpozději do 16:00 hodin následujícího pracovního dne.

6) Dodavatel je povinen za účelem realizace testování poskytnout ŘSD veškerou potřebnou 
vyžádanou součinnost.

7) ŘSD je oprávněno přizvat k testování třetí, nezávislou osobu nebo osoby. Uplatnění tohoto 
práva však musí ŘSD předem písemně oznámit Dodavateli, včetně identifikace těchto 
osob. Dodavatel je ve výjimečném případě oprávněn požadovat po ŘSD výměnu 
této/těchto osoby/osob, zejména v okamžiku, kdy je důvodná pochybnost o jejich 
nepodjatosti ve vztahu k Dodavateli. ŘSD není povinno takové žádosti Dodavatele 
vyhovět, je však povinno Dodavatele o svém rozhodnutí v této věci písemně vyrozumět, a 
to včetně odůvodnění, pokud žádosti Dodavatele nevyhoví.

8) Předmětem hodnocení řešení každé z testovacích úloh je posouzení jeho správnosti, 
úplnosti a termínu odevzdání.



9) Úspěšným testováním se rozumí a je hodnocen stav, kdy řešení všech tří úloh sdělených 
Dodavateli splní veškeré požadavky ŘSD. Jakýkoli jiný stav řešení je označen a hodnocen 
jako neúspěšné testování.

10) ŘSD provede vyhodnocení všech odevzdaných řešení zadaných testovacích úloh, které 
byly předmětem testování a nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich obdržení seznámí 
Dodavatele s výsledkem testování.

11) ŘSD nepřipouští alternativní řešení. V případě odevzdání takového řešení je testování 
hodnoceno jako neúspěšné.

12) Na řešení doručená/odevzdaná po stanoveném časovém limitu se nahlíží jako na 
neodevzdaná a testování je hodnoceno jako neúspěšné.

13) O realizovaném testování a jeho výsledku ŘSD vypracuje testovací protokol, který bude 
opatřen podpisy zástupců obou smluvních stran. Tento protokol bude opatřen i podpisem 
případné třetí, přizvané nezávislé osoby (osob) ve smyslu čl. 4), této přílohy č. 11 Rámcové 
dohody.

14) V případě, že testování bylo neúspěšné, může Dodavatel ve lhůtě 3 kalendářních dnů od 
seznámení se s výsledkem testování a podpisu testovacího protokolu o neúspěšném prvním 
testu, vyzvat ŘSD k provedení druhého testování.

15) Dodavatel není oprávněn zahájit poskytování plnění dle této Rámcové dohody před 
úspěšným dokončením testování.

16) V případě rozporu Dodavatele a ŘSD ve vyhodnocení testování, bude automaticky 
vyvoláno dohadovací řízení o sporných částech hodnocení, o jehož zahájení sepíší zápis, 
podepsaný zástupci obou Smluvních stran. Každá ze Smluvních stran předloží svá písemná 
stanoviska, ke všem částem hodnocení, která jsou předmětem sporu. Dodavatel a ŘSD 
dosáhnou shody na sporných částech hodnocení do 14 dnů od zahájení dohadovacího 
řízení. V případě, že ve stanovené lhůtě nedojde mezi Dodavatelem a ŘSD ke shodě na 
všech sporných částech hodnocení, předloží do 20 dnů od zahájení dohadovacího řízení 
Smluvní strany společně vypracovaný seznam sporných částí testování třetí straně, kde 
jasně specifikují rozpor, včetně vlastního písemného stanoviska každé ze Smluvních stran 
ke každé sporné části uvedené v předmětném seznamu. Třetí stranou ve věci 
přetrvávajícího rozporu bude soudní znalec v oboru elektronika, kybernetika, výpočetní 
technika se zvláštní specializací informační systémy a/nebo zeměměřičství. ŘSD navrhne 
Dodavateli výběr ze tří (3) soudních znalců. Vypracování posudku následně ŘSD zadá 
Dodavatelem zvolenému znalci. Náklady na vyhotovení posudku soudního znalce nese 
ŘSD. Rozhodujícím pro finální vyhodnocení bude stanovisko třetí strany, která vyhotoví 
posouzení o sporných částech hodnocení testu/testování. Obě strany jsou povinny se 
podřídit posudku třetí strany.



Příloha č. 12

PODMÍNKY A ZPŮSOB NAVÝŠENÍ CENY O MÍRU INFLACE 
(INFLAČNÍ DOLOŽKA)

1. ŘSD pro účely tohoto článku stanovuje tzv. rozhodné datum, kterým se rozumí 7 
kalendářní den před koncem lhůty pro podání nabídek uvedeným ve zveřejněné zadávací 
dokumentaci pro zadání Rámcové dohody ve znění všech jejích vysvětlení, změn a doplnění 
(tj. včetně případných následných posunů konce této lhůty prostřednictvím informací 
poskytnutých ŘSD dle § 98 nebo 99 zákona č. 134/2016 Sb.).

2. Dodavatel je oprávněn zvýšit jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 Rámcové dohody 
v průběhu každého kalendářního roku jejího trvání u jednotlivých položek (dále jen 
„jednotkové ceny“), a to za podmínek a způsobem uvedenými níže, přičemž:

a) Zvýšení jednotkových cen v prvním kalendářním roce trvání Rámcové dohody je 
možné pouze v případě, že rozhodné datum spadá do některého kalendářního roku 
předcházejícího uzavření Rámcové dohody. V takovém případě je možné jednotkové 
ceny navýšit ihned po uzavření Rámcové dohody, a to o přírůstek, který u příslušné 
položky nebo práce stanoví „Index cen podle klasifikace CZ-ISCO“ (dále také jako 
„míra inflace“) vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní 
rok nebo kumulativně kalendářní roky (tj. pokud je časový úsek mezi rozhodným 
datem a uzavřením smlouvy delší než 1 kalendářní rok, lze uplatnit navýšení za celou 
tuto dobu).

b) Zvýšení jednotkových cen v ostatních kalendářních rocích trvání Rámcové dohody je 
možné vždy, přičemž takové navýšení bude provedeno o přírůstek, který u příslušné 
položky nebo práce stanoví „Index cen podle klasifikace CZ-ISCO“ vyhlášený 
Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok.

3. Jednotková cena, zvýšená postupem podle tohoto článku se musí rovnat součinu položkové 
ceny příslušné položky nebo práce uvedené v příloze č. 2 této Rámcové dohody a násobitele 
úpravy, stanoveného dle „Index cen podle klasifikace CZ-ISCO“ vyhlašovaného pro 
příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem.

x  = y *  z
x Nově stanovená jednotková cena položky uvedené v příloze č. 2 Rámcové dohody
y Aktuální zasmluvněná jednotková cena položky stanovená v příloze č. 2 Rámcové dohody
z Násobitel úpravy stanovený dle „Index cen podle CZ-ISCO“ v souladu s níže 

uvedeným odst. 4 tohoto článku, a to v procentech (např. pokud je v příslušném poli 
předmětného indexu uvedeno číslo 102, je násobitelem 102%)

4. Jako cenový index bude v rámci klasifikace Index cen podle CZ-ISCO (kód produktu 
„25**2-XY“, přičemž „XY“ označuje rok časové řady) využíván:

2 ** označují jednotlivé podskupiny indexu



a) Příslušné indexy3 kódu skupiny „25)“ = „ -  Specialisté v oblasti informačních a 
komunikačních technologií“ (označení řádku)

b) index pro „stejné období předchozího roku = 100“, hodnoty „průměr od poč. roku“ 
(označení sloupce)

(dále jen „Cenový index“).

5. V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlašovaným
Českým statistickým úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový
index. V případě, že bude Cenový index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí
ŘSD bez zbytečného odkladu určit jiný vhodný index pro postup podle tohoto článku.

6. Předpokladem pro zvýšení jednotkových cen dle tohoto článku je

a) u zvýšení jednotkových cen dle odst. 2 písm. a) doručení písemného oznámení o 
uplatnění tohoto práva dodavatelem ŘSD do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti 
smlouvy.

b) u zvýšení jednotkových cen dle odst. 2 písm. b) doručení písemného oznámení 
o uplatnění tohoto práva dodavatelem ŘSD nejpozději do 31. března daného 
kalendářního roku.

Nedoručením písemného oznámení dle tohoto odstavce ve stanovených lhůtách zaniká právo
dodavatele na navýšení jednotkových cen v daném kalendářních roce.

7. Dodavatel je následně povinen doručit ŘSD

a) o míru inflace upravenou přílohu č. 2 smlouvy,

b) v samostatném dokumentu podrobnou kalkulaci zvýšení jednotkových cen, a to 
s uvedením původních jednotkových cen, míry inflace a kompletního výpočtu zvýšení 
j ednotlivých j ednotkových cen.

Dokumenty dle tohoto odstavce musí být dodavatelem ŘSD doručeny nejpozději do 14 
kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení dle odst. 6 tohoto článku nebo do 
14 kalendářních dnů ode dne vyhlášení „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ- 
ISCO“ vyhlašovaného pro předcházející kalendářní rok Českým statistickým úřadem podle 
toho, která z těchto skutečností nastane později.

8. ŘSD ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne doručení dokumentů dodavatelem dle odst. 
7 tohoto článku posoudí, zda byly tyto dokumenty doručeny řádně (ve lhůtách, obsahově 
správné a úplné) a

a) pokud budou dokumenty doručeny po lhůtě, právo dodavatele na navýšení 
jednotkových cen v daném kalendářním roce zaniká,

b) pokud budou dokumenty doručeny ve lhůtě, ale po obsahové stránce nesprávné či 
neúplné, vrátí (doručí) dokumenty ve stanovené lhůtě s odůvodněním dodavateli 
k přepracování,

3 Příslušné indexy skupiny se určí dle funkcí u členů týmu technické kvalifikace definovaných v zadávací 
dokumentaci čl. 4.3



c) pokud budou dokumenty doručeny řádně, ve stanovené lhůtě oznámí (doručí) 
dodavateli, že navýšení jednotkových cen uznává.

9. Pokud ŘSD vrátí dokumenty dodavateli dle odst. 8 písm. b) tohoto článku, je dodavatel 
povinen ŘSD doručit opravené znění těchto dokumentů ve lhůtě do 14 kalendářních dnů 
ode dne jejich vrácení (doručení dodavateli). Uvedená 14 denní lhůta nezapočne běžet, 
pokud ŘSD vrátí dokumenty dodavateli s chybějícím či nedostatečným odůvodněním a 
současně na tuto skutečnost dodavatel ŘSD bezodkladně (nejpozději však do 14 
kalendářních dnů ode dne doručení dodavateli) po zjištění písemně upozorní. 14 denní 
lhůta dle první věty tohoto odstavce v takovém případě započne běžet až okamžikem 
řádného vrácení (doručení) dokumentů k přepracování dodavateli.

10. Pokud dodavatel ve lhůtě nedoručí ŘSD opravené znění dokumentů ve smyslu 
předcházejícího odstavce, jeho právo na navýšení jednotkových cen v daném kalendářním 
roce zaniká. Předcházející věta se uplatní i v případě, že opravené znění těchto dokumentů 
ve lhůtě doručeno ŘSD bude, nicméně ani opravená znění nebudou obsahově správná či 
úplná. Pokud budou opravená znění doručena řádně, uplatní se odst. 8 písm. c) tohoto 
článku.

11. Zvýšení jednotkových cen podle předchozích odstavců je účinné od okamžiku doručení 
písemného oznámení ŘSD dodavateli dle odst. 8 písm. c) tohoto článku. Jednotlivé zvýšení 
jednotkových cen sjednaných v této Rámcové dohodě při aplikaci tohoto článku se použije 
vždy pouze pro futuro ve smyslu nově uzavíraných Dílčích smluv, tj. nepoužije se zpětně 
na Dílčí smlouvy již uzavřené před účinností takového jednotlivého zvýšení jednotkových 
cen.

12. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že

a) v případě záporné míry inflace se cena nesnižuje,

b) končí-li poslední den lhůty v den pracovního klidu (sobota, neděle, státní svátek), končí 
lhůta až následující pracovní den.



Příloha č. 13

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU 
(formuláře 2.2.1 Zadávací dokumentace)

FORMULÁŘ 2.2.1.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: Movisio s.r.o.
se sídlem: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO: 26494183
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 85760, 
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem „Provoz a rozvoj 
MPV“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-047274 (dále jen „účastník“T tímto čestně 
prohlašuje, že odborný personál účastníka splňuje požadavky zadavatele v níže uvedeném 
rozsahu:
Funkce: projektový manažer/ osoba určená pro účely kvalifikace
1. Příjmení:
2. Jméno:

Název zakázky Objednatel, dodavatel a doba a místo 
plnění

Komplexní Informační systém pro projektové 
řízení všech procesů a agend v rámci Postupu 
přípravy dopravních staveb -  IS PPS

Ředitelství silnic a dálnic s.p. 
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
IČ: 65993390 
06/2021-06/2025 
(zakázka pokračuje)
ŘSDGŘ

Technická asistence pro plánování projektů 
provozního úseku

Ředitelství silnic a dálnic s.p. 
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
IČ: 65993390

06/2020-06/2021

ŘSD Chomutov



Rámcová smlouva o podpoře a rozvoji 
informačního systému umožňujícímu účast v 
aukcích reklamního času využívajících modul 
"coreMX"

Minex Media s.r.o. 05504694

02/2018-09/2024

Praha

Platforma Horše Portál

20.11.2022-20.4.2024

Praha

Rámcová smlouva o dílo - Informační systém OEE
03/2024-06/2024

Praha
Smlouva o dodávce a instalaci technologického 
zařízení

03/2020-12/2021

Praha
3. Odborná způsobílost/certifikace/autorizace4: certifikát PRINCE2 Agile® Foundation 

Certificate, viz soubor Čert Prince2 Agile_ pdf
4. Zakázka podle čl. 4.3 zadávací dokumentace, na jejíž realizaci se odborný personál podílel 

v pozici projektový manažer:

4 Vybrána bude varianta dle požadavků uvedených v čl. 4.3.



Název zakázky / Popis služeb odpovídající čl. 
4.3 zadávací dokumentace

Objednatel, 
dodavatel a 

doba a místo 
plnění

Popis činnosti 
odborného 

personálu na 
zakázce

Finanční
objem

poskytovanýc 
h služeb

Byly služby, 
které jsou 

předmětem 
významné 
zakázky, 

dokončeny / 
předány 

objednateli 

Ano / Ještě ne 
-  služby jsou 

ještě
poskytovány / 

Ne

Komplexní Informační systém pro projektové 
řízení všech procesů a agend v rámci Postupu 
přípravy dopravních staveb -  IS PPS
• Provoz IS je v clusteru zadavatele -  ten je 
geolokační (dvě datová centra -  Vysočina, Praha) 
probíhá pravidelné zálohování, aplikace není 
balancovaná počty uživatelů: 200 interních 
uživatelů, 1500 externích uživatelů -  projektanti, 
odborná veřejnost, statní správa dotčených orgánů 
statní správy
• Informační systém je dostupný z veřejného 
internetu a zabezpečený dle platných pravidel 
(šifrovaná komunikace, SSO, silná politika hesel, 
sledování přístupů atd)
• SLA je nastaveno na 24/7 provozu 99% se 
zvýšenou dostupností v průběhu pracovního dne 5/7 
na 99.9%
• Informační systém je vybudovaný 
architekturou SOA, má plně dokumentované REST 
API a využívá microslužeb a integrací z interní a 
externí ESB sběrnice ŘSD
• Informační systém obsahuje projektovou 
dokumentací staveb -  přímo nebo integrován na 
stavební CDE v řádu 100GB
• IS PPS je integrován v rámci ESB sběrnice 
pro komunikaci mezi systému JSIVV, Helios, EPD 
a další
• Systém přístupů a práv je řízený externí 
SSO a IDM komponentou

Ředitelství 
silnic a dálnic
s.p.
Čerčanská 
2023/12, 140 
00 Praha 4
IČ: 65993390

06/2021-
06/2025
(zakázka
pokračuje)

ŘSD GŘ

projektový 
manažer, 
vedoucí vývoje

1 212 000 Kč 
každá dílčí 
objednávka

ANO (smlouva 
stále probíhá)



Technická asistence pro plánování projektů 
provozního úseku
Technické zajištění enviromentální správy a 
údržby pozemků / majetku
• Služba správy a evidence -  služba
zajištující koordinaci a provoz nástroje 
(informačního systému na bázi GIS platformy 
ŘSD) pro zadávání, průběh a kontrolu prací při letní 
a zimní údržbě. Koordinace zhotovitelů a technická 
asistence dozorům formou kontrolních dní na 
měsíční bázi
• Kontrola vedení agend spojené se
zadáváním, kontrolou a reportingem pravidelné 
údržby -  sběr GPS dat dodavatelů a hodnocení
• Technická pomoc při řešení složitých
úkonů -  importy a datový sad rozšířené o metadata 
a media
• Rozvoj nástroje na základě připomínek
• Analytická činnost nad daty v průběhu 
sezony a přípravy na optimalizace do další sezóny
• Průběžná aktualizace pasportních dat -  Ředitelství
ZPS a DI dle standartu DTM silnic a dálnic
• Příprava zjišťovacích protokolů a jejich 
kontrola před podpisem
• Technické zajištění provozu nástroje v 
požadovaném SLA
Technická asistence pro plánování projektu 
provozního úseku
• Konzultace a plánování letní a zimní 
údržby

s.p.
Čerčanská 
2023/12, 140
00 Praha 4 
IČ: 65993390

06/2020-
06/2021

projektový 
manažer, 
vedoucí vývoje

1 679 000 Kč

• Tvorba a konsolidace plánů -  posouzení 
úplnosti schválených plánů po stránce technické a 
faktické. Produkce plánů jako podklad pro jednání.
• Dozor -  dozorování plnění plánu 
kompletních vstupů do povinných agend a systému 
investora dle směrnic a nařízení.
• Reporting -  tvorba shrnutí pro pravidelný 
reporting.
• Služba technické asistence
• poskytnutí odborné technické asistence 
pro zaměstnance při plánování, přípravě a vedení 
agend spojených s provozním úsekem
• organizace a vedení kontrolních dnů
• Office asistence terénním pracovníkům v 
sezónních činnostech
• příprava vizualizace v mapovém klientu
• zabezpečení kontroly a konzistence 
zadávaných dat do interních systémů zadavatele
• manažerský report pro sledování 
ekonomických ukazatelů a predikce nákladů na 
zvolené období
• reporty a exporty dat do formátu XLS a
PDF jako podklady pro fakturace_______________

ŘSD Chomutov

ANO



Rámcová smlouva o podpoře a rozvoji 
informačního systému umožňujícímu účast v 
aukcích reklamního času využívajících modul 
"coreMX"
Informační systém pro aukce, alokaci a využití 
reklamního času v mediálním prostoru a jeho 
implementace 
do prostředí televize.
- návrh architektury, implementace platformy NAIS
- návrh databáze a struktury služeb
- intgrace na IS Televize Prima
- grafický návrh
- programování

Minex Media 
s.r.o. 05504694

02/2018-
09/2024

Praha

projektový 
manažer, 
vedoucí vývoje

3 813 000 ANO

Platforma Horše Portál
návrh, vývoj, implementace, provoz a podpora 
platformy

20.11.2022 -  
20.4.2024

Praha

projektový 
manažer, 
vedoucí vývoje

11 200 000 Kč ANO

Rámcová smlouva o dílo - Informační systém 
OEE
Informační systém pro sběr, vyhodnocení a 
prezentaci dat ze svařovacích jednotek:
- analýza a návrh nahrazení stávajícího IS a dopadu 
do celého produktu
- návrh architektury a technologické skladby
- návrh databáze a struktury služeb
- implementace rozhraní API (GraphQL)
- grafický návrh
- programování
- implementace u koncového klienta objednatele 
(nasazení)
- dokumentace

I

I

03/2024-
06/2024

Praha

projektový 
manažer, 
vedoucí vývoje

2 035 200 Kč ANO

Smlouva o dodávce a instalaci technologického 
zařízení
Dodávka informačního systému - Manažera NTS 
zpráv (Notices to skippers - zprávy vůdcům 
plavidel)
- návrh a dodávka online webového informačního 
systému
- realizace dle požadavků s integrací na ESB
- adopce standartu NTS4.0 a 5.0
- integrace na evropskou centrální databázi
- integrace na Geoportal SPS
- napojení na monitoring služeb s detailním 
vyhodnocením
- příprava šablon pro automatizované vydávaní 
zpráv na základě zpracovaných dat z rozhranní 
externích služeb (ČHMU, Povodí, RIS, Dispečink)

i

03/2020-
12/2021
Praha

projektový 
manažer, 
vedoucí vývoje

2 648 000 Kč ANO



5. Vztah k dodavateli, příp. poddodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.) včetně 
označení související smlouvy5: pracovněprávní vztah -  pracovní smlouva

5 Např. pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod.



Společnost GMtech s.r.o.
se sídlem: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO: 02006154
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300202, 
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem „Provoz a rozvoj 
MPV“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-047274/VZ0200740 (dále jen ..účastník“). 
tímto čestně prohlašuje, že odborný personál účastníka splňuje požadavky zadavatele v níže 
uvedeném rozsahu:

FORMULÁŘ 2.2.1.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Funkce: „specialista technické podpory“/ osoba určená pro účely kvalifikace
1. Příjmení
2. Jméno:

Název zakázky Objednatel, dodavatel a doba a místo 
plnění

Podpora a rozvoj MPV“

Ředitelství silnic a dálnic s.p. 
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
IČ: 65993390 
GMtech s.r.o.
02/2021-09/2024 (zakázka pokračuje) 
Česká republika

Majetkoprávní aplikace pro přípravu staveb v prostředí 
Správy železnic“

Správa železnic, státní organizace, 
generální ředitelství 
IČ: 70994234 
GMtech s.r.o.
11/2021 -  06/2024 (zakázka pokračuje) 
Česká republika

Zajištění komplexních služeb provozu a podpory aplikace 
APMP

Krajská správa a údržba silnic Středočeského

kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11,150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001
"24.11.2020-24.11.2024

Středočeský kraj

3. Odborná způsobílost/certifikace/autorizace: není požadováno
4. Zakázka podle čl. 4.3 zadávací dokumentace, na jejíž realizaci se odborný personál podílel

v pozici „specialista technické podpory“:



Název zakázky / 
Popis služeb 

odpovídající čl. 4.3 
zadávací 

dokumentace

Objednatel, 
dodavatel a 

doba a místo 
plnění

Popis činnosti 
odborného 

personálu na 
zakázce

Finanční objem 
poskytovaných 

služeb

Byly služby, které jsou 
předmětem významné 
zakázky, dokončeny / 
předány objednateli

Ano / Ještě ne -  služby 
jsou ještě poskytovány 

/ Ne

Podpora a rozvoj 
MPV“
- vývoj implementace a 

provoz informačního 
systému
- technická podpora 

informačního systému

Ředitelství silnic 
a dálnic s.p. 
Čerčanská 
2023/12, 140 00 
Praha 4 
IČ:65993390

GMtech s.r.o.

02/2021- 
09/2024 (zakázka 
pokračuje)
Česká republika

Technická 
podpora, 
kontrola a 
zavádění 
záborových 
elaborátů a 
geometrických 
plánů

více než 30 mil. Kč 
(plnění do 10/2024)

ANO (smlouva stále 
probíhá)

Majetkoprávní aplikace 
pro přípravu staveb v 
prostředí Správy 
železnic“

- vývoj implementace a 
provoz informačního 
systému
- technická podpora 

informačního systému

Správa železnic, 
státní organizace, 
generální 
ředitelství 
IČ: 70994234

GMtech s.r.o.

11/2021 -  
06/2024 (zakázka 
pokračuje)
Česká republika

Technická 
podpora, 
kontrola a 
zavádění 
záborových 
elaborátů a 
geometrických 
plánů

23 227 600 Kč -  
plnění do 06/2024

ANO (smlouva stále 
probíhá)

Zajištění komplexních 
služeb provozu a 
podpory aplikace APMP 
'Zajištění provozu, 
technické a uživatelské 
podpory

Krajská správa a 
údržba silnic 
Středočeského 
kraje,
příspěvková 
organizace 
Zborovská 81/11, 
150 21 Praha 5 - 
Smíchov
IČO: 00066001 
"24.11.2020 - 
24.11.2024

Technická 
podpora, 
kontrola a 
zavádění 
záborových 
elaborátů a 
geometrických 
plánů

1 906 000 ANO

5. Vztah k dodavateli, příp. poddoc avateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.) včetně
označení související smlouvy: pracovněprávní vztah -  pracovní smlouva



FORMULÁŘ 2.2.1.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost GMtech s.r.o.
se sídlem: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO: 02006154
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300202, 
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem „Provoz a rozvoj 
MPV“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-047274/VZ0200740 (dále jen ..účastník“). 
tímto čestně prohlašuje, že odborný personál účastníka splňuje požadavky zadavatele v níže 
uvedeném rozsahu:
Funkce: „specialista technické podpory/ osoba určená pro účely kvalifikace
1. Příjmení:
2. Jméno

Název zakázky Objednatel, dodavatel a doba a místo 
plnění

Podpora a rozvoj MPV“

Ředitelství silnic a dálnic s.p. 
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
IČ: 65993390 
GMtech s.r.o.
02/2021-09/2024 (zakázka pokračuje) 
Česká republika

Majetkoprávní aplikace pro přípravu staveb v prostředí 
Správy železnic“

Správa železnic, státní organizace, 
generální ředitelství 
IČ: 70994234 
GMtech s.r.o.
11/2021 -  06/2024 (zakázka pokračuje) 
Česká republika

Zajištění komplexních služeb provozu a podpory aplikace 

APMP

Krajská správa a údržba silnic Středočeského

kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11,150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001
"24.11.2020-24.11.2024

Středočeský kraj

3. Odborná způsobílost/certifikace/autorizace: není požadováno
4. Zakázka podle čl. 4.3 zadávací dokumentace, na jejíž realizaci se odborný personál podílel

v pozici „specialista technické podpory“:



Název zakázky / 
Popis služeb 

odpovídající čl. 4.3 
zadávací 

dokumentace

Objednatel, 
dodavatel a 

doba a místo 
plnění

Popis činnosti 
odborného 

personálu na 
zakázce

Finanční objem 
poskytovaných 

služeb

Byly služby, které jsou 
předmětem významné 
zakázky, dokončeny / 
předány objednateli

Ano / Ještě ne -  služby 
jsou ještě poskytovány 

/ Ne

Podpora a rozvoj 
MPV“
- vývoj implementace a 

provoz informačního 
systému
- technická podpora 

informačního systému

Ředitelství silnic 
a dálnic s.p. 
Čerčanská 
2023/12, 140 00 
Praha 4 
IČ:65993390

GMtech s.r.o.

02/2021- 
09/2024 (zakázka 
pokračuje)
Česká republika

Technická a
uživatelská
podpora,
školení
uživatelů,
tvorba šablon
dokumentů
helpdesk

více než 30 mil. Kč 
(plnění do 10/2024)

ANO (smlouva stále 
probíhá)

Majetkoprávní aplikace 
pro přípravu staveb v 
prostředí Správy 
železnic“

- vývoj implementace a 
provoz informačního 
systému
- technická podpora 

informačního systému

Správa železnic, 
státní organizace, 
generální 
ředitelství 
IČ: 70994234

GMtech s.r.o.

11/2021 -  
06/2024 (zakázka 
pokračuje)
Česká republika

Technická a
uživatelská
podpora,
školení
uživatelů,
tvorba šablon
dokumentů
helpdesk

23 227 600 Kč -  
plnění do 06/2024

ANO (smlouva stále 
probíhá)

Zajištění komplexních 
služeb provozu a 
podpory aplikace APMP 
'Zajištění provozu, 
technické a uživatelské 
podpory

Krajská správa a 
údržba silnic 
Středočeského 
kraje,
příspěvková 
organizace 
Zborovská 81/11, 
150 21 Praha 5 - 
Smíchov
IČO: 00066001 
"24.11.2020 - 
24.11.2024

Technická a
uživatelská
podpora,
školení
uživatelů,
tvorba šablon
dokumentů
helpdesk

1 906 000 ANO

5. Vztah k dodavateli, příp. poddodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.) včetně
označení související smlouvy: pracovněprávní vztah - pracovní smlouva



FORMULÁŘ 2.2.1.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost GMtech s.r.o.
se sídlem: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO: 02006154
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300202, 
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem „Provoz a rozvoj 
MPV“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-047274/VZ0200740 (dále jen ..účastník“). 
tímto čestně prohlašuje, že odborný personál účastníka splňuje požadavky zadavatele v níže 
uvedeném rozsahu:
Funkce: „specialista technické podpory
1. Příjmení
2. Jméno:

Název zakázky Objednatel, dodavatel a doba a místo 
plnění

Podpora a rozvoj MPV“

Ředitelství silnic a dálnic s.p. 
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
IČ: 65993390 
GMtech s.r.o.
02/2021-09/2024 (zakázka pokračuje) 
Česká republika

Majetkoprávní aplikace pro přípravu staveb v prostředí 
Správy železnic“

Správa železnic, státní organizace, 
generální ředitelství 
IČ: 70994234 
GMtech s.r.o.
11/2021 -  06/2024 (zakázka pokračuje) 
Česká republika

Zajištění komplexních služeb provozu a podpory aplikace 

APMP

Krajská správa a údržba silnic Středočeského

kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11,150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001
"24.11.2020-24.11.2024

Středočeský kraj

3. Odborná způsobílost/certifikace/autorizace: není požadováno
4. Zakázka podle čl. 4.3 zadávací dokumentace, na jejíž realizaci se odborný personál podílel

v pozici „specialista technické podpory“:



Název zakázky / 
Popis služeb 

odpovídající čl. 4.3 
zadávací 

dokumentace

Objednatel, 
dodavatel a 

doba a místo 
plnění

Popis činnosti 
odborného 

personálu na 
zakázce

Finanční objem 
poskytovaných 

služeb

Byly služby, které jsou 
předmětem významné 
zakázky, dokončeny / 
předány objednateli

Ano / Ještě ne -  služby 
jsou ještě poskytovány 

/ Ne

Podpora a rozvoj 
MPV“
- vývoj implementace a 

provoz informačního 
systému
- technická podpora 

informačního systému

Ředitelství silnic 
a dálnic s.p. 
Čerčanská 
2023/12, 140 00 
Praha 4 
IČ:65993390

GMtech s.r.o.

02/2021- 
09/2024 (zakázka 
pokračuje)
Česká republika

Technická a
uživatelská
podpora,
školení
uživatelů,
tvorba šablon
dokumentů
helpdesk

více než 30 mil. Kč 
(plnění do 10/2024)

ANO (smlouva stále 
probíhá)

Majetkoprávní aplikace 
pro přípravu staveb v 
prostředí Správy 
železnic“

- vývoj implementace a 
provoz informačního 
systému
- technická podpora 

informačního systému

Správa železnic, 
státní organizace, 
generální 
ředitelství 
IČ: 70994234

GMtech s.r.o.

11/2021 -  
06/2024 (zakázka 
pokračuje)
Česká republika

Technická a
uživatelská
podpora,
školení
uživatelů,
tvorba šablon
dokumentů
helpdesk

23 227 600 Kč -  
plnění do 06/2024

ANO (smlouva stále 
probíhá)

Zajištění komplexních 
služeb provozu a 
podpory aplikace APMP 
'Zajištění provozu, 
technické a uživatelské 
podpory

Krajská správa a 
údržba silnic 
Středočeského 
kraje,
příspěvková 
organizace 
Zborovská 81/11, 
150 21 Praha 5 - 
Smíchov
IČO: 00066001 
"24.11.2020 - 
24.11.2024

Technická a
uživatelská
podpora,
školení
uživatelů,
tvorba šablon
dokumentů
helpdesk

1 906 000 ANO

5. Vztah k dodavateli, příp. poddodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.) včetně
označení související smlouvy: pracovněprávní vztah



FORMULÁŘ 2.2.1.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost GMtech s.r.o.
se sídlem: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO: 02006154
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300202, 
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem „Provoz a rozvoj 
MPV“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-047274/VZ0200740 (dále jen ..účastník“). 
tímto čestně prohlašuje, že odborný personál účastníka splňuje požadavky zadavatele v níže 
uvedeném rozsahu:
Funkce: „specialista technické podpory
1. Příjmení:
2. Jméno

Název zakázky Objednatel, dodavatel a doba a místo 
plnění

Podpora a rozvoj MPV“

Ředitelství silnic a dálnic s.p. 
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
IČ: 65993390 
GMtech s.r.o.
02/2021-09/2024 (zakázka pokračuje) 
Česká republika

Majetkoprávní aplikace pro přípravu staveb v prostředí 
Správy železnic“

Správa železnic, státní organizace, 
generální ředitelství 
IČ: 70994234 
GMtech s.r.o.
11/2021 -  06/2024 (zakázka pokračuje) 
Česká republika

Zajištění komplexních služeb provozu a podpory aplikace 

APMP

Krajská správa a údržba silnic Středočeského

kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11,150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001
"24.11.2020-24.11.2024

Středočeský kraj

3. Odborná způsobílost/certifikace/autorizace: není požadováno
4. Zakázka podle čl. 4.3 zadávací dokumentace, na jejíž realizaci se odborný personál podílel

v pozici „specialista technické podpory“:



Název zakázky / 
Popis služeb 

odpovídající čl. 4.3 
zadávací 

dokumentace

Objednatel, 
dodavatel a 

doba a místo 
plnění

Popis činnosti 
odborného 

personálu na 
zakázce

Finanční objem 
poskytovaných 

služeb

Byly služby, které jsou 
předmětem významné 
zakázky, dokončeny / 
předány objednateli

Ano / Ještě ne -  služby 
jsou ještě poskytovány 

/ Ne

Podpora a rozvoj 
MPV“
- vývoj implementace a 

provoz informačního 
systému
- technická podpora 

informačního systému

Ředitelství silnic 
a dálnic s.p. 
Čerčanská 
2023/12, 140 00 
Praha 4 
IČ:65993390

GMtech s.r.o.

02/2021- 
09/2024 (zakázka 
pokračuje)
Česká republika

Technická a
uživatelská
podpora,
školení
uživatelů,
tvorba šablon
dokumentů
helpdesk

více než 30 mil. Kč 
(plnění do 10/2024)

ANO (smlouva stále 
probíhá)

Majetkoprávní aplikace 
pro přípravu staveb v 
prostředí Správy 
železnic“

- vývoj implementace a 
provoz informačního 
systému
- technická podpora 

informačního systému

Správa železnic, 
státní organizace, 
generální 
ředitelství 
IČ: 70994234

GMtech s.r.o.

11/2021 -  
06/2024 (zakázka 
pokračuje)
Česká republika

Technická a
uživatelská
podpora,
školení
uživatelů,
tvorba šablon
dokumentů
helpdesk

23 227 600 Kč -  
plnění do 06/2024

ANO (smlouva stále 
probíhá)

Zajištění komplexních 
služeb provozu a 
podpory aplikace APMP 
'Zajištění provozu, 
technické a uživatelské 
podpory

Krajská správa a 
údržba silnic 
Středočeského 
kraje,
příspěvková 
organizace 
Zborovská 81/11, 
150 21 Praha 5 - 
Smíchov
IČO: 00066001 
"24.11.2020 - 
24.11.2024

Technická a
uživatelská
podpora,
školení
uživatelů,
tvorba šablon
dokumentů
helpdesk

1 906 000 ANO

5. Vztah k dodavateli, příp. poddodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.) včetně
označení související smlouvy: pracovněprávní vztah



FORMULÁŘ 2.2.1.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: Movisio s.r.o.
se sídlem: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO: 26494183
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 85760, 
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem „Provoz a rozvoj 
MPV“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-047274 (dále jen ..účastník“l. tímto čestně 
prohlašuje, že odborný personál účastníka splňuje požadavky zadavatele v níže uvedeném 
rozsahu:
Funkce: manažer technické podpory/ osoba určená pro účely kvalifikace
1. Příjmení: Jelínek
2. Jméno: Petr

Název zakázky Objednatel, dodavatel a doba a místo 
plnění

Komplexní Informační systém pro projektové 
řízení všech procesů a agend v rámci Postupu 
přípravy dopravních staveb -  IS PPS

Ředitelství silnic a dálnic s.p. 
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
IČ: 65993390 
06/2021-06/2025 
(zakázka pokračuje)
ŘSDGŘ

Technická asistence pro plánování projektů 
provozního úseku

Ředitelství silnic a dálnic s.p. 
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
IČ: 65993390

06/2020-06/2021

ŘSD Chomutov

Rámcová smlouva o podpoře a rozvoji 
informačního systému umožňujícímu účast v 
aukcích reklamního času využívajících modul 
"coreMX"

Minex Media s.r.o. 05504694

02/2018-09/2024

Praha



Platforma Horše Portál

Jan Strnad
Předseda představenstva,

20.11.2022-20.4.2024

Praha

Rámcová smlouva o dílo - Informační systém OEE
03/2024-06/2024

Praha
Smlouva o dodávce a instalaci technologického 
zařízení

Zástupce ředitele RVC

03/2020-12/2021

Praha
3. Odborná způsobílost/certifikace/autorizace6: certifikát PRINCE2 Agile® Foundation 

Certificate, viz soubor Čert Prince2 Agile
4. Zakázka podle čl. 4.3 zadávací dokumentace, na jejíž realizaci se odborný personál podílel 

v pozici manažer technické podpory:

Objednatel, Popis činnosti Finanční

Byly služby, 
které jsou 

předmětem 
významné 
zakázky, 

dokončeny / 
předány 

objednateli
Ano / Ještě ne 
-  služby jsou 

ještě
poskytovány / 

Ne

Název zakázky / Popis služeb odpovídající čl. dodavatel a odborného objem
4.3 zadávací dokumentace doba a místo personálu na poskytovanýc

plnění zakázce h služeb

6 Vybrána bude varianta dle požadavků uvedených v čl. 4.3.



Komplexní Informační systém pro projektové 
řízení všech procesů a agend v rámci Postupu 
přípravy dopravních staveb -  IS PPS
• Provoz IS je v clusteru zadavatele -  ten je 
geolokační (dvě datová centra -  Vysočina, Praha) 
probíhá pravidelné zálohování, aplikace není 
balancovaná počty uživatelů: 200 interních 
uživatelů, 1500 externích uživatelů -  projektanti, 
odborná veřejnost, statní správa dotčených orgánů 
statní správy
• Informační systém je dostupný z veřejného 
internetu a zabezpečený dle platných pravidel 
(šifrovaná komunikace, SSO, silná politika hesel, 
sledování přístupů atd)
• SLA je nastaveno na 24/7 provozu 99% se 
zvýšenou dostupností v průběhu pracovního dne 5/7 
na 99.9%
• Informační systém je vybudovaný
architekturou SOA, má plně dokumentované REST 
API a využívá microslužeb a integrací z interní a 
externí ESB sběrnice ŘSD
• Informační systém obsahuje projektovou
dokumentací staveb -  přímo nebo integrován na 
stavební CDE v řádu 100GB
• IS PPS je integrován v rámci ESB sběrnice 
pro komunikaci mezi systému JSIVV, Helios, EPD 
a další

Ředitelství 
silnic a dálnic
s.p.
Čerčanská 
2023/12, 140
00 Praha 4 

IČ: 65993390

06/2021-
06/2025
(zakázka
pokračuje)

ŘSD GŘ

Manažer 
technické 
podpory -  
řízení L1-L3 
podpory, 
helpdesk, 
komunikace 
s investorem

1 212 000 Kč 
každá dílčí 
objednávka

• Systém přístupů a práv je řízený externí
SSO a IDM komponentou_____________________

ANO (smlouva 
stále probíhá)



Technická asistence pro plánování projektů 
provozního úseku
Technické zajištění enviromentální správy a 
údržby pozemků / majetku
• Služba správy a evidence -  služba
zajištující koordinaci a provoz nástroje 
(informačního systému na bázi GIS platformy 
ŘSD) pro zadávání, průběh a kontrolu prací při letní 
a zimní údržbě. Koordinace zhotovitelů a technická 
asistence dozorům formou kontrolních dní na 
měsíční bázi
• Kontrola vedení agend spojené se
zadáváním, kontrolou a reportingem pravidelné 
údržby -  sběr GPS dat dodavatelů a hodnocení
• Technická pomoc při řešení složitých
úkonů -  importy a datový sad rozšířené o metadata 
a media
• Rozvoj nástroje na základě připomínek
• Analytická činnost nad daty v průběhu 
sezony a přípravy na optimalizace do další sezóny
• Průběžná aktualizace pasportních dat -  Ředitelství
ZPS a DI dle standartu DTM silnic a dálnic
• Příprava zjišťovacích protokolů a jejich 
kontrola před podpisem
• Technické zajištění provozu nástroje v 
požadovaném SLA
Technická asistence pro plánování projektu 
provozního úseku
• Konzultace a plánování letní a zimní 
údržby

s.p.
Čerčanská 
2023/12, 140
00 Praha 4 
IČ: 65993390

06/2020-
06/2021

Manažer
technické
podpory -
řízení L1-L3
podpory,
helpdesk,
komunikace

1 679 000 Kč

• Tvorba a konsolidace plánů -  posouzení 
úplnosti schválených plánů po stránce technické a 
faktické. Produkce plánů jako podklad pro jednání.
• Dozor -  dozorování plnění plánu 
kompletních vstupů do povinných agend a systému 
investora dle směrnic a nařízení..
• Reporting -  tvorba shrnutí pro pravidelný 
reporting.
• Služba technické asistence
• poskytnutí odborné technické asistence 
pro zaměstnance při plánování, přípravě a vedení 
agend spojených s provozním úsekem
• organizace a vedení kontrolních dnů
• Office asistence terénním pracovníkům v 
sezónních činnostech
• příprava vizualizace v mapovém klientu
• zabezpečení kontroly a konzistence 
zadávaných dat do interních systémů zadavatele
• manažerský report pro sledování 
ekonomických ukazatelů a predikce nákladů na 
zvolené období
• reporty a exporty dat do formátu XLS a
PDF jako podklady pro fakturace_______________

ŘSD Chomutov
s investorem

ANO



Rámcová smlouva o podpoře a rozvoji 
informačního systému umožňujícímu účast v 
aukcích reklamního času využívajících modul 
"coreMX"
Informační systém pro aukce, alokaci a využití 
reklamního času v mediálním prostoru a jeho 
implementace 
do prostředí televize.
- návrh architektury, implementace platformy NAIS
- návrh databáze a struktury služeb
- intgrace na IS Televize Prima
- grafický návrh
- programování

Minex Media 
s.r.o. 05504694

02/2018-
09/2024

Praha

Manažer 
technické 
podpory 
řízení L1-L3 
podpory, 
helpdesk, 
komunikace 
s investorem

3 813 000 ANO

Platforma Horše Portál
návrh, vývoj, implementace, provoz a podpora 
platformy

Předseda
představenstva,

i

20.11.2022 -  
20.4.2024

Praha

Manažer 
technické 
podpory 
řízení L1-L3 
podpory, 
helpdesk, 
komunikace 
s investorem

11 200 000 Kč ANO

Rámcová smlouva o dílo - Informační systém 
OEE
Informační systém pro sběr, vyhodnocení a 
prezentaci dat ze svařovacích jednotek:
- analýza a návrh nahrazení stávajícího IS a dopadu 
do celého produktu
- návrh architektury a technologické skladby
- návrh databáze a struktury služeb
- implementace rozhraní API (GraphQL)
- grafický návrh
- programování
- implementace u koncového klienta objednatele 
(nasazení)
- dokumentace

03/2024-
06/2024

Praha

Manažer 
technické 
podpory 
řízení L1-L3 
podpory, 
helpdesk, 
komunikace 
s investorem

2 035 200 Kč ANO

Smlouva o dodávce a instalaci technologického 
zařízení
Dodávka informačního systému - Manažera NTS 
zpráv (Notices to skippers - zprávy vůdcům 
plavidel)
- návrh a dodávka online webového informačního 
systému
- realizace dle požadavků s integrací na ESB
- adopce standartu NTS4.0 a 5.0
- integrace na evropskou centrální databázi
- integrace na Geoportal SPS
- napojení na monitoring služeb s detailním 
vyhodnocením
- příprava šablon pro automatizované vydávaní 
zpráv na základě zpracovaných dat z rozhranní 
externích služeb (ČHMU, Povodí, RIS, Dispečink)

Zástupce 
ředitele ŘVC 
03/2020- 
12/2021 
Praha

Manažer 
technické 
podpory 
řízení L1-L3 
podpory, 
helpdesk, 
komunikace 
s investorem

2 648 000 Kč ANO



5. Vztah k dodavateli, příp. poddodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.) včetně 
označení související smlouvy7: pracovněprávní vztah -  pracovní smlouva

7 Např. pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod.



FORMULÁŘ 2.2.1.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost GMtech s.r.o.
se sídlem: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO: 02006154
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300202, 
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem „Provoz a rozvoj 
MPV“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-047274/VZ0200740 (dále jen ..účastník“l. 
tímto čestně prohlašuje, že odborný personál účastníka splňuje požadavky zadavatele v níže 
uvedeném rozsahu:
Funkce: „specialista na majetkoprávní problematiku“ / osoba určená pro účely kvalifikace 
1. Příjmení:
2. Jméno:

Název zakázky Objednatel, dodavatel a doba a místo 
plnění

Zajištění majetkoprávní přípravy stavby dráhy „Modernizace 

trati Brno-Přerov, 4. Stavba Nezamyslíce -  Kojetín

Správa železnic, státní organizace, Stavební 

správa východ, Nerudova 773/1,779 00 Olomouc 

sdružení MPA + GMtech s.r.o.

02/2022-01/2024 

Česká republika, Brno

Majetkoprávní agentura s.r.o. 
Křížová 111/2

Zajištění majetkoprávní přípravy stavby dráhy „Modernizace 

trati Brno-Přerov, 5. Stavba Kojetín-Přerov

GMtech s.r.o. 
10/2023-09/2024 
Česká republika

zajištění majetkoprávních služeb na dopravních stavbách v 

Pardubickém kraji v letech 2019 -  2023 a s tím souvisejícího 

SW řešení

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
sdružení Dabona, GMtech a Majetkoprávní 
agentura
06/2019-06/2024 
Pardubický kraj

Zajištění prací a služeb pro část projektu „6114-MORAVIA- 
DÚR & Majetkoprávní vztahy“

Dopravoprojekt Bmo a.s. 
GMtech s.r.o. 
2013-16.10.2019 
Česká republika

3. Odborná způsobilost/autorizace: ÚOZI s rozsahem úředního oprávnění dle zákona č. 
200/1994 Sb. §13, odst.l písm. a) b) a c), viz příloha UOZI Madron (a,b,c)_Overeno.pdf

4. Zakázka podle čl. 4.3 zadávací dokumentace, na jejíž realizaci se odborný personál podílel 
v pozici „specialista na majetkoprávní problematiku“ :



Název zakázky / Popis 
služeb odpovídající čl. 

4.3 zadávací 
dokumentace

Objednatel, 
dodavatel a doba a 

místo plnění

Popis 
činnosti 

odborného 
personálu na 

zakázce

Finanční
objem

poskytovaných
služeb

Byly služby, které 
jsou předmětem 

významné zakázky, 
dokončeny/ 

předány objednateli 
Ano / Ještě ne -  
služby jsou ještě 
poskytovány / Ne

Zajištění majetkoprávní 
přípravy stavby dráhy 
„Modernizace trati Brno- 
Přerov, 4. Stavba 
Nezamyslice -  Kojetín 
stavba o délce 9 km 
(stavební náklady 6,4 mld. 
Kč)

Správa železnic, státní 
organizace
Stavební správa východ 
Nerudova 773/1 
779 00 Olomouc

sdružení MPA + GMtech 
s.r.o.

02/2022-01/2024 
Česká republika, Brno

majetkoprávní 
příprava 
staveb v 
aplikaci MAJA

7 216 000 Kč -  
plnění do 
11/2024

ANO

Zajištění majetkoprávní 
přípravy stavby dráhy 
„Modernizace trati Brno- 
Přerov, 5. Stavba Kojetín- 
Přerov

Majetkoprávní agentura 
s.r.o.
Křížová 111/2 
586 01 Jihlava

GMtech s.r.o. 
10/2023-09/2024 
Česká republika

vedení 
zpracování 
geometrických 
plánů, vedení 
kontrolních 
dnů, vedení 
majetkoprávní 
přípravy v 
aplikaci MAJA

2 171 000,- Kč 
(plnění do 
09/2024)

ANO (smlouva stále 
probíhá)

zajištění majetkoprávních 
služeb na dopravních 
stavbách v Pardubickém 
kraji v letech 2019 -  2023 a 
s tím souvisejícího SW 
řešení
majetkoprávní příprava 
staveb pro cca 50 staveb - 
cca 1500 souhlasů se 
stavbou
(stavební náklady jednotky 
mld. Kč)

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje 
Příspěvková organizace 
Doubravice 98, 533 53 
Pardubice 
IČ :00085031

sdruženi uaoona, 
Gmtech a 
Majetkoprávní agentura 
06/2019-06/2024 
Pardubický kraj

majetkoprávní 
příprava 
staveb v 
aplikaci MAJA

4 210 200 Kč ANO



Zajištění prací a služeb pro 
část projektu „6114- 
MORAVIA-DÚR & 
Majetkoprávní vztahy“
- Geometrické plány pro 
zřízení VB v rozsahu 3 000 
parcel,
- Majetkoprávní
vypořádání formou
zřizování věcných břemen 
včetně vkladů do KN pro 
cca 1600 LV
- Vedení celého procesu v 
majetkoprávní aplikaci. 
stavba o délce 84 km 
(stavební náklady jednotky 
mld. Kč)

Dopravoprojekt Brno 
a.s.

GMtech s.r.o.

2013-16.10.2019 
Česká republika

majetkoprávní 
příprava 
staveb v 
aplikaci 
MAJA/SyMAP

8,5 mil. Kč ANO

5. Vztah k dodavateli, příp. poddodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.) včetně 
označení související smlouvy: pracovněprávní vztah -  pracovní smlouva



FORMULÁŘ 2.2.1.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost GMtech s.r.o.
se sídlem: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO: 02006154
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300202, 
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem „Provoz a rozvoj 
MPV“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-047274/VZ0200740 (dále jen ..účastník“l. 
tímto čestně prohlašuje, že odborný personál účastníka splňuje požadavky zadavatele v níže 
uvedeném rozsahu:
Funkce: „geodet ve výstavbě/v katastru nemovitostí“ / osoba určená pro účely kvalifikace
1. Příjmení:
2. Jméno: '

Název zakázky Objednatel, dodavatel a doba a místo 
plnění

Zpracovánízáborového elaborátu a geometrických plánů pro 

a k c i: D35 Staré Město - Mohelnice, DSP, IČ"

Zpracování záborového elaborátu DSP - délka stavby 10,8 km 

(stavební náklady 16mld. Kč)

Dopravoprojekt Brno a.s. 

GMtech s.r.o. 

02/2022-01/2024 

Česká republika, Brno

Zpracování záborového elaborátu pro a k c i: "1/55 Břeclav, 

obchvat -DÚSP, IČ-SP"

délka stavby 11,3 km (stavební náklady 2,4mld. Kč)

Dopravoprojekt Brno a.s. 

GMtech s.r.o. 

09/2021-03/2023 

Česká republika, Brno

Zpracování záborového elaborátu pro a k c i: "1/46 Týneček - 

Šternberk, DSP + IČ"

délka stavby 7,2 km (stavební náklady 3mld. Kč)

Dopravoprojekt Brno a.s. 

GMtech s.r.o. 

08/2021-11/2022 

Česká republika, Olomouc

Zpracování záborového elaborátu a geometrických plánů pro 

a k c i: D35 Opatovec - Staré Město, DSP+IČ 

tvorba záborového elaborátu pro liniovou s délkou stavby 13,5 

km (stavební náklady 17,7mld. Kč)

Dopravoprojekt Brno a.s. 

GMtech s.r.o. 

01/2021-04/2022 

Česká republika, Olomouc

3. Odborná způsobilost/autorizace: ÚOZI s rozsahem úředního oprávnění dle zákona č.
200/1994 Sb. §13, odst.l písm. a) a c), viz příloha UOZI i (a,c)_Overeno.pdf

4. Zakázka podle čl. 4.3 zadávací dokumentace, na jejíž realizaci se odborný personál podílel 
v pozici „geodet ve výstavbě/v katastru nemovitosti:



Název zakázky / Popis služeb 
odpovídající čl. 4.3 zadávací 

dokumentace

Objednatel, 
dodavatel a 

doba a místo 
plnění

Popis 
činnosti 

odborného 
personálu na 

zakázce

Finanční
objem

poskytovaný 
ch služeb

Byly služby, které 
jsou předmětem 

významné zakázky, 
dokončeny / předány 

objednateli 

Ano / Ještě ne -  
služby jsou ještě 

poskytovány / Ne

Zpracování záborového elaborátu 
a geometrických plánů pro akci : 
D35 Staré Město - Mohelnice, 
DSP, IČ"
Zpracování záborového elaborátu 
DSP - délka stavby 10,8 km 
(stavební náklady 16mld. Kč)

Dopravoprojekt 
Brno a.s.
GMtech s.r.o. 
02/2022-01/2024 
Česká republika, 
Brno

vedení
zpracování
záborového
elaborátu,
projednání s
investorem

1 806 100 Kč ANO

Zpracování záborového elaborátu 
pro akci : "I/55 Břeclav, obchvat 
- DÚSP, IČ - SP" 
délka stavby 11,3 km (stavební 
náklady 2,4mld. Kč)

Dopravoprojekt 
Brno a.s. 
GMtech s.r.o. 
09/2021-03/2023 
Česká republika, 
Brno

vedení
zpracování
záborového
elaborátu,
projednání s
investorem

356 100 Kč ANO

Zpracování záborového elaborátu 
pro akci : "I/46 Týneček - 
Šternberk, DSP + IČ" 
délka stavby 7,2 km (stavební 
náklady 3mld. Kč)

Dopravoprojekt 
Brno a.s.
GMtech s.r.o. 
08/2021-11/2022 
Česká republika, 
Olomouc

vedení
zpracování
záborového
elaborátu,
projednání s
investorem

299 850 Kč ANO

Zpracování záborového elaborátu 
a geometrických plánů pro akci : 
D35 Opatovec - Staré Město, 
DSP+IČ
tvorba záborového elaborátu pro 
liniovou s délkou stavby 13,5 km 
(stavební náklady 17,7mld. Kč)

Dopravoprojekt 
Brno a.s.
GMtech s.r.o. 
01/2021-04/2022 
Česká republika, 
Olomouc

vedení 
zpracování 
záborového 
elaborátu a 
geometrickýc 
h plánů, 
projednání s 
investorem

2 046 750 Kč ANO

5. Vztah k dodavateli, příp. poddodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.) včetně 
označení související smlouvy: pracovněprávní vztah -  pracovní smlouva



FORMULÁŘ 2.2.1.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost GMtech s.r.o.
se sídlem: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO: 02006154
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300202, 
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem „Provoz a rozvoj 
MPV“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-047274/VZ0200740 (dále jen ..účastník“). 
tímto čestně prohlašuje, že odborný personál účastníka splňuje požadavky zadavatele v níže 
uvedeném rozsahu:
Funkce: „datový analytik/geomatik“ / osoba určená pro účely kvalifikace 
1. Příjmení:
2. Jméno:

Název zakázky Objednatel, dodavatel a doba a místo 
plnění

Podpora a rozvoj MPV“

Ředitelství silnic a dálnic s.p. 
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
IČ: 65993390 
GMtech s.r.o.
02/2021-09/2024 (zakázka pokračuje) 
Česká republika

Majetkoprávní aplikace pro přípravu staveb v prostředí 
Správy železnic“

Správa železnic, státní organizace, 
generální ředitelství 
IČ: 70994234 
GMtech s.r.o.
11/2021 -  06/2024 (zakázka pokračuje) 
Česká republika

Zajištění komplexních služeb provozu a podpory aplikace 

APMP

Krajská správa a údržba silnic Středočeského

kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11,150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001
"24.11.2020-24.11.2024

Středočeský kraj

3. Odborná způsobilost:
a. znalost práce v databázích PostgreSQL, OGC Geoserver, QGIS, ESRI,
b. znalost MDL, python, GDAL, org2org, PHP, PostGIS
c. znalost CAD (Autocad, MicroStation), TerraExplorer
d. znalost problematiky záborových elaborátů a katastru nemovitostí,
e. znalost obsahu databáze Informačního systému katastru nemovitostí,
f. znalost datového formátu VFK



4. Zakázka podle čl. 4.3 zadávací dokumentace, na jejíž realizaci se odborný personál podílel 
v pozici „datový analytik/geomatik“:

Název zakázky / 
Popis služeb 

odpovídající čl. 4.3 
zadávací 

dokumentace

Objednatel, 
dodavatel a 

doba a místo 
plnění

Popis činnosti 
odborného 

personálu na 
zakázce

Finanční objem 
poskytovaných 

služeb

Byly služby, které jsou 
předmětem významné 
zakázky, dokončeny / 
předány objednateli

Ano / Ještě ne -  služby 
jsou ještě poskytovány 

/ Ne

Podpora a rozvoj 
MPV“
- vývoj implementace a 

provoz informačního 
systému
- technická podpora 

informačního systému

Ředitelství silnic 
a dálnic s.p. 
Čerčanská 
2023/12, 140 00 
Praha 4 
IČ:65993390

GMtech s.r.o.

02/2021- 
09/2024 (zakázka 
pokračuje)
Česká republika

Příprava 
grafických a 
databázových 
dat do aplikace, 
záborové 
elaboráty, 
geometrické 
plány, data 
katastru 
nemovitostí, ...

více než 30 mil. Kč 
(plnění do 10/2024)

ANO (smlouva stále 
probíhá)

Majetkoprávní aplikace 
pro přípravu staveb v 
prostředí Správy 
železnic“

- vývoj implementace a 
provoz informačního 
systému
- technická podpora 

informačního systému

Správa železnic, 
státní organizace, 
generální 
ředitelství 
IČ: 70994234

GMtech s.r.o.

11/2021 -  
06/2024 (zakázka 
pokračuje)
Česká republika

Příprava 
grafických a 
databázových 
dat do aplikace, 
záborové 
elaboráty, 
geometrické 
plány, data 
katastru 
nemovitostí, .

23 227 600 Kč -  
plnění do 06/2024

ANO (smlouva stále 
probíhá)

Zajištění komplexních 
služeb provozu a 
podpory aplikace APMP 
'Zajištění provozu, 
technické a uživatelské 
podpory

Krajská správa a 
údržba silnic 
Středočeského 
kraje,
příspěvková 
organizace 
Zborovská 81/11, 
150 21 Praha 5 - 
Smíchov
IČO: 00066001 
"24.11.2020 - 
24.11.2024

Příprava 
grafických a 
databázových 
dat do aplikace, 
záborové 
elaboráty, 
geometrické 
plány, data 
katastru 
nemovitostí, .

1 906 000 Kč ANO

5. Vztah k dodavateli, příp. poddodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.) včetně 
označení související smlouvy: pracovněprávní vztah -  pracovní smlouva



FORMULÁŘ 2.2.1.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: Movisio s.r.o.
se sídlem: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO: 26494183
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 85760, 
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem „Provoz a rozvoj 
MPV“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-047274 (dále jen ..účastník“l. tímto čestně 
prohlašuje, že odborný personál účastníka splňuje požadavky zadavatele v níže uvedeném 
rozsahu:
Funkce: programátor/kodér/ osoba určená pro účely kvalifikace
1. Příjmení
2. Jméno:

Název zakázky Objednatel, dodavatel a doba a místo 
plnění

Komplexní Informační systém pro projektové 
řízení všech procesů a agend v rámci Postupu 
přípravy dopravních staveb -  IS PPS

Ředitelství silnic a dálnic s.p. 
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
IČ: 65993390 
06/2021-06/2025 
(zakázka pokračuje)
ŘSDGŘ

Technická asistence pro plánování projektů 
provozního úseku

Ředitelství silnic a dálnic s.p. 
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
IČ: 65993390

06/2020-06/2021

ŘSD Chomutov

Rámcová smlouva o podpoře a rozvoji 
informačního systému umožňujícímu účast v 
aukcích reklamního času využívajících modul 
"coreMX"

Minex Media s.r.o. 05504694

02/2018-09/2024

Praha



Předseda představenstva,

Platforma Horše Portál

20.11.2022-20.4.2024

Praha

Rámcová smlouva o dílo - Informační systém OEE
03/2024-06/2024

Praha
Smlouva o dodávce a instalaci technologického 
zařízení

Zástupce ředitele ŘVC

03/2020-12/2021

Praha
3. Odborná způsobí lost/certifikace/autorizace8: znalost jazyků PHP, Java, JavaScript a 

frameworku Angular
4. Zakázka podle čl. 4.3 zadávací dokumentace, na jejíž realizaci se odborný personál podílel 

v pozici programátor/kodér:

Objednatel, Popis činnosti Finanční

Byly služby, 
které jsou 

předmětem 
významné 
zakázky, 

dokončeny / 
předány 

objednateli
Ano / Ještě ne 
-  služby jsou 

ještě
poskytovány / 

Ne

Název zakázky / Popis služeb odpovídající čl. dodavatel a odborného objem
4.3 zadávací dokumentace doba a místo personálu na poskytovanýc

plnění zakázce h služeb

8 Vybrána bude varianta dle požadavků uvedených v čl. 4.3.



Komplexní Informační systém pro projektové 
řízení všech procesů a agend v rámci Postupu 
přípravy dopravních staveb -  IS PPS
• Provoz IS je v  clusteru zadavatele -  ten je 
geolokační (dvě datová centra -  Vysočina, Praha) 
probíhá pravidelné zálohování, aplikace není 
balancovaná počty uživatelů: 200 interních 
uživatelů, 1500 externích uživatelů -  projektanti, 
odborná veřejnost, statní správa dotčených orgánů 
statní správy
• Informační systém je dostupný z veřejného 
internetu a zabezpečený dle platných pravidel 
(šifrovaná komunikace, SSO, silná politika hesel, 
sledování přístupů atd)
• SLA je nastaveno na 24/7 provozu 99% se 
zvýšenou dostupností v  průběhu pracovního dne 5/7 
na 99.9%
• Informační systém je vybudovaný
architekturou SOA, má plně dokumentované REST 
API a využívá microslužeb a integrací z interní a 
externí ESB sběrnice ŘSD
• Informační systém obsahuje projektovou
dokumentací staveb -  přímo nebo integrován na 
stavební CD E v  řádu 100GB
• IS PPS je integrován v  rámci ESB sběrnice 
pro komunikaci mezi systému JS IV V , Helios, EPD 
a další

Ředitelství 
silnic a dálnic
s.p.

Čerčanská 
2023/12, 140
00 Praha 4 

IČ : 65993390

06/2021-
06/2025
(zakázka
pokračuje)

ŘSD GŘ

programátor
backendu,
dokumentace

1 212 000 Kč 
každá dílčí 
objednávka

• Systém přístupů a práv je řízený externí
SSO a ID M  komponentou_____________________

ANO (smlouva 
stále probíhá)



Technická asistence pro plánování projektů 
provozního úseku
Technické zajištění enviromentální správy a 
údržby pozemků / majetku
• Služba správy a evidence -  služba
zajištující koordinaci a provoz nástroje 
(informačního systému na bázi GIS platformy 
ŘSD) pro zadávání, průběh a kontrolu prací při letní 
a zimní údržbě. Koordinace zhotovitelů a technická 
asistence dozorům formou kontrolních dní na 
měsíční bázi
• Kontrola vedení agend spojené se
zadáváním, kontrolou a reportingem pravidelné 
údržby -  sběr GPS dat dodavatelů a hodnocení
• Technická pomoc při řešení složitých
úkonů -  importy a datový sad rozšířené o metadata 
a media
• Rozvoj nástroje na základě připomínek
• Analytická činnost nad daty v  průběhu 
sezony a přípravy na optimalizace do další sezóny
• Průběžná aktualizace pasportních dat -  Ředitelstv í
ZPS a D I dle standartu D TM  silnic a dálnic
• Příprava zjišťovacích protokolů a jejich 
kontrola před podpisem
• Technické zajištění provozu nástroje v 
požadovaném SLA
Technická asistence pro plánování projektu 
provozního úseku
• Konzultace a plánování letní a zimní 
údržby

s.p.
Čerčanská 
2023/12, 140
00 Praha 4 
IČ : 65993390

06/2020-
06/2021

programátor api
rozhraní,
konzultant

1 679 000 Kč

• Tvorba a konsolidace plánů -  posouzení 
úplnosti schválených plánů po stránce technické a 
faktické. Produkce plánů jako podklad pro jednání.
• Dozor -  dozorování plnění plánu 
kompletních vstupů do povinných agend a systému 
investora dle směrnic a nařízení..
• Reporting -  tvorba shrnutí pro pravidelný 
reporting.
• Služba technické asistence
• poskytnutí odborné technické asistence 
pro zaměstnance při plánování, přípravě a vedení 
agend spojených s provozním úsekem
• organizace a vedení kontrolních dnů
• Office asistence terénním pracovníkům v 
sezónních činnostech
• příprava vizualizace v mapovém klientu
• zabezpečení kontroly a konzistence 
zadávaných dat do interních systémů zadavatele
• manažerský report pro sledování 
ekonomických ukazatelů a predikce nákladů na 
zvolené období
• reporty a exporty dat do formátu XLS a
PDF jako podklady pro fakturace_______________

ŘSD Chomutov

ANO



Rámcová smlouva o podpoře a rozvoji 
informačního systému umožňujícímu účast v 
aukcích reklamního času využívajících modul 
"coreMX"
Informační systém pro aukce, alokaci a využití 
reklamního času v mediálním prostoru a jeho 
implementace 
do prostředí televize.
- návrh architektury, implementace platformy NAIS
- návrh databáze a struktury služeb
- intgrace na IS Televize Prima
- grafický návrh
- programování

Minex Media 
s.r.o. 05504694

02/2018-
09/2024

Praha

programátor
NAIS

3 813 000 ANO

Platforma Horše Portál
návrh, vývoj, implementace, provoz a podpora 
platformy

Předseda
představenstva,

20.11.2022 -  
20.4.2024

Praha

programátor
mobilní
aplikace

11 200 000 Kč ANO

Rámcová smlouva o dílo - Informační systém 
OEE
Informační systém pro sběr, vyhodnocení a 
prezentaci dat ze svařovacích jednotek:
- analýza a návrh nahrazení stávajícího IS a dopadu 
do celého produktu
- návrh architektury a technologické skladby
- návrh databáze a struktury služeb
- implementace rozhraní API (GraphQL)
- grafický návrh
- programování
- implementace u koncového klienta objednatele 
(nasazení)
- dokumentace

03/2024-
06/2024

Praha

programátor 
backend, API

2 035 200 Kč ANO

Smlouva o dodávce a instalaci technologického 
zařízení
Dodávka informačního systému - Manažera NTS 
zpráv (Notices to skippers - zprávy vůdcům 
plavidel)
- návrh a dodávka online webového informačního 
systému
- realizace dle požadavků s integrací na ESB
- adopce standartu NTS4.0 a 5.0
- integrace na evropskou centrální databázi
- integrace na Geoportal SPS
- napojení na monitoring služeb s detailním 
vyhodnocením
- příprava šablon pro automatizované vydávaní 
zpráv na základě zpracovaných dat z rozhranní 
externích služeb (ČHMU, Povodí, RIS, Dispečink)

Zástupce 
ředitele ŘVC 
03/2020- 
12/2021 
Praha

programátor 
backend, API

2 648 000 Kč ANO



5. Vztah k dodavateli, příp. poddodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.) včetně 
označení související smlouvy9: pracovněprávní vztah -  pracovní smlouva

9 Např. pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod.



FORMULÁŘ 2.2.1.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: Movisio s.r.o.
se sídlem: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO: 26494183
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 85760, 
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem „Provoz a rozvoj 
MPV“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-047274 (dále jen ..účastník“l. tímto čestně 
prohlašuje, že odborný personál účastníka splňuje požadavky zadavatele v níže uvedeném 
rozsahu:
Funkce: programátor/kodér/ osoba určená pro účely kvalifikace
1. Příjmení:
2. Jméno:

Název zakázky Objednatel, dodavatel a doba a místo 
plnění

Komplexní Informační systém pro projektové 
řízení všech procesů a agend v rámci Postupu 
přípravy dopravních staveb -  IS PPS

Ředitelství silnic a dálnic s.p. 
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
IČ: 65993390 
06/2021-06/2025 
(zakázka pokračuje)
ŘSDGŘ

Technická asistence pro plánování projektů 
provozního úseku

Ředitelství silnic a dálnic s.p. 
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
IČ: 65993390

06/2020-06/2021

ŘSD Chomutov

Rámcová smlouva o podpoře a rozvoji 
informačního systému umožňujícímu účast v 
aukcích reklamního času využívajících modul 
"coreMX"

Minex Media s.r.o. 05504694

02/2018-09/2024

Praha



Platforma Horše Portál

Předseda představenstva,

20.11.2022-20.4.2024

Praha

Rámcová smlouva o dílo - Informační systém OEE
03/2024-06/2024

Praha
Smlouva o dodávce a instalaci technologického 
zařízení

Zástupce ředitele RVC

03/2020-12/2021

Praha
3. Odborná způsobílost/certifikace/autorizace10: znalost jazyků PHP, Java, JavaScript a 

frameworku Angular
4. Zakázka podle čl. 4.3 zadávací dokumentace, na jejíž realizaci se odborný personál podílel 

v pozici programátor/kodér:

Objednatel, Popis činnosti Finanční

Byly služby, 
které jsou 

předmětem 
významné 
zakázky, 

dokončeny / 
předány 

objednateli
Ano / Ještě ne 
-  služby jsou 

ještě
poskytovány / 

Ne

Název zakázky / Popis služeb odpovídající čl. dodavatel a odborného objem
4.3 zadávací dokumentace doba a místo personálu na poskytovanýc

plnění zakázce h služeb

10 Vybrána bude varianta dle požadavků uvedených v čl. 4.3.



Komplexní Informační systém pro projektové 
řízení všech procesů a agend v rámci Postupu 
přípravy dopravních staveb -  IS PPS
• Provoz IS je v  clusteru zadavatele -  ten je 
geolokační (dvě datová centra -  Vysočina, Praha) 
probíhá pravidelné zálohování, aplikace není 
balancovaná počty uživatelů: 200 interních 
uživatelů, 1500 externích uživatelů -  projektanti, 
odborná veřejnost, statní správa dotčených orgánů 
statní správy
• Informační systém je dostupný z veřejného 
internetu a zabezpečený dle platných pravidel 
(šifrovaná komunikace, SSO, silná politika hesel, 
sledování přístupů atd)
• SLA je nastaveno na 24/7 provozu 99% se 
zvýšenou dostupností v  průběhu pracovního dne 5/7 
na 99.9%
• Informační systém je vybudovaný
architekturou SOA, má plně dokumentované REST 
API a využívá microslužeb a integrací z interní a 
externí ESB sběrnice ŘSD
• Informační systém obsahuje projektovou
dokumentací staveb -  přímo nebo integrován na 
stavební CD E v  řádu 100GB
• IS PPS je integrován v  rámci ESB sběrnice 
pro komunikaci mezi systému JS IV V , Helios, EPD 
a další

Ředitelství 
silnic a dálnic
s.p.

Čerčanská 
2023/12, 140
00 Praha 4 

IČ : 65993390

06/2021-
06/2025
(zakázka
pokračuje)

ŘSD GŘ

programátor
databázový
specialista

• Systém přístupů a práv je řízený externí
SSO a ID M  komponentou_____________________

a 1 212 000 Kč 
každá dílčí 
objednávka

ANO (smlouva 
stále probíhá)



Technická asistence pro plánování projektů 
provozního úseku
Technické zajištění enviromentální správy a 
údržby pozemků / majetku
• Služba správy a evidence -  služba
zajištující koordinaci a provoz nástroje 
(informačního systému na bázi GIS platformy 
ŘSD) pro zadávání, průběh a kontrolu prací při letní 
a zimní údržbě. Koordinace zhotovitelů a technická 
asistence dozorům formou kontrolních dní na 
měsíční bázi
• Kontrola vedení agend spojené se
zadáváním, kontrolou a reportingem pravidelné 
údržby -  sběr GPS dat dodavatelů a hodnocení
• Technická pomoc při řešení složitých
úkonů -  importy a datový sad rozšířené o metadata 
a media
• Rozvoj nástroje na základě připomínek
• Analytická činnost nad daty v  průběhu 
sezony a přípravy na optimalizace do další sezóny
• Průběžná aktualizace pasportních dat -  Ředitelstv í
ZPS a D I dle standartu D TM  silnic a dálnic
• Příprava zjišťovacích protokolů a jejich 
kontrola před podpisem
• Technické zajištění provozu nástroje v 
požadovaném SLA
Technická asistence pro plánování projektu 
provozního úseku
• Konzultace a plánování letní a zimní 
údržby

s.p.
Čerčanská 
2023/12, 140
00 Praha 4 
IČ : 65993390

06/2020-
06/2021

programátor
databázový
specialista

• Tvorba a konsolidace plánů -  posouzení 
úplnosti schválených plánů po stránce technické a 
faktické. Produkce plánů jako podklad pro jednání.
• Dozor -  dozorování plnění plánu 
kompletních vstupů do povinných agend a systému 
investora dle směrnic a nařízení..
• Reporting -  tvorba shrnutí pro pravidelný 
reporting.
• Služba technické asistence
• poskytnutí odborné technické asistence 
pro zaměstnance při plánování, přípravě a vedení 
agend spojených s provozním úsekem
• organizace a vedení kontrolních dnů
• Office asistence terénním pracovníkům v 
sezónních činnostech
• příprava vizualizace v mapovém klientu
• zabezpečení kontroly a konzistence 
zadávaných dat do interních systémů zadavatele
• manažerský report pro sledování 
ekonomických ukazatelů a predikce nákladů na 
zvolené období
• reporty a exporty dat do formátu XLS a
PDF jako podklady pro fakturace_______________

ŘSD Chomutov

a
1 679 000 Kč ANO



Rámcová smlouva o podpoře a rozvoji 
informačního systému umožňujícímu účast v 
aukcích reklamního času využívajících modul 
"coreMX"
Informační systém pro aukce, alokaci a využití 
reklamního času v mediálním prostoru a jeho 
implementace 
do prostředí televize.
- návrh architektury, implementace platformy NAIS
- návrh databáze a struktury služeb
- intgrace na IS Televize Prima
- grafický návrh
- programování

Minex Media 
s.r.o. 05504694

02/2018-
09/2024

Praha

programátor
NAIS
databázový
specialista

a 3 813 000 ANO

Předseda
představenstva.

Platforma Horše Portál
návrh, vývoj, implementace, provoz a podpora 
platformy

20.11.2022 -  
20.4.2024

programátor
databázový
specialista

a
11 200 000 Kč ANO

Praha

Rámcová smlouva o dílo - Informační systém 
OEE
Informační systém pro sběr, vyhodnocení a 
prezentaci dat ze svařovacích jednotek:
- analýza a návrh nahrazení stávajícího IS a dopadu 
do celého produktu
- návrh architektury a technologické skladby
- návrh databáze a struktury služeb
- implementace rozhraní API (GraphQL)
- grafický návrh
- programování
- implementace u koncového klienta objednatele 
(nasazení)
- dokumentace

03/2024-
06/2024

Praha

programátor
databázový
specialista

a
2 035 200 Kč ANO

Smlouva o dodávce a instalaci technologického 
zařízení
Dodávka informačního systému - Manažera NTS 
zpráv (Notices to skippers - zprávy vůdcům 
plavidel)
- návrh a dodávka online webového informačního 
systému
- realizace dle požadavků s integrací na ESB
- adopce standartu NTS4.0 a 5.0
- integrace na evropskou centrální databázi
- integrace na Geoportal SPS
- napojení na monitoring služeb s detailním 
vyhodnocením
- příprava šablon pro automatizované vydávaní 
zpráv na základě zpracovaných dat z rozhranní 
externích služeb (ČHMU, Povodí, RIS, Dispečink)

i

Zástupce 
ředitele ŘVC 
03/2020- 
12/2021 
Praha

programátor
databázový
specialista

a
2 648 000 Kč ANO



5. Vztah k dodavateli, příp. poddodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.) včetně 
označení související smlouvy11: pracovněprávní vztah -  pracovní smlouva

11 Např. pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod.



FORMULÁŘ 2.2.1.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost GMtech s.r.o.
se sídlem: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO: 02006154
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300202, 
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem „Provoz a rozvoj 
MPV“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-047274/VZ0200740 (dále jen „účastník“T 
tímto čestně prohlašuje, že odborný personál účastníka splňuje požadavky zadavatele v níže 
uvedeném rozsahu:
Funkce: „konzultant/analytik“/ osoba určená pro účely kvalifikace
1. Příjmení:
2. Jméno:

Název zakázky Objednatel, dodavatel a doba a místo 
plnění

Podpora a rozvoj MPV

Ředitelství silnic a dálnic s.p. 

GMtech s.r.o.

02/2021- probíhá, Praha

Technická součinnost při aktualizaci a sjednocení 
systému pro majetkoprávní vyrovnání

Ředitelství silnic a dálnic s.p. 

GMtech s.r.o. 

10/2019-07/2020, Praha
3. Odborná způsobilost/certifikace: ÚOZI s rozsahem úředního oprávnění dle zákona č. 

200/1994 Sb. §13, odst.l písm. a) a c), viz příloha UOZ1 (a)_Overeno.pdf,
UOZI__________(c)Oveřeno.pdf

4. Zakázka podle čl. 4.3 zadávací dokumentace, na jejíž realizaci se odborný personál podílel 
v pozici „konzultant/analytik“:

Název zakázky / 
Popis služeb 

odpovídající čl. 4.3 
zadávací 

dokumentace

Objednatel, 
dodavatel a 
doba a místo 

plnění

Popis činnosti 
odborného 

personálu na 
zakázce

Finanční objem 
poskytovaných 

služeb

Byly služby, které jsou 
předmětem významné 
zakázky, dokončeny / 
předány objednateli

Ano / Ještě ne -  služby 
j sou j e stě poskytovány 

/Ne



Podpora a rozvoj 
MPV
Provoz a údržba 
systému 
(maintenance);
Vývoj M PV - Rozvoj 
systému dle 
požadavků 
objednatele; 
Technická a 
uživatelská podpora; 
Skolení uživatelů; 
Zakládání a podpora 
běžících staveb; 
Aktualizace dat 
projektu; Úprava 
šablon dokumentů 
dle požadavků 
obiednatele.

Ředitelství 
silnic a dálnic 
s.p.
Cerčanská 
2023/12, 140 
00 Praha 4 
IČ: 65993390

GMtech s.r.o.

02/2021- 
probíhá, Praha

Konzultační a 
analytická 

činnost 
v rozsahu: 
Tvorba/ 

spolupráce při 
analýze 
zadání a 
přípravě 

technických 
specifikací.

Řízení
vývojových

prací.
Zajištění L2 

podpory.

28 814 532,- 
(do 10/2024)

Ještě ne -  služby jsou 
ještě poskytovány

Majetkoprávní 
aplikace pro 
přípravu staveb v 
prostředí Správy 
železnic 
Implementace a 
nastavení aplikace, 
provoz staveb v 
aplikaci, uživatelská 
a technická podpora, 
aktualizace staveb a 
rozvoj aplikace.

Správa
železnic, státní 
organizace, 
generální 
ředitelství 
IČ: 70994234

GMtech s.r.o.

11/2021- 
probíhá, Praha

Konzultační a 
analytická 

činnost 
v rozsahu: 
Analýza 

potřeb a návrh 
aplikačních 

updatů. 
Zajištění 
školení a 
podpory 

uživatelů, vč. 
účasti na KD 

staveb.
Spolupráce na 

přípravě 
postupů pro 

majetkoprávní 
přípravu 

staveb v SZ 
MAJA.

23 227 600,- 
(do 06/2024)

Ještě ne -  služby jsou 
ještě poskytovány

5. Vztah k dodavateli, příp. poddoc avateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.) včetně
označení související smlouvy: pracovněprávní vztah -  pracovní smlouva

Digitálně podepsal: .
Datum: 25.02.2025 15:50:46 +01:00


