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Smlouva o dílo na zhotovení  

Projektová dokumentace pro provádění 
stavby a výkon dozoru projektanta 

Název zakázky: Odstranění havarijního 
stavu po povodních 2024 – sanace svahu 
v úseku Písečná - Mikulovice - PD“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě  
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 
 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-1174/2025 

 

a 

 

Společnost s názvem „Společnost Povodně 2024 – Písečná - Mikulovice“ 

na základě Společenské smlouvy o vzniku společnosti ze dne 19. 2. 2025, se sídlem společnosti  
K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, uzavřené mezi: 
  
Vedoucí společník: PRODIN a.s. 
se sídlem: K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO: 25292161, DIČ: CZ25292161  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
spisová značka B 2532  
zastoupena:  Ing. Jiří Nesl, prokurista                 

a 
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Společník: GeoTec-GS, a.s. 
se sídlem: Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 10600 
IČO: 25103431, DIČ: CZ25103431  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 4524  
zastoupena: Mgr. Filip Dudík, předseda představenstva              
          Ing. Jan Hrabánek, místopředseda představenstva      

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx 

Korespondenční adresa:  
PRODIN a.s., K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

Korespondenční e-mail: xxx 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: "2025/3111/0032"  

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s 
úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění 
Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré 
podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a 
řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky dne 14. 2. 2025 pod evidenčním 
číslem 63525017 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem 
„Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 – sanace svahu v úseku 
Písečná - Mikulovice - PD“ (dále jen „Veřejná zakázka“).  Na základě tohoto 
výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka“).  
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2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných 
vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 
Projektové dokumentace dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy (dále též 
jen PD) a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon dozoru projektanta 
při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou 
a projednanou PD za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí PD budou 
Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PD, 
a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze 
č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky.  

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 
PD a řádně provedený výkon dozoru projektanta zaplatit Zhotoviteli za podmínek 
stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za 
zpracování PD a cenu za výkon dozoru projektanta ve výši dle přílohy č. 4 této Smlouvy, 
přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH:  8 450 800,- Kč 

3.4 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

a) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

b) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

c) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna   

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu 
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, 
že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se daňový 
doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána 
odesílateli. 

3.5 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 
který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 
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vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.6 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 
č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat dozoru projektanta po 
celou dobu realizace Stavby. 

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.10 Místem výkonu dozoru projektanta je místo realizace stavby, popř. další místa určená 
Objednatelem. 

4. DALŠÍ USTANOVENÍ 

4.1 Objednatel nepožaduje předložení Bankovní záruky za provedení Díla nebo Pojistné 
záruky za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek ani Bankovní záruky za 
odstranění vad nebo Pojistné záruky za odstranění vad dle čl. 12 Obchodních podmínek, 
ustanovení čl. 11, čl. 12, čl. 17.11.6 a čl. 18.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije. 

4.2 Neobsazeno. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle neznevýhodní určité dodavatele nebo výrobky tím, že 
technické podmínky dle § 89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále též jen ZZVZ) stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu 
(tj. i ve formě „např.“) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, 
užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle předchozí věty může 
Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst. 6 ZZVZ. 

4.4 Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností). 

4.5 Zásady při nakládání s podezřelými předměty 

Zhotovitel se zavazuje seznámit osoby podílející se plnění Díla s ustanoveními vnitřního 
předpisu Objednatele Směrnice SŽDC č. 98 Zásady při nakládání s podezřelými 
předměty, zajistit zpracování postupu osob podílejících se plnění Díla při aplikaci této 
Směrnice, dále zajistit průběžnou kontrolu aktuálnosti těchto postupů ve spolupráci s 
příslušným zaměstnancem Objednatele. 

4.6 Čl. 2.14 Obchodních podmínek se ruší a nahrazuje nově v tomto znění:  

 2.14 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou 
nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně 
a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen Vedoucí Zhotovitel) prohlašuje, že je oprávněn 
ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele 
společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat 
daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování Díla více 
Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze 
Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba 
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uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem 
č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele tvoří přílohu 
č. 10 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této 
Smlouvy. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím 
třetího pracovního dne po odsouhlasení objednatelem. Ke změně bankovního spojení 
může dojít pouze postupem uvedeným v odst. 10.5.  

4.7 Čl. 5.1 a 5. 2 Obchodních podmínek se ruší a nahrazuje nově v tomto znění: 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby, které uvede v příloze 
č. 6 Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech 
souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou mimo jiné 
osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele jako členy odborného personálu 
dodavatele, a které splnily minimální úroveň kvalifikace požadované ve výběrovém 
řízení. V případě více oprávněných osob pro požadovanou funkci je v příloze č. 6 Smlouvy 
označena osoba, která je za Zhotovitele oprávněna jednat. Pokud toto označení uvedeno 
není, považuje se za oprávněnou osobu jednat ta, která je uvedena pro konkrétní funkci 
na prvním místě. Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny 
měnit Smlouvu písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány 
smluvních stran nebo osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu. 
 
5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je 
však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných 
osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po 
doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu 
Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které 
Zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást 
svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu 
kopie dokladů, jimiž ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve 
stejném rozsahu. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně 
ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady 
nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.  

4.8 Odst. 7.4.2 Obchodních podmínek se ruší a nahrazuje nově v tomto znění: 

7.4.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla 
nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo 
doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 
Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval část kvalifikace, a kterého 
Zhotovitel ve výběrovém řízení na tuto Veřejnou zakázku využil jako poddodavatele je, 
že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného 
Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje 
kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení 
prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu 
Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že 
Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného 
Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní 
a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení 
prostřednictvím původního Poddodavatele. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení 
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů předložených dle tohoto bodu, je 
Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti 
Objednatele.  

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1 Pokud bude Zhotovitel pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, bude 
postupovat v souladu s platnou právní úpravou. 
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5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto 
povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 
nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato 
smlouva, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 
odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ 
(dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této smlouvy výslovně na 
vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na 
Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného 
zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku smlouvy. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění Díla 
pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí 
a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho 
poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že 
Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu 
v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit 
smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 
Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil rovnocenné 
platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery 
Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních 
partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné vystavené smluvními 
partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné 
daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem.   Zhotovitel se zavazuje na 
písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy 
smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery 
Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění 
povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace 
bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství 
dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé 
splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy. 

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý, byť i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 
předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil svou 
povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 
splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce 
dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností 
Zhotovitele sčítat. 

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 
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a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 
zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle 
zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a 
ZZVZ se použije analogicky,  

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 
jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti 
působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 
6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, 
článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 
2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 
směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES 
a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,   

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této 
smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“), 

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 
1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 
poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na zadání 
Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná 
osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti 

7.2  Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy také 
jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení. 

7.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše 
uvedené podmínky, Objednateli. 

7.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 
k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů a nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o 
omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto 
nařízením. 

7.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží 
od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 
ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

7.6 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 7 této Smlouvy jako nepravdivé nebo 
poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle 
tohoto článku 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 
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Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí 
věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. 
Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se 
nepoužijí. 

7.7 Další povinnosti ve vztahu k poddodavatelům: 

7.7.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho poddodavatelů (uvedených v příloze  
č. 8 této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný 
čin podle právního řádu země sídla poddodavatele, přičemž k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží. Je-li poddodavatelem právnická osoba, musí tuto 
podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního 
orgánu. Je-li členem statutárního orgánu poddodavatele právnická osoba, musí 
tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním 
orgánu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobočka závodu zahraniční 
právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí 
pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí 
podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním 
orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu. 

7.7.2 Přestane-li některý z poddodavatelů (uvedených v příloze č. 8 této Smlouvy) 
splňovat výše uvedené podmínky dle odst. této Smlouvy, oznámí Zhotovitel 
tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů 
ode dne, kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené podmínky, 
Objednateli. 

7.7.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat 
podmínky dle odst. 7.7.1 této Smlouvy. 

7.8 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 7.7.1 této Smlouvy jako nepravdivá nebo 
poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 7.7.2 této Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za 
porušení své povinnosti dle odstavce 7.7.1 této Smlouvy pokutu ve výši 100 000,- Kč a 
za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 7.7.2 smluvní pokutu 
ve výši 50 000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského 
zákoníku se nepoužijí. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží 
či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu 
poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost 
uveřejnění dle § 3 ZRS. 

8.4 Nestanoví-li tato smlouva či její příloha jinak, je možné Smlouvu měnit pouze písemnou 
dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za 
každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

8.5 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 
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8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 
§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

8.7 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.13 a 17.5 Obchodních podmínek trvá patnáct 
let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

8.8 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

8.9 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 
dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či 
povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního 
nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho 
závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode 
dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty tuto 
skutečnost prokazující. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí Objednatele 
o přerušení prací dle odst. 3.9 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 
Zhotovitele. 

8.10 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

8.11 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-
li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

8.12 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.  

8.13 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání 
této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  
Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele. 

8.14 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS. 
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8.15 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v 
registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 
jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství. 

8.16 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

8.17 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  

Příloha č. 1 Specifikace Díla  

Příloha č. 2 Obchodní podmínky  

Příloha č. 3 Technické podmínky 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) 

b) Zvláštní technické podmínky (ZTP)  

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5 Harmonogram plnění 

Příloha č. 6 Oprávněné osoby 

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění  

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů - neobsazeno 

Příloha č. 9 Související dokumenty 

Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

   

 

„podepsáno elektronicky“   „podepsáno elektronicky“ 

Ing. Jiří Macho     Ing. Jiří Nesl 

1.3.2025 9:25 
 

…………………………………………………………………… 
Objednatel 
Ing. Jiří MACHO 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

28.2.2025 12:52 
 

…………………………………………………………………… 
Zhotovitel 
Ing. Jiří NESL 
prokurista 
PRODIN a.s. 
Vedoucího společníka, zmocněného zástupce 
Společnosti Povodně 2024 – Písečná - Mikulovice 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Díla  

Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro realizaci stavebních prací - 
sanaci sesuvu v km 46,350 – 46,400, dále opravu železničního svršku a spodku, sanaci zárubních 
zdí, opravu odvodnění a sanaci lokálních sesuvů v km 46,400 – 47,850, vše v traťovém úseku 
Písečná – Mikulovice v rámci stavby pod názvem „Odstranění havarijního stavu po povodních 
2024 – sanace svahu v úseku Písečná – Mikulovice“, a další související činnosti, a zajištění výkonu 
dozoru projektanta při zhotovení stavby. 

Detailněji je předmět plnění specifikován v příloze č. 3b této Smlouvy s názvem „Zvláštní 
technické podmínky“. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky OPOŘ/PD/SK/1/23 (dále jen „OP“), které nejsou pevně připojeny k této 
Smlouvě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace založené na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že v 
souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Smlouvy. OP jsou tak 
pro obě Smluvní strany závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) nejsou pevně 
připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž 
poskytnuty jako součást zadávací dokumentace založené na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 
uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Zvláštní technické podmínky 

 

 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

Projektová dokumentace pro provádění 
stavby  

Dozor projektanta 

 

Odstranění havarijního stavu po povodních 
2024 – sanace svahu v úseku 
Písečná – Mikulovice - PD 

 

 

 

 

Datum vydání:  2/2025  
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla „Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 – sanace svahu 
v úseku Písečná – Mikulovice - PD“ je:  

1.1.1.1 a) neobsazeno 

1.1.1.2 b) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v celém 
rozsahu předmětu Díla, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do 
podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla 
podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby.  

1.1.1.3 c) neobsazeno 

1.1.1.4 d) Zajištění výkonu Dozoru projektanta při provádění stavby.  

(dále jen „Dílo“ nebo „PD“). 

1.1.2 Cílem díla je odstranění havarijního stavu po povodních zajištěním stability svahu, jehož 
součástí je i železniční trať v žkm 46,350-47,850.  

1.1.3 Dokumentace bude řešit sanaci sesuvu v km 46,350 – 46,400, dále oprava železničního 
svršku a spodku, sanaci zárubních zdí, oprava odvodnění, sanaci lokálních sesuvů 
v km 46,400 – 47,850. Součástí zpracování projektové dokumentace nebudou úpravy 
mostních konstrukcí a propustků. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace 

1.2.1 neobsazeno 

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 
vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 
infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“).  

1.2.3 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů nezbytných k návrhu technického řešení.  

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na železniční trati Šumperk – Krnov (trať č. dle KJŘ: 292; TTP: 
311A).  

Kraj: Olomoucký 

Traťový úsek: 1363 Hanušovice (mimo) – Glucholazy (PKP) (včetně 

Definiční úsek: 20 Písečná – Mikulovice  

Katastrální území: Mikulovice u Jeseníka [694410] 

1.3.2 Bližší popis: dílo je vymezeno stávajícím žkm 46,350 - 47,850. 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Ostatní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 774 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 311 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 292 

Číslo traťového a definičního úseku 136320 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 60 km/h 

Trakční soustava nezávislá 
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Počet traťových kolejí 1 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a technická dokumentace 

2.1.1 Inženýrskogeologického průzkum, geodetické zaměření lokality a mapový podklad 
v místě sesuvu na železniční trati Jeseník – Mikulovice v km 46,350 – 46,400 (Díl 3_1 
Zadávací dokumentace).  

2.1.2 Neobsazeno 

2.1.3 Dostupné geodetické a mapové podklady dle pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn 
generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a 
realizaci opravných a investičních akcí):  

2.1.3.1 geodetické a mapové podklady do hranic dráhy z roku 2021;  

2.1.3.2 neobsazeno.  

Pro převzetí dostupných podkladů nutno kontaktovat AZI Objednatele:  

Xxx, Xxx, T: Xxx 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení Díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou PD souvisí nebo 
ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace autorského dozoru při 
následné realizaci stavby, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště 
v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 neobsazeno 

 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky technických a právních předpisů 
SŽ (Směrnice, TKP, předpisy, metodické pokyny, zaváděcí listy, vzorové listy, TNŽ 
apod.), smluvních požadavků a obecně platných technických předpisů a technických 
norem (TSI, ČSN). Pokud se stavba dotýká i jiných subjektů než SŽ, musí být splněny i 
požadavky interních i obecně platných předpisů týkajících se těchto subjektů.  

4.1.2 Neobsazeno.  

4.1.3 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 
upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to v 
souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 
prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (Díl 3_6 Zadávací dokumentace).  

4.1.4 V Dokumentaci PDPS budou pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a 
optických kabelů, kanalizace, vody a plynu navrženy RFID markery. Mohou se používat 
pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci 
jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které 
doporučují výrobci.  

Minimální požadavky na použití RFID markerů jsou následující:  

a) Silová zařízení a kabely – červený marker [169,8 kHz], včetně kabelů určených k 
napájení zabezpečovacích zařízení – trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 
50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních 
trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.  
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b) Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] – trasy potrubí; paty 
servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící 
výstupy; konce obalů.  

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] – trasy potrubí; paty 
rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí skříně; 
ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená místa; armatury 
na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a spojů.  

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] – trasy kabelů 
sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové 
body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – v případě 
požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných 
(hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení 
spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 
provedení – doporučené).  

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 
zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru po 
cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery v 
zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné 
body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové 
rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v 
zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) 
kabelů (markery v zapisovatelném provedení).  

f) Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] – ventily; všechny typy armatur; čistící 
výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů.  

4.1.4.1 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 
pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).  

4.1.4.2 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 
zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. U složek, 
které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 
ve stejném znění do dokumentace.  

4.1.4.3 Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS.  

4.1.4.4 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 
s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících 
kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 
vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 
markeru.  

4.1.5 Před vlastní zahájením prací bude Zhotovitelem svoláno vstupní jednání s Objednatelem 
zakázky (cca do 14 dnů od účinnosti smlouvy o dílo), kde budou upřesněny případné 
dotazy Zhotovitele (cena vzešlá z výběrového řízení a dohodnutá se zpracovatelem 
předmětné projektové dokumentace se tímto jednáním nemění). V průběhu zpracování 
PD budou probíhat „výrobní“ porady. Na těchto poradách budou projednána technická 
řešení a postupy navrhované v Projektové dokumentaci, které budou následně schváleny 
odbornými složkami SŽ. Dále budou tato řešení projednána s právnickými a fyzickými 
osobami dotčených stavbou v rozsahu nutném pro vydání potřebných povolení a 
příslušných rozhodnutí pro další přípravu stavby. Z těchto porad bude Zhotovitelem 
vyhotoven zápis, který bude doplněn o prezenční listinu s podpisy zúčastněných osob. 
Kopie těchto zápisů a prezenční listiny předá Objednateli. Kladná vyjádření budou 
součástí dokladové části projektové dokumentace, připomínky přijaté Objednatelem 
zapracuje Zhotovitel do projektové dokumentace.  

4.1.6 K připomínkovému řízení bude Dokumentace odevzdána v elektronické podobě. 
Současně s Dokumentací bude doručena pozvánka na projednání připomínek. Počet 
vyhotovení odevzdané Dokumentace bude v takovém počtu, který dostatečně zajistí 
včasné a odborné projednání s určenými zástupci Objednatele a dotčenými osobami. 
Objednatel obdrží dokumentaci v elektronické podobě v uzavřené formě v počtu 2× USB 
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flashdisk. Náklady na odevzdání dokumentace v požadovaném rozsahu jsou zahrnuté do 
Ceny Díla.  

K připomínkovému řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené 
formě ve formátu *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF  

4.1.6.1 Poradu na projednání Dokumentace svolá Zhotovitel případně požádá o 
zajištění Objednatele. Na každé projednání musí být pozvány oprávněné osoby 
Objednatele a určení zástupci Objednatele z dotčených odborů Úseku 
provozuschopnosti dráhy GŘ (O11, O12, O14) a vždy zástupce O30.  

4.1.6.2 Pozvánka na poradu se zasílá elektronicky (e-mailem), případně také 
písemně, alespoň 5 pracovních dnů před konáním porady. Svolání porady musí 
být provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněné osoby Objednatele. 
Seznam e-mailových adres bude Zhotoviteli předán zástupcem Objednatele 
po podpisu Smlouvy.  

4.1.6.3 Průběh a výsledky porad Dokumentace se zaznamenávají v listinné podobě 
formou záznamu nebo zápisu. Záznam nebo zápis musí obsahovat stručný 
popis projednávané problematiky a vyjádření jednotlivých účastníků 
prezentovaná na poradě. Ze záznamu musí být jednoznačně zřejmé, zda tato 
vyjádření byla či nebyla akceptována. Tento doklad z jednání se zasílá všem 
pozvaným a přítomným účastníkům pouze v elektronické podobě, listinná 
podoba je součástí Dokladové části – Doklady objednatele.  

4.1.6.4 Projednání připomínek – bude provedeno jako projednání odborných 
vyjádření, připomínek a požadavků vzešlých z připomínkového řízení 
oprávněných zástupců Objednatele a určených zástupců Objednatele.  

4.1.6.5 Konečné vypořádání připomínek bude obsahovat seznam veškerých 
připomínek Objednatele vyjadřujících se k dané Dokumentaci, včetně 
identifikace připomínkující složky a osoby. Součástí Protokolu vypořádání 
připomínek bude způsob vypořádání jednotlivých připomínek a požadavků ze 
strany Zhotovitele a způsob zapracování připomínek do příslušné části 
Dokumentace. Každá připomínka musí být vypořádána jednoznačně. Protokol 
o vypořádání připomínek musí být při převzetí díla podepsán Zhotovitelem.  

4.1.7 V případě, že to z navrženého řešení bude vyplývat, pak bude součástí díla u 
Dokumentace PDPS smluvní zajištění dočasných záborů pro staveniště včetně 
nezbytných ploch a objektů zařízení staveniště. Smlouvy na dočasné zábory stavbou 
dotčených nemovitých věcí nebo jejich částí, týká se pouze dočasných záborů 
souvisejících s technologickým postupem předepsaným Zhotoviteli stavby, budou 
zejména nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce, výjimečně smlouvy o podmínkách 
provedení stavby. 

4.1.8 Součástí zpracování Dokumentace ve stupni PDPS bude vždy oceněný Soupis prací 
s výkazem výměr, jež bude obsahovat vysvětlení výpočtů v jednotlivých položkách. 
Soupis prací bude odevzdán v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSX 
a *.KZ (KROS), a v uzavřené formě ve formátu *.PDF.  

Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací v Dokumentaci ve stupni 
PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu *.XLSX a *.KZ (KROS), a v elektronické 
podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF.  

a. otevřená forma (editovatelná):  

i. textové části ve formátu *.DOCX;  

ii. souřadnicové, výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLSX  

b. uzavřená forma:  

i. ve formátu *.PDF (verze PDF/A)  

ii. Soupis prací ve formátu *.PDF  
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4.1.9 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím výběrovém řízení na 
zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či opravě Dokumentace ve 
stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu termínů podání nabídek. V případě 
potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím výběrovém řízení na zhotovení stavby 
Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné 
variantě v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *XLSX a *.KZ, a v uzavřené 
formě ve formátu *.PDF. Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel 
aktualizaci Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 
před zahájením zhotovení stavby.  

4.1.10 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky 
podepsané originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje pro 
Objednatele na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů po 
obdržení. Nebude-li součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení o 
nabytí právní moci, je Zhotovitel povinen předat Objednateli elektronicky podepsaný 
dokument o tom, že rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě 
do 14 dnů po obdržení takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno i v 
listinné podobě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál pravomocného 
rozhodnutí nebo povolení s potvrzením o nabytí právní moci.  

4.1.11 Definitivní odevzdání Dokumentace bude provedeno po ukončení projekční činnosti a 
schválení Objednatelem v listinné podobě v počtu čtyř souprav. V elektronické podobě 
bude Dokumentace vyhotovena dle směrnice č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 následovně 
po těchto částech:  

a. kompletní dokumentace stavby v otevřené formě, bez rozpočtů  

i. textové části ve formátu *.DOCX;  

ii. souřadnicové, výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLSX  

iii. výkresové části ve formátu *.DWG;  

b. kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě, bez rozpočtů ve formátu *.PDF 
(verze PDF/A)  

i. souhrnný rozpočet a oceněný Soupis prací v otevřené a uzavřené formě.  

Předání PD proběhne na médiu: 1x USB flashdisk  

4.1.12 Všechny odevzdané paré budou označeny autorizačními razítky a podpisem zpracovatele 
dílčí dokumentace dle zákona č. 360/1992 Sb. Geodetický podklad pro projektovou 
činnost a vytyčovací výkresy budou ověřeny ÚOZI podle zákona č. 200/1994 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.   

4.2 Doklady překládané zhotovitelem 

4.2.1 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných 
osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou požadovány pro 
Dílo, jsou definovány v Systému ISKD a Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících 
podmínek pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je 
povinen pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1.   

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Není součástí PD. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Není součástí PD. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Není součástí PD. 
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4.6 Ostatní technologická zařízení 

4.6.1 Není součástí PD. 

4.7 Železniční svršek a spodek 

4.7.1 Popis stávajícího stavu 

V průběhu realizace inženýrskogeologického průzkumu a mapování bylo zjištěno poškození 
zárubních zdí, navazujícího odvodnění a několik sesuvů svahu menšího rozsahu (do 50 m2). 
K poškození došlo v důsledku extrémních povodní v září 2024. Technický stav narušených zdí 
konstruovaných jako kamenná rovnanina bez pojiva, nezajišťuje dostatečnou oporu pro svah nad 
tratí a bez jejich opravy může docházet k sesutí zdí a k ohrožení provozu na železniční trati. Na 
zdi zpravidla bezprostředně navazuje odvodňovací příkop, který je rovněž lokálně porušený a 
neplní svoji funkci. Sycení zemní konstrukce (železniční násep, přísyp) vodou z porušených 
odvodňovacích příkopů může mít za následek vznik dalších sesuvů v místě trati. Jedná se o úsek 
délky 1 450 m ve staničení trati km 46,400 – 47,850.  

4.7.2 Popis nového stavu 

Pro návrh opravy odvodnění v daném úseku je nutno zpracovat podrobné geodetické zaměření 
lokality, inženýrskogeologický průzkum a následně projektovou dokumentaci pro opravu 
odvodnění, sanaci svahu, opravu železničního svršku a spodku a další sanace lokálních sesuvů. 
Jako přístupová cesta pro sanaci sesuvu v km 46,350 – 46,400 bude sloužit těleso dráhy ze 
směru od Mikulovic a to s ohledem na špatný technický stav ostatních přístupových cest 
zničených v důsledků povodní v září 2024. 

Inženýrskogeologický průzkum (dále jen IGP) bude v terénu proveden v rozsahu minimálně 
6 kopaných sond, 15 ks sond dynamického penetračního sondování. Část kopaných sond je 
navržena za hlavami pražců stávající trati do úrovně zemní pláně, a to z důvodu posouzení 
případného napojení prvků odvodnění trati. Průzkumné sondy budou situovány do 6 profilů 
kolmých na osu koleje a budou zahrnovat i místa nad zárubní zdí.  

Předmětem IGP je zjištění charakteru a geotechnické kvality geologických vrstev v místech 
narušených zdí a odvodnění, a proto svým rozsahem neodpovídá požadavku předpisu S4 
Železniční spodek, přílohy 9 Inženýrskogeologický průzkum tělesa železničního spodku. Jako 
nezbytná součást IGP se předpokládá místní šetření za účasti pověřeného zástupce ze Správy 
tratí. 

km 46,350 – 46,400 

Zajištění stability svahu bude v principu navrženo jako vyztužená zemní konstrukce v kombinaci 
s kotveným vyztuženým betonovým prahem či pilotovou stěnou a posílením odvodnění v místech 
nad tratí, kde v současnosti dochází k nadržení srážkové vody a sycení zemní konstrukce v místě 
trati.  

v km 46,400 – 47,850 

Zajištění stability svahu (a železničního tělesa) v místě narušených zárubních zdí a sesuvů bude 
řešeno dle výsledku IGP. Konkrétní řešení bude upřesněno na základě výsledků 
inženýrskogeologického průzkumu. Těleso dráhy v uvedeném úseku bude sloužit i jako 
přístupová cesta pro sanaci sesuvu ve staničení 46,350 – 46,400 a předpokládá se nutnost 
kompletní sanace železničního svršku.  

4.8 Nástupiště 

4.8.1 Není součástí PD. 

4.9 Železniční přejezdy 

4.9.1 Není součástí PD. 
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4.10 Mosty, propustky a zdi 

4.10.1 Pro návrh opravy zdí v daném úseku je nutno zpracovat podrobné geodetické zaměření 
lokality, inženýrskogeologický průzkum a následně projektovou dokumentaci na opravu 
zárubních zdí. 

4.11 Ostatní inženýrské objekty 

4.11.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody a podobně. 

4.12 Železniční tunely 

4.12.1 Není součástí PD. 

4.13 Pozemní komunikace 

4.13.1 Není součástí PD. 

4.14 Kabelovody, kolektory 

4.14.1 Není součástí PD. 

4.15 Protihlukové objekty 

4.15.1 Není součástí PD. 

4.16 Pozemní stavební objekty 

4.16.1 Není součástí PD. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Součásti projektu budou menší úpravy terénu nad zdmi pro provedení sond, inženýring, 
vytyčení a zaměření sond, dopravní náklady i vyhodnocení úkolu formou závěrečné 
zprávy v náležitostech podle normy ČSN P 73 1005. Vzhledem k havarijnímu stavu trati 
je IGP navržen v minimalistické verzi pro maximální urychlení procesu obnovy dopravy 
v daném úseku. 

5.1.2 Projektová dokumentace pro sanaci železničního svršku bude obsahovat části A, B, C a 
eventuální dotčené přejezdy a část ZOV. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 
předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném 
znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC č. 
34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 
na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 
dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 
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Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum techniky a diagnostiky 
Odbor servisních služeb, OHČ 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: Xxx, tel.: Xxx, mobil: Xxx 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Podmínky pro zhotovení PDPS  
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P1 ZTP Podmínky pro zhotovení PDPS 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

Cena za zpracování PD (podle členění na základní a dodatečné služby) a dozoru projektanta: 

1. Základní služby na zpracování PD: 

Pol. Popis Měrná jednotka Množství Jedn. cena Cena celkem 

1 
Zpracování PDPS v členění a rozsahu přílohy č. 3 
vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury 

hod 4414 1400,- Kč 6 179 600,- Kč 

2 

Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových 
rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu 
stavby (v rozsahu požadavků Směrnice č. 117 a pokynu 
GŘ 4/2016 a požadavků ZTP) 

hod 70 1400,- Kč 98 000,- Kč 

3 
Doklady objednatele, dle Směrnice č. 117 a pokynu GŘ 
4/2016a požadavků ZTP, včetně související inženýrské 
činnosti 

hod 120 1100,- Kč 132 000,- Kč 

4 
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě  
(v rozsahu a počtu dle požadavku ZTP) kpl 1 100 000,- Kč  100 000,- Kč 

5 
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické 
formě  
(v rozsahu a počtu dle požadavku ZTP) 

kpl 1 40 000,- Kč 40 000,- Kč 

 
Celkem za základní služby: 
  

6 549 600,- Kč 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

2. Dodatečné služby na zpracování PD: 

Pol. Popis     Měrná jednotka Množství Jedn. cena Cena celkem 

6 Zajištění mapových podkladů kpl 1 100 000,- Kč  100 000,- Kč 
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7 Geodetické práce  kpl 1 200 000,- Kč 200 000,- Kč 

8 Inženýrskogeologický průzkum kpl 1 1 100 000,- Kč 1 100 000,- Kč 

Celkem za dodatečné služby: 1 400 000,- Kč 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

3. Cena za výkon dozoru projektanta: 

Pol. Popis Měrná jednotka Množství Jednotková cena Cena celkem 

9 Rozsah činnosti při výkonu 
dozoru projektanta v rámci 
realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek 

hod 358 1400,- Kč 501 200,- Kč 

 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

Uvedená cena za výkon dozoru projektanta zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru projektanta po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 
realizace 7/2025 až 12/2025) v celkovém počtu 358 hodin. Uvedená cena za výkon dozoru projektanta odpovídá maximální možné pracnosti a rozsahu Stavby 
a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem dozoru projektanta včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.  

4. Cena Díla: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

8 450 800,- Kč 1 774 668,- Kč 10 225 468,- Kč 

z toho:  

Cena za zpracování PD (v rozsahu základních a dodatečných služeb):  

7 949 600,- Kč 1 669 416,- Kč 9 619 016,- Kč 

Cena za výkon dozoru projektanta: 

501 200,- Kč 105 252,- Kč 606 452,- Kč 
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Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy za zpracování PDPS a výkon dozoru projektanta: 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1.Dílčí etapa 
účtováno ve výši 20% Ceny 
za zpracování PD (v 
rozsahu základních a 
dodatečných služeb) 

1 589 920,-Kč 1 923 803,20 Kč 

2. Dílčí etapa 
účtováno ve výši 40% Ceny 
za zpracování PD (v 
rozsahu základních a 
dodatečných služeb) 

3 179 840,- Kč 3 847 606,40 Kč 

3. Dílčí etapa 
účtováno ve výši 40% Ceny 
za zpracování PD (v 
rozsahu základních a 
dodatečných služeb) 

3 179 840,- Kč 3 847 606,40 Kč 

4. Dílčí etapa Výkon 
dozoru projektanta 501 200,- Kč 606 452,-Kč 

Celkem: 8 450 800,- Kč" 10 225 468,- Kč 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram plnění  

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa 31. 3. 2025  
Průzkumné práce – inženýrskogeologický 
průzkum  

Zpráva o výsledku průzkumu  

a 

Předávací protokol  

2. Dílčí etapa 15. 5. 2025 
Vyhotovení projektové dokumentace ve 
stupnic PDPS v rozsahu pro projednání stavby 
s Objednatelem (k připomínkám)  

Předávací protokol 

etapa plněná Objednatelem 31. 5. 2025 
Předání připomínek Objednatele Zhotoviteli 
k předloženému návrhu technického řešení 
PDPS 

 

3. Dílčí etapa 15. 6. 2025  

Předání definitivní projektové dokumentace 
ve stupni PDPS (elektronická i listinná verze) 
s kompletní dokladovou část, náklady a 
oceněnými soupisy prací 

Protokol o provedení Díla  

4. Dílčí etapa (předpoklad 07-12/2025) 

Dozor projektanta při realizaci Stavby; 
Zhotovitel se zavazuje provádět dozor 
projektanta ode dne zahájení realizace stavby 
do ukončení realizace stavby v předpokládané 
délce 6M 

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 
měsíc) - stručný popis výkonů a 
specifikace výkonu dozoru projektanta 

 Termín dokončení Díla 
předpoklad do 12/2025 
(v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy) 

 
Po ukončení přejímacího řízení Stavby 
a předložení výkazu poskytnutých 
služeb (o výkonu dozoru projektanta) 
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PŘÍLOHA Č. 6  

Oprávněné osoby 

Za objednatele 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa Xxx 

E-mail Xxx 

Telefon Xxx 

Jméno a příjmení Xxx 

Adresa Xxx 

E-mail Xxx 

Telefon Xxx 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení Xxx 

Adresa Xxx 

E-mail Xxx 

Telefon Xxx 

Jméno a příjmení Xxx 

Adresa Xxx 

E-mail Xxx 

Telefon Xxx 

Jméno a příjmení Xxx 

Adresa Xxx 

E-mail Xxx 

Telefon Xxx 

 

Za Zhotovitele  

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 
jedna fyzická osoba) 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří NESL 

Adresa Xxx 

E-mail Xxx 

Telefon Xxx 
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Ve věcech technických 

Jméno a příjmení Xxx 

Adresa Xxx 

E-mail Xxx 

Telefon Xxx 

 
 

Vedoucí projektant  

Jméno a příjmení Xxx 

Adresa Xxx 

E-mail Xxx 

Telefon Xxx 

 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou uzavřel následující 
pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám 

14 500 000 Kč 
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PŘÍLOHA Č. 9 

Související dokumenty 

 

Název dokumentu Č. j.:  Datum vydání 

Závěrečná zpráva IGP pro 
sesuv na žel. trati Jeseník-
Mikulovice v km 46,350-
46,400 včetně příloh 

Díl 3_1 Zadávací dokumentace 12/2024 
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PŘÍLOHA Č. 10 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 
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