

## SMLOUVA O PLNĚNÍ, JEHOŽ HODNOTA PŘEVYŠUJE ČÁSTKU 50.000 Kč bez DPH

uzavřená níže uvedeného dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
a podléhající zveřejnění podle § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

### Smluvní strany:

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,  
vložce 13565  
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem  
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Zdeňek Děřda, ředitel závodu Horní Morava  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy:  
xxx. xxxxx xxxxxxx, tel. +420 xxx xxx xxx, email: xxxxxxxxxxxxxxx  
Zástupce ve věcech technických:  
xx. xxx xxxxx, tel. +420 xxx xxx xxx, email: xxxxxxxxxxxxxxx

#### 2. Dodavatel:

##### **GEMINO STAVEBNÍ DP s.r.o.**

Sídlo: Boženy Němcové 1651/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě  
Zastoupený: Dagmar Polhošová  
IČ: 06612652  
DIČ: CZ06612652  
Bankovní spojení: ČS.  
Číslo účtu: 5906948319/0800  
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy: Dagmar Polhošová

### I.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodat objednateli řádně a včas níže popsané dílo, čemuž odpovídá povinnost objednatele toto řádně dodané dílo převzít a zaplatit dodavateli sjednanou cenu díla podle čl. III. smlouvy.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je oceněný rozpočet na zhotovení díla s názvem „**Zprůtočnění DVT Šišemka v k.ú. Hradčany**“ (dále jen „nabídka“).
3. Objednatel u dodavatele objednává **takto specifikované dílo:**  
Pracemi bude vyřezán veškerý porost rostoucí v průtočném profilu koryta toku do výšky 2/3 břehů na obou březích a porost bránící přístupu do koryta, nebo porost zasahující do koryta vodního toku. Vzniklé pařízky budou následně zatřeny proti obrůstání vhodným herbicidem do konce směny, při které došlo k odstranění dřeviny. Likvidace vytěžené dřevní hmoty a těžebního odpadu bude realizována pálením s následným úklidem pracoviště. Další podrobnosti jsou uvedeny v zadání rozsahu stavby a rozpočtu (dále jen „ZRS“).
4. Dodavatel prohlašuje, že ZRS převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Dodavatel rovněž prohlašuje, že ZRS posoudil s odbornou péčí a že lze podle

něho dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále dodavatel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.

## II.

### Doba a místo plnění

1. Dodavatel se zavazuje zahájit provádění díla: **co nejdříve ode dne účinnosti smlouvy**
2. Dodavatel se zavazuje dílo dokončit nejpozději do: **31. 3. 2025**
3. Místem plnění díla jsou Hradčany na Moravě, vodní tok DVT Šišemka (IDVT 10200068). Místo plnění díla je blíže vymezeno ZRS.

## III.

### Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají nejvýše přípustnou cenu díla **ve výši 227 442,- Kč bez DPH.**
2. Výše a sazba DPH bude vypočtena a vyfakturována dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla bez vad a nedodělků).
3. Cenu uhradí objednatel na základě jediné faktury, která bude dodavatelem vystavena do 8 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění (tj. den převzetí dokončených částí bez vad a nedodělků) a doručeny objednateli v jednom vyhotovení nebo elektronicky na email **fakturacezhm@pmo.cz**. Součástí faktury bude zjišťovací protokol potvrzený objednatelem. Cena bude splatná na účet dodavatele.
4. Doba splatnosti faktur se sjednává do **30 dnů** od dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit smlouvenou cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
5. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, dodavatel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen na faktuře uvést správné identifikační údaje objednatele a číslo smlouvy objednatele.
7. Nedodržení uvedených požadavků opravňuje objednatele k vrácení faktury s tím, že doba splatnosti počne běžet ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

## IV.

### Staveniště a stavební deník

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám dodavatele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíše objednatel i dodavatel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Dodavatel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Dodavatel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
4. Dodavatel je povinen vést v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu provádění

díla až do jeho předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.

5. Dodavatel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
6. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré obecně platné, jakož i v souvislosti s dílem uložené povinnosti, které jsou dány platnou legislativou v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Jakékoliv sankce ze strany orgánů ochrany přírody za nedodržení těchto požadavků jdou plně k tíži dodavatele.
7. Dodavatel bere na vědomí, že v případě, kdy bude objednateli udělena příslušnými orgány ochrany přírody, ČIŽP či jinými, sankce za porušení zákona či za nedodržení podmínek stanovených příslušnými orgány a bude nezpochybnitelné, že šlo o pochybení dodavatele, a to při provádění činností v rozporu s ZRS, zákony ČR a pokyny objednatele, bude objednatel vymáhat tuto sankci po dodavateli, a to i po skončení platnosti této smlouvy.
8. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo dodavatele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
10. Dodavatel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

## **V.**

### **Ostatní ujednání**

1. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i dodavatel, případně jeho nedílnou součástí bude soupis předaných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla bez vad a nedodělků.
2. Dodavatel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
  - originál stavebního deníku,
  - případně další doklady dle ZRS a této smlouvy.
3. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
4. Dodavatel v dostatečném předstihu před zahájením prací sdělí přesný den a přibližnou hodinu zahájení provádění prací, a to písemně na email xxxxxxxxxxxxxx a také telefonicky na tel. xxx xxx xxx. O předání staveniště bude sepsán samostatný zápis ve dvou vyhotoveních, který podepíše objednatel i dodavatel.
5. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení při nedodržení závazku dodavatele provést dílo v termínu sjednaném v článku II. smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
6. K předání a převzetí řádně ukončených prací a staveniště vyzve dodavatel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.
7. Dodavatel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli.
8. O předání a převzetí ukončených prací a staveniště bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany.
9. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí prací.
10. Pokud objednatel po převzetí prací a staveniště zjistí vady předmětu plnění, dodavatel se zavazuje vady odstranit bez zbytečného odkladu po jejich oznámení objednatelem.

11. Dodavatel se zavazuje začít s odstraňováním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího uplatnění a následně ji odstranit do 10 pracovních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Oprávněně uplatněné vady budou odstraněny bezplatně.
12. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
13. Dodavatel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Dodavatel odpovídá za veškeré vady díla, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.
14. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a dodavatel je povinen tuto škodu nahradit.
15. V případě, že dodavatel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady dodavatele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
16. Objednatel a dodavatel se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro splnění svých závazků z této smlouvy.

## VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv.
2. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly, že objednatel uveřejní tuto smlouvu, v zákonem stanovené lhůtě, v registru smluv.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno dodavatel.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je tato **příloha:**

Příloha č. 1 – Výkaz výměr

Příloha č. 2 – Zadání rozsahu stavby

V Olomouci dne: 28. 2. 2025

V Přerově dne: 27. 2. 2025

**Za objednatele:**

**Za dodavatele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
Ing. Zdeněk Děřda  
ředitel závodu Horní Morava

.....  
GEMINO STAVEBNÍ DP s.r.o.  
Dagmar Polhošová  
jednatel

# Průvodní a technická zpráva k akci: „Zprůtočnění DVT Šišemka v k.ú. Hradčany“

Vypracovala: xx. xxx xxxxx

Datum: leden 2025



[www.pmo.cz](http://www.pmo.cz)



## ÚDAJE O AKCI

Název akce:	„Zprůtočnění DVT Šišemka v k.ú. Hradčany“
Katastrální území:	Hradčany na Moravě
Kraj:	Olomoucký
ORP:	Přerov
Vodní tok (IDVT):	DVT Šišemka (IDVT 10200068)
Správce toku:	Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Přerov

## ÚDAJE O ZADAVATELI

Název:	Povodí Moravy, s.p.,
Sídlo:	Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
IČO:	708 900 13

## POŽADOVANÉ PRÁCE

### Odstranění 2400 m<sup>2</sup> náletových dřevin a křovin do průměru 16 cm.


Jedná se o veškerý porost rostoucí v průtočném profilu koryta toku do výšky 2/3 břehů na obou březích a porost bránící přístupu do koryta, nebo porost zasahující do koryta vodního toku. Vzniklé pařízky budou následně zatřeny proti obrůstání vhodným herbicidem do konce směny, při které došlo k odstranění dřeviny. Likvidace vytěžené dřevní hmoty a těžebního odpadu bude realizováno pálením s následným úklidem pracoviště.

### ÚČEL AKCE

Zprůtočnění koryta vodního toku Šišemka. Úsek začíná soutokem bezejmenného DVT IDVT 102 03278 s DVT Šišemka IDVT 10203278 v ř.km 2,950 po ř.km 2,550 mimo intravilán obce Hradčany. Zásah spočívá v odstranění porostů snižujících průtočnou kapacitu toku. Hustý porost tvoří překážku plynulému odtoku vody a brání přístupu do koryta a vytváří podmínky pro vznik překážek – nápěchů z organických naplavenin, které brání plynulému odtoku.

### POPIS LOKALITY A CHARAKTERISTIKA POZEMKŮ

Akce bude provedena na pozemku p. č. 1240 v k.ú. Hradčany, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s. p., v celkové délce 400 m. Práce budou prováděny na březích a v korytě vodního toku se ztíženým přístupem pro mechanizaci. Terén je svažité s množstvím nerovností. Koryto vodního toku v tomto úseku má lichoběžníkový tvar. Břehy vodního toku mají převážně ostrý sklon. Břehy jsou porostlé náletovými dřevinami, křovinami, které zasahují do průtočného profilu toku. Přístup ke korytu je možný po veřejných komunikacích a pozemcích v majetku České republiky s právem hospodaření určeným pro Povodí Moravy, s.p. a pozemcích soukromých vlastníků. Komunikace vedoucí souběžně s tokem je využívána jako přístupová komunikace k místní skládce. Je nezbytně nutné, aby byl úsek těžby nepřehlédnutelně označen z obou směrů.



### VSTUPY NA POZEMKY CIZÍCH VLASTNÍKŮ

Vlastní těžba dřeva bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p. Dočasně mohou být příjezdem, přístupem dotčeny pozemky sousedící s tokem ve vlastnictví cizích vlastníků. Pokud při pracích dojde ke vstupům na pozemky cizích vlastníků, je nutné dbát na maximální bezpečnost při práci a šetrné využití pozemků. Po ukončení práce na daném pozemku je zhotovitel povinen bezodkladně uvést tento pozemek do původního stavu. Jakékoliv nevratné škody na těchto pozemcích je zhotovitel povinen majiteli kompenzovat v plné výši.

### ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31.3. 2025

Zhotovitel je povinen provést kácení dřevin a průběžně bez zbytečného prodlení odvážet a odstraňovat dřevní hmotu tak, aby veškeré práce byly řádně započaty ihned po převzetí pracoviště a byly předány objednateli včetně vyklizeného a čistého pracoviště nejpozději do 31. března 2025.

## **VYZNAČENÍ POROSTŮ V TERÉNU A SPECIFIKACE DŘEVIN**

Začátek a konec pracovního úseku je v terénu označen na stromech sprejem, a to kolmicí oranžové barvy. V mapě je pak ukazují souřadnice přiloženy níže.

Začátek úseku: 49.447180, 17.563686

Konec úseku: 49.444218, 17.559948

Dřeviny nejsou v terénu označeny.

### **Specifikace dřevin**

Odstraněn bude veškerý porost rostoucí do 2/3 průtočného profilu koryta toku na obou březích a porost bránící přístupu do koryta nebo porost zasahující do koryta vodního toku. Pokáceno a odstraněno bude 2400 m<sup>2</sup> náletů dřevin a křovin do průměru 16 cm. Jedná se převážně o trsy planých švestek a výmladky vrb, olší, bezu atd. Vytěžená dřevní hmota bude zlikvidována pálením.

### **Do toku nebude vjíždět žádná mechanizace!!!**

Upozorňujeme, že se na místech určených k provádění kácení se mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. výusti, lávky, propustky apod. Povodí Moravy, s. p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a případné poškození mechanizace a dále i majetku Povodí Moravy, s. p., nebo třetích osob.

## ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PRACÍ

- Práce budou prováděny pomocí motorových pil, speciálního nebo univerzálního lesního traktoru, za použití ručního dřevorubeckého nářadí, případně jiných pomůcek a zařízení (lanová dopravní zařízení, stromolezecké vybavení, plovoucí zařízení atd.). Ořez, kácení, soustřeďování a odvoz dříví bude provedeno na náklady dodavatele.
- Kácením, soustřeďováním nesmí dojít k poškození objektů a zařízení jiných vlastníků, správců a uživatelů. Dodavatel je povinen úzce spolupracovat se správcem sítí při operativním vypínání vedení a s vlastníky a uživateli pobřežních pozemků při operativním řešení vstupů na tyto pozemky.
- Pokud zhotovitel způsobí Povodí Moravy, s.p. či jinému vlastníkovu škodu, je povinen toto neprodleně ohlásit příslušnému pracovníkovi Povodí Moravy, s.p.
- Soustřeďování dříví musí být prováděno v polozávěsu, nikoli jen prostým vlečením. V případě, že by svazek dříví nebo i jednotlivý kus mohl poškodit dřeviny, břehy nebo majetek cizích subjektů, musí být soustřeďování provedeno po jednotlivých kusech nebo s přepínáním úvazku.
- Klest a těžební odpad musí být odstraňován **současně a průběžně** s kácením porostu. Technologický postup se musí přizpůsobit tak, aby nedocházelo k přejíždění klestu traktorem, jeho rozbití na malé kousky a zaježdění do půdy.
- Dřevní hmota musí být vytažena z koryta toku nejpozději ke konci pracovní směny, při které se do koryta dostala,
- Pařezy musí být seříznuty co nejnižší, rovnoběžně se sklonem břehu. V průtočném profilu zatřeny proti výmladkům herbicidním přípravkem určeným k použití v blízkosti vody do konce směny, při které došlo k odstranění dřeviny.
- Odvoz odpadu vzniklého při realizaci prací, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel.
- Zhotovitel musí vést pracovní deník, ve kterém zaznamená všechny údaje důležité z hlediska technologie, bezpečnosti práce, pracovních podmínek, kontrol atd.
- V průběhu práce musí být respektovány pokyny pracovníků Povodí Moravy, s.p. a na závěr musí být pracoviště předáno ve stavu jako před zahájením těžby.
- U vzniklé dřevní štěpky, je zhotovitel povinen po ukončení prací objednateli sdělit její celkové získané množství v m<sup>3</sup> a její následné využití (uložení na místě, likvidace, prodej, pro vlastní potřebu atp.)

## OCHRANA DŘEVIN A OŠETŘENÍ POROSTŮ

Kácením a soustřeďováním určených dřevin nesmí být poškozeny ostatní dřeviny břehového porostu. Pokud by k poškození výjimečně došlo, budou asanovány (dotvarování a konzervace ran) nebo po dohodě s dozorem investora zcela odstraněny.

## **BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI**

Při těžbě, soustředování, druhování musí být důsledně dodržováno nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Zejména je nutné dbát na zabezpečení bezpečnosti uživatelů přilehlých pozemků, staveb, komunikací, veřejných prostranství a sítí. Za bezpečnost při práci je zodpovědný zhotovitel a přebírá na sebe veškerá rizika, zejména pak odpovědnost za škodu na zdraví a majetku svém, Povodí Moravy, s.p. a třetích osob.

## **DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ**

Pokud bude provádění prací vyžadovat dopravní značení, zhotovitel si jej zajistí na vlastní náklady a zodpovědnost, včetně jeho projednání s orgány státní správy a policie ČR, stejně jako případnou opravu a očištění komunikací rozbitých či znečištěných v souvislosti s prováděním údržby.

## **ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV**

Po skončení prací bude okolí akce uvedeno do původního stavu. Břehy a zemní pláň poškozené mechanizací budou po skončení prací srovnány a zatravněny vhodnou travní směsí.

**Fotodokumentace:**



**Situace:**