

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005548

Číslo dílčí smlouvy ŘSD: 09PU-000140

Číslo dílčí smlouvy Dodavatele: 23 121 09

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710

zastoupeno:

kontaktní osoba

ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba

ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

Společnost Pontex/PGP/BMC/AFRY – ŘSD RD BPM - Správy a Závod Brno, zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Správce)

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 2994


právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: ČSOB a.s. č. účtu: 474022543/0300

zastoupen:

a

PRAGOPROJEKT a.s., společník

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze spis. zn. B 1434
právní forma: akciová společnost
zastoupen: 

a

BM Construction, spol. s r. o., společník

se sídlem: U klubu 1741/5, 143 00 Praha 41 - Modřany
IČO: 284 98 771
DIČ: CZ28498771
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, spis. zn. C 146028
právní forma: Společnost s ručením omezeným
zastoupen: 

a

AFRY CZ s.r.o., společník

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 453 06 605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn. C8073
právní forma: Společnost s ručením omezeným
zastoupen: 
(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 24. 02. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Provedení běžných prohlídek všech mostů na silnicích I. třídy a dálnici D10 v Libereckém kraji v roce 2025.
množství / rozsah Plnění: Příloha č. 2 této Smlouvy – Položkový rozpočet Plnění a příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění.

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Protokoly z BPM budou zpracovány v systému hospodaření s mosty u ŘSD s. p., tj. v digitálním prostředí Centrální evidence vad (CEV), modulu Mosty.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do:
 - Základní běžné prohlídky všech mostů – do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Dílčí smlouvy
 - Druhé prohlídky mostů ve staveb. stavu V-VII – do 8 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Dílčí smlouvy
 - Zpracování všech běžných prohlídek mostů v CEV a protokolární předání – do 10 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Dílčí smlouvy
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Oprávněná osoba ve věcech fakturace a ve věcech technických

10. Oprávněná osoba k podpisu předávacího protokolu

11. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

12. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 3 – Předávací protokol (vzor)

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

stav k 2.1.2025

číslo silnice	objektu	datum poslední běžné prohlídky	délka přem. (m)	stav NK	stav SS	poznámka	< 10 m	10 až 20 m	20 až 50 m	50 až 80 m	90 až 150 m	150 až 250 m	250 až 400 m	velké mosty nad 400 m a atyp. řešení
9 - 031		3.7.2024	3,40				1							
9 - 032		3.7.2024	7,78				1							
9 - 033		3.7.2024	3,57				1							
9 - 036		3.7.2024	6,40				1							
9 - 037		3.7.2024	2,56				1							
9 - 038		3.7.2024	34,20						1					
9 - 038a		3.7.2024	86,20							1				
9 - 038b		3.7.2024	145,60								1			
9 - 039		3.7.2024	4,43				1							
9 - 042		3.7.2024	8,90				1							
9 - 043		3.7.2024	7,50				1							
9 - 044		3.7.2024	10,30					1						
9 - 045		3.7.2024	3,70				2							
9 - 046		3.7.2024	2,44				1							
9 - 047		16.7.2024	9,94				1							
9 - 048..1		16.7.2024	14,29					1						
9 - 049		16.7.2024	57,50							1				
9 - 053		5.9.2024	715,65											1
9 - 054		5.9.2024	49,56						1					
9 - 055		5.9.2024	4,00				1							
9 - 055a		5.9.2024	10,36					1						
9 - 055b		5.9.2024	16,36					1						
9 - 055c		15.7.2024	7,07				1							
9 - 055d		5.9.2024	52,34							2				
9 - 056a		5.9.2024	52,30							1				
9 - 056b		5.9.2024	4,05				1							
9 - 056e		5.9.2024	48,96						1					
9 - 056f.1		5.9.2024	35,80						1					
9 - 056f.2		5.9.2024	35,80						1					
9 - 056g.1		5.9.2024	47,50						1					
9 - 056g.2		5.9.2024	47,50						1					
9 - 057		24.5.2024	4,00				1							
9 - 058		24.5.2024	12,24					1						
9 - 059		24.5.2024	26,82						1					
10 - 045..1		5.8.2024	70,00							2				
10 - 045..2		5.8.2024	70,00							2				
10 - 045.3		5.8.2024	6,40				1							
10 - 045.4		5.8.2024	6,38				1							
10 - 045.5		5.8.2024	6,13				1							
10 - 045.6		5.8.2024	11,13					1						
10 - 045a.1		5.8.2024	10,34					1						
10 - 045a.2		5.8.2024	10,34					1						
10 - 045a1		5.8.2024	10,34					1						
10 - 045b.1		5.8.2024	11,00					1						
10 - 045b.2		5.8.2024	11,00					1						
10 - 045c.1		19.9.2024	13,97					1						
10 - 045c.2		19.9.2024	13,97					1						
10 - 045e.3		19.9.2024	17,00					1						
10 - 045f.3		19.9.2024	3,00				1							
10 - 046a		19.9.2024	12,00					1						
10 - 046b		19.9.2024	4,00				1							
10 - 047		15.7.2024	3,94				1							
10 - 048		23.8.2024	4,02				1							

10 -	049	23.8.2024	2,50		1							
10 -	051	23.8.2024	2,85		1							
10 -	052	23.8.2024	4,39		1							
10 -	054	23.8.2024	13,60			1						
10 -	055	23.8.2024	10,80			1						
10 -	056	23.8.2024	10,10			1						
10 -	057	23.8.2024	7,00		1							
10 -	061	23.8.2024	3,74		1							
10 -	062	23.8.2024	3,05		1							
10 -	066	23.8.2024	13,75				1					
10 -	068	23.8.2024	10,60				1					
10 -	070	20.9.2024	2,80		1							
10 -	073	23.8.2024	2,65		1							
10 -	074	23.8.2024	4,96		1							
10 -	076	23.8.2024	83,00					1				
10 -	077	23.8.2024	29,66				1					
10 -	078	23.8.2024	65,88					1				
10 -	079	23.8.2024	17,25			1						
10 -	080	23.8.2024	3,00		1							
10 -	081	23.8.2024	3,00		1							
13 -	100	16.4.2024	5,82		1							
13 -	101	16.4.2024	3,65		1							
13 -	102	16.4.2024	25,50				2					
13 -	103	16.4.2024	4,05		1							
13 -	105	5.9.2024	44,80				1					
13 -	106	24.5.2024	84,30					1				
13 -	111	24.5.2024	2,92		1							
13 -	112	25.8.2024	8,00		1							
13 -	113	9.5.2024	9,00		1							
13 -	114	9.5.2024	5,73		1							
13 -	115	9.5.2024	2,53		1							
13 -	116a.3	9.5.2024	2,50		1							
13 -	116b1	17.5.2024	27,60				1					
13 -	117	7.8.2024	33,80				1					
13 -	118	12.7.2024	372,64								1	
13 -	119	10.8.2024	3,80		1							
13 -	119a	10.8.2024	128,40					1				
13 -	120a	20.7.2024	7,50		1							
13 -	121	20.7.2024	12,03			1						
13 -	121a	20.7.2024	7,50		1							
13 -	122	20.7.2024	7,50		1							
13 -	124	20.7.2024	25,00				1					
13 -	125	10.8.2024	12,80			1						
13 -	126	27.8.2024	2,75		1							
13 -	127	10.8.2024	7,10		1							
13 -	128	10.8.2024	3,80		1							
13 -	129	10.8.2024	5,70		1							
13 -	130	10.8.2024	10,95			1						
13 -	132	27.8.2024	26,80				1					
13 -	133	10.8.2024	9,60		1							
13 -	135	10.8.2024	10,60			1						
13 -	136	10.8.2024	2,80		1							
14 -	001..1	8.6.2024	203,80							1		
14 -	001..2	8.6.2024	211,54							1		
14 -	002..1	8.6.2024	222,96							1		
14 -	002..2	8.6.2024	315,46								1	
14 -	003..3	8.6.2024	7,20		1							
14 -	004..1	17.8.2024	20,50				1					

14 -	004..2	17.8.2024	20,50			1						
14 -	005.1	13.8.2024	4,80		1							
14 -	006..1	13.8.2024	75,93				1					
14 -	006..2	17.8.2024	73,67				1					
14 -	007.1		130					1				
14 -	007a	19.5.2024	7,55		1							
14 -	007b	19.5.2024	7,50		1							
14 -	007c	19.5.2024	6,00		1							
14 -	009	19.5.2024	5,89		1							
14 -	011	19.5.2024	3,78		1							
14 -	012	19.5.2024	5,66		1							
14 -	013	19.5.2024	5,70		1							
14 -	017	19.5.2024	4,93		1							
14 -	018	19.5.2024	2,94		1							
14 -	022	18.5.2024	3,80		1							
14 -	023	18.5.2024	3,80		1							
14 -	024	18.5.2024	7,60		1							
14 -	026	18.5.2024	4,25		1							
14 -	028	18.5.2024	3,79		1							
14 -	029	18.5.2024	3,70		1							
14 -	030	18.5.2024	7,55		1							
14 -	032	18.5.2024	3,90		1							
14 -	034	18.5.2024	2,75		1							
14 -	035	3.8.2024	2,93		1							
14 -	036	18.5.2024	4,00		1							
14 -	038	18.5.2024	24,71				1					
14 -	040	18.5.2024	7,63		1							
14 -	041	18.5.2024	2,61		1							
14 -	042	18.5.2024	2,40		1							
14 -	043	18.5.2024	2,97		1							
15 -	055	16.7.2024	7,40		1							
15 -	055a	16.7.2024	7,40		1							
15 -	056	16.7.2024	37,70				1					
16 -	056	3.6.2024	7,60		2							
16 -	057	3.6.2024	4,30		1							
16 -	058	3.6.2024	9,25		1							
16 -	059	3.6.2024	8,20		1							
35 -	002a	30.5.2024	38,75				1					
35 -	002b	13.8.2024	228,00							1		
35 -	003	30.5.2024	10,00			1						
35 -	003a	12.7.2024	38,70				1					
35 -	003b	12.7.2024	4,31		1							
35 -	004	12.7.2024	10,00			1						
35 -	004a1	7.8.2024	17,20			1						
35 -	004b	7.8.2024	200,40							1		
35 -	004c	7.8.2024	92,40					1				
35 -	005..1	14.7.2024	22,12				1					
35 -	005..2	14.7.2024	27,20				2					
35 -	005a.3	14.7.2024	4,80		1							
35 -	006..1	7.8.2024	162,79							1		
35 -	006..2	7.8.2024	162,79							1		
35 -	006a.3	19.8.2024	4,80		1							
35 -	007..1	20.8.2024	38,88				1					
35 -	007..2	20.8.2024	38,88				1					
35 -	007a.1	20.8.2024	24,50				1					
35 -	007a.2	20.8.2024	24,50				1					
35 -	008..1	20.8.2024	46,48				1					
35 -	008..2	20.8.2024	46,48				1					

35 -	008a1	10.8.2024	71,00				1					
35 -	008a2	10.8.2024	6,80		1							
35 -	009..1	7.7.2024	38,13			1						
35 -	009..2	7.7.2024	38,13			1						
35 -	009.1	7.7.2024	35,85			1						
35 -	009a.1	7.7.2024	16,70		1							
35 -	009a.2	23.7.2023	16,70		1							
35 -	011..3	7.8.2024	4,00		1							
35 -	012..3	7.8.2024	6,00		1							
35 -	013..3	21.8.2024	5,55		1							
35 -	014..1	7.7.2024	70,00				2					
35 -	014..2	7.7.2024	69,40				2					
35 -	016..1	7.7.2024	51,90				2					
35 -	016..2	7.7.2024	53,40				2					
35 -	017..3	24.8.2024	10,90		1							
35 -	018..1	7.7.2024	70,00				2					
35 -	018..2	7.7.2024	70,00				2					
35 -	020..1	8.6.2024	47,20			2						
35 -	020..2	8.6.2024	47,20			2						
35 -	020.1	8.6.2024	52,55				2					
35 -	021..1	25.8.2024	43,60				1					
35 -	021..2	8.6.2024	16,30		1							
35 -	022..1	8.6.2024	10,00		1							
35 -	022..2	8.6.2024	13,73		1							
35 -	023..1	8.6.2024	36,00			1						
35 -	023..2	8.6.2024	35,00			1						
35 -	024..1	10.9.2024	224,88						1			
35 -	024..2	10.9.2024	224,05						1			
35 -	026..3	10.9.2024	3,31		1							
35 -	027..1	10.9.2024	15,25			1						
35 -	027..2	10.9.2024	13,96			1						
35 -	029..1	10.9.2024	95,40					1				
35 -	029..2	10.9.2024	98,80					1				
35 -	030..1	10.9.2024	10,00			1						
35 -	030..2	10.9.2024	8,80		1							
35 -	031..3	10.9.2024	3,00		1							
35 -	034..1	3.9.2024	36,90			1						
35 -	034..2	3.9.2024	36,90			1						
35 -	035..1	3.9.2024	14,00			2						
35 -	035..2	3.9.2024	14,00			2						
35 -	035.3	3.9.2024	145,00					1				
35 -	035a.3	10.9.2024	3,23		1							
35 -	036..3	3.9.2024	9,80		1							
35 -	037..1	3.9.2024	12,12			1						
35 -	037..2	3.9.2024	12,12			1						
35 -	038.1	3.9.2024	49,58			2						
35 -	039..1	3.9.2024	24,50			1						
35 -	039..2	3.9.2024	23,80			2						
35 -	040..1	3.9.2024	16,40			1						
35 -	040..2	3.9.2024	14,40			1						
35 -	041..1	3.9.2024	16,40			1						
35 -	041..2	3.9.2024	17,50			1						
35 -	042a.2	3.9.2024	9,00		2							
35 -	043..1	3.9.2024	27,80			1						
35 -	043..2	3.9.2024	27,80			1						
35 -	046..3	3.9.2024	7,84		1							
35 -	047..1	5.8.2024	10,40			1						
35 -	047..2	5.8.2024	10,40			1						

35 -	047b.3	19.9.2024	2,00		1							
35 -	051	19.9.2024	13,80			1						
35 -	052	19.9.2024	215,60							1		
35 -	053	19.9.2024	60,00				1					
35 -	053.3	19.9.2024	4,05		2							
35 -	053a	19.9.2024	3,00		1							
35 -	055	19.9.2024	14,64			1						
38 -	003	31.7.2024	118,50						2			
38 -	004	31.7.2024	3,80		1							
38 -	006	31.7.2024	7,00		1							
65 -	001	12.7.2024	57,49					2				
65 -	002	12.7.2024	12,25			1						
9B -	048..2	16.7.2024	13,80			1						
9I -	001	16.7.2024	14,38			1						
9I -	002	16.7.2024	296,60								1	
9I -	003	16.7.2024	5,08		1							
13I -	119	20.7.2024	20,50				1					
13I -	120	13.8.2024	2,50		1							
13I -	121	20.7.2024	4,05		1							
13I -	123	20.7.2024	12,00			1						
14H -	008..3	13.8.2024	14,00			1						
14H -	011	13.8.2024	10,43			1						
14H -	012	13.8.2024	4,44		1							
14H -	013	28.8.2024	123,70						1			
14H -	SO203	13.8.2024	28,24				1					
14J -	002	13.8.2024	4,20		1							
14K -	036	18.5.2024	2,85		1							
35J -	003	30.5.2024	7,13		1							
35J -	004	12.7.2024	3,01		1							
35L -	001	30.5.2024	2,23		1							
35L -	002	30.5.2024	15,08			1						
D10 -	041..3	19.9.2024	3,85		1							
SOUČET					117	58	52	32	10	10	3	1

LK Běžné prohlídky mostů 2025

Rámcová dohoda Správy a Závody "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků - oblast Čechy" 01PU-005548

Název položky	Jednotka	Cena v Kč bez DPH	Počet prohlídek	Celkem za položku Kč bez DPH
Běžná prohlídka mostu (BMP)				
most s délkou přemostění < 10 m	ks			
most s délkou přemostění 10 až 20 m	ks			
most s délkou přemostění 20 až 50 m	ks			
most s délkou přemostění 50 až 90 m	ks			
most s délkou přemostění 90 až 150 m	ks			
most s délkou přemostění 150 až 250 m	ks			
most s délkou přemostění 250 až 400 m	ks			
velké mosty nad 400 m	ks			
Propustky	ks	není předmětem plnění	0	-
Celkem				1 373 000,00
žlutě doplňuje uchazeč				

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – VZOR

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

(dále jen „**ŘSD**“)

a

Společnost Pontex/PGP/BMC/AFRY – ŘSD RD BPM - Správy a Závod Brno,

zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Správce)

se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 407 63 439

(dále jen „**Dodavatel**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno zástupce ŘSD]

Pontex/PGP/BMC/AFRY – ŘSD RD BPM - Správy a Závod Brno

[jméno zástupce dodavatele]

