

OBJEDNÁVKA č. 4100065072

Kupující: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,
se sídlem: Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3

Její jménem jedná: ředitel VZP ČR Ing. Zdeněk Kabátek

K podpisu této objednávky je pověřen: Ing. Marek Cvrček, ekonomický náměstek ředitele VZP ČR
IČ: 41197518

DIČ: CZ41197518

bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

č. účtu: 1110504001/0710

Prodávající: Dozoring s.r.o.

se sídlem: Č.P. 233 , 280 02 BÝCHORY

IČ: 07545703

DIČ: CZ07545703

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. , Hvězdova 1716/2b , 140 00 Praha

č. účtu: 000000-851208088/5500

zapsaná v OR: Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 302838

Kolín - rekonstrukce plochých střech - zajištění TDI a koordinátora BOZP

Příloha č. 1 krycí list ze dne 03.02.2025

Příloha č. 2 specifikace předmětu plnění

Místo plnění: Klientské pracoviště VZP ČR v Kolíně, Komenského 193

Předpokládaná doba rekonstrukce: do 60 dnů, do předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

Požadujeme: Zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP při realizaci rekonstrukce plochých střech budovy VZP ČR v Kolíně.

Jedná se o: viz příloha č. 2

- práce a výkony v rámci činností technického dozoru investora (stavebníka) ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

- provádění činnosti koordinátora BOZP související s povinnostmi koordinátora vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění při realizaci stavebních prací, dodávkách a montážích vnitřního vybavení stavby.

Dodací a platební podmínky: Záruční lhůta v měsících: 60 měsíců od data protokolárního převzetí díla.

Platební podmínky: bezhotovostním převodem na základě faktury - daňového dokladu. Splatnost faktury: 30 dní ode dne jejího doručení do sídla (viz Ostatní ujednání) Fakturace bude provedena až po úplném protokolárním předání díla.

V případě prodloužení Prodávajícího s „Kolín - rekonstrukce plochých střech - zajištění TDI a koordinátora BOZP“ a jeho následném předání Kupujícímu v uvedeném termínu " Dodací a platební podmínky " je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) za každý, i započatý den prodloužení.

Ostatní ujednání:

1. Adresa Kupujícího pro doručování písemnosti vč. faktury - daňového dokladu:

VZP ČR, Orlická 4/2020, Praha 3, 130 00

2. Právní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí příslušným ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3. Prodávající je povinen uvádět číslo této objednávky v protokolu o předání a převzetí služby a na fakturách - daňových dokladech.

4. Prodávající je povinen uvádět v protokolu o předání a převzetí služby cenu služby, která bude shodná s cenou služby na příslušné faktuře.

5. Osoba pověřená jednat za Kupujícího ve věcech této objednávky:

██████████ vedoucí OIP VZP ČR, ██████████, specialista nemovitého majetku.

6. Potvrzením objednávky Prodávající prohlašuje ve vztahu k § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., že není obchodní společností, ve které ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v

Objednávka č. 4100065072

mezi: **Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky,**

se sídlem: Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3

IČ: 41197518

Dozoring s.r.o.

se sídlem: Č.P. 233, 280 02 BÝCHORY

IČ: 07545703 ("dále jen prodávající")

obchodní společnosti.

Pol.	Název výrobku Číslo materiálu	Množství	Cena za jedn vč. DPH	Cena celkem vč. DPH
00010	Kolín - zajištění TDI a BOZP	1 JV	70.180,00	70.180,00

Kolín - zajištění TDI a BOZP při rekonstrukci plochých střech

Celková kupní cena vč. DPH:	70.180,00 CZK			
Rozpis DPH:	základ daně	sazba DPH	částka DPH	celkem s DPH
	58.000,00	21,00 %	12.180,00	70.180,00

Místo plnění: VZP ČR, Komenského 193, 280 02 Kolín

Kontaktní osoba VZP:

Datum plnění: 30.06.2025

Záruční doba v měsících: 60 MĚSÍCŮ

Platební podmínka: 30 dnů od data doručení faktury do VZP ČR

Prodávající je povinen uvádět číslo této objednávky na daňových dokladech a na dodacích listech.

v Praze dne 21-02-2025

Ing. Marek Cvrček, ekonomický náměstek ředitele VZP
ČR

Akceptuji tuto objednávku.

Jméno: Jan Rih

v Kolíně dne 26.2.2025

Podpis (razítko):

KRYCÍ LIST

(Prosím o vyplnění formuláře a přiložení kopie platného výpisu z OR, resp. Živnostenského oprávnění)

PRÁVNICKÁ OSOBA/ FYZICKÁ OSOBA

Obchodní jméno firmy:	Dozoring s.r.o.
Sídlo firmy (ulice, č.p., město, PSČ):	Býchory 233, Kolín, 280 02
IČO:	07545703
DIČ:	CZ07545703
Číslo účtu/ kód banky:	851208088/5500
Název banky:	Raiffeisen Bank a.s.
Pobočka banky:	Kolín
Jednatel společnosti:	Jan Říha - jednatel
Kontaktní osoba:	Jan Říha - jednatel
Telefon/ mobil:	
E-mail:	
Poznámka:	

Název VZMR:	Kolín - zajištění TDI a BOZP při rekonstrukci plochých střech
Místo plnění:	Komenského 193, 280 02 Kolín
Celková cena bez DPH:	58 000,00 Kč
DPH 21%:	12 180,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	70 180,00 Kč
Platnost nabídky:	minimálně 6 měsíců
Záruka na dílo:	60 (minimálně 60 měsíců)
Splatnost faktury:	30 dnů od doručení
Korespondenční adresa: (v případě, že se liší od sídla firmy)	viz sídlo firmy

Potvrzením tohoto dokumentu dodavatel prohlašuje ve vztahu k § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., že není obchodní společností, ve které ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Potvrzením tohoto dokumentu dodavatel prohlašuje, že organizace ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR.

Poznámka:

Potvrzujeme správnost a platnost všech výše uvedených informací.

03.02.2025

.....
datum

.....
razítko a podpis

Specifikace předmětu plnění

Činnost TDI před zahájením stavby, a to zejména:

- seznámení se s podklady, projekty a příslušnými povoleními, jakož i vyjádřeními a jinými opatřeními k uskutečnění stavby, rozsahem a obsahem plnění,
- seznámení se smlouvou o dílo včetně případných dodatků, uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem díla (stavby),
- seznámení se s časovým a organizačním plánem akce (harmonogramem akce), a to včetně rozpočtu díla (stavby) a dále prostudování celkového rozpočtu realizace díla zejména co do obsahu věcného plnění,
- účast na předání staveniště dodavateli včetně zápisu do stavebního deníku,
- připomínkování podkladů ke stavbě,
- spolupůsobení s příkazcem při přípravě akce ve vztahu ke zhotoviteli stavby, a to zejména při zajištění nezbytné stavební připravenosti pro zahájení prací na stavbě.

Činnost TDI v průběhu realizace stavby, a to zejména:

- zabezpečení zahájení (účast při předání staveniště zhotoviteli stavby objednatelem včetně vymezení podmínek provozu staveniště),
- pravidelná kontrola prováděných prací s okamžitým upozorněním na nedostatky a s provedením zápisu ve stavebním deníku,
- dohled nad řádným dokumentováním průběhu výstavby, kontrola vedení stavebního deníku zhotovitelem díla,
- kontrola řádného uskladnění materiálu a jiných dodávek pro realizaci díla (stavby),
- kontrola, přejímání a fotodokumentace těch částí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými včetně případných revizních zkoušek,
- kontrola dodržování správného technologického postupu při provádění stavby,
- včasné upozornění objednatele na případné hrozící nesplnění dílčích i konečných termínů realizace díla (stavby),
- kontrola a odsouhlasení finanční částky za provedené práce a dodávky, kontrola a posouzení případných rozdílových prací (oproti smlouvě o dílo) jak co do rozsahu, tak ceny,
- zpracování podkladů pro kontrolní dny stavby, organizace a vedení kontrolních dnů stavby, včetně zápisů do stavebního deníku a osobní účast na pravidelných kontrolních dnech (dle potřeby, zpravidla 1x týdně),
- spolupráce s autorským dozorem, se správci inženýrských sítí,
- seznamování objednatele předem s veškerými změnami a doplňky dokumentace, jejichž potřeba v průběhu realizace díla nastane,
- spolupráce se zhotovitelem díla a autorským dozorem při navrhování změn na díle, které vznikly např. v důsledku chyb projektu nebo vyžádaných změn objednatelem,
- účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace díla (stavby),
- při každé změně projektu (včetně změn navržené technologie, materiálů apod.) vypracování písemné zprávy (akceptuje se i elektronicky), jejímž obsahem bude zhodnocení změny a dále případná upozornění na možná rizika spojená s takovou změnou, vady projektové dokumentace či jiných podkladů vymezujících takovou změnu, jakož i upozornění na případně nevhodně navržené části takové změny, a to nejpozději do pěti (5) dnů od předložení návrhu změny příkazcem,
- organizační zajištění přípravy k předání a převzetí stavby a vlastního přejímacího řízení, včetně zajištění a kontroly protokolů, atestů, revizních zpráv a písemností a

dalších dokladů souvisejících s realizací stavby, jejím uvedením do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele stavby v rozsahu smlouvy o dílo,

- zhotovení soupisu vad a nedodělků na dokončeném stavebním díle, stanovení postupů k převzetí díla (stavby) a odstranění vad a nedodělků v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a obecně závaznými právními předpisy.

Činnost TDI po skončení realizace díla (po dokončení stavby), a to zejména:

- dohled a kontrola odstranění vad a nedodělků,
- kontrola vyklizení staveniště,
- předání pořízené fotodokumentace prováděných prací a zprávy o ukončení díla,
- případný výkon další činnosti pro příkazce dle jeho pokynů.

Činnost koordinátora BOZP, a to zejména:

- zpracování Plánu BOZP na staveništi, dle ust. §15, odst.2, zák. č. 309/2016 Sb. v souladu s harmonogramem stavebních prací,
- ohlášení stavby v zákonné lhůtě na místně příslušný inspektorát bezpečnosti práce,
- průkazné seznámení zhotovitele s plánem BOZP,
- návrh ochranných a koordinačních opatření pro bezpečné provedení stavby,
- účast při předání staveniště, seznámení s riziky,
- kontrola záborů prostranství,
- koordinační a kontrolní činnost na staveništi,
- kontrola při zřízení staveniště,
- účast na kontrolních dnech stavby, kontrola zápisů ve stavebním deníku, odborná pomoc při řešení případných sporů se zástupci zhotovitele,
- provádění zápisů o zjištěných nedostatecích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,
- povinnost provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.