

SMLOUVA O DÍLO

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem Krajského ředitelství
Jihlava

(dále jen „objednatel“)

a

EXPRES ATACK s.r.o.

se sídlem Brno - Trnitá, Černovické nábřeží 423/7, PSČ 618 00

zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27557

IČO: 25152521, DIČ: CZ25152521

jednající: Marcel Ščuka, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo LC Leštinská+1 evidenční číslo zakázky S918/2017/224.. a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla.
3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: **21.8.2017**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy **4.9.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **164.536,47 Kč** bez DPH, slovy: stošedesátčtyři tisíc pětsetřicetšest korun českých a čtyřicet sedm haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručení objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,
4. K fakturaci zhotovitel doloží kopii stavebního deníku a originál vážních lístků z lomu, jako doklad o množství uloženého kameniva a certifikát jakosti, prokazující jeho vhodnost k výstavbě komunikací. Bude-li některá z těchto příloh chybět, nemá zhotovitel nárok na úhradu faktury.
5. Fakturační adresa objednatele: Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Ledeč nad Sázavou
Zahradní 1226

VI.

Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě **prodlení s provedením díla** objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede **práce v rozporu s touto smlouvou** (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě **prodlení s plněním peněžitého závazku** dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě **prodlení s odstraněním vady** (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uverejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uverejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Jihlava: 4.8. 2014

Brno: 18.17



Krajské ředitelství Jihlava

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-023

Stavba: LC Leštinská - inv.č.516397

JKSO:

Místo: Zdislavice u Herálce

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

Expres Atack s.r.o.

IČ: 25152521

DIČ: CZ25152521

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 133 925,79

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 133 925,79

DPH základní	21,00%	ze	133 925,79	28 124,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 162 050,21

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

EXPRES ATACK
stavobní společnost
Černovická nabřeží 7, Břino 618
tel: 548 210 264, DIČ: CZ251525

Datum a podpis:

Ra

4

1000

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017-023

Stavba: LC Leštinská - inv.č.516397

Místo: Zdislavice u Herálce

Datum: 17. 7. 2017


Objednatel: Lesy České republiky

Projektant:

Zhotovitel: Expres Atack s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	133 925,79	162 050,21
25/918 I	LC Leštinská - Investice	26 649,67	32 246,10
25/918 OU	LC Leštinská - Oprava a údržba	107 276,12	129 804,11
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		133 925,79	162 050,21



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Leštinská - inv.č.516397

Objekt: 25/918 I - LC Leštinská - Investice

JKSO:

Místo: Zdislavice u Herálce

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

Expres Atack s.r.o.

IČ: 25152521

DIČ: CZ25152521

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				26 649,67
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				26 649,67
DPH základní	21,00%	ze	26 649,67	5 596,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		32 246,10

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Leštinská - inv.č.516397

Objekt: 25/918 I - LC Leštinská - Investice

Místo: Zdislavice u Herálce

Datum: 17. 7. 2017

Objednatel: Lesy České republiky

Projektant:


Zhotovitel: Expres Atack s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	26 649,67
HSV - Práce a dodávky HSV	26 649,67
1 - Zemní práce	2 819,22
4 - Vodorovné konstrukce	3 880,00
5 - Komunikace pozemní	5 988,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 962,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 649,67



ROZPOČET

Stavba: LC Leštinská - inv.č.516397

Objekt: 25/918 I - LC Leštinská - Investice

Místo: Zdislavice u Herálce

Datum: 17. 7. 2017

Objednatel: Lesy České republiky

Projektant:

Zhotovitel: Expres Atack s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 649,67

HSV - Práce a dodávky HSV

26 649,67

1 - Zemní práce

2 819,22

4	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	5,700	264,60	1 508,22
---	---	-----------	--	----------------	-------	--------	----------

Odkopávky pro trubní propust
Odkopávky pro výtok svodnice

0,8*0,8*5+10*0,25

5,700

7	K	R181301105	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m ²	19,000	69,00	1 311,00
---	---	------------	--	----------------	--------	-------	----------

Rozprostření výkopku z odkopávek

5,7/0,3

19,000

4 - Vodorovné konstrukce

3 880,00

5	K	463211141	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m ³ z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg	m ³	2,000	1 940,00	3 880,00
---	---	-----------	---	----------------	-------	----------	----------

Čela včetně rovnaniny na vtoku a výtoku propustku

5 - Komunikace pozemní

5 988,45

6	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m ²	15,000	58,43	876,45
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	--------

frakce 0/32 na zásyp svodnice

0,3*100*0,5

15,000

1	K	597311121	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	5,000	1 022,40	5 112,00
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

umístění svodnice dle požadavku investora
hutněno vibrační deskou
na výtoku naskládány kameny z okolí.
Odtoková rýha 10m do porostu

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání


13 962,00

2	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm	m	6,000	100,00	600,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

3	M	1401111	Trubka ocelová 530x8,0mm	m	6,000	2 227,00	13 362,00
---	---	---------	--------------------------	---	-------	----------	-----------

6

6,000



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Leštinská - inv.č.516397

Objekt: 25/918 OU - LC Leštinská - Oprava a údržba

JKSO:

Místo: Zdislavice u Herálce

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

Expres Atack s.r.o.

IČ: 25152521

DIČ: CZ25152521

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				107 276,12
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				107 276,12
DPH základní	21,00%	ze	107 276,12	22 527,99
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	129 804,11

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Leštinská - inv.č.516397

Objekt: 25/918 OU - LC Leštinská - Oprava a údržba

Místo: Zdislavice u Herálce

Datum: 17. 7. 2017


Objednatel: Lesy České republiky

Projektant:

Zhotovitel: Expres Atack s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	107 276,12
HSV - Práce a dodávky HSV	107 276,12
1 - Zemní práce	46 664,28
5 - Komunikace pozemní	34 721,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 890,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	107 276,12



ROZPOČET

Stavba: LC Leštinská - inv.č.516397

Objekt: 25/918 OU - LC Leštinská - Oprava a údržba

Místo: Zdislavice u Herálce

Datum: 17. 7. 2017

Objednatel: Lesy České republiky

Projektant:

Zhotovitel: Expres Atack s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

107 276,12

HSV - Práce a dodávky HSV

107 276,12

1 - Zemní práce

46 664,28

1	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	213,40	853,60
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

Odstranění opařezů a umístění do porostu

4	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živického pojiva	m2	184,000	19,32	3 554,88
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

lokální rozrytí výtluků a koleji pro spojení kameniva

5+8+6+11+2+20+8+14+6+20+20+24+20+20 184,000

11	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	14,500	98,55	1 428,98
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Vybrání organické hmoty na nájezdech

(24+24+10)*0,25 14,500

2	K	174201201	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zaspávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	4,000	57,96	231,84
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------

10	K	R181301105	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	588,333	69,00	40 594,98
----	---	------------	---	----	---------	-------	-----------

(720*0,2+60*0,3)/0,3+14,5/0,3 588,333

5 - Komunikace pozemní

34 721,24

8	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	74,000	131,90	9 760,60
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Srovnání nivelety nájezdu na původní výšku 16m-náhrada stávajícího drenu

24+24+10+16 74,000

7	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	124,000	72,16	8 947,84
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------


Doplnění hlubších výtluků a kolejí

20+14+6+20+20+24+20 124,000


6	K	564811113	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 70 mm	m2	198,000	44,00	8 712,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

FR 0/32 - zakalení kameniva 32/63 a kameniva 63/125

(20+14+6+20+20+24+20)+74 198,000



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	564841111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	60,000	68,36	4 101,60
			<i>FR 01/63 - Vyspravení výtluků do hloubky 120mm</i>				
			5+8+6+11+2+20+8		60,000		
12	K	R571905111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drčeným nebo těžším, v množství přes 20 do 25 kg/m2	m2	258,000	12,40	3 199,20
			184+74		258,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							25 890,60
3	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných ne	m	60,000	54,47	3 268,20
			<i>Čištění příkopů lichoběžníkovou lžící</i>				
			20+40		60,000		
9	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	720,000	31,42	22 622,40
			<i>Hutno provádět náklápěcí svahovací lžící!!</i>				
			720*1		720,000		



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-024

Stavba: LC Panský les Horní OU- inv.č.516399

JKSO:
Místo: Čejov

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2017

Objednatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:
Expres Atack s.r.o.

IČ: 25152521
DIČ: CZ25152521

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				30 610,68
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				30 610,68
DPH základní	21,00%	ze	30 610,68	6 428,24
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	37 038,92

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

EXPRES ATACK
stavební společnost
Čermovické nábřeží 7, Brno
tel. 548 210 264, DIČ: CZ25152521

Datum a podpis:

Handwritten text or scribble

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017-024

Stavba: LC Panský les Horní OU- inv.č.516399

Místo: Čejov

Datum: 17. 7. 2017


Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Expres Atack s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	30 610,68	37 038,92
2017-024	LC Panský les Horní OU- inv.č.516399	30 610,68	37 038,92
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		30 610,68	37 038,92



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Panský les Horní OU- inv.č.516399

JKSO:
Místo: Čejov

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2017

Objednatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:
Expres Atack s.r.o.

IČ: 25152521
DIČ: CZ25152521

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	30 610,68
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	30 610,68
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	30 610,68	6 428,24
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00


Cena s DPH	v CZK	37 038,92
-------------------	--------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Panský les Horní OU- inv.č.516399

Místo: Čejov

Datum: 17. 7. 2017


Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Expres Atack s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	30 610,68
HSV - Práce a dodávky HSV	30 610,68
1 - Zemní práce	9 411,56
5 - Komunikace pozemní	18 607,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 592,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 610,68



ROZPOČET

Stavba: LC Panský les Horní OU- inv.č.516399

Místo: Čejov

Datum: 17. 7. 2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Expres Atack s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 610,68

HSV - Práce a dodávky HSV

30 610,68

1 - Zemní práce

9 411,56

2	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva	m2	173,000	19,92	3 446,16
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Rozrytí kolejí a výtluků

20+30+18+18+10+45+2+30

173,000

7	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	4,250	272,80	1 159,40
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Odkopávky (oprava zatáčky-vyjatá kolej)

17*1*0,25

4,250

8	K	r181301105	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	67,500	71,20	4 806,00
---	---	------------	---	----	--------	-------	----------

Rozprostření odkopávek a násosů na krajnicích

4,25/0,3+(80*0,2)/0,3

67,500

5 - Komunikace pozemní

18 607,12

5	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17,000	136,00	2 312,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Vyspravení oblouku

6	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	77,000	74,40	5 728,80
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Kamenivo pro hlubší koleje a výtluky nad 150mm

30+45+2

77,000

4	K	564811113	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 70 mm	m2	57,000	45,36	2 585,52
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

FR 0/32 pro výplň kameniva 32/63 a 63/125

30+17+10

57,000

3	K	564851vl	Doplnění projetých kolejí ze štěrkodrtě tl.150mm fr.0-63	m2	68,000	84,80	5 766,40
---	---	----------	--	----	--------	-------	----------

20+18+30


68,000

9	K	R571905111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžkým, v množství přes 20 do 25 kg/m2	m2	173,000	12,80	2 214,40
---	---	------------	---	----	---------	-------	----------

Posyp pro opravované úseky

173

173,000



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 592,00

1	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	80,000	32,40	2 592,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Prováděno naklápěcí svahovací lžící!! sklon 15% od komunikace

(30+30+20)*1

80,000

