
číslo registrační (zhotovitel): číslo registrační (objednatel): D200/23000/00038/25/00

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Stráž
se sídlem: Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. ú. 8010-0705110103/0300
Zastoupený:^^^^^^^^^^^^^^^^|zástupcem ředitele odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
^^^^^^^^^^^^^^doucí oddělení geologickéh^^^^^^^^ 

e-mail:
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Stráž
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
faktury zasílat e-mailem na adresu: fakturystraz@diamo.cz

Zhotovitel: OPV s.r.o.
Bělohorská 264/31, Břevnov, 169 00 Praha 6
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91358
IČO: 26750066 DIČ: CZ26750066, plátce DPH
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

ě. ú. 698840/0300
Zastoupený: Ing. Michalem Žákem, jednatelem
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést zpracování aktualizace analýzy rizik cenomanské 
zvodně s. p. DIAMO, o. z. Stráž, v souladu s aktuálně platným Metodickým pokynem Ministerstva 
životního prostředí „Analýza rizik kontaminovaného území" a v rozsahu specifikovaném v příloze 
č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění 
a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění 
potřebné.
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3. Svůj závazek specifikovaný touto smlouvou zhotovitel splní předáním řádně dokončeného díla 
objednateli v termínu stanoveném v článku III odst. 2 této smlouvy. Předávané dílo musí být 
provedeno v rozsahu a kvalitě dle podmínek této smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit 
za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. IV této smlouvy.

5. Kódy klasifikace předmětu plnění:
CZ-CPA: 74.90.20 Jiné odborné a technické služby j. n.

III.
Dodací podmínky

1. Místem předání plnění je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Stráž, Pod Vinicí 84, Stráž pod 
Ralskem.

2. Zhotovitel je povinen dílo (hodnotící zprávu) v celém rozsahu dle této smlouvy dokončit a bez vad 
a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou předat objednateli nejpozději do 15. 4. 2026.

3. Předání díla (dílčího plnění) provede zhotovitel v místě předání plnění vždy předávacím řízením. 
O předání a převzetí díla (dílčího plnění) bude vždy vyhotoven zápis (protokol) podepsaný osobami 
oprávněnými k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy dle čl. I nebo jinými pověřenými 
osobami.

IV.
Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů dohodou smluvních stran, a to ve výši:
1.845.000 Kč bez DPH
(slovy: jeden milion osm set čtyřicet pět tisíc korun českých bez DPH).
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla dle této smlouvy.
K ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty stanovená v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat za dílo po částech, a to následovně:
- 1/4 z celkové ceny díla na základě protokolu o předání a převzetí díla (dílčího plnění)

k 30. 6. 2025;

- 1/4 z celkové ceny díla na základě protokolu o předání a převzetí díla (dílčího plnění)
k 30. 9. 2025;

- 1/4 z celkové ceny díla na základě protokolu o předání a převzetí díla (dílčího plnění)
k 31. 1. 2026;

- 1/4 z celkové ceny za dílo po převzetí zcela dokončeného díla objednatelem na základě 
protokolu o předání a převzetí díla.

3. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktur budou předávací protokoly. 
Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Smluvní strany se dohodly, že 
fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního 
účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Jestliže vrátí objednatel vadnou fakturu 
zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
opravené faktury. Faktury lze zasílat elektronicky - viz fakturační a korespondenční adresa 
objednatele dle čl. I.

4. Cena dle odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou.
5. Stane-li se objednatel dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit zhotoviteli 
za předmět smlouvy částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn
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uhradit přímo správci daně, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého 
závazku objednatele.

V.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel garantuje dodržení jakosti díla v souladu s touto smlouvou, dále v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a ČSN, standardy a jinými předpisy platnými v době jeho realizace 
a v souladu s účelem, za jakým je předmět plnění prováděn.

2. Zhotovitel je povinen poskytnout bezvadné plnění. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které 
nebylo řádně provedeno, tj. vykazuje-li k okamžiku předání jakékoli vady a nedodělky.

3. V případě vadného plnění se nároky řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

VI.
Podstatné porušení smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit od 
smlouvy se považuje zejména:
a) prodlení zhotovitele s plněním díla delší než 1 měsíc;
b) neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval jejich

odstranění, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;
c) prodlení objednatele s úhradou faktur delší než 1 měsíc.

2. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, 
že bude u protistrany odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným 
etickým a morálním standardům.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou a podepsáno osobou oprávněnou za 
smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají 
všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani 
nároky na smluvní pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva
a závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně.

VII.
Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo účtovat 
objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s plněním díla v termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen uhradit případné smluvní pokuty a jiné sankce objednateli ve lhůtě 14 
kalendářních dnů ode dne jejich vyúčtování (vystavení faktury) objednatelem.

4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě 
obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody. Rovněž 
tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat se dodatečného splnění 
povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto smlouvou či právním předpisem. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně 
vysoké smluvní pokuty.

5. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.
6. V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před úplným dokončením 

a převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k části již zhotoveného díla jeho 
převzetím.
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7. Všechny výsledky vzešlé z plnění této smlouvy nebo získané v souvislosti s plněním této smlouvy 
jsou po zaplacení díla výlučným vlastnictvím objednatele. Zhotovitel se zavazuje předat všechny 
výsledky a podklady k nim objednateli v termínech plnění.

8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích případných dodatků v registru smluv, 
a to v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy či jejích 
dodatků zajistí DIAMO, státní podnik. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění 
v registru smluv bez dalších podmínek.

9. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým 
získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použije a bude ochraňovat v souladu 
s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO 
(viz webové stránky www.diamo.cz/cs/compliance-program).

11. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné 
podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy 
či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona 
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 
předpisů.

12. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné 
podezření o možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením smlouvy a jejím plněním, 
a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

VIII.
r~f r \S \S r > rZávěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnou dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.

2. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti se 
považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

3. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné ze smluvních 
stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto 
smlouvou.

4. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České
republiky.

5. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků
odsouhlasených oběma smluvními stranami.

6. V případě soudního sporu, bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž po 

jednom obdrží každá smluvní strana. Ustanovení věty předchozí neplatí, je -li smlouva podepsána 
smluvními stranami elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými 
elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob 
oprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodních ustanovení smlouvy, kdy je smlouva 
vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.

8. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny mechanickými 
prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.
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9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem 
jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na 
důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1: Detailní specifikace předmětu plnění 
Příloha č. 2: Seznam předávaných prací

Ve Stráži pod Ralskem dne 

Za DIAMO, státní podnik:

V...................dne....................

Za OPV s.r.o.:

Elektronický podpis - 03.03.2025 
Certifikát autora podpisu:

J mé n
IČO: NTRCZ-00002739
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 01.10.2025

Michal 
Žák, Ing

Digitally signed by 
Michal Žák, Ing. 
Date: 2025.02.27 
13:46:02 +01 '00'

zástupce ředitele odštěpného závodu
Ing. Michal Žák 
jednatel
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Příloha č. 1: Detailní specifikace předmětu plnění

Provést zpracování aktualizace analýzy rizik (dále jen AAR) cenomanské zvodně s. p. DIAMO, o. z.
Stráž pro lokalitu Dolu chemické těžby (DCHT) v souladu s aktuálně platným Metodickým pokynem 
MŽP Analýza rizik kontaminovaného území. Účelem této aktualizace je, na základě zhodnocení 
dosavadního průběhu ověřovacích a sanačních prací a monitoringu v návaznosti na AAR cenomanské 
zvodně zpracované v letech 2010, 2014, 2017 a 2021, provést následující činnosti:

1. Posoudit aktuální rozsah kontaminace cenomanské zvodně, vyhodnotit míru rizika a posoudit 
realizovaná opatření k její eliminaci včetně oblasti rozptylu ZTR.

2. Prověření platnosti a případné upřesnění klíčových parametrů a jejich cílových hodnot pro 
sanaci horninového prostředí cenomanské zvodně.

3. Prověření platnosti a případné upřesnění pomocných ukazatelů sledovaných pro účely sanace 
horninového prostředí cenomanské zvodně.

4. Odhadnout časový rámec dosažení cílových parametrů sanace se zohledněním dosavadní 
odezvy sanovaného systému na současný sanační zásah a plánovaný budoucí režim sanace.

5. Identifikovat potenciální sekundární zdroje kontaminace a posoudit jejich vliv na průběh 
sanace.

6. Aktualizovat a případně na základě vyhodnocení aktuálních dat doplnit popis prokazatelných 
a pravděpodobně probíhajících geochemických reakcí v horninovém prostředí včetně 
vedlejších a navazujících reakcí.

7. Aktualizovat koncepční model (vzít v potaz vertikální rozložení kontaminace).
8. Posoudit stav budované vrtné sítě pro hodnocení cílových parametrů sanace cenomanské

zvodně (plošné rozložení, reálnost dokončení sítě do předpokládaného termínu dosažení 
cílových parametrů sanace).

9. Posoudit možnosti šíření kontaminace v jižní části rozptylu ZTR v důsledku hustotně 
podmíněného transportu v závislosti na reliéfu podloží.

10. Zhodnotit výzkumné práce od poslední AAR cenomanu (výstupy matematických modelů, 
výstupy technologické laboratoře atd.).

11. Provést analytické stanovení izotopického složení sulfidů ve vzorcích z cenomanské zvodně.
12. Aktualizovat stávající a budoucí využití území a potenciálně dotčených zdrojů a útvarů vod.
13. Posoudit nutnost a možnosti likvidace nezlikvidovaných GP vrtů a nezlikvidovaných vrtů cizích

organizací v oblastech možného přetoku ZTR z cenomanské do turonské zvodně.
14. Posoudit, zda stávající metodika výpočtu cílových parametrů sanace cenomanské zvodně je 

i nadále vhodná pro posouzení odezvy sanovaného systému na sanační zásah.
15. Zvážit stanovení minimálního rozdílu hladin turonské a cenomanské zvodně, který ještě 

robustně zajistí ochranu turonské zvodně, a to při respektování časoprostorové variability této 
hodnoty.

16. Ověřit, zda prováděné ověřovací a sanační práce vedou k minimalizaci nejistot v hodnocení 
rizik a k cílům definovaným v Plánu likvidace vyluhovacích polí v dobývacím prostoru Stráž 
pod Ralskem pro roky 2018-2040.

Nedílnou součástí plnění zhotovitele bude rovněž účast zástupců zhotovitele na relevantních jednáních 
s orgány státní správy a samosprávy svolaných objednatelem a zapracování připomínek vzešlých 
z oponentního řízení do finální verze hodnotící zprávy.

Po nabytí účinnosti této smlouvy budou zhotoviteli předány veškeré potřebné informace a data (zprávy 
o řešení projektů ověřovacích a sanačních prací apod.).
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Příloha č. 2: Seznam předávaných prací

Kolektiv autorů o. z. TÚU: Zpráva o vývoji rozptylu zbytkových technologických roztoků za rok 2023. 
DIAMO, s. p., o. z. TÚU. Stráž pod Ralskem, březen 2024.

Kolektiv autorů o. z. TÚU: Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí 
o. z. TÚU za rok 2023. DIAMO, s. p., o. z. TÚU. Stráž pod Ralskem, březen 2024.

Kolektiv autorů SG Geotechnika: Stráž pod Ralskem-TÚU hydrologický monitoring 2022-2023, 
Souhrnná zpráva 2022-2023, prosinec 2023.

^^^^^|Stanovení fázového a chemického složení povlaku minerální fáze na puklině v prachopísčití 
brekcii z vrtu VP14-7125 rentgenovou práškovou difrakční analýzou a rentgenovou fluorescenční 
analýzou.^^^^^l Uiberec, září 2023.

Stanovení fázového a chemického složení sekundárních minerálů na archivních vzorcích 
hornin. Uiberec, červen 2023.

Stanovení fázového složení vzorku žilky z vrtu STPC-239 b. č. 72. Uiberec, květen
2023.

Kolektiv autorů o. z. TÚU: Zpráva o vývoji rozptylu zbytkových technologických roztoků za rok 2022. 
DIAMO, s. p., o. z. TÚU. Stráž pod Ralskem, březen 2023.

Kolektiv autorů o. z. TÚU: Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí 
o. z. TÚU za rok 2022. DIAMO, s. p., o. z. TÚU. Stráž pod Ralskem, březen 2023.

Model sanace zbytkových technologický roztoků v cenomanské zvodni strážského bloku - 
Proudění a transport, Archiv DIAMO, s. p., Stráž pod Ralskem, 2022.

Kolektiv autorů o. z. TÚU: Zpráva o vývoji rozptylu zbytkových technologických roztoků za rok 2021. 
DIAMO, s. p., o. z. TÚU. Stráž pod Ralskem, březen 2022.

Kolektiv autorů o. z. TÚU: Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí 
o. z. TÚU za rok 2021. DIAMO, s. p., o. z. TÚU. Stráž pod Ralskem, březen 2022.

Kolektiv autorů SG Geotechnika: Stráž pod Ralskem-TÚU hydrologický monitoring 2020-2021, 
Souhrnná zpráva 2020-2021, prosinec 2021.

Stráž pod Ralskem DCHT DIAMO, s. p. o. z. TÚU - Aktualizovaná analýza rizik 
cenomanské zvodně. OPV, s.r.o. Uiberec, listopad 2021

Kolektiv autorů o. z. TÚU: Zpráva o vývoji rozptylu zbytkových technologických roztoků za rok 2020. 
DIAMO, s. p., o. z. TÚU. Stráž pod Ralskem, březen 2021.

Kolektiv autorů o. z. TÚU: Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí 
o. z. TÚU za rok 2020. DIAMO, s. p., o. z. TÚU. Stráž pod Ralskem, březen 2021.

Kolektiv autorů o. z. TÚU: Zpráva o vývoji rozptylu zbytkových technologických roztoků za rok 2019. 
DIAMO, s. p., o. z. TÚU. Stráž pod Ralskem, březen 2020.

Kolektiv autorů o. z. TÚU: Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí 
o. z. TÚU za rok 2019. DIAMO, s. p., o. z. TÚU. Stráž pod Ralskem, březen 2020.

Model hydrogeologického systému odkaliště Kalibrace a ověření směrů 
proudění. DIAMO, s. p., o. z. TÚU. Stráž pod Ralskem, prosinec 2019.

Stráž pod Ralskem - TÚU, Hydrologický monitoring 2018-2019, závěrečná zpráva 2019. 
Aquatest, a. s. Praha, prosinec 2019.
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^^^^^|Stanovení kvalitativního a kvantitativního složení kalu z NDS 1Liberec, listopad 
2019.

Stráž pod Ralskem. DCHT, DIAMO, s. p., o. z. TÚU, Vtláčení slivů ze sanačních 
technologií do HB Stráž. OPV, s.r.o. Liberec, září 2019.

Koncepční model hydrogeologického systému odkaliště pro účely analýzy migrace 
kontaminace potenciálně uvolněné z tělesa odkaliště. DIAMO, s. p., o. z. TUU. Stráž pod Ralskem, září 
2019

Kolektiv autorů o. z. TUU: Zpráva o vývoji rozptylu zbytkových technologických roztoků za rok 2018. 
DIAMO, s. p., o. z. TÚU. Stráž pod Ralskem, březen 2019.

Kolektiv autorů o. z. TUU: Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí 
o. z. TÚU za rok 2018. DIAMO, s. p., o. z. TÚU. Stráž pod Ralskem, březen 2019.

Stanovení morfologie a velikosti pevné fáze z kalů a usazenin z NDS Liberec,
březen 2019.

Stanovení tvaru a velikosti nově krystalované pevné fáze a chemického složení kalů 
a usazenin z NDS Liberec, březen 2019.

Stanovení fázového a chemického složení kalů a usazenin z NDS Liberec,
březen 2019.

Stráž pod Ralskem - TÚU, Hydrologický monitoring 2018 - 2019, měření za rok 2018. 
Aquatest, a. s. Praha, prosinec 2018.

Mineralogická, petrografická a geochemická charakteristika vzorků hornin z vrtu MIPC-24. 
Liberec, září 2018.

Stráž pod Ralskem, DCHT DIAMO, s. p., o. z. TÚU, Vtláčení odkalištních a drenážních 
vod do HB Stráž. OPV, s.r.o. Liberec, červenec 2018.

Stanovení fázového a chemického složení vzorku suspenze z vrtu STCC-24, Svébořice. 
Liberec, duben 2018.

Kolektiv autorů o. z. TÚU: Zpráva o vývoji rozptylu zbytkových technologických roztoků za rok 2017. 
DIAMO, s. p., o. z. TÚU. Stráž pod Ralskem, březen 2018.

Kolektiv autorů o. z. TÚU: Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí 
o. z. TÚU za rok 2017. DIAMO, s. p., o. z. TÚU. Stráž pod Ralskem, březen 2018.

Difúze kontaminace ze souvrství fůkoidových pískovců. DIAMO, s. p., o. z. TÚU. Stráž 
pod Ralskem, březen 2018.

^^^^^■Stráž pod Ralskem - TÚU, Hydrologický monitoring 2016-2017, zpráva 2017. Aquatest, 
a. s. Praha, prosinec 2017.

^^^^^■Mineralogická, petrografická a geochemická charakteristika vzorku uloženého kalu NDS 
berec. listopad 2017.

Petrofýzikální rozbory hornin ze vzorků vrtných jader z vrtu VP8F-7109 - ověření 
fyzikálních a hydrodynamických vlastností hominy DIAMO s.p., Stráž pod Ralskem. SIMGEO, 
s. r. o. Brno, listopad 2017.

Kvantifikace vertikálního přetoku z cenomanské do turonské zvodně ve strážském bloku za 
ustáleného stavu v posanačním období. DIAMO, s. p., o. z. TÚU. Stráž pod Ralskem, říjen 2017.
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Petrofyzikální rozbory hornin ze vzorků vrtných jader z vrtu STPC-236 - ověření 
fyzikálních a hydrodynamických vlastností hominy DIAMO s. p., Stráž pod Ralskem. SIMGEO, 
s. r. o. Brno, září 2017.

^^^^^^■Petrofýzikální rozbory hornin ze vzorků vrtných jader z vrtu VP 7A7108 - ověření 
fyzikálních a hydrodynamických vlastností horniny DIAMO s. p., Stráž pod Ralskem. SIMGEO, 
s. r. o. Brno, září 2017.

Stanovení fázového a chemického složení vzorků neutralizačních kalů z NDS 6 uložených 
na odkališti.^^^^H Liberec, září 2017.

Mineralogická, petrografická a geochemická charakteristika vzorků hornin z vrtu VP8F7109 
z plenus zóny. Liberec, srpen 2017.

Stanovení fázového a chemického složení vzorků neutralizačních kalů z NDS 6, NDS 10 
a NDS ML Elektronovou mikroskopií a Ramanovou spektroskopií Liberec, květen 2017.

Kolektiv autorů o. z. TÚU: Zpráva o vývoji rozptylu zbytkových technologických roztoků za rok 2016. 
DIAMO, s. p., o. z. TÚU. Stráž pod Ralskem, březen 2017.

Kolektiv autorů o. z. TUU: Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí 
o. z. TÚU za rok 2016. DIAMO, s. p., o. z. TÚU. Stráž pod Ralskem, březen 2017.

Stanovení fázového a chemického složení vzorků neutralizačních kalů z NDS 6, NDS 10 
a NDS ML. Liberec, únor 2017.

Stráž pod Ralskem DCHT DIAMO, s. p. o. z. TÚU - Aktualizace analýzy rizik 
cenomanské zvodně. OPV, s.r.o. Liberec, únor 2017.

Stráž pod Ralskem DCHT DIAMO, s. p. o. z. TÚU - Analýza rizik turonské zvodně 
(konečná verze včetně zapracovaných připomínek). OPV, s.r.o. Liberec, leden 2017.

Stráž pod Ralskem DCHT DIAMO, s. p. o. z. TÚU - Aktualizovaná analýza rizik. OPV, 
s.r.o. Liberec, leden 2014.

Stráž pod Ralskem DCHT DIAMO, s. p. o. z. TÚU - Aktualizovaná analýza rizik. OPV, 
s.r.o. Liberec, prosinec 2010.

Kolektiv autorů ÚJV Rež: Komplexní model hodnocení rizika na obyvatelstvo a ZP ve vazbě na sanaci 
chemické těžby v oblasti Stráž pod Ralskem. UJV Rež a. s. Rež, listopad 1997.

Výsledky chemických analýz, výsledky měření hladin podzemní vody, DIAMO s. p., o. z. Stráž za roky 
2014 až 2024.

Výsledky prognózních modelových simulací proudění a transportu v cenomanském kolektoru.
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