

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava podlah schodiště keramická dlažba - Obránců Míru 403, Kopřivnice	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Kopřivnice
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Kopřivnice	00298077	CZ00298077
Projektant			
Zhotovitel	Rýpar Ladislav		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	6F2025	19.02.2025	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	1 757,28	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	13 550,72	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	35 278,56	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	50 257,44	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	29 124,00
7	ZRN (ř. 1-6)		100 844,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	29 124,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <p style="text-align: center;">Ladislav Rýpar Jičina 3, 741 01 Nový Jičín IČO: 62366661 DIČ: CZ6611170555 Mobil: 603 823 351</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">129 968,00</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>129 968,00</td> <td colspan="2">15 596,16</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">145 564,16</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				129 968,00	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	12,0	129 968,00	15 596,16		základní	21,0	0,00	0,00		Cena s DPH				145 564,16	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
D Celkem bez DPH				129 968,00																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	12,0	129 968,00	15 596,16																																											
základní	21,0	0,00	0,00																																											
Cena s DPH				145 564,16																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel			0,00																																											
Klouzavá doložka			0,00																																											
Zvýhodnění			0,00																																											

ROZPOČET

Stavba: Oprava podlah schodiště keramická dlažba - Obránců Míru 403, Kopřivnice

Objekt:

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel: Rýpar Ladislav

Místo: Kopřivnice

Zpracoval:

Datum: 19. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		HSV				15 308,00	0,053
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 308,00	0,053
1	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,000	359,00	4 308,00	0,053
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 000,00	0,000
2	997013001	Přípravné a zednické práce (demontáže dlažby , ruční stěrka, srovnání podlahy hrubé, likvidace)	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				85 536,00	0,840
771		Podlahy z dlaždic				85 536,00	0,840
3	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	72,000	850,00	61 200,00	0,264
4	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	72,000	68,00	4 896,00	0,022
5	771990112	Podkladu samonivelační stěrkou	m2	72,000	270,00	19 440,00	0,554
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				29 124,00	0,000
VRN7		Provozní vlivy				6 000,00	0,000
7	071203000	Přesun hmot	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
VRN9		Ostatní náklady				23 124,00	0,000
8	72	Ostatní náklady (oprava betonovou směsí, demontáž prahů, oprava nášlapů)	kpl	1,000	18 900,00	18 900,00	0,000
9	72.1	Ukončovací lišty	kusy	12,000	352,00	4 224,00	0,000
Celkem						129 968,00	0,893