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2.

l. Preambule a účel smlouvy
Příkazce je zadavatelem a investorem veřejné zakázky snázvem „Oprava komunikace vulici
Kuklenská v Hradci Králové" a zároveň ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v
platném znění (dále jen „stavební zákon") i Stavebníkem stavby (díla), která je předmětem dané
veřejné zakázky (dále ijen jako „stavba").

Účelem této smlouvy je splnění zákonných povinností příkazce, kterými jsou zajištění výkonu
technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, jakož i zajištění dalších činností po
dokončení stavby.

Dále je účelem této smlouvy rovněž splnění zákonných povinností příkazce, kterými jsou splnění
povinností příkazce jako stavebníka (zadavatele stavby) dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů, a dle souvisejících platných právních předpisů, a určení a zajištění
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby dle výše uvedeného
zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a to při
přípravě a realizaci stavby.

Příkazník prohlašuje, že má veškerou potřebnou kvalifikaci a veškerá potřebná oprávnění k výkonu
všech činností dle této smlouvy a zavazuje se tuto kvalifikaci a tato oprávnění udržovat po celou

\: l v .dobu provádem cmností dle této smlouvy.

Il. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je komplexní zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad
prováděním stavby (dále jen „TDS" nebo „TDI"), jakož i zajištění dalších níže uvedených činností v
období po dokončení stavby, tj. obstarání těchto záležitostí příkazníkem za příkazce.

Příkazník bude k zajištění (obstarání) výkonu TDS provádět zejména následující činnosti:

2.1 Činnost TDS v přípravné fázi:

a) seznámení se sprojektovou dokumentací, jakož i dalšími podklady pro stavbu, vyjádření
k obsahu a formě projektové dokumentace a dalších podkladů pro stavbu včetně prezentace
případných návrhů na změnu či doplnění dokumentace,

b) odborná pomoc při výběru vhodného zhotovitele díla,

c) účast na veškerých jednáních souvisejících s vybudováním stavby včetně jednání týkajících se
pořizování související stavební projektové dokumentace,

d) seznámení se svyjádřenimi dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí
s orientací na podmínky provedení stavby a ve vazbě k předání zhotovené stavby, včetně
informování stavebníka o případných vadách či nesrovnalostech v uvedených dokumentech se
zaměřením na realizaci a užívání dila,

e) seznámení se s obsahem smluv o dílo a smluvními podmínkami a následné zajištění a kontrola
jejich dodržování zhotovitelem,



fl

si
h)

zpracování plánu kontroly kvality,

poradenská činnost v rámci přípravy stavby,

předání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisů o předání staveniště,

protokolární převzetí základního směrového a výškového vytýčení stavby od zhotovitele, účast
na kontrolním zaměřeni terénu před zahájením realizace stavby.

2.2 Činnost TDS v průběhu stavby:

a )

b l

d l

8)
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g )

h)

i)

organizace kontrolních dnů 1x týdně vdobě realizace díla včetně vyhotoVení podrobného
zápisu, a účast na ostatních jednáních spjatých s realizací díla,

kontrola kvality prováděných prací a montáží, zkterých bude stavební dílo realizováno,
potvrzení kvality provedení a dokončeníveškerých konstrukci a rozvodů před jejich zakrytim,
kontrola montáže a osazování zabudovaných materiálů, soulad celého prováděného díla se
smluvními dokumenty a normami, odborné posouzení realizovaných stavebních technologií,
používaných materiálů a zařízení z hlediska životnosti a ekonomické vhodnosti pro investora
stavby,

provádění technického dozoru po celou dobu realizace stavby až do okamžikujejího dokončení
a předání investorovi podle smlouvy o dílo na stavbu včetně provádění zápisů do stavebního
deníku rozhodných pro plněnísmlouvy o dílo na stavbu,

provádění kontroly dodržování projektové dokumentace pro provedení stavby („realizační
projektová dokumentace") ze strany zhotovitele po stránce kvality, úplnosti, dodržení
projektovaných parametrů, technických předpisů a norem, dodržení podmínek stanovených
ve veřejnoprávních povoleních pro umístění a provedení stavby a závazných stanoviscich a
posudcích a podmínek vyplývajících ze smluv o dílo se zhotovitelem, a to až do konečného
odstranění vad a nedodělků stavby,

zajištění neprodleného upozornění na případné nedostatky v realizační projektové
dokumentaci nebo v dokumentaci skutečného provedení stavby, které se vyskytnou v průběhu
realizace stavby, které by mohly ovlivnit vybudování nebo užívání stavby nebo vznik škod, a
následně zajistit jejich odstranění odpovědnou osobou,

kontrola a přebírání jednotlivých dílčích montáži po jejich dokončení a před jejich konečným
zakrytim,

přezkum úplnosti projekčních podkladů vyhotovených projektantem na základě smlouvy o dílo
na projekt,

sledování a kontrola průběžně prováděných zkoušek,.a jejich vyhodnocení,

průběžná kontrola jakosti stavby,

kontrola zápisů ve stavebním deníku a společně s odpovědným zástupcem investora provádění
zápisů a stanovisek do deníku,
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záznam každé inspekce stavby např. ve stavebním deníku,

přejímky bednění a výztuže před zabetonovánim,

přebírání a kontrola realizační dokumentace stavby předkládané projektantem, zejména
z hlediska dodržování realizačního standardu, zadávací dokumentace, dodržování právních
předpisů a stavebních povolení,

kontrola souladu použitých stavebních materiálů sprováděcí dokumentací, komerční
specifikací a realizačním standardem investora,

kontrola provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, včetně
atestů na zabudovaný materiál, kontrola jejich výsledků včetně převzetí dokladů prokazujících
kvalitu prováděných plnění a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.),

optimalizace řešení detailů stavby, technologií, koncových prvků včetně posouzení variant
navržených postupů, technologií a materiálů,

zajištění kontroly použitých materiálů dle realizační projektové dokumentace a účast na
projednávání nabídek případných vybraných subdodavatelů na zhotovení některé části stavby,
včetně návrhů na zhospodárnění výstavby bez snížení kvalitativních parametrů stavby,

průběžná kontrola knihy jakosti a zkušebního plánu zhotovitele (včetně kontroly plánu
závěrečných zkoušek a zaregulování),

"kontrola kvality prováděných prací ve vazbě na kontrolní zkušební plán,

spolupráce při odsouhlasování vzorků předkládaných zhotovitelem příkazci dle plánu kontroly
kvality,

sledování plnění harmonogramu stavby výstavby a navržení opatření při jeho event. neplnění
ze strany zhotovitele včetně návrhu na uplatnění sankcí,

provádění evidence a kontroly případných víceprací a doplnění realizační projektové
dokumentace, včetně posouzení nákladů na jejich realizaci a projednání s investorem před
jejich realizací (změnové listy stavby),

koordinace požadavků investora, zhotovitele a případně zástupců státního stavebního dohledu
v souvislosti s vybudováním stavby, -

kontrola rozsahu a úplnosti faktur, popř. dílčích faktur za práce provedené zhotovitelem a
jejich věcná kontrola ve vazbě na skutečně provedené práce a uzavřené smlouvy o dílo;
kontrola měsíčních soupisů provedených prací a dodávek, potvrzení objemů dokončených a
rozpracovaných prací,

účast při zkušebních provozech během provádění zkoušek funkčnosti technických zařízení,

účast na provádění zkoušek, měření a garančních měření (hluk, světlo, emise, apod.),

aa) kontrola dodržování bezpečnostních předpisů ze strany zhotovitele, uskladnění materiálů,
pořádku na staveništi,



bb) zajištění převzetí dílčích plnění zhotovitele, které budou postupem prací zakryty nebo se
stanou nepřístupnými,

cc) zajištění maximální možné eliminace zvyšování rozpočtových nákladů stavby, ověření
správnosti všech návrhů zhotovitele na změny ceny, termínů nebo jiných podmínek smlouvy,
připojenívlastního stanoviska včetně doporučení a předáníveškerých podkladů odpovědnému
zástupci investora ke konečnému posouzení, .

dd) zajištění přípravy všech dokladů pro převzetí stavby na základě výzvy zhotovitele, organizační
příprava předání a převzetí stavby (případně jejich části), účast na předání a převzetí stavby
(případně jejich částí) včetně přípravy a kontroly protokolu o předání a převzetí stavby
(případně jejích částí), kontrola a vymezení všech vad a nedodělků včetně navržení termínu
jejich odstranění,

ee) zajištění soupisu případných nedodělků a vad stavby s termíny jejich odstranění a kontrola
plnění těchto termínů, včetně dodržení termínu vyklizení staveniště ze strany zhotovitele.

2.3 Činnost TDS po dokončení stavby;

3)

b l

C)

d l

9)

spolupráce při předávání stavby investorovi díla,

zajištění všech nutných podkladů nezbytných pro vydání veřejnoprávních povolení pro užívání
stavby, pokud tyto podklady má dle smlouvy o dílo nebo jiných smIUVních ujednání zajišťovat
investor,

dohled nad odstraňováním vad stavby ve stanovených lhůtách,

kontrola průběhu technických zkoušek zařízení před převzetím stavby investorem,

ověření kompletnosti a kvality dokumentace skutečného provedení stavby a úplnosti
dokumentace pro provoz a správu stavby.

2.4 Další povinnosti TDS v pozici kontrolora kvality:

a )

b)

fl

kontrolor kvality bude neprodleně informovat příkazce a projektanta o existenci neshod
prováděných prací s ČSN, právními předpisy nebo smluvní dokumentací,

kontrolor kvality je povinen se seznámit sodpovídajícími smluvními dokumenty mezi
investorem a zhotovitelem,

kontrolor kvality informuje investora o existujících problémech stavby, a to neprodleně,

kontrolor stavby průběžně informuje investora o jakýchkoliv záležitostech potenciálně
ovlivňujících časový průběh stavby,

zastoupení investora ve vztahu k zhotoviteli a dalším partnerům zapojeným do realizace, je-li
pověřen investorem,

informování investora o všech skutečnostech,'které mohou mít podstatný vliv na plnění
smlouvy o dílo ve věcné nebo finanční části.



2.5 Rozsah činností koordinátora BOZP:

a) zajištění příkazníkem (tj. obstarání za příkazce) splnění zákonných povinností příkazce
dle výše uvedeného zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, t j .  zpracování a
doručení jménem příkazce oznámení o zahájení prací (dále jen „oznámení"), jehož náležitosti
stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa
staveniště, a to nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli — za tímto účelem
tímto příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc k veškerým s tím spojeným právním jednáním a
příkazník tuto plnou moc přijímá (v případě, že by se příkazce rozhodl, že oznámeni podá -
doručí oblastnímu inspektorátu práce sám a toto své rozhodnutí písemně nebo elektronicky
příkazníkovi oznámí, končí povinnosti příkazníka vtomto rozsahu pouze předáním
zpracovaného originálu oznámení v písemné podobě v počtu 2 ks příkazci),

b) výkon činnosti koordinátora BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění,

c) zpracování plánu BOZP,

d) pravidelná účast na koordinačních schůzkách stavby,

e) namátkové kontroly dodržování BOZP na stavbě,

f) dokumentování porušení povinnosti BOZP + tvorba podkladů pro uplatnění smluvních pokut,

g) pravidelné týdenní reportování o dodržování BOZP na stavbě,

h) komunikace s inspektorátem práce.

Příkazník se zavazuje za příkazce obstarávat i další relevantní činnosti nabídnuté příkazníkem
v rámci jeho nabídky pro komplexní činnost technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
ze dne 17.2.2025 nebo na kterých se smluvní strany prokazatelně dohodnou, nebo o kterých
příkazník vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět, a které jsou nezbytné
pro zajištění řádného výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP. Tyto další
činnosti nezvyšují úplatu uvedenou v čl. VI. této smlouvy, ledaže by se smluvní strany dohodly
písemným dodatkem k této smlouvě jinak.

III. Povinnosti příkazníka
Příkazník se při plnění této smlouvy bude řídit pokyny příkazce a postupovat v úzké součinnosti s
příkazcem. Součinnost mezi příkazcem a příkazníkem bude probíhat po celou dobu realizace
výstavby a při následných podáních a řízeních před stavebním úřadem za účelem umožnění užívání
stavby. Příkazník bude na stavbě přítomen dle potřeby, na vyzvání příkazce a tak, aby plnil řádný
výkon jeho činností dle této smlouvy.

Příkazník je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění předmětu smlouvy v
souladu se zájmy příkazce a oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti
a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci plnění předmětu smlouvy.

Příkazník je povinen shromažďovat pro příkazce veškerou dostupnou dokumentaci a informace o
průběhu provádění stavby a tuto dokumentaci a informace mu bez zbytečného odkladu předávat.

Příkazník je povinen kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy písemně upozornit příkazce na
nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor pokynů příkazce s projektovou
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dokumentací, smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby,“ stavebním povolením nebo jiným
souvisejícím dokumentem nebo platným právním předpisem či ČSN.

Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti
s plněním této smlouvy. ,

Příkazník je povinen obstarat záležitosti příkazce v rozsahu ujednání dle této smlouvy osobně.
Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu
činnosti dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Za třetí osobu nejsou považováni pověření
případní zaměstnanci příkazníka.

Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k vyřizování záležitostí dle této
smlouvy i za škody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových záležitostí.

IV. Povinnosti příkazce
Příkazce se zavazuje za řádné obstarání všech záležitostí dle této smlouvy zaplatit příkazníkovi
úplatu sjednanou v této smlouvě.

Příkazce se zavazuje poskytovat příkazníkovi veškeré podklady, které mají souvislost s obstaráním
záležitostí příkazce dle této smlouvy, a které má nebo bude mít příkazce k dispozici, a to minimálně
ve formě elektronických nebo tištěných kopií, tj. zejména smlouvu o dílo se zhotovitelem, nabídku
zhotovitele, projektovou dokumentaci, zadávací dokumentaci, stavební povolení, případná
vyjádření o případné existujících stavbou dotčených podzemních inženýrských sítích a zařízeních.

Příkazce se zavazuje umožnit příkazníkovi (případnějeho zaměstnancům, kteříse budou podílet na
obstarání záležitostí dle této smlouvy, případně třetím osobám, zastupujícím příkazníka po
předchozím písemném souhlasu příkazce při obstarání záležitostí dle této smlouvy) vstup do
prostoru staveniště stavby.

Příkazce se dle potřeby zúčastní vypsaných kontrolních dnů stavby.

Příkazce s četností minimálně 1x měsíčně odsouhlasí svým podpisem zápisy ve stavebním deníku
(pokud tyto budou plně odpovídat objektivní skutečnosti).

Příkazce zajistí autorský dozor projektanta.

V. Doba a místo plnění
Tato smlouva nabývá platností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich
zástupci. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání provádění shora uvedené stavby a na dobu
následnou do okamžiku právoplatného umožnění užívání dané stavby příkazcem. Příkazník tímto
potvrzuje, že byl příkazcem seznámen s termíny zahájení a dokončení provádění díla (tj.
předmětné stavby) dle zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky. Činnosti příkazníka
dle této smlouvy budou prováděny v období provádění stavby, t j .  od 1.4.2025 d o  31.7.2025.
V případě, že bude objektivně nezbytné, aby činnost příkazníka dle této smlouvy byla prováděna
delší dobu než ve výše uvedeném období od 1.4.2025 do 31.7.2025 (např. zdůvodu prodlení
s provedením díla), prodlužuje se tato smlouva automaticky na dobu do řádného předání díla, aniž
by bylo třeba k této smlouvě uzavírat dodatek.



Místem výkonu činnosti TDS a dalších činností příkazníka dle této smlouvy je stavba, v rámci níž se
provádí oprava komunikace v ulici Kuklenská v Hradci Králové.

Činnosti, které podle své povahy nemusí být nutně prováděny přímo na staveništi, je příkazník
oprávněn provádět i jinde.

VI. Úplata
Smluvní strany se tímto dohodly, že úplata za řádné obstarání veškerých záležitostí příkazce
příkazníkem dle této smlouvy činí v souladu s nabídkou příkazníka ze dne 17.2.2025, doručenou e-
mailem dne 17.2.2025, celkem částku 79.000,- Kč bez DPH. Vpřípadě, že bude objektivně
nezbytné, aby činnost příkazníka dle této smlouvy byla prováděna delší dobu než ve výše
uvedeném období od 1.4.2025 do 31.7.2025 (např. z důvodu prodlení s provedením díla), bude
předmětná celková úplata ve výši 79.000; Kč bez DPH alikvotně navýšena, ledaže by tato
objektivně nezbytná delší doba provádění činnosti příkazníka dle této smlouvy byla zapříčiněna
výlučně důvody na straně příkazníka (tj. zdůvodu případného řádného neplnění povinností
příkazníka dle této smlouvy při řádném splnění povinností příkazce dle této smlouvy).

Výše uvedená úplata zahrnuje veškeré náklady příkazníka vsouvislosti s obstaráním všech
záležitostí dle této smlouvy a zároveň i přiměřený zisk.

VII. Platební podmínky
Platba výše uvedené úplaty proběhne na základě faktur vystavených příkazníkem, a to vždy
měsíčně zpětně na základě příkazcem odsouhlaseného soupisu provedených prací, který bude
příkazníkem přiložen jako nedílná součást faktury. Aplikaci ustanoveníš 2438 odst. 2 občanského
zákoníku pro smluvní vztah založený touto smlouvou smluvní strany vylučují, tj. toto ustanovení se
neuplatní. Faktura musí být vystavena do 15. dne následujícího měsíce, po měsíci za nějž je
fakturováno, a zaslána na e-mail příkazce fakturactshk.cz.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů.

Splatnost oprávněně vystavené faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení
faktury příkazníkem za předpokladu, že faktura bude doručena příkazci do čtyř dnů ode dne jejího
písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena příkazci později, prodlužuje se její splatnost
o počet dnů, o nějž doručení faktury příkazci přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.

Nebude-Ii faktura obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné
údaje), je příkazce oprávněn takovou fakturu vrátit příkazníkovi. V takovém případě příkazce není
v prodlení vpřípadě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a příkazník je povinen vystavit a
doručit příkazci novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi. Pro splatnost nové vystavené
faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.

Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány, tj. aplikaci ustanovení 5 2436
občanského zákoníku pro smluvní vztah založený touto smlouvou smluvní strany vylučují, tj. toto
ustanovení se neuplatní.

VIII. Pojištění
Příkazník se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenu v postavení pojištěného
pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této
smlouvy s pojistnou částkou ve výši 5.000.000,-- Kč (výše plnění za jednu a všechny škody nastalé
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vpojistném roce). Příkazník je povinen předat příkazci doklad o tomto pojištění (např. kopii
pojistné smlouvy nebo pojistku) kdykoli během trvání této smlouvy. Nepředložení takového
dokladu, zánik pojištění nebo sníženívýše pojistného plnění pod uvedenou hranici v průběhu trvání
této smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy příkazníkem. Náklady na
pojištění odpovědnosti nese příkazník a jsou zahrnuty v úplatě dle čl. VI. této smlouvy.

Příkazník se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

IX. Sankce
Bude-Ii příkazce v prodlení s úhradou řádně a oprávněně vystavené faktury, je příkazník oprávněn
účtovat příkazci smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % : dlužné částky za každý započatý den
prodlení s úhradou dané faktury, a to až do doby zaplacení dlužné částky a příkazce je povinen
takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.

Příkazník odpovídá za řádné splnění svých povinností stanovených touto smlouvou. V případě
porušení povinností příkazníkem stanovených touto smlouvou, je příkazce oprávněn požadovat na
příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.500,-— Kč za každý jednotlivý zjištěný případ
takového porušení povinnosti a příkazník se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu příkazci
zaplatit. Smluvní pokuta je spatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy příkazce příkazníkovi k její
úhradě (tato výzva může mít formu faktury).

Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý :
porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Pohledávky na zaplacení smluvních pokut a na náhradu škody mohou býtjednostranně započteny
příkazcem na úplatu příkazníka.

X. Odstoupení od smlouvy
Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě
nebo občanském zákoníku.

Odstoupení od této smlouvyje účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být
písemné.

Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy,
nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke
své povaze maji trvat i po ukončení smlouvy.

V případě zániku závazků dle této smlouvy odstoupením od této smlouvy nebo z jakéhokoli jiného
důvodu je příkazník povinen upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo
vzniku škody bezprostředně hrozrm prlkazci nedokončením činností dle této smlouvy, jinak za vznik
takové škody odpovídá.

XI. Závěrečná ujednání
Příkazník prohlašuje, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek.



10.

11.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují datovou schránkou,
případně na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na j inou změněnou
doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou příkazce
uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.

V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy,
jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat,
že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana
neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením
novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a
bude v souladu s platným právním řádem.

Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami (v případě příkazce jeho zástupcem).

Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto
smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich
smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení 5 2436, 5 2437 odst. 1, 5 2438 odst. 2 a 5 2443
občanského zákoníku, jsou—Ii na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se;
případně se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí i dalšími příslušnými platnými právními
předpisy.

Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle 13" 1980 občanského zákoníku.

Tato smlouvaje vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický
originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci,
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a :) registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že smluvní ujednání vtéto smlouvě jsou výsledkem vzájemného jednání
smluvních stran a každá z nich měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.

Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran a nahrazuje veškerá předchozí případná
ujednání smluvních stran. '

Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí
se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících
a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy (za příkazce jeho zástupce).

V Hradci Králové dne ................... . .......... V Hradci Králové dne
„. “Wm  ' ek

o1'00'
Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel Ing. Miloš Pařízek
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ TRENTO s. r. o.
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