

Smluvní strany:

1. **Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav**, se sídlem Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ 00240079, DIČ CZ00240079, zastoupené: Petr Soukup, starosta, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 
(dále jako „**Zadavatel**“)

a

2. **STAVOKOMPLET spol. s r.o.**, se sídlem Královická 251, 250 61 Zápy, IČ 47052945, DIČ CZ47052945, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14934, zastoupený: Ing. Martin Aleš, jednatel, bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 
(dále jako „**Dodavatel**“)

(Zadavatel a Dodavatel společně také jako „**Smluvní strany**“ či každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají v souladu s relevantními ustanoveními ZZVZ a OZ následující

Rámcovou smlouvu o dílo

(dále jen „**Rámcová smlouva**“):

I.

Preambule

1. **Rámcová smlouva** je uzavírána za účelem zadání Sektorové veřejné zakázky na výkon Relevantní činnosti ve smyslu § 151 a násl. ZZVZ.
2. **Rámcová smlouva** není uzavírána podle § 131 a násl. ZZVZ, jelikož Zadavatel s odkazem na výjimku vyplývající z § 158 odst. 1 ZZVZ nezadává podlimitní Sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení.

II.

Vymezení pojmů a zkratk

1. Následujícími pojmy a zkratkami se rozumí:
 - a) „**Stavebními pracemi**“ stavební práce ve smyslu čl. V. **Rámcové smlouvy**;
 - b) „**Souvisejícími pracemi**“ vedlejší stavební práce, tj. zejm. výstavba, oprava či rekonstrukce povrchu chodníků a komunikací, které bude v důsledku výstavby, opravy či rekonstrukce Kanalizace nebo Vodovodu nutné provést;
 - c) „**Relevantní činností**“ činnost ve smyslu § 153 odst. 1 písm. d) a e) ZZVZ;

- d) „Sektorovou veřejnou zakázkou“ veřejná zakázka, kterou Zadavatel zadává při výkonu Relevantní činnosti;
- e) „VZ“ dílčí Sektorová veřejná zakázka realizovaná na základě Prováděcí smlouvy podle Rámcové smlouvy;
- f) „Kanalizace“ odvod odpadních vod kanalizací;
- g) „Vodovod“ soubor staveb a zařízení, který zahrnuje vodovodní řady a vodárenské objekty;
- h) „Objednávkou“ písemná objednávka Zadavatele požadovaného plnění zaslaná Dodavateli;
- i) „Potvrzení“ reakce Dodavatele na zaslanou Objednávku obsahující nabídkovou cenu za plnění uvedené v Objednávce
- j) „Prováděcí smlouvou“ Dodavatelem akceptovaná Objednávka na plnění dílčí VZ;
- k) „Stavbyvedoucím“ osoba odpovídající za realizaci VZ na straně Dodavatele;
- l) „OZ“ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- m) „Autorizačním zákonem“ zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;
- n) „ZO“ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
- o) „ZOZ“ zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
- p) „ZRS“ zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;
- q) „ZZVZ“ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

Zkratky a pojmy vymezené v jednotném čísle mají stejný význam i v množném čísle.

2. Uvádí-li Rámcová smlouva jakékoli právní předpisy nebo na ně odkazuje, rozumějí se jimi i právní předpisy jim předcházející nebo je v budoucnu nahrazující, a to zcela nebo i jen zčásti, a veškeré jejich prováděcí předpisy.

III.

Účel Rámcové smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je v první řadě zajistit standardizovaný rámcový smluvní vztah mezi smluvními stranami při plnění jednotlivých Objednávek dle této Smlouvy, na jehož základě, při dodržení předem dohodnutých pravidel v této Smlouvě, spolu budou moci Smluvní strany operativně spolupracovat při zachování vysoké míry právní jistoty, zejména co se vymezení vzájemných práv a povinností mezi nimi týká.

IV.

Předmět Rámcové smlouvy

1. Předmětem Rámcové smlouvy je závazek Dodavatele provést pro Zadavatele dle Prováděcích smluv s odbornou péčí, řádně, kvalitně a ve sjednané době Stavební práce dle aktuální potřeby

Zadavatele a závazek Zadavatele řádně provedené plnění převzít a zaplatit za něj cenu ve smyslu čl. VIII. Rámcové smlouvy.

2. Smluvní strany se tímto zavazují za podmínek stanovených touto Rámcovou smlouvou uzavírat mezi sebou Prováděcí smlouvy. Předmět Prováděcích smluv je rámcově specifikován v příloze č. 1 Rámcové smlouvy.
3. Uzavřením Rámcové smlouvy nevzniká Dodavateli bez dalšího právo ani povinnost realizovat pro Zadavatele Stavební práce, ani právo na zaplacení jakékoliv finanční částky dle Rámcové smlouvy. Závazek ke konkrétnímu plnění vzniká až uzavřením Prováděcí smlouvy.

V.

Stavební práce

1. Stavebními pracemi se rozumí dílčí veřejné zakázky zadávané Zadavatelem při výkonu Relevantní činnosti zejména v podobě výstavby, opravy či rekonstrukce Kanalizace, Vodovodu a výkon Souvisejících prací.
2. Bližší specifikace Stavebních prací je vymezena přílohou č. 1 Rámcové smlouvy a bude blíže uvedena v Objednávce, resp. v Prováděcí smlouvě.
3. Součástí Stavebních prací bude vždy vytyčení podzemních inženýrských sítí (je-li relevantní), zajištění povolení ke zvláštnímu užívání komunikace a povolení uzavírky (je-li relevantní), zajištění dočasného dopravního značení k dopravním omezením (je-li relevantní).
4. Stavební práce budou realizovány v souladu s relevantními právními předpisy, normami ČSN a EN.

VI.

Uzavření Prováděcích smluv pro plnění VZ

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednávky budou Zadavatelem zasílány elektronickou formou, a to na e-mail Dodavatele uvedený v čl. XII. Rámcové smlouvy. Je-li uvedeno více emailových adres Dodavatel budou Objednávky zasílány na všech tyto adresy.
2. Každá Objednávka bude obsahovat číslo Objednávky, veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména přesné místo plnění, popis obsahu plnění (specifikace Stavebních prací), termín plnění a předpokládanou cenu za plnění (pokud to charakter plnění umožní), případně, bude-li VZ většího rozsahu, harmonogram plnění včetně případného finančního harmonogramu.
3. Dodavatel je povinen na každou Objednávku zaslat Potvrzení plnění společně s nabídkovou cenou, popř. zaslat odmítnutí Objednávky, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jejího doručení, a to na emailovou adresu Zadavatele, ze které byla Objednávka zasílána. Akceptací Potvrzení ze strany Zadavatele dochází k uzavření Prováděcí smlouvy.
4. V případě, že Dodavatel uvede v Potvrzení úpravy (např. termínu plnění), je povinen je řádně odůvodnit.
5. Zadavatel je povinen nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od doručení upraveného Potvrzení zaslat akceptaci či odmítnutí upraveného Potvrzení, a to na emailovou adresu Dodavatele ze kterého bylo upravené Potvrzení zasláno. V případě, že akceptace a/nebo odmítnutí upraveného Potvrzení nedojde Dodavateli ve lhůtě uvedené v tomto odstavci, považuje se upravené Potvrzení ze strany Zadavatele za odmítnuté.

6. Prováděcí smlouva vstoupí v účinnost uveřejněním v registru smluv dle ZRS; k uveřejnění v registru smluv ji zašle Zadavatel.

VII.

Doba a místo realizace Stavebních prací

1. Doba a termíny realizace Stavebních prací budou upraveny v Prováděcí smlouvě.
2. Stavební práce budou realizovány na pozemcích ve vlastnictví Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na k.ú. Brandýs nad Labem, Stará Boleslav a Popovice u Brandýsa nad Labem, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 10001 Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ, nebude-li v konkrétním případě uvedeno jinak (v takovémto případě Zadavatel zajistí souhlas vlastníka pozemku pro účely provádění stavebních prací). Bližší specifikace místa realizace Stavebních prací bude uvedena v Objednávce.

VIII.

Cena, fakturace a splatnost

1. Výše ceny plnění dílčí VZ bude stanovena v konkrétní Prováděcí smlouvě.

Jednotkové ceny budou vycházet z jednotkových cen Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s., v cenové úrovni v době uzavírání Prováděcí smlouvy a to takto:

- | | |
|---|--------------------|
| a) u plnění do 100 000,- Kč | ve výši max. 100 % |
| b) u plnění od 100 000,- Kč do 1 mil Kč | ve výši max. 98 % |
| c) u plnění od 1 mil Kč | ve výši max. 96 % |

Nebude-li obsažena jednotková cena ani v katalogích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě nabídky předložené Dodavatelem a odsouhlasené Zadavatelem. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě, že jednotkové ceny dodávek, v místě a čase, budou v době uzavírání Prováděcí smlouvy o 10% vyšší než aktuální cenové úrovně dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací a montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s., může Dodavatel předložit nabídku s cenami dodávek v místě a čase obvyklé výši, což musí Zadavateli důvěryhodně doložit. V případě, že jednotkové ceny dodávek, v místě a čase, budou v době uzavírání Prováděcí smlouvy o 10% nižší než aktuální cenové úrovně dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací a montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s., předloží Dodavatel nabídku s cenami dodávek v místě a čase obvyklé výši.

2. Cena uvedená v Prováděcí smlouvě bude zahrnovat veškeré náklady nutné k řádnému dokončení požadovaného plnění v souladu s touto Rámcovou smlouvou, resp. s Prováděcí smlouvou, a to mimo jiné zejména také:
 - a) veškeré náklady na kompletní a bezvadné plnění všech činností spojených s předmětem plnění VZ, tj. zejména technické zajištění místa realizace plnění, uskladnění materiálu, náklady na dodávku energií, vody, náklady na používání strojů a služeb, až do předání a převzetí dokončeného plnění,
 - b) náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, daně, cla a poplatky;

- c) náklady na odvoz a odstranění odpadů, dle platných legislativních předpisů,
 - d) náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,
 - e) náklady na pojištění odpovědnosti za škody (pojištění),
 - f) náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci plnění (BOZP, aj.),
 - g) náklady na zajištění nezbytných dopravních opatření (dopravní značení, dopravní omezení),
 - h) náklady na provádění veškerých opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení předmětu plnění v souladu s platnou legislativou,
 - i) jakékoliv další výdaje, potřebné pro předmět plnění vyplývající ze specifikace plnění,
 - j) výši DPH
3. K fakturované ceně plnění dílčí VZ Dodavatel přičte DPH ve výši aplikovatelné ke dni poskytnutí zdanitelného plnění, pokud mu to právní předpisy ukládají. Zadavatel výslovně na Objednávce uvede, zda na předmět plnění dle této Smlouvy nebude/bude, ohledně DPH, aplikována přenesená daňová povinnost.
4. Faktura bude obsahovat číslo Objednávky (resp. Prováděcí smlouvy) a číslo Rámcové smlouvy a bude v její příloze uveden Zadavatelem odsouhlasený přehled provedených Stavebních prací.
5. Nárok na zaplacení ceny plnění dílčí VZ vzniká Dodavateli po jeho řádném provedení, tedy po včasném ukončení bez vad a nedodělků a protokolárního předání předmětu plnění dílčí VZ. Fakturu za provedené plnění dílčí VZ může Dodavatel vystavit až po řádném protokolárním předání bezvadného plnění, resp. dokončení plnění, tedy po podpisu předávacího protokolu Zadavatelem, nebude-li v Prováděcí smlouvě uvedeno jinak.
6. Finanční vypořádání (úhradu) každé faktury Dodavatele vystavené dle Prováděcí smlouvy je Zadavatel povinen provést až po věcném ověření správnosti soupisu (prací) fakturovaného plnění, které Zadavatel provede do deseti (10) kalendářních dnů od obdržení faktury Dodavatele.
7. Zadavatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků Dodavatelem dle Prováděcí smlouvy již provedeného plnění. Podmínky úhrady může Zadavatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté v termínu do pěti (5) kalendářních dnů.
8. Pokud bude Dodavatel plnit více VZ současně, musí být fakturace oddělená ve vztahu ke každé VZ.
9. Zadavatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby Dodavateli, pokud je Dodavatel v prodlení s plněním finančního závazku vůči Zadavateli podle jakékoliv Prováděcí smlouvy (např. je-li Dodavatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty).
10. Splatnost faktury činí třiceti (30) dnů od doručení daňového dokladu na adresu Zadavatele: epodatelna@brandysko.cz. Zadavatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do třiceti (30) dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Zadavatele. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky Zadavatele dojde k prodlení s placením faktury, není po tuto dobu Zadavatel v prodlení s placením faktury.

11. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle právních předpisů. V případě chybějících nebo chybných údajů na faktuře vrátí Zadavatel Dodavateli fakturu k doplnění či úpravě. Lhůta pro zaplacení faktury se pak počítá od doby vrácení doplněné či upravené faktury Zadavateli.
12. Smluvní strany sjednávají, že celková cena za Stavební práce dle této Rámcové smlouvy nepřekročí částku ve výši 135 348 000,- Kč bez DPH.

IX.

Povinnosti Zadavatele a Dodavatele a ostatní ujednání Smluvních stran

1. Zadavatel je povinen informovat Dodavatele, se kterým byla uzavřena Prováděcí smlouva, o skutečnostech důležitých pro řádné a včasné provedení Stavebních prací, a dále mu poskytovat na vyžádání potřebnou součinnost.
2. Zadavatel je povinen uhradit Dodavateli odměnu ve výši dle Prováděcí smlouvy, případně dodatku k Prováděcí smlouvě, a způsobem stanoveným Rámcovou smlouvou.
3. Dodavatel bude provádět pro Zadavatele Stavební práce v maximální odborné kvalitě, řádně a včas.
4. Dodavatel je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Zadavatele; při provádění Stavebních prací je vázán právními předpisy, zejména pak OZ, ZO, ZOZ a v jejich mezích příkazy Zadavatele. Jsou-li takové pokyny v rozporu s právními předpisy, není jimi Dodavatel vázán, přičemž o takové skutečnosti je povinen Zadavatele s odůvodněním neprodleně vyrozumět.
5. Dodavatel je povinen neprodleně informovat Zadavatele o všech důležitých skutečnostech souvisejících s prováděním Stavebních prací a dále i o povinnostech Zadavatele vyplývajících z právních předpisů.
6. Dodavatel je po dobu trvání Rámcové smlouvy, a po jejím uplynutí až do splnění všech Prováděcích smluv uzavřených mezi ním a Zadavatelem na jejím základě, povinen:
 - a) udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem při výkonu činnosti třetí osobě, s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Pojistné krytí se musí vztahovat na více než jednu pojistnou událost. Zadavatel požaduje, aby Dodavatel kdykoliv po dobu trvání Rámcové smlouvy, a po jejím uplynutí až do splnění všech smluv na VZ uzavřených mezi ním a Zadavatelem na jejím základě, na požádání prokázal Zadavateli existenci uvedeného pojištění, a to předložením ověřené kopie pojistné smlouvy či pojistky;
 - b) disponovat dokladem o zajištění přebírání příslušného odpadu vzniklého při provádění Stavebních prací a nakládání s ním v souladu se ZO, tj. např. doklad o provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu příslušného druhu odpadu (takovým dokladem může být zejména souhlas podle § 14 odst. 1 ZO) nebo smlouva s osobou, případně čestným prohlášením osoby, která disponuje uvedeným zařízením; ze smlouvy, příp. z čestného prohlášení musí být zřejmé, že taková osoba je způsobilá v Zadavatelem předpokládaném množství přebírat příslušný odpad a naložit s ním v souladu se zákonem o odpadech.
7. Dodavatel se zavazuje po celou dobu provádění plnění dílčí VZ vést evidenci provedených Stavebních prací (dále jen „**Stavební deník**“), který bude založen dnem započetí Stavebních prací

dle Prováděcí smlouvy. Stavební deník bude zpracován v rozsahu dle relevantních právních předpisů, budou v něm zaznamenány průběhy Stavebních prací a podstatné skutečnosti (např. konkrétní termíny, požadavky Smluvních stran, vícepráce, méněpráce a jejich nacenění, zápisy kontrolních dní, potvrzení kvality prováděných Stavebních prací, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací, apod.). Stavební deník bude k dispozici u Dodavatele po celou dobu provádění plnění dílčí VZ. Stavební deník, evidence odpadu, evidence případných revizí, případně vady či nedodělky a stanovené termíny pro jejich odstranění aj. budou součástí předávacích dokladů, které předloží Dodavatel Zadavateli k termínu fakturace a k termínu zahájení přejímacího řízení.

8. Dodavatel odpovědně splní dílčí plnění VZ jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků a předáním jeho předmětu (výsledku činnosti) odpovědnému zaměstnanci Zadavatele. Dodavatel vyzve Zadavatele k převzetí plnění VZ alespoň 5 dnů předem prostřednictvím zápisu do Stavebního deníku a zasláním emailu. Dodavatel je povinen připravit k předávacímu řízení potřebné dokumenty, a to především (je-li pro účely plnění dílčí VZ relevantní) podklady pro finanční vypořádání plnění dílčí VZ, certifikáty materiálů a zařízení, zápisy o kontrole Stavebních prací, evidence odpadu atp. Ke dni předání plnění dílčí VZ Zadavateli musí být místo realizace Stavebních prací vyklizeno a uvedeno do obvyklého stavu tak, aby Zadavatel či jiný uživatel mohl začít prostory řádně užívat. Zadavatel má právo nezahájit přejímací řízení plnění dílčí VZ, není-li v místě plnění pořádek, zejména není-li odstraněn vzniklý odpad nebo zbylý materiál. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol, jehož součástí bude seznam případných vad a nedodělků nebránících užívání díla.
9. Dodavatel se zavazuje, nebude-li v Prováděcí smlouvě uvedeno jinak, že bude Stavební práce provádět v pracovních dnech v rozmezí od 7:00 hodin ráno do 18:00 večer. O víkendových dnech a svátcích budou práce prováděny jen s předchozím písemným souhlasem Zadavatele.
10. Dodavatel je povinen udržovat v místě plnění pořádek a čistotu a je povinen ihned odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zadavatel je dle ZO původcem odpadů vznikajících při provádění plnění dle Prováděcích smluv. Dodavatel je odpovědný za nakládání s těmito odpady a je povinen dodržovat veškeré povinnosti dané ZO a dalšími souvisejícími předpisy.
11. Dodavatel se zavazuje, že v průběhu provádění plnění budou používány pouze takové přístroje, zařízení a materiály, jež budou vhodné pro provedení plnění, a která jsou v řádném technickém stavu. Nevhodné přístroje, zařízení a materiály z hlediska možnosti vzniku škody při plnění dílčích VZ, nebo mají-li významný negativní dopad na životní prostředí (např. úniky olejů, či pohonných hmot z použitých zařízení) či není-li zajištěna bezpečnost a ochrana osob, budou na základě žádosti Zadavatele vyměněny za přístroje, zařízení a materiály vhodné ihned, bez toho, aby tím vznikaly vedlejší náklady Zadavateli. Nezajistí-li Dodavatel opakovaně (minimálně 2x) nápravu, o níž Zadavatel požádal, v dodatečně poskytnuté lhůtě, která nesmí být delší než 2 pracovní dny, má Zadavatel právo od Prováděcí smlouvy a/nebo Rámcové smlouvy odstoupit.
12. Dodavatel je povinen při realizaci plnění dílčí VZ zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval vlastníky, popřípadě uživatele okolních nemovitostí nebo jinak ohrožoval výkon jejich práv (hluk, prach, nátěry).
13. Zjistí-li Dodavatel při provádění dílčí VZ skryté překážky aj. okolnosti, které v průběhu provádění Stavebních prací mohou mít vliv na jejich řádné a včasné poskytnutí, či překážky znemožňují

provedení plnění dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit bez zbytečného odkladu Zadavateli a navrhnout mu změnu plnění dílčí VZ. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění dílčí VZ.

14. Vznikne-li Zadavateli v souvislosti s prokázaným porušením povinností Dodavatele uvedených v Prováděcí smlouvě či Rámcové smlouvě nárok na úhradu pokuty či jiné sankce, je Dodavatel povinen je Zadavateli uhradit.
15. Zadavatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění dílčí VZ a informovat se o postupu provádění Stavebních prací. Zjistí-li, že Dodavatel provádí dílčí VZ v rozporu s Rámcovou smlouvou a/nebo s Prováděcí smlouvou, je Zadavatel oprávněn dožadovat se toho, aby Dodavatel odstranil, v přiměřené lhůtě dané mu Zadavatelem, vady vzniklé vadným prováděním a dílčí VZ prováděl řádným způsobem. Nesplnění těchto povinností ani v přiměřené lhůtě dané mu Zadavatelem je hrubým porušením této Rámcové smlouvy a důvodem pro odstoupení od Rámcové smlouvy.
16. Zadavatel je oprávněn během realizace dílčí VZ požadovat po Dodavateli písemně zápisem do Stavebního deníku:
 - a) odstranění jakéhokoliv zařízení, materiálu, stroje, prostředku či personálu z místa plnění, jestliže Zadavatel prokáže, že nejsou vhodné pro zamýšlený účel, mají-li významný negativní dopad na životní prostředí, nebo není-li zajištěna bezpečnost a ochrana osob, a jejich nahrazení řádným a vhodným zařízením, materiálem, strojem, prostředkem, personálem,
 - b) odvolání personálu, který si trvale nebo opakovaně počíná nekompetentně nebo plní své povinnosti nedostatečně či nedbale, toto Zadavatel písemně doloží konkrétními příklady,
 - c) odstranění a správné provedení jakékoliv práce v rámci realizace dílčí VZ, které se ukáže být vadným nebo neodpovídá Prováděcí smlouvě,
 - d) pozastavení prací nebo jakýchkoliv dílčích činností na nezbytnou dobu způsobem, jež Zadavatel bude považovat za nutný, kdy tuto nutnost Zadavatel písemně doloží. Během takového pozastavení prací Dodavatel řádně plnění zajistí a zabezpečí.

Termín dokončení dílčí VZ se neprodlužuje o dobu, o jakou došlo k zastavení prací dle tohoto odstavce pouze v případě, že pozastavení vzniklo z důvodu na straně Dodavatele.

17. Dodavatel se zavazuje po každé provedené práci zajistit úklid, zejména vyčistit komunikace, chodníky.
18. Dodavatel je povinen zaručit a zajistit v případě selhání techniky určené k realizaci předmětu plnění, techniku náhradní nebo provést taková opatření, aby nebylo plnění předmětu Prováděcí smlouvy přerušeno a nebylo vadné.
19. Dle dohody Smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má Dodavatel vůči Zadavateli z titulu Prováděcí smlouvy či Rámcové smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele. Zadavatel je pak také v případě neodsouhlasení postoupení pohledávky oprávněn odstoupit od Prováděcí smlouvy a/nebo Rámcové smlouvy již bez dalšího. Toto omezení zůstává platné i po

skončení doby trvání Prováděcí smlouvy a/nebo Rámcové smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.

20. Dle dohody Smluvních stran není Dodavatel oprávněn zastavit pohledávku za Zadavatelem vzniklou z titulu Prováděcí smlouvy či Rámcové smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele. V případě porušení této povinnosti je pak Zadavatel také oprávněn odstoupit od Prováděcí smlouvy a/nebo Rámcové smlouvy již bez dalšího.
21. Dodavatel se zavazuje platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení platby od Zadavatele.
22. Dodavatel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy.
23. Dodavatel se zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění VZ budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

X.

Členové realizačního týmu

1. Členové realizačního týmu, kteří budou do provádění Stavebních prací zapojeni, jsou uvedeni v příloze č. 2 Rámcové smlouvy. Realizační tým se musí skládat alespoň ze Stavbyvedoucího.
2. Dodavatel je povinen oznámit Zadavateli ukončení členství v realizačním týmu kteréhokoli jeho člena, a to neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od ukončení členství. Nesplňuje-li tým od takového oznámení podmínky pro danou pozici, nebude Zadavatel do doplnění realizačního týmu o nového člena způsobem a při splnění podmínek dohodnutých v odst. 3 tohoto článku činit Dodavateli výzvy k podání nabídek.
3. Dodavatel je oprávněn oznámit Zadavateli doplnění realizačního týmu o nového člena, přičemž takový nový člen, jedná-li se o Stavbyvedoucího, musí splňovat podmínky odbornosti očekávatelné od Stavbyvedoucího. Dodavatel v oznámení uvede jméno, příjmení, příp. titul nového člena realizačního týmu, jeho pozici v realizačním týmu, délku jeho praxe a jeho vztah k Dodavateli (společník, zaměstnanec, poddodavatel apod.); k oznámení přiloží doklady prokazující příslušnou kvalifikaci tak, jak je stanoveno v Rámcové smlouvě.
4. Pokud Zadavatel neoznámí Dodavateli do 7 pracovních dnů od obdržení oznámení a dokladů podle odst. 3 tohoto článku, že s doplněním realizačního týmu o nového člena nesouhlasí, platí, že s doplněním souhlasí. V případě nesouhlasu uvede Zadavatel důvody a poskytne Dodavateli přiměřenou lhůtu k objasnění či doplnění údajů.
5. Ukončení členství v realizačním týmu a jeho doplnění lze Zadavateli oznámit současně.
6. S předchozím písemným souhlasem Zadavatele mohou být do plnění smluv na VZ zapojeny i jiné odborně způsobilé osoby. Zadavatel není oprávněn bez závažného důvodu udělení takového souhlasu odmítnout.

XI.

Poddodavatelé

1. Dodavatel je oprávněn, není-li v Rámcové smlouvě uvedeno jinak, použít k provádění Stavebních prací poddodavatele. Zadavatel je oprávněn požadovat seznam poddodavatelů ke schválení na základě písemné výzvy před uzavřením Prováděcí smlouvy. Zadavatel nemůže bez oprávněného důvodu odepřít souhlas se změnou poddodavatele. Za oprávněný důvod se pro účely tohoto článku považuje zejména, nikoliv však výlučně, pokud navržený poddodavatel nebude splňovat požadovanou kvalifikaci v rozsahu odpovídající části plnění, které má poddodavatel plnit namísto Dodavatele. Zadavatel je dále oprávněn odmítnout poddodavatele, který kdykoli v minulosti vykonával pro Zadavatele činnosti v rozsahu Rámcové smlouvy vymezeném v jejím článku V., kdy ze strany tohoto poddodavatele docházelo k prokazatelným opakovaným pochybením při plnění, která Zadavatel písemně vytýkal. Za plnění prostřednictvím poddodavatele odpovídá Zadavateli Objednatel

XII.

Adresy pro doručování Objednávek a jiných písemností než faktur; zpřístupnění dokumentů; zpracování osobních údajů; změna elektronického nástroje

1. Zadavatel obesílá Dodavatele na níže uvedené e-mailové adresy

a) Dodavatel:



Dodavatel je oprávněn oznámit Zadavateli změnu této e-mailové adresy, a to i opakovaně; takové oznámení poté, co bylo předtím učiněno Zadavateli, vstoupí v účinnost sedmým dnem následujícím po doručení této změny Zadavateli. Změna e-mailové adresy nevyžaduje uzavření dodatku k Rámcové smlouvě ani její uveřejnění v registru smluv.

2. Způsob doručování Zadavateli ve věci dílčí VZ a jeho e-mailové adresy budou uvedeny v Objednávkách, jinak platí, že je doručováno do sídla a/nebo datové schránky Zadavatele, vyjma doručování dle čl. VI. odst. 3 a čl. VIII odst. 10 Rámcové smlouvy.

XIII.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady

1. Dodavatel je povinen realizovat plnění dílčí VZ dle podmínek sjednaných touto Rámcovou smlouvou a Prováděcí smlouvou na svůj náklad a na své nebezpečí. Dodavatel je odpovědný za nakládání s odpady a je povinen dodržovat veškeré povinnosti dané ZO a dalšími souvisejícími předpisy. Dodavatel je povinen provádět plnění dílčí VZ pomocí odborně způsobilých osob.
2. Za řádně provedené plnění se považuje pouze plnění provedené bez vad a nedodělků, převzetí plnění dle Prováděcí smlouvy s drobnými vadami a nedodělků je právo, nikoliv povinnost Zadavatele. Zhotovitel nemá právo odmítnout převzetí plnění pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání plnění funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
3. Dodavatel poskytuje záruku za jakost jím provedeného každého konkrétního plnění po dobu **36 měsíců**. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologických zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná plynout ode dne předání konkrétního bezvadného plnění dle Prováděcí smlouvy.

4. Dodavatel odpovídá za veškeré vady, které má jím provedené plnění v době jeho protokolárního předání a za vady, které se vyskytnou během záruční doby.
5. Záruky Dodavatele za kvalitu poskytnutého plnění se nevztahují na poškození (vady) způsobené v důsledku vyšší moci, na poškození (vady) prokazatelně způsobené třetí osobou - vandalské poškození a na škody prokazatelně způsobené zvíři.
6. Všechny škody, které vzniknou v důsledku porušení povinností vyplývajících z Prováděcí smlouvy ve spojení s touto Rámcovou smlouvou na straně Dodavatele třetím osobám, případně Zadavateli, je povinen uhradit Dodavatel.
7. V případě, že Dodavatel použije pro výkon své činnosti dle Prováděcí smlouvy jinou osobu a uvedená osoba poruší závazek z Prováděcí smlouvy či Rámcové smlouvy, odpovídá Dodavatel, jako kdyby závazek porušil sám.

XIV.

Reklamace

1. Nebude-li plnění provedeno v souladu se závazky vyplývajících z ustanovení Prováděcí smlouvy či Rámcové smlouvy, je Zadavatel oprávněn sdělit Dodavateli nedostatky či vady vyskytující se v tomto plnění. Dodavatel je povinen sdělené nedostatky či vady bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě deset pracovních dnů nevyžádá-li si odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu delší (dle povahy plnění a není-li v Rámcové smlouvě či Prováděcí smlouvě stanovena jiná lhůta) odstranit a informovat o odstranění zadavatele nebo v téže lhůtě předložit Zadavateli důkazy o tom, že plnění bylo provedeno. Neodstraní-li Dodavatel zjištěné nedostatky ve lhůtě podle předchozí věty nebo nepředloží-li věrohodné důkazy podle předchozí věty, příp. není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, je Zadavatel oprávněn nechat provést předmětné plnění na náklady Dodavatele třetí osobou.
2. Dodavatel je povinen odstranit dílčí nedostatky nebo reklamované vady i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. V případě odstranění vad, za něž nenese odpovědnost Dodavatel náklady na jejich odstranění uhradí Zadavatel.
3. Za vady prokazatelně způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporující návodu na obsluhu a údržbu, předaného Zadavateli Dodavatelem, Dodavatel neodpovídá. Smluvní strany se dohodnou na způsobu odstraňování na žádost Zadavatele a na jeho náklady, a to pouze vady ohlášené do konce záruční lhůty. Dodavatel neodpovídá za vady, pokud tyto byly prokazatelně způsobeny nekvalifikovanými zásahy na straně Zadavatele či třetích osob.
4. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Zadavatel povinen uplatnit u Dodavatele písemně (dále jen „**reklamace**“). Dodavatel je povinen neprodleně a bezplatně odstranit oprávněně reklamované vady, nejpozději však do deset pracovních dnů od doručení reklamace Zadavatele, nevyžádá-li si odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu delší. Jiný termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou.

XV.

Sankce

1. Pro případ prodlení Zadavatele se zaplacením řádně vypočtené a oprávněně účtované ceny plnění na základě doručeného daňového dokladu dle Prováděcí smlouvy se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Není-li v Rámcové smlouvě či Prováděcí smlouvě uvedeno jinak, platí, že pokud se Dodavatel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč-za vadu či skupinu vad za každý kalendářní i jen započatý den prodlení s odstraněním.
3. V případě, že Dodavatel nezačíná plnění dle Prováděcí smlouvy nebo nedokončí a nepředá plnění dle Prováděcí smlouvy v termínu dohodnutém Prováděcí smlouvou, je povinen zaplatit Zadavateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % ceny plnění bez DPH za každý i jen započatý den prodlení se splněním povinností.
4. Pro případ porušení závazku Dodavatele udržovat pojištění dle této Rámcové smlouvy sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, kterou je Dodavatel povinen uhradit Zadavateli.
5. Sjednané smluvní pokuty Smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve vztahu ke komplikacím Zadavatele, které může způsobit pozdní splnění, či nesplnění, či řádné neprovedení povinností Dodavatele dle Prováděcí smlouvy, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.
6. Zadavatel má právo smluvní pokuty řádné uplatněné dle této Rámcové smlouvy, resp. Prováděcí smlouvy započítat proti ceně plnění dle Prováděcí smlouvy, resp. odečíst Dodavateli z faktury za plnění. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této Rámcové smlouvy, resp. Prováděcí smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou smluvní pokuta utvrzuje.
7. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty nezaniká právo Smluvních stran na náhradu škody v plné výši.
8. Splatnost smluvních pokut je třicet (30) dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty Dodavateli.

XVI.

Trvání a ukončení Rámcové smlouvy

1. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Rámcová smlouva vstoupí v účinnost uveřejněním v registru smluv dle ZRS; k uveřejnění v registru smluv ji zašle Zadavatel.
3. Objednávky bude Zadavatel zasílat po nabytí účinnosti Rámcové smlouvy.
4. Zadavatel je dále oprávněn vypovědět Rámcovou smlouvu ve vztahu k Dodavateli bez udání důvodu s výpovědní dobou dva (2) měsíce. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Dodavateli.
5. Dodavatel je oprávněn vypovědět Rámcovou smlouvu, neposkytuje-li mu Zadavatel na vyžádání součinnost potřebnou k provádění Stavebních prací a/nebo je-li v prodlení s plněním peněžitých závazků vůči Dodavateli po dobu delší než dva (2) měsíce. Výpovědní doba činí dva (2) měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Zadavateli.

6. Zadavatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové smlouvy, popř. Prováděcí smlouvy v případech stanovených touto Rámcovou smlouvou.
7. Jakákoliv ze Smluvních stran je oprávněna od této Rámcové smlouvy odstoupit v případech stanovených OZ a dále:
 - a) bude-li vůči druhé Smluvní straně zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, či bude zjištěn úpadek nebo hrozící úpadek Dodavatele,
 - b) vstoupí-li Dodavatel do likvidace,
 - c) pozbude-li Dodavatel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti nezbytných pro plnění Prováděcích smluv na základě této Rámcové smlouvy.
8. Zadavatel je oprávněn odstoupit od Prováděcí smlouvy, v případě, že:
 - a) se zvýšila cena stavebních prací oproti ceně uvedené v Rámcové smlouvě,
 - b) zjištěné vady nebyly Dodavatelem odstraněny do třiceti (30) kalendářních dnů od uplatnění reklamace,
 - c) prodleva s dokončením plnění je delší než dvacet (20) kalendářních dnů od stanoveného termínu.
9. Dodavatel je oprávněn odstoupit od Prováděcí smlouvy, v případě, že:
 - a) Zadavatel se dostane do prodlení s plněním peněžitých závazků vůči Dodavateli, a nezjedná nápravu ani v dodatečně Dodavatelem stanovené lhůtě, která musí být přiměřená.
 - b) prodleva s Převzetím plnění je delší než dvacet (20) kalendářních dnů od stanoveného termínu.
10. Odstoupením nezanikají nároky Smluvních stran na zaplacení smluvních pokut či nároky z odpovědnosti Dodavatele za vady, či škody aj. reklamace, vyplývající z Prováděcí smlouvy či Rámcové smlouvy.
11. Pro určení hodnoty provedené části VZ budou použity zejména ceny dle URS, a již odsouhlasené soupisy provedených prací ve Stavebním deníku.

XVII.

Rozhodné právo

1. Rámcová smlouva, jakož i právní vztahy vznikající na jejím základě, se řídí právním řádem ČR.
2. Všechny spory, které vzniknou z Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy anebo v souvislosti s nimi a které se Smluvním stranám jednajícím v dobré víře nepodaří vyřešit přednostně smírnou mimosoudní cestou, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky; místně příslušným bude soud, v jehož obvodu je sídlo Zadavatele.

XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle Rámcové smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení Rámcové smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle Rámcové smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí.
2. Pokud se jakékoli ustanovení Rámcové smlouvy stane v důsledku právních vad neplatným nebo neúčinným, nebude tím dotčena platnost ostatních částí Rámcové dohody. Všechna ustanovení Rámcové smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoli její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a Rámcová smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Namísto neplatného nebo neúčinného ujednání se Smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu Rámcové smlouvy bylo dosaženo.
3. Rámcová smlouva je vyhotovena v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě s elektronickými podpisy osob zastupující Smluvní strany.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, jejímu obsahu rozumějí, že je tato Rámcová smlouva projevem pravé, svobodné a omylu prosté vůle Smluvních stran, které ji uzavřely bez nátlaku a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Dodavatel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této Smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).
6. Osobní údaje bude Dodavatel zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s Nařízením.
7. Zadavatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje Dodavatele, že jeho údaje uvedené v této Smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této Smlouvy. Dodavatel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Zadavatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zadavatel je povinen zaslat tuto Smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění

prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této Smlouvy.

9. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
10. O uzavření této Smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav č.114 na svém jednání dne 13.2.2025, číslo usnesení RM/2025/114/7.
11. Nedílnou součástí Rámcové smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
 - 1) Technická specifikace Stavebních prací
 - 2) Realizační tým Dodavatele

V Brandýse nad Labem – Stará Boleslav
dne

V Zápech
dne 14.2.2025

Petr
Soukup



Datum: 2025.02.26
07:44:20 +01'00'

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Petr Soukup, starosta

Ing. Martin
Aleš



Datum: 2025.02.14
16:07:06 +01'00'

STAVOKOMPLET spol. s r.o.
Ing. Martin Aleš, jednatel

Technická specifikace Stavebních prací

- 1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce
 - průzkumné práce
 - zeměměřičské práce
 - projektové práce
- 2 Příprava staveniště
 - přeložení konstrukcí
 - odstranění materiálů a konstrukcí
- 3 Zařízení staveniště
 - související (přípravné) práce
 - vybavení staveniště
 - připojení a spotřeba energie pro zařízení staveniště
 - zabezpečení staveniště
 - pronájem ploch
 - zrušení zařízení staveniště
- 4 Inženýrská činnost
 - zkoušky a ostatní měření
 - revize
 - kompletační činnost a koordinační činnost
 - ostatní inženýrská činnost
- 6 Územní vlivy
 - vliv klimatických podmínek
 - ztížené dopravní podmínky
 - práce na těžce přístupných místech
 - práce ve zdraví škodlivém prostředí
 - mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů
- 7 Provozní vlivy
 - silniční provoz
 - ztížený pohyb vozidel v centrech měst
 - ochranná pásma
 - vzájemné křížení elektrického vedení
 - ostatní
- 8 Další náklady na pracovníky
 - doprava zaměstnanců na staveniště
 - stravné, nocležné
 - pracovní pohotovost
 - zákonné příplatky za práci
- 9 Ostatní náklady
 - související s objektem
 - související s provozem
 - havárie, živelné pohromy
 - související s výstavbou
- 1 Zemní práce
 - přípravné a přidružené práce
 - odkopávky a prokopávky
 - hloubené vykopávky
 - ražení a protlačování

- zajištění výkopu, násypu a svahu
- přemístění výkopku
- konstrukce ze zemin
- povrchové úpravy terénu
- 2 Zakládání, zpevňování hornin
 - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin
 - základy
 - zpevňování hornin – injektáže a mikropiloty
 - pomocné konstrukce pro zakládání
- 3 Svislé a kompletní konstrukce
 - zdi pozemních staveb
 - opěrné zdi
 - stoky
 - štoly
 - různé kompletní konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
 - vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb
 - podkladní a vedlejší konstrukce
 - zpevněné plochy
- 5 Komunikace pozemní
 - podkladní vrstvy komunikací a ploch
 - kryty pozemních komunikací a ploch z kameniva nebo živičné
 - kryty pozemních komunikací a ploch z betonu a ostatních hmot
 - kryty pozemních komunikací a ploch dlážděné
- 8 Vedení dálková a přípojná
 - potrubí z trub betonových
 - potrubí z trub železobetonových a předpjatých
 - potrubí z trub kameninových a keramických
 - potrubí z trub litinových
 - potrubí z trub ocelových (kovových mimo litinových)
 - potrubí z trub plastických a skleněných
 - ostatní konstrukce
- 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
 - doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací a ploch
 - různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
 - různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
 - bourání konstrukcí
 - prorážení otvorů a ostatní bourací práce
 - demolice a sanace
 - přesun hmot a manipulace se sutí

Realizační tým Dodavatele

Základní identifikační údaje (jméno, příjmení, příp. titul)	Pozice v realizačním týmu	Délka praxe	Vztah člena realizačního týmu k Dodavateli
	Stavbyvedoucí	38 let	Jednatel

Dodavatel čestně prohlašuje, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé.

V Zápech dne 14.2.2025

In
M
Aleš



Martin Aleš
Datum: 2025.02.14
16:07:27 +01'00'

.....
Ing. Martin Aleš