
VZ/001/2025

řä MĚSTO LITOMĚŔICE
Odbor školství, kultury, sportu

" a oamátkové oéče

Město LitoŔ!ěřice

SMLOUVA O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

,,Litoměřice - rozšÍření kulturně kreativního centra - klub Kreativek"

Město Litoměřice
se sídlem: Mírové náměstí 1 5/7, 412 01 Litoměřice
IČO: 00263958
DIČ: CZ00263958
zastoupené: Mgr. jiřím Adámkem, místostarostou města
(dále jen ,,Objednatel")

na straně jedné a

HARTEX CZ s.r.o.
se sídlem: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice
IČO: 25048902
DIČ: CZ25048902
jednající Petrem Cihlářem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. značka C 15091
Bankovní spojení:

(dále jen ,,Zhotovitel")

na straně druhé
(společně dále jen ,,Smluvní strany" nebo každý jednotlivě ,,Smluvní strana")

uzavÍrajÍ

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,
(dále jen ,,ObčZ")

tuto

smlouvu o dílo na provedeni veřejné zakázky s výše uvedeným názvem
(dále jen ,,Smlouva"):
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1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

1. ÚČEL SMLOUVY

Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedeni veřejné zakázky na stavební práce
spočÍvajícív provedeni stavebních pracia provedenívšech dalších souvisejÍcÍch činností nutných
k úplnému řádnému dokončení díla ze strany Zhotovitele pro Objednatele.
Uzavřeni Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem výběrového řIzenI
uskutečněného Objednatelem na veřejnou zakázku s výše uvedeným názvem (dále jen ,,výběrové
řIzení").

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí
a vlastní zodpovědnost rekonstrukci prostor pro klub Kreativek v rámci projektu rozšÍření kulturně
kreativního centra za podmínek stanovených Smlouvou a v rozsahu stanoveném v ČI. 2.2
Smlouvy (dále jen ,,Dílo") a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou cenu.
Stavební práce budou probíhat v části 1. podlaží budovy v ulici 5. května, Litoměřice.
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy a v rozsahu detailně specifikovaném
zejména v příloze č. 1 Smlouvy - Specifikace předmětu p|něnÍobsahujÍcÍsoupis stavebních prací,
dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr (dále jen ,,výkaz výměr").
Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli
v terminu nejpozději do 30.6.2025.
Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle ČI. 5 Smlouvy.

3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

3.1. Každá ze Smluvních stran jmenovala oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní stranu
v technických,fakturačních a ostatních záležitostech souvisejÍcÍch s plněním Smlouvy.

3.2. Oprávněná osoba Objednatele je ve věcech technických (dále také ,,Technický dozor stavby") pan
vedoucí oddělenI investic, Odbor územního rozvoje, Městský úřad

Litoměřice
tel.:
e-mail:
adresa: Pekařská 2, 412 01 Litoměřice

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických je pan Petr Cihlář

tel.:
e-mail:
adresa: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice

4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v místě dle specifikace uvedené v přIloze č. 1 - výkaz výměr.

Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít
do 2 dnů od zasláni písemné výzvy Objednatele (postačí e-mail). Zhotovitel je povinen poskytnout
Objednateli k předání staveniště veškerou součinnost. Zhotovitel se zavazuje příslušné staveniště
převzít a při přejímce s odbornou péči prověřit, zda staveniště nemá zjevné překážky nebo vady
bránIcI zahájeni nebo řádnému provedeni Díla: o předání a převzetí bude pořízen písemný zápis.
Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli součinnost k předání staveniště a/nebo nepřevezme-li
staveniště, má se zato, že k předání staveniště a jeho převzetí Zhotovitelem došlo 5. den po
odesláni písemné výzvy.

Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění Díla před předáním staveniště. Zhotovitel je povinen
zahájit provádění Díla nejpozději do 2 dnů od převzetí staveniště.
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4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zhotovitel se zavazuje vybudovat na své náklady zařízeni staveniště v rozsahu potřebném pro
realizaci stavebních prací a zajistit veškerá rozhodnutí potřebná ke zbudováni zařIzení staveniště
v souladu s příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen dokončit a řádně provést Dílo nejpozději v termínu stanoveném v ČI. 2.3.

5. CENA DÍLA A PLATBY

Cena Díla je stanovena na základě výkazu výměr (příloha č. l) a činí

cena bez DPH: 5 749 997,53 Kč

dph ve výši 21 %: 1 207 499,48 kč

cena včetně DPH: 6 957 497,01 Kč

Cena Díla, jež je tvořena součtem cen jednotlivých dňčích položek ve výkazu výměr, je cenou
smluvní, pevnou a neměnnou (dále jen ,,Cena").

Cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména náklady na
pracovni sIlu, materiály, stroje, zařIzenI staveniště, dodávku elektřiny, vodné stočné, odvoz
a likvidaci odpadů, používánÍ strojů a služeb, zajištění a přepravu veškerých věci, zařízení,
materiálu a dodávek, poplatky a zajištěni veškerých dokladů, které je Zhotovitel povinen zajistit
pro úspěšný průběh přejhnacího řIzenIa kolaudaci Díla v souladu s přIslušnými právními předpisy.

Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na zálohové platby.

Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za Dílo bude prováděna měsÍčními splátkami na základě
skutečně provedených prací. Nedílnou součástí závěrečné faktury bude zápis o předání a převzetí
Díla oběma Smluvními stranami stanovÍcÍ, že Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

Faktura musí být doručena Objednateli a mít náležitosti daňového dokladu a obchodníhstiny dle
přIslušných právních předpisů včetně vyčIsleného DPH v zákonné výši. Nebude-li mít faktura
přIslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit: v takovém případě nebude v prodlenI
s jejím zaplacením.
Faktura je splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Cena se hradí bezhotovostním
převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlavItéto Smlouvy či později Zhotovitelem Objednateli
písemně oznámený. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odeslání příslušné částky z účtu
Objednatele na účet Zhotovitele.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Zhotovitel se zavazuje provádět a provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami Smlouvy
a pokyny Objednatele, zejména Technického dozoru stavby.

Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré podmínky rozhodnutí vydaných
veřejnoprávními orgány a organizacemi v místě prováděni plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel
odpovídá za to, že při realizaci Díla budou dodrženy závazné právni předpisy (zejména veškeré
nezbytné bezpečnostní předpisy), platné i doporučujÍcÍ technické normy a předepsané
technologické postupy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob prováděni Díla Zhotovitelem prostřednictvím
Technického dozoru stavby a pověřenými pracovníky Objednatele s tím, že tyto mají kdykoliv
přístup na staveniště. Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje, a to i opakovaně, umožnit
Objednateli provedení kontroly provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje k provádění kontroly
poskytnout Objednateli veškerou součinnost a na žádost Objednatele být u kontroly přítomen.
Objednatel Úeho zástupce nebo Technický dozor stavby) je oprávněn při zjištění závad
prováděných prací a/nebo při jiném zjištění, že plnění není prováděno řádně, požadovat, aby
Zhotovitel takové závady neprodleně odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Pokud
Zhotovitel závady ve stanovené lhůtě neodstraní a/nebo neprovede plněni řádně, je Objednatel
oprávněn dát je odstranit či zajistit jejich provedení na své náklady, které se Zhotovitel zavazuje
Objednateli uhradit do 21 dnů ode dne doručení jejich vyúčtováni; tím nejsou žádným způsobem
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dotčena nebo omezena práva Objednatele vyp|ývajÍcÍze záruky, a to ani v případě, že Objednatel
zajistí odstraněni závady Díla prostřednictvím třetích osob.

6.5. Zhotovitel je povinen předložit Technickému dozoru stavby technologické postupy jednotlivých
prací, a to nejpozději 3 pracovní dny před zahájením jednotlivých stavebních prací. Zhotovitel není
oprávněn změnit tyto technologické postupy bez předchozího písemného souhlasu technického
dozoru stavby; Zhotovitel odpovídá za veškerou svou dokumentaci, pomocné práce a zajištění
každé položky technologických zařizenÍ a materiálů tak, aby dané položky byly v souladu se
Smlouvou.

6.6. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v časovém sledu stavebních prací určeném
pokyny Technického dozoru stavby, je-li to objektivně technologicky možné: na případné
objektivní překážky v postupu prací dle uděleného pokynu se zavazuje Zhotovitel písemně
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu.

6.7. Zhotovitel je povinen oznámit Technickému dozoru stavby nejméně 5 pracovních dnů předem
den, kdy bude na staveniště dodáno nějaké technologické zařIzení nebo významnější položka
jiného vybavení.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou přítomnost svého odpovědného stavbyvedoucího
případně zástupce stavbyvedoucího na staveništi po dobu faktické realizace (prováděni) Díla, a to
i po dobu, kdy stavební práce budou provádět poddodavatelé.

6.9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o průběhu prací na staveništi, který musí být během
faktické realizace (provádění) Díla trvale přístupný, přičemž

6.9.1. záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popř. jeho zástupce, a to zásadně
v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem
zápisu: v deníku nesmí být vynechána prázdná místa:

6.9.2. povinnost vést deník začíná dnem předání a převzetí staveniště a konči Zhotoviteli dnem
podpisu zápisu o předáni a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami
stanovÍcÍ, že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo
v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělcIch,
tak vystavením písemného potvrzeni Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle
zápisu o předání a převzetí Díla (popř. dle kolaudačního souhlasu či jiného obdobného
rozhodnutí) byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno;

6.9.3. do stavebního deníku se zapisuji veškeré skutečnosti rozhodné pro plněni Smlouvy; jde
zejména o údaje o časovém postupu prací, o jakosti Díla apod.:

6.9.4. do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího oprávněni zapisovat:

· orgány státního stavebního dozoru;
· příslušné orgány státní správy;
· pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru;
· zmocněni zástupci Objednatele a Technického dozoru stavby;
· zmocnění zástupci Zhotovitele:

6.9.5. pokud zmocněnec Objednatele nebo Zhotovitele nesouh|asi se zápisem druhé Smluvní
strany ve stavebním deníku, je povinen do 5 pracovních dnů se k zápisu vyjádřit:
v opačném případě se má za to, že s obsahem zápisu souh|asi: to neplatí v případě
porušeni povinnosti Zhotovitele při vedeni a urrňstění stavebního deníku:

6.9.6. Objednateli je předáván originál a první průpis stavebního deníku: druhý průpis náleží
Zhotoviteli Dňa:

6.9.7. dohody nebo změny zapsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny nebo
dodatky Smlouvy.

6.10. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole prací, které mají být
v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Takovou výzvu učiní nejpozději 3 dny
před plánovaným prováděním prací. Ke kontrole zakrývaných prací, předloží Zhotovitel veškeré
výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Pokud
se Objednatel (nebo jeho zástupce) bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním

4/12



VZ/001/2025

terminu, který bude stanoven zápisem ve stavebním deníku nejdříve 48 hodin od prvního
stanoveného terminu, je Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven
odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen
učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel požadovat
dodatečné odkrytí a zjistí-li se, že Zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce
vykazujívady, je povinen zjištěné vady odstranit a uhradit Objednateli náklady spojené s odkrytím
konstrukcí, a to do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování. V opačném případě hradí náklady
s odkrytím Objednatel.

6.11. Zhotovitel se dále zavazuje v rámci a po celou dobu plněni Smlouvy na své náklady zejména:

6.11.1. dbát na bezpečnost a zdraví všech osob, které mají právo být na staveništi;
6.11.2. vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se

zabránilo ohroženi bezpečnosti, zdraví a majetku všech osob; v opačném případě se
Zhotovitel zavazuje odškodnit Objednatele nebo jiné oprávněné osoby;

6.11.3. zajistit oplocenĹ osvětleni, ochranu a hhdání staveniště:
6.11.4. zajišťovat veškeré pomocné práce, které mohou být nezbytné pro realizaci Díla, ochranu

a užÍvánÍv|astníků a nájemců přilehlých pozemků:
6.11.5. zajistit, aby veškeří pracovnici pracujÍcÍ na staveništi použIvali potřebné ochranné

pomůcky (přilby, ochrannou obuv, oděv apod.);
6.11.6. zajistit řádné vytyčení staveniště:
6.11.7. zajistit pravidelnou údržbu a čištěni přístupových cest;
6.11.8. dbát na ochranu životního prostředia učinit veškeré kroky pro omezeni škod a obtěžování

osob a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti:
zajistit, aby emise a povrchová znečištění nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými
předpisy.

6.12. Zhotovitel odpovídá za přepravu (balení, naložení), dodávku, vyložení, skladování a ochranu
veškerého vybaveni a dalších věcí potřebných pro plněni Smlouvy.

6.13. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy řádně seznámil s veškerými prostory
staveniště a přístupovými cestami.

6.14. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit na své náklady přívod el. energie, vody a dalších služeb, které
bude v rámci plnění Díla potřebovat. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plněníDňaty zdroje
el. energie, vody a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi, přičemž se zavazuje na své
náklady a rizika zajistit veškeré přistroje nutné k využívánÍtěchto služeb a měření spotřebovaného
množství. Spotřebované množství a úhrady za tyto služby budou mezi Zhotovitelem a dodavateli
těchto komodit vypořádány na základě samostatně uzavřených smluv. Objednatel se zavazuje
poskytnout Zhotoviteli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost.

6.15. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit a provést veškeré předepsané a potřebné zkoušky
včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, přičemž:

6.1 5.1. Zhotovitel je povinen písemně minimálně 3 pracovní dny předem informovat Technický
dozor stavby o provedení předpokládaných zkoušek: Zhotovitel a Technický dozor stavby
se dohodnou na termínu provedení předmětné zkoušky; v případě že se nedohodnou, je
oprávněn ji určit Technický dozor stavby;

6.1 5.2. Technický dozor stavby je povinen Zhotoviteli oznámit nejméně 24 hodin předem o svém
úmyslu zúčastnit se zkoušek: v případě že se Technický dozor nedostaví, je Zhotovitel
oprávněn přistoupit ke zkouškám bez účasti Technického dozoru stavby;

6.15.3. pokud Zhotovitel provede zkoušku bez přítomnosti Technického dozoru stavby
a Technický dozor stavby neoznámi Zhotoviteli, že se předmětné zkoušky nezúčastní,
považuje se zkouška za neprovedenou a Zhotovitel je povinen provést novou zkoušku za
přítomnosti Technického dozoru stavby;

6.1 5.4. Zhotovitel se zavazuje přizvat ke zkouškám zástupce správců síti, vyžaduji-li to příslušné
předpisy, kteří do protokolu o zkouškách potvrdí souhlas s výsledkem zkoušek.
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6.16. Zhotovitel se dále zavazuje na vlastní náklady oznámit písemně dostatečně předem příslušným
správcům inženýrských sítí zahájení stavebních prací a zajistit veškerá jejich vyjádřeni
vyžadovaná přis|ušnýmj právními předpisy.

7.1.

7.2.

7. PODDODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn plnit část Díla prostřednictvím třetích osob, svých přímých dodavatelů, a to
výhradně osobami a v takovém rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 2 Smlouvy - Poddodavatelé
(dále jen ,,Poddodavatelé").

V případě provádění Díla Poddodavateli odpovídá za tyto části Díla Zhotovitel tak, jako by Dílo
prováděl sám.

8. PŘEDÁNĹA PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo předat a vyklidit staveniště a Objednatel DIIo převzít za podmínek
stanovených Smlouvou, a to v terminu stanoveném v ČI. 2.3 Smlouvy.

8.2. Dílo je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato dnem, kdy nastane
poslední z níže uvedených událostI (to vše dále a výše jen ,,Akceptace" Díla):

8.2.1. jeho řádným dokončením a vyklizením staveniště: a
8.2.2. podpisem zápisu o předání a převzetí Díla oběma SmluvnImi stranami stanovÍcÍ, že Dílo

je bez jakýchkoliv vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo v případě, že zápis
o předáni a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak vystavením
písemného potvrzeni o tom, že vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla
(popř. dle kdaudačniho souhlasu Či jiného obdobného rozhodnutí) byly odstraněny
a staveniště bylo vyklizeno; Objednatel je přitom povinen převzít řádně provedené Dílo až
poté, co Objednatel bude mít možnost řádné provedení Díla zkontrolovat a co se Dílo
stane způsobilé k převzetí dle příslušných technických norem specifikovaných v či. 6.2
této Smlouvy.

8.3. Objednatel není povinen převzít Dílo za předpokladu, že:

8.3.1. obsahuje jakékoliv vady a nedodělky:
8.3.2. nebyly provedeny veškeré potřebné inspekce a zkoušky,
8.3.3. nemá vlastnosti stanovené Smlouvou, přIslušnými právními předpisy, technickými

normami (i doporučujícřni) nebo obchodními zvyklostmi:
8.3.4. Zhotovitel nepředá Objednateli veškerou dokumentaci vztahujÍcÍ se k Dílu, zejména

dokumentaci skutečného provedení, a to nejméně ve 2 vyhotoveních, veškeré příručky
provozu a údržby dostatečně popsané tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat,
udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat, a veškerou další
dokumentaci:

8.3.5. Zhotovitel nezajistil veškerá potřebná oznámení, úřední povolenĹ inspekce či rozhodnutí
stanovené Smlouvou a příslušnými právními předpisy a normami.

8.4. Objednatel je oprávněn převzít Dílo i za předpokladu, že:

8.4.1. bude obsahovat drobné vady a nedodělky; vtom případě budou tyto drobné vady
a nedodělky zaznamenány v zápisu o předání a převzetí Díla a stanovena lhůta k jejich
odstranění;

8.4.2. Zhotovitel nezajistil kolaudačni souhlas či jiné obdobné rozhodnuti příslušného
stavebního úřadu: tím není dotčena povinnost Zhotovitele toto zajistit v souladu
s ostatními podmínkami Smlouvy.

8.5. Dílo se považuje za úplně dokončené jeho předáním a převzetím dle ČI. 8.2 Smlouvy.
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g. PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla na základě rozhodnutí Objednatele
a dále je tak oprávněn učinit pouze pokud:

9.1.1. vzniknou na straně Objednatele překážky znemožňujÍcÍ provedení Díla dohodnutým
způsobem:

9.1.2. nastanou skryté překážky, které Zhotovitel nemohl předem zjistit ani při vynaloženI
odborné péče, zejména okolnosti vy|učujÍcÍ odpovědnost (tzv. ,,vyšší moc"): Smluvní
strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti
a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat;

9.1.3. v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek nedovo|ujÍcĹch dodrženi
stavebně technologických postupů nebo provádění venkovních prací (např. práce na
střeše apod.).

9.2. Vzniklo-li Zhotoviteli právo na přerušení nebo omezení prováděni Díla, je Zhotovitel oprávněn
práce přerušit či omezit pouze na nezbytně nutnou dobu a za podmínek dále uvedených. Za
překážku se v žádném případě nepovažuje překážka vzniklá z osobních, zejména hospodářských
poměrů Zhotovitele (zejména se za překážku nepovažuje stávka zaměstnanců Zhotovitele
a/nebo jeho poddodavatelů a/nebo nepříznivá finanční situace Zhotovitele), ani překážka vzniklá
až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním své povinnosti dle této Smlouvy či na jejím základě
v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel podle této Smlouvy povinen překonat. Zhotovitel je
povinen přerušit nebo omezit prováděni Díla v co nejmenším rozsahu a je povinen pokračovat
v prováděni prací v jiných částech Díla, kde je to možné; to neplatí, došlo-li k přerušeni či omezeni
Díla na základě rozhodnutí Objednatele.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY; ZÁRUKA
10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo jako celek bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech,

Smlouvě (včetně veškerých jejich příloh) a technických normách i doporučujÍcÍch, jinak vlastnosti
a jakost obvyklou.

10.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě bezplatně odstranit vady a nedodělky uvedené v zápise
o předáni a převzetí Díla, popř. vady a nedodělky následně stanovené v rozhodnutí či jiné listině
správního orgánu vydané v rámci stavebního řÍzenj: v případě, že Zhotovitel tyto vady a nedodělky
ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí osobu na
náklady Zhotovitele, které je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů ode dne jejich
vyúčtováni.

10.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo i jeho jednotlivé části v délce 60 měsíců:
pokud je pro dodané technologické zařIzení či jiné dodané věci výrobcem stanovena záruční doba
delší, platí tato delší záruční doba poskytnutá výrobcem technologického zařízení Či jiné věci.

10.4. V případě, že příslušné právní předpisy platné v době počátku běhu záruční doby stanovi záruční
dobu delší, platí záruční doba stanovená v příslušných právních předpisech.

10.5. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma
Smluvními stranami stanovujÍcÍ, že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno
nebo v případě, že zápis o předáni a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak
vystavením písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle zápisu
o předání a převzetí Díla (příp. dle ko|audačniho souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí) jsou
odstraněny a staveniště je vyklizeno.

10.6. Objednatel je oprávněn uplatnit u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady, na které se vztahuje
záruka, kdykoli během trvání záruční doby. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je Objednatel
oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady. jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání
tomu, aby Dílo či jeho část mohlo být podle smlouvy řádně užíváno jako věc bez vady, má
Objednatel právo od Smlouvy nebo i jen její části odstoupit: totéž právo mu přÍs|UšÍ u vad
odstranitelných, jestliže pro opětovné vyskytnutívady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže
věc řádně užívat; jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebráni řádnému užÍvánj věci podle
Smlouvy, má Objednatel právo na přiměřenou slevu.
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10.7. Záruční doba na reklamovanou část Díla se prodlužuje o dobu od uplatněni reklamace do dne
odstranění vady včetně doručeni písemného potvrzení Zhotovitele o odstranění vady Objednateli.

10.8. V případě, že Objednatel uplatni právo na opravu, zavazuje se Zhotovitel zahájit práce na
odstraňování vady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne obdržení
reklamace, a dokončit je v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 pracovních dnů nebo v nejkratší
technologicky možné lhůtě od termínu pro zahájení jejich odstraňováni.

10.9. V případě prodlenI Zhotovitele s odstraněním reklamované vady a/nebo pokud Zhotovitel
odmítne reklamovanou vadu odstranit, má Objednatel právo dát takovou vadu odstranit třetí
osobě a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady s tím spojené do 21 dnů ode dne jejich
vyúčtování Objednatelem: tím nejsou žádným způsobem dotčena nebo omezena práva
Objednatele vyp|ývajÍcÍ z předmětné záruky.

1 0.10. Zhotovitel je povinen ke dni vydáni potvrzenío odstraněnívad odstranit z místa plnění Díla veškeré
své zbývajÍcÍ vybavení, materiál apod.

11. SMLUVNÍ POKUTY; SANKCE

11 1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč za každý den prodleni
v období1. až 7. dne prodlení, smluvní pokutu ve výši 2 000,- kč za každý započatý den prodlenI
v obdobi8. až 14. dne prodlení smluvní pokutu ve výši 3 000,- kč za každý započatý den prodlení
v období počínaje 15. dnem prodlení, a to v každém z těchto případů prodlení:

11.1.1. prodlení Zhotovitele se zahájením prováděni Díla v souladu s ČI. 4.2. a 4.3. Smlouvy;

11.1.2. prodlenI Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu ČI. 8.2. Smlouvy.

11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ za každé nesplněni
povinnosti přizvat Objednatele (nebo jeho zástupce) k části Díla, která má být zakryta nebo se
stane nepřístupnou v souladu s ČI. 6.10. Smlouvy.

11.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč za každý den prodlenI
s termínem odstranění každé záruční vady.

11.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé
porušení jakékoli z těchto povinností

11.4.1. vést stavební deník v souladu s ČI. 6.9 Smlouvy;
11.4.2. porušeni bezpečnostních předpisů v souladu s ČI. 6.2. Smlouvy;
11.4.3. porušení technických norem specifikovaných v či. 6.2. Smlouvy.

11.5. Uplatněním práva na zap|acenÍsm|uvní pokuty ani její úhradou dletéto Smlouvy nenídotčeno ani
omezeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje
smluvní pokuta.

11.6. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky ceny za
každý den prodlenís jejím zaplacením.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušeni smluvní povinnosti
Zhotovitelem, za což se považuje zejména následujícŕ

12.1.1. prodlení Zhotovitele se zahájením Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu delší
než 10 dnů;

12.1.2, prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu delší
než 30 dnů

12.1.3. práce nebo použitý materiál v průběhu provádění Díla vykazuji opakovaně nedostatky
kvality, jakosti Či množství nebo odporuji Smlouvě; v tomto případě stanoví Objednatel
Zhotoviteli lhůtu, do kdy je Zhotovitel povinen nedostatky odstranit a po marném uplynutí
této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy;
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12.1.4. zadání Díla nebo jeho části k provedeni Poddodavatelům v rozporu s ČI. 7 Smlouvy;
12.1.5. prod|eníZhotovite|e s placením svým Poddodavatelům po dobu delšinež 30 dnů po lhůtě

jejich splatnosti.
12.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v úpadku, na jeho

majetek je prohlášen konkurs nebo je-li návrh na konkurs zamítnut pro nedostatek majetku, je-li
za hájeno insolvenčni řIzenI nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace.

12.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušeni smluvních
povinnosti, za což se považuje zejména nás|edujÍcÍ:

12.3.1. prodlení Objednatele se zaplacením jednotlivých faktur po dobu delší než 30 dnů po lhůtě
jejich splatnosti, a to za předpokladu, že na možnost odstoupeni od Smlouvy byl
Objednatel s předstihem alespoň 10 dnů písemně upozorněn Zhotovitelem a Objednatel
v uvedené lhůtě dlužnou částku neuhradil.

12.4 Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení
Zhotovite|i/Objednate|i, a to doporučeným dopisem či datovou schránkou.

12.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě škody a k úhradě
smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před doručením
oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončeni
Smlouvy,

13. POJIŠTĚNÍ

13.1 Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednané pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou
Zhotovitelem třetím osobám s limitem pojistného plnění nejméně 1.000.000,- Kč, s územním
rozsahem Česká republiky a se spoluúčastí Zhotovitele maximálně 10 %.

13.2 Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatele prokázat Objednateli v ČI. 13.1 Smlouvy
uvedenou povinnost, a to předloženIm dokladů k pojištěni, zejména potvrzeni pojišťovny či
pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplaceni
pojistného: Zhotovitel je povinen doklady k pojištění Objednateli předložit do 2 pracovních dnů
ode dne doručení žádosti Objednatele.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou
se řídí právními předpisy České republiky.

14.2 Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo
nevymahatelným, zůstanou zbývajIcI ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se
dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanovení takovými platnými,
právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přibhží
smyslu a účelu dotčených ustanoveni.

14.3 Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně čIslovaných dodatků
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

14.4 Smluvní strany se zavazuji řešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní
především dohodou: není-li dohoda ani do 30 dnů od před|oženisporu ke smírnému řešenijednou
Smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České
republiky.

14.5 Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyp|ývajĹcÍ ze Smlouvy třetím osobám pouze po
předchozím písemném souhlasu Objednatele.

14.6 Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,Zákon
o registru smluv"), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání
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splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejni v informačním
systému registru smluv (dále jen ,,ISRS").

14.7 Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona
o registru smluv, a tímto vyslovujI svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu
neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují.

14.8 Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před
uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem
podpisu poslednIze Smluvních stran.

14.9 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v ISRS.

14.10 Nedňnou součástitéto Smlouvy jsou:

· příloha č. 1 - výkaz výměr

· příloha č. 2 - Subdodavatelé
14.11 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platnostI originálu, přičemž dva obdrží Objednatel

a jeden Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne 2 8 02, 2025

Zhotovitel

V Litoměřicích dne Sg

místostarosta
Petr Cihlář
jednate
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Příloha č. 1

VÝKAZ VÝMĚR

Viz přiložený oceněný výkaz se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb
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PřIloha č. 2

PODDODAVATELÉ

Poměr plněni
Poddodavatele

" ' " " " j Specifikace časti Díla plnené .|dentlf|kacn| uda e Poddodavatele k celkovému
Poddodavatelem . ,objemu praci

a činnostiv %

// // //

// // //

// // //
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