


SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník mezi

Objednatel: **Město Vsetín**
Sídlo: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Zastoupeno: Ing. Janou Janovskou, pověřenou vedením odboru školství a kultury
Městského úřadu Vsetín na základě delegace pravomoci dle usnesení
Rady města Vsetín č. 19/54/RM/2020 ze dne 2.12.2020 a č.
59/13/RM/2023 ze dne 03.04.2023
IČO: 00304450
DIČ: CZ00304450
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **TOMÁŠ SKALÍK ATELIÉR s.r.o**
Adresa: Radkov 180, 747 84 Radkov
Zastoupena: MgA. Tomáš Skalík, jednatel
IČO: 03987841
DIČ: CZ03987841
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 62034
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je provedení restaurátorských prací na památníku československých a sovětských vojáků, Vsetín na pozemku parc. č. 913 a 919 v k.ú. Vsetín zahrnujících:
- celkové čištění povrchů (biocid BFA – Remmers s následným oplachem horkou vodou nebo párou s regulovaným tlakem, nápisové desky z kararského mramoru nesmí být oplachovány horkou párou, pouze vodou do 50ti stupňů celsia)
 - odstranění voskových sedimentů pomocí rozpouštědlových čistících gelů (čistící gely Clean SL- Remmers)
 - očištění korozních produktů mědi (3% roztok Chelatonu III)
 - očištění bronzového znaku (roztok propan -2-ol s 2-butoxyethan -1 - ol)
 - po vyschnutí provedení hloubkového zpevnění (pro zpevnění mramoru KSE 300HV, pro zpevnění terasy KSE 100 a KSE 300 E)
 - ke zpevnění mramoru bude použit bezrozpouštědlový zpevňovač kamene pro vápenec na organokřemičitanové bázi (KSE 300 HV) se speciálními adhezivy
 - pro hloubkové zpevnění bude použit zpevňovač s 10% obsahem rozpuštěného křemičitého gelu, pro povrchové partie zpevňovač s 30% obsahem rozpuštěného křemičitého gelu
 - tmelení mechanických defektů modifikovaným tmelem Restauriermörtel – Remmers
 - spárování (FM NB (basic) M10 – Remmers
 - lokální plastická a barvená retuš, zejména na nových tmelech a doplňcích a spárování Historic lasur (Remmers), Paraloid B 72, železité pigmenty Bayferrox (fa. Bayer)
 - obnova písma v původní barevnosti (bílá, černo-červená)
 - konzervace bronzového státního znaku (vosk REVAX 30)
 - hydrofobizace Funcosil SNL
 - zpracování restaurátorské zprávy s fotodokumentací.

2) Předmětem smlouvy je také provedení všech činností souvisejících s prováděním restaurátorských prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců v místech dotčených stavbou),
- řádné označení místa restaurátorských prací řádné zabezpečení okolí prováděných restaurátorských prací proti vniknutí nepovolaných osob, včetně přiměřené ostrahy místa restaurátorských prací, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a odběr médií,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými právními předpisy a zásadami ekologického třídění odpadu v rámci stavby,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- provádění denního úklidu místa restaurátorských prací, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- úhrada všech spotřebovaných médií.

Předmět díla je detailně popsán v příloze č. 2 této smlouvy – Investiční záměr.

- 3) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že disponuje oprávněním k restaurování na základě Povolení Ministerstva kultury ČR čj. 11302/2007 z 13.2. 2008: K obnově kulturních památek nebo jejich částí, kterou jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, v rozsahu restaurování nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene a terakoty. Zhotovitel prohlašuje, že výkon restaurátorských činností bude zajištěn odborně způsobilou osobou. Zhotovitel je oprávněn provést dílo poddodavately, avšak garantuje a odpovídá za to, že dílo bude realizováno v řádné kvalitě osobami s příslušnými oprávněními k restaurování.
- 5) Na financování realizace díla, aktuálně v době uzavření smlouvy, objednatel vyřizuje dotaci. V případě, že po uzavření této smlouvy, nejpozději však do konce roku 2025, bude zřejmé, že objednatel neobdrží dotaci na realizaci díla či obdrží dotaci nižší, než o jakou žádal, vyhrazuje si objednatel v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek právo dílo nerealizovat (rozvazovací podmínka smlouvy), případně si objednatel vyhrazuje právo přiměřeně snížit rozsah předmětu plnění. V případě uplatnění této vyhrazené změny závazku dojde k poměrnému snížení odměny zhotovitele. Objednatel není povinen vyhrazenou změnu závazku uplatnit. O případném uplatnění vyhrazené změny závazku dle tohoto odstavce smlouvy objednatel bude o této skutečnosti informovat zhotovitele písemně.

Článek II.

Doba a místo plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle čl. II této smlouvy na svůj náklad a své riziko řádně a včas dokončí a předá bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 3 měsíců od zahájení restaurátorských prací.
- 2) Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště (zahájení restaurátorských prací). Termín předání a převzetí staveniště (zahájení restaurátorských prací) **do 10 dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště**. Výzvu zasílá zástupce objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo za uvedených omezení:
- a) Restaurátorské práce budou probíhat pouze v pracovní dny od 7-17 hodin. V sobotu, v neděli a o státních svátcích se stavební práce nebudou provádět.
 - b) Pokud zhotovitel splní termín dříve, bude tato skutečnost objednatelem akceptována a objednatel se zavazuje přijmout i plnění dokončené před sjednaným termínem plnění.

- 3) Místem plnění díla je Městský hřbitov ve Vsetíně, Horní město, p.č. 913 a 919, k.ú. Vsetín

Článek III. Cena díla

- 1) Celková cena díla sjednaného touto smlouvou činí 267.680,00 Kč **bez DPH, tedy 323.893 Kč vč. DPH**. Takto sjednaná cena je cenou pevnou a může být změněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 2) Změna rozsahu díla vedoucí ke změně ceny díla musí být písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v předmětu díla a jeho ceně.
- 3) Změna celkové ceny díla je možná též v případě změny zákonných sazeb daně z přidané hodnoty.

Článek IV. Platební podmínky

- 1) Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši dohodnuté v této smlouvě, a to po řádném dokončení, předání a převzetí díla.
- 2) Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu. Zálohy nejsou sjednány.
- 3) Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena elektronicky datovou schránkou, nebo na adresu e-podatelna@mestovsetin.cz, doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
- 4) Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
- 5) Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek V. Práva a povinnosti objednatele

- 1) Objednatel se zavazuje spolupracovat dohodnutým způsobem při plnění předmětu smlouvy, předmět smlouvy převzít a zaplatit cenu způsobem sjednaným v této smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 2) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 3) Objednatel je povinen vykonávat občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu se zák. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, protože se jedná o obnovu kulturní památky.
- 4) Objednatel koordinuje svou činnost s příslušným orgánem památkové péče a zajišťuje jeho účast na povinných kontrolních dnech, konzultacích a závěrečném kolaudačním řízení.

Článek VI. Práva a povinnosti zhotovitele

- 1) Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy podle pokynů a předaných podkladů objednatele a v dohodnuté lhůtě jej předat objednateli předávacím protokolem. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku.

- 2) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením některých částí díla jiné osoby. Za plnění díla těchto osob odpovídá zhotovitel objednateli tak, jako by příslušné závazky plnil sám.
- 3) Zhotovitel je povinen svolávat kontrolní dny za účasti objednatele a orgánů státní památkové péče v závislosti na průběhu prací, tj. zejména v době, kdy je potřeba rozhodnout o dalším postupu.
- 4) Pokud by došlo se souhlasem objednatele ke změně technologie prováděných prací, je zhotovitel povinen upozornit objednatele ještě před tímto souhlasem na to, že tato změna si vyžádá zvýšení nákladů na zhotovení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, právo na úhradu těchto zvýšených nákladů mu vůči objednateli nevzniká.
- 5) Zhotovitel bude při plnění předmětu díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
- 6) Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.

Článek VII. Smluvní sankce

- 1) Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutém termínu uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení. Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy.
- 2) V případě prodlení zhotovitele s včasným převzetím staveniště a zahájením stavebních prací nebo předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 3) Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.

Článek VIII. Důvody ukončení smlouvy

- 1) Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
- 2) Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývajících z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
- 3) V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývajících, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů,
 - b) prodlení zhotovitele s dodáním díla delší než 30 dnů
 - a) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelům dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle této smlouvy
 - b) předmět díla je prováděn v rozporu se zák. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na což byl objednatel písemně upozorněn.

Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.

IX. Závěrečná ujednání

- 1) Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Výslovně se sjednává, že jiná forma změny smlouvy je nepřípustná. Za dodatek ve smyslu tohoto článku se nepovažuje zápis z jednání či jiný písemně zachycený obsah jednání obou stran, byť jsou na něm umístěny podpisy obou účastníků, není-li výslovně označen jako dodatek ke smlouvě.
- 2) Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.
- 3) Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4) Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí výlučně místně příslušnému soudu podle sídla objednatele.
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
- 6) Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 4/54/RM/2024 ze dne 18.11.2024.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet ze dne 14.08.2024

Příloha č. 2 – Investiční záměr

Ve Vsetíně, dne
Za objednatele:



Ve Vsetíně, dne
Za zhotovitele:



Památník československých a sovětských vojáků, Vsetín

Číslo položky	Název položky	MJ	Množst	cena bez DPH / MJ	Cena DPH / MJ	cena včetně DPH / MJ	celkem (Kč) bez DPH	celkem (Kč) DPH	celkem (Kč) včetně DPH
1.	Čištění povrchu kamene a terasa od biologického napadení a volných nečistot pomocí biocidu s následným oplachem, dále pomocí čistícího gelu s neutrálním tensidem s následným oplachem pomocí parního čistícího stroje.	komplet	1	27 450,00	5 764,50	33 214,50	27 450,00	5 764,50	33 214,50
2.	Čištění terasy od korozních měďnatých produktů.	komplet	1	6 500,00	1 365,00	7 865,00	6 500,00	1 365,00	7 865,00
3.	Čištění kamene od zbytků vosků svíček.	komplet	1	7 800,00	1 638,00	9 438,00	7 800,00	1 638,00	9 438,00
4.	Čištění bronzového státního znaku a pěticípé hvězdy.	komplet	1	2 650,00	556,50	3 206,50	2 650,00	556,50	3 206,50
5.	Hloubková petrifikace a zpevnění hmoty mramorových desek - napuštění hmoty kamene bezrozpouštědlovým zpevňovačem kamene pro vápenec na organokřemičitanové bázi.	komplet	12	950,00	199,50	1 149,50	11 400,00	2 394,00	13 794,00
6.	Hloubková petrifikace a zpevnění hmoty terasy - modulární systém zpevňovacích prostředků na bázi organokřemičitanů. Pro hloubkové zpevnění bude použit zpevňovač s 10% obsahem rozpuštěného křemičitého gelu, pro povrchové partie zpevňovač s 30% obsahem rozpuštěného křemičitého gelu.	komplet	1	24 800,00	5 208,00	30 008,00	24 800,00	5 208,00	30 008,00
7.	Hloubkové vyspárování lomuvého zdiva mohyly tmelem se zvýšeným modulem pružnosti.	komplet	1	21 650,00	4 546,50	26 196,50	21 650,00	4 546,50	26 196,50
8.	Tmelení a doplňování defektů terasy restaurátorským probarveným tmelem, včetně dotvarování a strukturování	komplet	1	17 450,00	3 664,50	21 114,50	17 450,00	3 664,50	21 114,50
9.	Znovupřilepení mramorových nápisových desek k patkám pomocí epoxidového lepidla na kámen.	deska	12	1 240,00	260,40	1 500,40	14 880,00	3 124,80	18 004,80
10.	Písmomalířská obnova nápisů na nápisových žulových deskách bílou kamenickou barvou.	deska	2	9 850,00	2 068,50	11 918,50	19 700,00	4 137,00	23 837,00

11.	Písmomalířská obnova nápisů na náhrobních mramorových deskách kamenickou barvou v tmavě červeno-černém odstínu.	deska	12	3 100,00	651,00	3 751,00	37 200,00	7 812,00	45 012,00
12.	Konzervavce bronzového státního znaku a pěticípé hvězdy	komplet	2	1 600,00	336,00	1 936,00	3 200,00	672,00	3 872,00
13.	Barevná a plastická retuš tmelů a kamene	komplet	1	18 600,00	3 906,00	22 506,00	18 600,00	3 906,00	22 506,00
14.	Závěrečná povrchová úprava (biocid, hydrofobizace) Funcosil SN Remmers	komplet	1	15 400,00	3 234,00	18 634,00	15 400,00	3 234,00	18 634,00
15.	Fotodokumentace zásahu, Závěrečná restaurátorská zpráva (2 paré)	komplet	2	4 500,00	945,00	5 445,00	9 000,00	1 890,00	10 890,00
16.	Náklady na dopravu, energie, režie	komplet	1	30 000,00	6 300,00	36 300,00	30 000,00	6 300,00	36 300,00
Celkem náklady bez DPH a včetně DPH							267 680,00	56 212,80	323 892,80

Dodání: 3 měsíce od objednávky

Vypracoval: MgA. Tomáš Skalík

Datum: 14.08.2024

Investiční záměr

1. Název akce:

Památník československých a sovětských vojáků, Vsetín

2. Žadatel:

Uvést registrovaný název právnické osoby (obce) nebo jméno fyzické osoby

Město Vsetín

3. Evidenční číslo (čísla) válečného hrobu:

Uvést ve formátu CZE0000-0000. Zdroj: <http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/hledani-osoby-v-cr>

CZE7212-1221;
CZE7212-21774;
CZE7212-21776;
CZE7212-21777;
CZE7212-21779;
CZE7212-21780;
CZE7212-21781;
CZE7212-21782;
CZE7212-21783;
CZE7212-21784;
CZE7212-21785;
CZE7212-21789;
CZE7212-21796;
CZE7212-21797;
CZE7212-21798;
CZE7212-21799

4. Zdůvodnění nezbytnosti akce:

Obsah akce – oprava stávajícího válečného hrobu, výstavba nového válečného hrobu, přemístění válečného hrobu nebo akce zabezpečuje jiný cíl. **Nezbytnost akce** – stručně popsat důvod, proč je žádost o dotaci podávána.

Obsahem akce je:

Oprava památníku – pomníku a 15 válečných hrobů s ostatky na vsetínském hřbitově.

Nezbytnost akce:

Památník byl v minulosti pravidelně udržován. V současnosti se však již nachází ve stavu, který vyžaduje restaurátorský zásah.

5. Finanční bilance potřeb a zdrojů financování akce

6. Technická zpráva

Základní údaje o válečném hrobu:

Uvést zejména informace o tom, zda se jedná o jednotlivý nebo hromadný válečný hrob s ostatky, anebo skupinu hrobů s ostatky, pietní místo, například pomník památník nebo pamětní desku. Dále uvést informace o historii a dislokaci válečného hrobu, počtu válečných hrobů s ostatky a pietních míst, počtu pohřbených válečných obětí a jejich armádní příslušnost apod.

Předmětem akce je památník skládající se z 1 pomníku a 15 samostatných (jednotlivých) válečných hrobů. Památník je umístěn v horní třetině Městského hřbitova ve Vsetíně. Tvoří areál, jehož ústředním bodem je kamenný pomník, před kterým se nachází obdélný ohrubou ohraničený prostor s řadou samostatných čestných hrobů.

Pomník byl odhalen v roce 1945 po osvobození Vsetína, náhrobní desky asi 2 roky poté, autor neurčen, realizaci provedl podnik Kamenosochařské dílny ve Vsetíně.

- Pomník – na desce 13 jmen padlých čs. vojáků a 2 neznámí vojáci, na druhé straně pomníku je azbukou napsáno 8 jmen sovětských vojáků.
- 15 samostatných hrobů s ostatky, bez rakví – 15 příslušníků čsl. armády, padlých za 2. sv. války. Ostatky k deskám byly přeneseny cca 2 roky po válce z jiného místa (místo neznámé), hroby bez rakví.

Zdroj: Evidence válečných hrobů Ministerstva obrany.

Popis stávajícího stavu válečného hrobu:

Popis stávajícího stavu válečného hrobu s důrazem na technické parametry a popis rozsahu a závažnosti poškození, která jsou důvodem pro prováděné práce.

Památník byl v minulosti pravidelně udržován. V současnosti se však již nachází ve stavu, který vyžaduje restaurátorský zásah.

1 Pomník

Popis objektu, technické parametry:

Pomník je vytvořen částečně jako mohyla sezděná z lomového kamene. Mohyla má rozměry cca 250 x 100 x 100 cm. Do čelní a zadní strany mohyly jsou vsazeny žulové nápisové desky. Z mohyly vyrůstá ústřední zdvojený cca 180 cm vysoký zdvojený hranol pylon zhotovený z terasu. Pylon je v horní třetině přeložen blokem terasa, který vytváří římsu oddělující spodní a horní část pylonu. Na čelní straně pylonu je umístěn bronzový státní znak. Na zadní straně je umístěna plastická pěticípá hvězda.

Popis rozsahu a závažnosti poškození:

Zeleň pěstovaná v bezprostřední blízkosti pomníku je přerostlá a přímo atakuje pomník samotný. Kořenový systém a větve se spolupodílí na posunech stavby a na mikroklimatu, které svou zvýšenou vlhkostí urychlují znečištění a poškození kamene.

Mohyla postavená z lomového zdiva postrádá spárovací maltu – pojivo mezi kameny. Díky tomu se dnes dešťová voda dostává snadno do hloubky stavby a urychluje degradaci kamene. Lomový kámen je značně znečištěn, jednak biologickým napadením řasou, jednak prachovými depozity, v poslední řadě voskem z odkapávajících svíček.

Povrch středového terasového pylonu také pokryt nečistotami. Jedná se především o volné depozity organického původu společně s prachem. Dalším typem znečištění je na čelní straně výluh měďnatých korozních produktů zelené barvy, vylučovaný z bronzového státního znaku. Vrchol pylonu je v detailu rohu mechanicky poškozen. Hmota pylonu zvětřává a má sníženou celkovou soudržnost.

Nápisové žulové desky jsou lehce znečištěné, ale téměř nečitelné vlivem odplavení bílé barvy z hloubek nápisů.

Bronzový plastický státní znak je znečištěný a bez ochranné konzervační vrstvy vylučuje měďnaté korozní produkty.

2 Prostor čestných hrobů

Popis objektu, technické parametry

Obdélný prostor čestných hrobů je chodníkem rozdělen na dva samostatné obdélníky. Tyto obdélníky o rozměrech 3 x 20 a 3 x 7 m jsou ohraničeny obrubou z terasových hranolů o průřezu 15 x 20 cm. Prostory jsou vysypány bílým štěrkem, resp. mramorovou drtí a osázeny plazivými rostlinami. V zadní straně obdélníků jsou do obruby v pravidelných rozestupech vsazeny zvýšené terasové kvádry. Na těchto 15ti podstavcích jsou umístěny obdélné nápisové desky z kararského mramoru. Desky o rozměrech cca 30x45x2cm jsou pod mírným sklonem přilepeny ze zadní strany k opěrným terasovým patkám vneseným z terasových podstavců. Na každé mramorové desce je patkovými verzálkami vytesáno jméno a základní identifikační data zesnulého. Nápis jsou vytaženy tmavou červenočernou, resp. černou barvou (podrobnosti jmen a dat padlých viz příloha žádosti – Fotodokumentace)

Popis rozsahu a závažnosti poškození:

Zeleň pěstovaná v obvodu čestných hrobů je přerostlá a přímo částečně zakrývá terasové obruby. Částečně vlivem tlaků rostoucí zeleně, částečně vlivem pohybů základů a spolupůsobením vody zatékající do spár mezi bloky terasy dochází k jejich posunům a výkyvům z původních pozic. Ve spárách jsou trhliny a chybí spárovací malta.

Povrch terasy a mramorových nápisových desek je znečištěný. Jedná se především o volné depozity organického původu společně s prachem a biologické napadení.

Jednotlivé nápisové desky z kararského mramoru jsou přilepeny ze zadní strany k terasovým patkám. Desky jsou v mnoha případech zcela odtržené od patek a do prasklin mezi nimi zatéká voda. Nápis na deskách jsou téměř nečitelné vlivem odplavení černé barvy z hloubek nápisů.

Popis technického řešení:

Uvést věcný a technologický postup při realizaci akce, uvést i názvy použitých materiálů a technologií. Uvést, zda mají použité materiály a technologie vliv na možnost poškození nebo zcižení opraveného válečného hrobu (nebo jeho části)

Na základě vyhodnocení vizuálního ohledání památky a po zhodnocení současného stavu díla navrhneme provést restaurátorský zásah.

Následující postup se zabývá restaurováním kamenných, terasových a kovových součástí památky.

Nejprve proběhne celkové čištění povrchů díla. Terasové a kamenné prvky budou očištěny nejprve nanesením biocidu pro odstranění biologického napadení s následným oplachem horkou vodou, resp. párou s regulovaným tlakem. Nápisové desky z kararského mramoru nesmí být oplachovány horkou párou, pouze teplou vodou do 50⁰ C!

Dále bude provedeno odstranění voskových zbytků z lomového kamene pomocí rozpouštědlových čistících gelů. Korozní měďnaté produkty z terasa pod státním znakem budou očištěny pomocí 3 % roztoku CHELATONU III. Bronzový znak bude očištěn čistěčem na bázi roztoku propan-2-olu s 2-butoxyethan-1-olem. Po technologické pauze potřebné pro vyschnutí památky bude provedeno hloubkové zpevnění mramoru a terasa pylonu.

Ke zpevnění mramoru bude použit bezrozpouštědlový zpevňovač kamene pro vápenec na organokřemčitanové bázi (KSE 300 HV) se speciálními adhezivy.

Ke zpevnění terasa bude použit modulární systém zpevňovacích prostředků na bázi organokřemčitanů. Pro hloubkové zpevnění bude použit zpevňovač s 10% obsahem rozpuštěného křemičitého gelu, pro povrchové partie zpevňovač s 30% obsahem rozpuštěného křemičitého gelu.

Mechanické defekty kamene, terasa a spárování budou vytmeleny. Vytmelena budou především všechna mechanicky poškozená místa, K tmelení a doplňování chybějících detailů bude použita minerální směs pro přípravu umělého kamene. Ta bude podle potřeby upravena vhodnými plnidly (křemičité písky, anorganické pigmenty). Hmoty bude barvená ve hmotě.

Spáry mezi kameny budou vytmeleny spárovací maltou na anorganické bázi s vyšším modulem pružnosti.

Následně bude provedena lokální plastická a barevná retuš, zejména na nových tmelech a doplňcích a spárování. Cílem retuší bude zapojit rušící a málo provázané detaily do harmonického, jednotného celku.

Písmo nápisů bude obnoveno v historické (původní) barevnosti. Jednotlivé litery budou vytaženy písmomalířsky retušovací barvou v bílém, resp. tmavě červeno-černém odstínu.

Bronzový státní znak bude zakonzervován – ošetřen aplikací konzervačního vosku REVAX 30. Závěrem bude povrch kamene ošetřen proti bionapadení a hydrofobizován prostředkem na silan-siloxanové bázi.

V rámci doporučeného režimu památky budou definovány základní požadavky a potřeby pro udržení díla v dobrém stavu.

Pracovní proces včetně restaurátorského průzkumu a jeho vyhodnocení bude zdokumentován v závěrečné restaurátorské zprávě. Ta bude odpovídat požadavkům zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, resp. prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb.

Přehled navrhovaných materiálů a technologií:

Čištění povrchu:

- Biocid BFA pro odstranění biologického napadení (Remmers),
- Clean SL - povrchově aktivní roztok na odstraňování nečistot (Remmers)
- 3% roztoku CHELATONU III,
- horká pára
- teplá voda

Čištění bronzu:

- BIOX - roztok propan-2-ol s 2-butoxyethan-1-ol

Zpevnění kamene:

- Mramor - KSE 300 HV (Remmers)
- Teraso - KSE 100 E, KSE 300 E (Remmers)

Tmelení defektů:

- modifikovaný tmel Restauriermörtel (Remmers)
- anorganické pigmenty

Tmelení spár:

- FM NB (basic) M10 (Remmers)

Barevná retuš:

- Historic lasur (Remmers), Paraloid B 72, železité pigmenty Bayferrox fa.Bayer)

Závěrečná povrchová úprava kovu:

- konzervační vosk REVAX 30

Závěrečná povrchová úprava kamene a terasa:

- hydrofobizační prostředek Funcosil SNL (Remmers)