
Sm louva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") (dále jen „Smlouva o dílo")

č. sm louvy Objednatele: E616-S-1125/2025 
č. sm louvy Zhotovitele: 25-025
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 354 0004/581 352 0104

„RS 1 VRT Ostrava -  st. hr."; Provedení přírodovědného  
průzkum u, biologického hodnocení, zpracování m igrační 

studie a zpracování naturového hodnocení

Článek 1 -  Sm luvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 -  Nové Město 
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384 

zastoupená Ing. Jakubem Bazgierem , ředitelem Stavební správy vysokorychlostních tratí 

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ....... ​. . . ​....... ​............. ​............., tel.: . . ...... ​...... ​...... ​....., e-mail: 

​.........................................
(mimo podpis této Smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických spojených s přírodovědným průzkumem a biologickým hodnocením:
..... ​........ ​.............., tel.: ........ ​...... ​...... ​....., e-mail: ............................................ 
​......... ​............ ​........, tel.: . . ...... ​...... ​...... ​....., e-mail: ........................................

c) ve věcech technických: ... . . . ​......... ​..........., tel.: +...... ​.. .... ​.. .... ​.. ..., e-mail: 
​........................................

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa vysokorychlostních tratí, V  Celnici 1028/10, Praha 1, PSČ 110 00 

Adresa pro doručování faktur:
• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy,

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel")

■  Spolufinancováno 
Evropskou unií
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1.2. Zhotovitel:

Ecological Consulting a.s.
se sídlem Legionářská 1085/8, Olomouc 779 00 
IČO: 25873962; DIČ: CZ25873962
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 3026 
zastoupená Mgr. Lukášem Gabrielem, předsedou představenstva

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ....... ​......... ​.........l, tel.: . . ...... ​...... ​...... ​....., e-mail: 
​.......................................
b) ve věcech technických: ......... ​. . . . . . ​.........., tel.: . . ...... ​...... ​...... ​....., e-mail: 
​......................................

Bankovní spojení: . . . ​........ ​. .. .. . ​........................, vedený u .............. ​......... ​....... ​.............​............

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Ecological Consulting a.s., Legionářská1085/8, Olomouc 779 00

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany" a každý samostatně jako 
„Smluvní strana").

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
Sm louvy o dílo, a to doporučeným dopisem nebo prostřednictvím datové schránky s tím, že 
k tomuto oznámení musí být přiložena kopie listiny, dokládající oznamovanou změnu údajů. 
V  případě změny údajů uvedených v článku 1 této Smlouvy o dílo se nejedná o změnu Smlouvy 
o dílo.

Článek 2 -  Předmět Sm louvy o dílo

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele níže uvedené dílo 
a Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí provedení dvouletého přírodovědného průzkumu a tzv. biologické 
hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, tzn. vypracování hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody 
a krajiny ve smyslu § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru 
a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu 
závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny, a vypracování migrační studie, a to 
pro koridor budoucí stavby nového železničního spojení Ostrava -  Katovice, úseku Dolní Lutyně 
-  státní hranice a s ním souvisejících ploch, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této Smlouvy o 
dílo -  Technické podmínky a v dalších závazných podkladech k provedení díla uvedených ve čl. 
3 této Smlouvy o dílo (dále jen „ Dílo").

Článek 3 -  Závazné podklady k provedení Díla

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty: 

a) Zadávací dokumentací v rozsahu:

I. Výzvy k podání nabídky čj. 2444/2024-SŽ-SS VRT ze dne 02.01.2025, vč. Příloh;
II. Sm louvy o dílo, vč. Příloh.
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b) Nabídkou Zhotovitele ze dne 15.01.2025, která byla Objednatelem přijata Rozhodnutím a 
oznámením zadavatele o výběru dodavatele čj.: 0412/2025-SŽ-SS VRT ze dne 14.02.2025 
(dále jen „ Nabídka Zhotovitele").

c) Zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

d) Vyhláškou č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného 
zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (dále jen „vyhláška č. 142/2018 Sb.").

Článek 4 -  Lhůty k provedení Díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.

4.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa

Termín plnění
(nejzazší termín 

pro předání 
příslušné části 

Díla)

Popis činností Hlavního plnění 
prováděných v dílčí etapě

Podmínky 
dokončení 
dílčí etapy

Zahájení
prací

po nabytí 
účinnosti 

Smlouvy o dílo
- -

1. dílčí etapa do 30. 6. 2025

• Archivní rešerše existujících 
přírodovědných průzkumů a databází 
(např. nálezová databáze ochrany přírody 
(dále jen „ NDOP"), apod.), stávající 
migrační data včetně relevantních 
podkladů z území Polska (přírodovědná 
data, migrace) a projednání prací
s Agenturou ochrany přírody a krajiny, 
dále jen „AOPK" v předstihu

• Přírodovědný průzkum za jarn í období (1. 
rok)

• Předběžné výsledky migrační studie 
(cesty potenciální migrace)

Průběžná zpráva k připomínkovému 
řízení

Předávací
protokol
(předání

elektronicky)

2. dílčí etapa do 31. 7. 2025

• Archivní rešerše existujících 
přírodovědných průzkumů a databází 
(NDOP apod.), stávající migrační data a 
projednání s AOPK v předstihu

• Přírodovědný průzkum za jarn í období (1. 
rok)

• Předběžné výsledky migrační studie 
(cesty potenciální migrace)

Průběžná zpráva po zapracování
připomínek

Předávací
protokol
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Etapa

Termín plnění
(nejzazší termín 

pro předání 
příslušné části 

Díla)

Popis činností Hlavního plnění 
prováděných v dílčí etapě

Podmínky 
dokončení 
dílčí etapy

3. dílčí etapa do 30. 11. 2025

• Přírodovědný průzkum za letní a podzimní 
období a předběžné výsledky migrační 
studie (cesty potenciální migrace) (1. 
rok)

Průběžná zpráva k připomínkovému 
řízení

Etapová závěrečná zpráva o 
přírodovědném průzkumu za 1.rok vč. 
analýzy nejistot a doporučení pro 
následné průzkumy k připomínkovému 
řízení

Předávací
protokol
(předání

elektronicky)

4. dílčí etapa do 15. 1. 2026

• Přírodovědný průzkum za letní a podzimní 
období a předběžné výsledky migrační 
studie (cesty potenciální migrace) (1. 
rok)

Průběžná zpráva po zapracování 
připomínek

Etapová závěrečná zpráva 
o přírodovědném průzkumu za 1. rok, 
vč. analýzy nejistot a doporučení pro 
následné průzkumy po zapracování 
připomínek

Předávací
protokol

5. dílčí etapa do 30. 6. 2026

• Zimní aspekt (1. rok), cesty potenciální 
migrace v zimním období

• Přírodovědný průzkum za jarn í období (2. 
rok)

• Předběžné výsledky migrační studie 
(cesty potenciální migrace)

Průběžná zpráva k připomínkovému 
řízení
• Závěrečná zpráva o posouzení vlivu 

záměru nebo koncepce na předmět 
ochrany a celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti dle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny (tzv. naturové 
hodnocení)

Závěrečná zpráva o naturovém 
hodnocení (dále jen „Závěrečná zpráva 
o naturovém hodnocení” ) 
k připomínkovému řízení

Předávací
protokol
(předání

elektronicky)
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Etapa

Termín plnění
(nejzazší termín 

pro předání 
příslušné části 

Díla)

Popis činností Hlavního plnění 
prováděných v dílčí etapě

Podmínky 
dokončení 
dílčí etapy

6. dílčí etapa do 31. 7. 2026

• Zimní aspekt (1. rok), cesty potenciální 
migrace v zimním období

• Přírodovědný průzkum za jarn í období (2. 
rok)

• Předběžné výsledky migrační studie 
(cesty potenciální migrace)

Průběžná zpráva po zapracování
připomínek

• Závěrečná zpráva o posouzení vlivu 
záměru nebo koncepce na předmět 
ochrany a celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti dle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny (tzv. naturové 
hodnocení)

Závěrečná zpráva o naturovém
hodnocení po zapracování připomínek

Předávací
protokol

7. dílčí etapa do 30. 11. 2026

• Přírodovědný průzkum za letní a podzimní 
období (2. rok) včetně verifikace cest 
potenciální migrace

Průběžná zpráva k připomínkovému 
řízení

Etapová závěrečná zpráva 
o přírodovědném průzkumu za 2. rok, 
vč. analýzy nejistot a doporučení pro 
následné průzkumy k připomínkovému 
řízení

Předávací
protokol
(předání

elektronicky)

8. dílčí etapa do 15. 1. 2027

• Přírodovědný průzkum za letní a podzimní 
období (2. rok) včetně verifikace cest 
potenciální migrace

Průběžná zpráva po zapracování 
připomínek

Etapová závěrečná zpráva 
o přírodovědném průzkumu za 2. rok, 
vč. analýzy nejistot a doporučení pro 
následné průzkumy po zapracování 
připomínek

Předávací
protokol
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Etapa

Termín plnění
(nejzazší termín 

pro předání 
příslušné části 

Díla)

Popis činností Hlavního plnění 
prováděných v dílčí etapě

Podmínky 
dokončení 
dílčí etapy

9. dílčí etapa Do 31. 3. 2027 • Zimní aspekt (2. rok), cesty potenciální 
migrace v zimním období, průběžná 
zpráva

• Celková závěrečná zpráva o dvouletém 
přírodovědném průzkumu

• Migrační studie (dvouletá migrační 
studie) včetně doporučení pro projekční 
činnost, celková závěrečná zpráva

• Závěrečná zpráva o hodnocení vlivu 
závažného zásahu na zájmy ochrany 
přírody a krajiny (tzv. biologické 
hodnocení) ve smyslu § 7 vyhlášky 
č. 142/2018 Sb.

Závěrečná zpráva o biologickém 
hodnocení (dále jen „Závěrečná zpráva 
o biologickém hodnocení” ) 
k připomínkovému řízení

Předávací
protokol
(předání

elektronicky)

10. dílčí 
etapa Do 30. 4. 2027

• Zimní aspekt (2. rok), potenciální cesty 
migrace v zimním období, průběžná 
zpráva

• Celková závěrečná zpráva o dvouletém 
přírodovědném průzkumu

• Migrační studie (dvouletá migrační 
studie) včetně doporučení pro projekční 
činnost, celková závěrečná zpráva

• Závěrečná zpráva o hodnocení vlivu 
závažného zásahu na zájmy ochrany 
přírody a krajiny (tzv. biologické 
hodnocení) ve smyslu § 7 vyhlášky 
č. 142/2018 Sb.

Závěrečná zpráva o biologickém
hodnocení po zapracování připomínek

Předávací
protokol

l l .d ílč í etapa
Do ukončení 
povolovacích 

procesů

• Součinnost při EIA a povolovacího 
procesu záměru v ČR (předpokládaný 
termín prosinec 2027) a příp. mezistátní 
posuzování; a to i po ukončení 
přírodovědných průzkumů, resp. po 
vypracování Závěrečné zprávy

Výkaz
poskytnutých 

služeb -  
průběžně dle 

5.1.4 TP

4.3. Zhotovitel splní povinnost předat Dílo či část Díla, doručením do místa plnění, tj. na shora 
uvedenou adresu pro doručování písemností. Předání a převzetí Díla se uskuteční formou 
předávacího protokolu potvrzeného oběma Smluvními stranami. O dokončení a předání Díla 
vyrozum í Zhotovitel Objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.
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Článek 5 -  Cena za provedení Díla

5.1. Cena za řádně zhotovené Dílo činí:
Celková cena Díla bez DPH .....................................  2 222 000 Kč
slovy: .................dva milióny dvě stě dvacet dva tisíc korun českých.

5.2. Výše uvedená celková cena za zhotovení Díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
potřebné ke zhotovení Díla a související náklady s provedením Díla. Cenu uvedenou v čl. 5 
odst. 5.1. Smlouvy o dílo lze měnit pouze na základě změny rozsahu zadání Díla, kterou si 
vyžádá Objednatel.

5.3. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit práce po jakémkoliv dílčím termínu plnění, v takovém 
případě nebudou další dílčí term íny fakturace plněny a hrazeny.

5.4. Rozpis ceny Díla (bez DPH)

Položka Popis (hlavní plnění)
Měrná

jednotka
Jednotková
cena

Cena celkem

1.

• Archivní rešerše existujících 
přírodovědných průzkumů a 
databází (např. nálezová 
databáze ochrany přírody (dále 
jen „ NDOP"), apod.), stávající 
migrační data včetně 
relevantních podkladů z území 
Polska (přírodovědná data, 
migrace) a projednání prací
s Agenturou ochrany přírody a 
krajiny, dále jen „AOPK" 
v předstihu

• Přírodovědný průzkum za jarní 
období (1. rok)

• Předběžné výsledky migrační 
studie (cesty potenciální 
migrace)

Průběžná zpráva k 
připomínkovému řízení

hod . .​...... ​. . . ...... ​...... ​. . .

2.

• Archivní rešerše existujících 
přírodovědných průzkumů a 
databází (NDOP apod.), 
stávající migrační data a 
projednání s AOPK v předstihu

• Přírodovědný průzkum za jarní 
období (1. rok)

• Předběžné výsledky migrační 
studie (cesty potenciální 
migrace)

Průběžná zpráva po
zapracování připomínek

hod . .​......​. . . ...... ​...... ​. . .
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Položka Popis (hlavní plnění)
Měrná

jednotka
Jednotková
cena

Cena celkem

3.

• Přírodovědný průzkum za letní 
a podzimní období a předběžné 
výsledky migrační studie 
(cesty potenciální migrace) (1. 
rok)

Průběžná zpráva k 
připomínkovému řízení

Etapová závěrečná zpráva o 
přírodovědném průzkumu za 
1.rok vč. analýzy nejistot a 
doporučení pro následné 
průzkumy k připomínkovému 
řízení

hod . .​......​.. . ...... ​...... ​. . .

4.

• Přírodovědný průzkum za letní 
a podzimní období a předběžné 
výsledky migrační studie 
(cesty potenciální migrace) (1. 
rok)

Průběžná zpráva po 
zapracování připomínek

Etapová závěrečná zpráva 
o přírodovědném průzkumu 
za 1. rok, vč. analýzy nejistot 
a doporučení pro následné 
průzkumy po zapracování 
připomínek

hod . .​......​. . . ...... ​...... ​. . .
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Položka Popis (hlavní plnění)
Měrná

jednotka
Jednotková
cena

Cena celkem

5.

• Zimní aspekt (1. rok), cesty 
potenciální migrace v zimním 
období

• Přírodovědný průzkum za jarní 
období (2. rok)

• Předběžné výsledky migrační 
studie (cesty potenciální 
migrace)

Průběžná zpráva
k připomínkovému řízení

• Závěrečná zpráva o posouzení 
vlivu záměru nebo koncepce 
na předmět ochrany a 
celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti dle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny (tzv. 
naturové hodnocení)

Závěrečná zpráva o 
naturovém hodnocení (dále 
jen „Závěrečná zpráva o 
naturovém hodnocení” ) 
k připomínkovému řízení

hod . .​......​. . . ...... ​...... ​. . .

6.

• Zimní aspekt (1. rok), cesty 
potenciální migrace v zimním 
období

• Přírodovědný průzkum za jarní 
období (2. rok)

• Předběžné výsledky migrační 
studie (cesty potenciální 
migrace)

Průběžná zpráva po 
zapracování připomínek

• Závěrečná zpráva o posouzení 
vlivu záměru nebo koncepce 
na předmět ochrany a 
celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti dle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny (tzv. 
naturové hodnocení)

Závěrečná zpráva 
o naturovém hodnocení po 
zapracování připomínek

hod . .​......​. . . ...... ​...... ​. . .
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Položka Popis (hlavní plnění)
Měrná

jednotka
Jednotková
cena

Cena celkem

7.

• Přírodovědný průzkum za letní 
a podzimní období (2. rok) 
včetně verifikace cest 
potenciální migrace

Průběžná zpráva 
k připomínkovému 
řízení

Etapová závěrečná zpráva 
o přírodovědném průzkumu za 
2. rok, vč. analýzy nejistot a 
doporučení pro následné 
průzkumy k připomínkovému 
řízení

hod . .​......​. . . ...... ​...... ​. . .

8.

• Přírodovědný průzkum za letní 
a podzimní období (2. rok) 
včetně verifikace cest 
potenciální migrace

Průběžná zpráva po 
zapracování připomínek

Etapová závěrečná zpráva 
o přírodovědném průzkumu 
za 2. rok, vč. analýzy nejistot 
a doporučení pro následné 
průzkumy po zapracování 
připomínek

hod . .​......​. . . ...... ​...... ​. . .
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Položka Popis (hlavní plnění)
Měrná

jednotka
Jednotková
cena

Cena celkem

9. • Zimní aspekt (2. rok), cesty 
potenciální migrace v zimním 
období, průběžná zpráva

• Celková závěrečná zpráva o
dvouletém přírodovědném 
průzkumu

• Migrační studie (dvouletá 
migrační studie) včetně 
doporučení pro projekční 
činnost, celková závěrečná 
zpráva

• Závěrečná zpráva o hodnocení 
vlivu závažného zásahu na 
zájmy ochrany přírody a 
krajiny (tzv. biologické 
hodnocení) ve smyslu § 7 
vyhlášky č. 142/2018 Sb.

Závěrečná zpráva o 
biologickém hodnocení (dále 
jen „Závěrečná zpráva o 
biologickém hodnocení” ) 
k připomínkovému řízení

hod . .​......​. . . ...... ​...... ​. . .

10.

• Zimní aspekt (2. rok), 
potenciální cesty migrace
v zimním období, průběžná 
zpráva

• Celková závěrečná zpráva o
dvouletém přírodovědném 
průzkumu

• Migrační studie (dvouletá 
migrační studie) včetně 
doporučení pro projekční 
činnost, celková závěrečná 
zpráva

• Závěrečná zpráva o hodnocení 
vlivu závažného zásahu na 
zájmy ochrany přírody a 
krajiny (tzv. biologické 
hodnocení) ve smyslu § 7 
vyhlášky č. 142/2018 Sb.

Závěrečná zpráva 
o biologickém hodnocení po 
zapracování připomínek

hod . .​......​. . . ...... ​...... ​. . .
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Položka Popis (hlavní plnění)
Měrná

jednotka
Jednotková
cena

Cena celkem

11.

• Součinnost při EIA a
povolovacího procesu záměru 
v ČR (předpokládaný termín 
prosinec 2027) a příp. 
mezistátní posuzování; a to 
i po ukončení přírodovědných 
průzkumů, resp. po 
vypracování Závěrečné zprávy

hod . .​......​. . . ...... ​...... ​. . .

Článek 6 -  Platební podmínky

6.1. Úhrada Díla bude provedena na základě daňových dokladů -  faktur vystavených Zhotovitelem, 
jejichž přílohou bude protokol o předání a převzetí Díla nebo jeho části.

Daňový doklad -  faktura musí mít náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V  případě, že daňový doklad -  faktura 
nebude mít všechny náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je 
Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen 
v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad -  fakturu a doručit ji elektronicky 
na adresu Objednatele uvedenou v čl. 1 odst. 1.1. Sm louvy o dílo. Oprávněným vrácením 
daňového dokladu -  faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne 
doručení opraveného daňového dokladu -  faktury.

6.2. V  návaznosti na plnění termínů při zpracování Díla dle čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy o dílo, bude 
Zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 2 odst. 5.4. Sm louvy o dílo, .......​...... Kč (bez DPH). 
Daňový doklad -  fakturu předloží Zhotovitel Objednateli do 15 kalendářních dnů po 
předání a převzetí této části Díla.

b) Fakturace ceny dle položek č. 3 a č. 4 odst. 5.4. Smlouvy o dílo, .......​...... Kč (bez DPH). 
Daňový doklad -  fakturu předloží Zhotovitel Objednateli do 15 kalendářních dnů po 
předání a převzetí této části Díla.

c) Fakturace ceny dle položek č. 5 až č. 6 odst. 5.4. Sm louvy o dílo, .......​...... Kč (bez DPH). 
Daňový doklad -  fakturu předloží Zhotovitel Objednateli do 15 kalendářních dnů po 
předání a převzetí této části Díla.

d) Fakturace ceny dle položek č. 7 až č. 8 odst. 5.4. Sm louvy o dílo, .......​...... Kč (bez DPH). 
Daňový doklad -  fakturu předloží Zhotovitel Objednateli do 15 kalendářních dnů po 
předání a převzetí této části Díla.

e) Fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 10 odst. 5.4. Smlouvy o dílo, .......​...... Kč (bez 
DPH). Daňový doklad -  fakturu předloží Zhotovitel Objednateli do 15 kalendářních dnů 
po předání a převzetí této části Díla.

f) Fakturace ceny dle položky č. 11 odst. 5.4. Smlouvy o dílo, .......​...... Kč (bez DPH). Daňové 
doklady -  faktury, rozložené na základě výkazu poskytnutých služeb průběžně dle odst. 
5.1.4 TP, předloží Zhotovitel vždy do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí části 
Díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „ DPH") bude Zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH").
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6.3. Splatnost daňových dokladů -  faktur za provedené práce je s ohledem na povahu závazku do 
60 kalendářních dnů od data doručení řádného daňového dokladu Objednavateli. Den úhrady 
je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu Objednatele.

Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy vznikla 
povinnost přiznat DPH, nebo přiznat uskutečnění plnění, a doručit jej neprodleně Objednateli 
a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit.

6.4. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, 
nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být 
plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

6.5. Vystavovat daňové doklady -  faktury je povinen vůči Objednateli pouze vedoucí společník, tj. 
na daňovém dokladu -  faktuře bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující 
ekonomickou činnost, tj. jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH).

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Objednatele a Státního fondu dopravní 
infrastruktury (dále jen „ Fond") kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té 
části Díla, která je financována a placena z prostředků Fondu dle čl. 13 této Smlouvy o dílo. 
Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., 
o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

6.7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že nepostoupí 
žádnou pohledávku vůči Objednateli ani je jí část, vzniklou na základě Smlouvy o dílo třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

6.8. Finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy o dílo Zhotoviteli nemohou být 
předmětem výkonu práv třetích osob.

6.9. Na daňových dokladech -  fakturách je nutno uvádět jako plátce:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 -  Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto Smlouvou o dílo.

6.10. Bližší podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy o dílo -  
Obchodních podmínkách.

Článek 7 -  Zajištění závazků a sm luvní pokuta

7.1. Na základě dohody Smluvních stran se zavazuje Zhotovitel k zaplacení sm luvní pokuty 
v případech a ve výši, jak je dále uvedeno.

7.2. Zhotovitel uhradí Objednateli sm luvní pokutu, maximálně však 30 % z celkové ceny Díla, 
takto:

a) 4 % z ceny celého Díla (bez DPH) jako částku jednorázovou a 0,5 % z ceny celého Díla za 
každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním celého Díla v termínech 
stanovených v čl. 4 odst. 4.2. této Smlouvy o dílo;

b) 1 % z ceny za příslušnou část Díla (bez DPH), za každý započatý den prodlení v případě 
prodlení s předáním řádně provedené části Díla či jejím  předložením k akceptaci 
v termínech a za podmínek stanovených v čl. 4 odst. 4.2. této Smlouvy o dílo pro jednotlivé 
dílčí etapy;

c) 4 % z celkové ceny Díla (bez DPH) jako částku jednorázovou za každou zjištěnou vadu;

e) 0,1 % z ceny části Díla (bez DPH), kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstraněna do 14 
dnů po uplatnění reklamace, a to za každý započatý den po uplynutí těchto 14 kalendářních
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dnů; v závislosti na povaze zjištěné vady může Objednatel lhůtu 14 kalendářních dnů 
adekvátně prodloužit;

f) 15 % z celkové ceny Díla (bez DPH), pokud Zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, 
že se o vadu jednalo, a to za současného uplatnění bodu c) tohoto článku;

g) 10 % z celkové ceny Díla (bez DPH), pokud Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného 
poddodavatele než toho, který byl uveden v Nabídce Zhotovitele, bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele;

h) 1 % z ceny Díla (bez DPH) za každý takový případ a započatý den prodlení v případě, že 
Zhotovitel při ukončení činnosti některé z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen 
odborného personálu dodavatele, nebo osoby, kterou pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl 
v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, neoznámí Objednateli 
v souladu odst. 15.13. Smlouvy o dílo jinou oprávněnou osobu.

7.2. Pokud Zhotovitel poruší povinnost podle ustanovení odst. 15.13. Smlouvy o dílo, je Zhotovitel 
povinen za každý takový případ uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 15 % z ceny Díla 
(bez DPH), jedná-li se o porušení povinnosti dle odst. 15.13. Smlouvy o dílo u osoby vedoucího 
týmu, a sm luvní pokutu ve výši 10 % z ceny Díla (bez DPH), jedná-li se o porušení povinnosti 
dle odst. 15.13. Smlouvy o dílo u osoby specialisty na botaniku, specialisty na zoologii 
obratlovců či specialisty na zoologii bezobratlých.

7.3. Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení čl. 10 Smlouvy o dílo, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každé jednotlivé 
porušení.

7.4. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s placením sm luvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok 
z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze 
požadovat.

7.5. Sm luvní pokutu a úrok z prodlení se povinná Smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 (třiceti) 
kalendářních dnů ode dne, kdy j í bude doručena písemná výzva druhé Smluvní strany.

7.6. Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že Zhotovitel neuhradí 
sm luvní pokutu ve stanoveném termínu.

7.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná sm luvní pokutou a není dotčen nárok 
Objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo 
zajištěno sm luvní pokutou.

Článek 8 -  Odpovědnost za vady a záruční doba

8.1. Objednatel je povinen prohlédnout Zhotovitelem odevzdané Dílo. Shledá-li Objednatel na 
řešení Díla vady, vyzve písemně Zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán protokol, ve 
kterém budou stanoveny term íny odstranění vad a způsob jejich řešení.

8.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla a provedení prací 
uvedených v čl. 2 Smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že předmět Díla bude proveden 
řádně a včas a v souladu se všemi podmínkami stanovenými Smlouvou o dílo a jejím i přílohami 
a podklady a pokyny, které jsou pro provedení předmětu Díla závazné.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady Díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá Smlouvě o 
dílo, zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou o 
dílo, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V  případě odpovědnosti 
Zhotovitele za vady platí v ostatním ustanovení § 2615 Občanského zákoníku.

8.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou podkladů nebo 
pokynů Objednatele, které jsou pro činnost závazné, nebo nevhodnou povahou věcí, které měl 
podle Smlouvy o dílo Objednatel opatřit a které Objednatel požadoval zapracovat, pokud 
přitom Zhotovitel neporušil svoji povinnost při vynaložení odborné péče upozornit Objednatele
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na nevhodnost těchto podkladů, pokynů nebo věcí a pokud na jejich použití Objednatel i přes 
takové upozornění trval.

8.4. Zhotovitel plně ručí za kvalitu Díla 60 měsíců od předání a převzetí Díla. V  případě vzniklých 
vad Díla budou tyto operativně a bezplatně řešeny v rámci záruční doby Zhotovitelem. 
Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému odstranění vad Díla, které se objeví v rámci navazujících 
schvalovacích řízení, případně při kontrole odevzdané dokumentace.

8.5. Za vady se považují i takové chyby a nedostatky, které prodlouží termín odevzdání Díla a 
negativně ovlivní zadání dalších prací, dále se za vady považují veškeré neprojednané odchylky 
od zadávací dokumentace, vč. platného právního řádu, norem a předpisů Objednatele.

8.6. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které Objednateli nebo třetím osobám způsobil při 
provádění činností porušením svých právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit 
Objednateli veškeré finanční částky, které byly Objednateli ve správním, soudním či jiném 
obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za Zhotovitelem způsobené 
porušení právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré finanční 
částky, které na Objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za Zhotovitelem způsobené 
porušení právních povinností.

8.7. Povinná Smluvní strana se zavazuje nahradit druhé Smluvní straně způsobenou škodu 
v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy j í byla doručena písemná výzva druhé Smluvní 
strany k náhradě škody.

Článek 9 -  Ostatní ujednání

9.1. Případné změny týkající se provádění Díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen 
s kontaktními osobami Objednatele.

9.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti týkající 
se předmětu Díla, které jsou plně v odbornosti Zhotovitele.

9.3. Oprávněné osoby Zhotovitele, uvedené v čl. 1 odst. 1.2. Smlouvy o dílo, stejně jako vedoucí 
týmu, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém 
jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či 
tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.

9.5. Veškeré písemnosti musí být v českém jazyce nebo původním jazyce s jejich překladem do 
českého jazyka.

9.6. Neobsazeno

9.7. Sm luvní strana, která odpovídá za přerušení realizace Díla, je povinna druhé Smluvní straně 
nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí 
v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V  takovém případě nárok na zaplacení 
náhrady škody žádné Smluvní straně nevzniká.

9.8. Zhotovitel může při plnění Smlouvy o dílo užít poddodavatele uvedené v odst. 9.12. tohoto 
článku.

9.9. Zhotovitel oznámí Objednateli, nejméně 10 dnů před jednáním se správními úřady, předmět 
projednávaných skutečností a vyzve Objednatele k případné účasti.

9.10. Právo hospodaření k jednotlivým částem Díla přechází na Objednatele jeho předáním a 
převzetím. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese od zahájení plnění do okamžiku 
převzetí Díla Objednatelem Zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od 
Objednatele nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.

9.11. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení D íla .

9.12. Seznam poddodavatelů:
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Identifikace 
poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

Věcný rozsah poddodávky Hodnota poddodávky v % 
z ceny za zpracování Díla

...............​... ...............​... ...............​...

...............​... ...............​... ...............​...

...............​... ...............​... ...............​...

CELKEM % ...............​...

9.13. Uvedení poddodavatelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění Díla měnit 
nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele, formou dodatku ke Smlouvě o dílo. 
Zhotovitel se zavazuje ve Smlouvě o dílo s poddodavatelem uvést, že poddodavatel není 
oprávněn pověřit prováděním Díla další osobu.

9.14. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

9.14.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 
na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových 
dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě o dílo. V případě zjištění porušení 
povinnosti dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 % z celkové ceny Díla za každý případ, minimálně však 10.000 Kč 
a maximálně 100.000 Kč za každý případ.

9.14.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do 7 kalendářních 
dnů od doručení výzvy sm luvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 
smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude 
vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 9.14.1. 
Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 
osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; 
musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 9.14.1 této Smlouvy o 
dílo. Za každý, byť i započatý den prodlení, se splněním povinnosti předložit každou 
jednotlivou smluvní dokumentaci dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit 
sm luvní pokutu ve výši 1.000 Kč.

9.14.3 Porady, které Zhotovitel svolá, budou probíhat primárně distančním způsobem 
(elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly 
spojeny s místním šetřením.

9.14.4 Ustanovením o smluvní pokutě uvedené v odst. 9.14.1 této Smlouvy o dílo není 
dotčeno uplatňování smluvních pokut uvedených v čl. 7 této Smlouvy o dílo.

9.15. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá příslušná oprávnění k provádění 
veškerých prací v rámci provádění Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého 
vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 
požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění 
vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními 
předpisy, interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit, 
že veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou o dílo zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy 
o dílo v platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem považují Objednatel a Zhotovitel za 
prohlášení ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 Občanského zákoníku.
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Článek 10 -  Ochrana osobních údajů

10.1. Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „ GDPR"), které se 
na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

10.2. Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v souladu 
s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovány za dále uvedených podmínek:

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly 
zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu 
se touto Smlouvou o dílo, a rovněž bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 
zabezpečení osobních údajů.

- Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna 
odpovídající bezpečnost osobních údajů.

- Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. V  případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito 
poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto 
Smlouvou o dílo, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů 
a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních 
opatření poddodavatelem.

- Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy 
povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

- Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi 
podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má 
Zhotovitel k dispozici. V  případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze 
strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.

- Zhotovitel může předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve smyslu
GDPR pouze na základě zvláštního pokynu Objednatele. Je-li takovéto předání založena na 
povinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na Objednatele vztahuje, 
informuje Zhotovitel Objednatele o tomto právním požadavku před předáním, ledaže by 
tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

- Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím  pověřené osobě, během běžné pracovní 
doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se 
zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o dílo, a to i po ukončení stanovené 
doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen 
poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a 
vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, 
včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou, kdy uchovávání vyžadují právní 
předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

- V  případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený touto Smlouvou o dílo 
nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování 
zhotovitel za „správce" ve smyslu GDPR.

Článek 11 -  Střet zájmů a další povinnosti v návaznosti na m ezinárodní
sankce

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v §
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2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o střetu zájmů") nebo jím  ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 
% účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jim iž prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které 
veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím  ovládaná 
osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami:

11.2.1 dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, jim ž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku 
nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, jakož i článku 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 
11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až 
j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, článku 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 
29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC,

11.2.2 dle článku 2 nařízení (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „ Sankční 
seznamy").

11.3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odst. 11.1. a 11.2. této Smlouvy o 
dílo také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení.

11.4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku této smlouvy, oznámí písemně tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené 
podmínky, Objednateli.

11.5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění sm louvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 
765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a 
k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
prováděcích předpisů nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů.

11.6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že 
finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této 
Smlouvy o dílo a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo 
právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních 
seznamech, nebo v jejich prospěch.

Článek 12 - Odstoupení od sm louvy a výpověď

12.1. Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
Smlouvy o dílo v případě jejího podstatného porušení, jestliže:

12.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo části Díla delším než 30 (třicet) dnů;

12.1.2 Zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající z této Smlouvy o dílo a 
nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě
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k nápravě, doručené Zhotoviteli, v které bylo specifikováno příslušné porušení 
povinnosti. Lhůta k nápravě nesmí být kratší než 5 (pět) pracovních dnů;

12.1.3 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla nebo 
Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že nebude pokračovat v provádění Díla;

12.1.4 se prokáže, že jakékoli prohlášení Zhotovitele dle této Smlouvy o dílo a/nebo 
prohlášení, slib, či nabídka Zhotovitele učiněná nebo vyjádřená v zadávacím řízení, 
na které tato Smlouva o dílo navazuje, není pravdivé, a to v podstatné části (zejména 
části, která má vztah k hodnocení nabídek na veřejnou zakázku nebo ke kvalifikaci 
dle veřejné zakázky)

12.1.5 Objednateli vznikne vůči Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvních pokut v celkové 
výši 20 % z celkové ceny (bez DPH), čímž není dotčeno právo Objednatele odstoupit 
od Smlouvy o dílo podle jiných ustanovení této Smlouvy o dílo nebo podle právních 
předpisů;

12.1.6 prokáže-li Objednatel, že se Zhotovitel dopustil v předchozích 3 (třech) letech 
závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu 
s Objednatelem, nebo jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, 
předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;

12.1.7 nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo 
(ii) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Zhotovitele ve smyslu § 136 zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ insolvenční zákon"); nebo (iii) Zhotovitel podá 
insolvenční návrh na svou osobu ve smyslu § 98 insolvenčního zákona; nebo (iv) 
bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči Zhotoviteli a insolvenční soud nerozhodne o 
takovém insolvenčním návrhu do 3 (tří) měsíců ode dne zahájení insolvenčního 
řízení; nebo (v) Zhotovitel přijal rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení 
(vyjma případů sloučení nebo splynutí); nebo (vi) insolvenční soud prohlásí konkurs 
na majetek Zhotovitele;

12.1.8 se ukáže prohlášení Zhotovitele dle čl. 11 této Smlouvy o dílo jako nepravdivá nebo 
poruší-li Zhotovitel dle čl. 11 této Smlouvy o dílo svou oznamovací povinnost.

12.1.9 a z dalších důvodů uvedených v této Smlouvě o dílo nebo stanovených právními 
předpisy.

12.2. Není-li výslovně ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, odstoupením od Smlouvy o dílo zanikají 
všechna práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy o dílo od jejího počátku (ex tunc). 
Po odstoupení je Zhotovitel neprodleně povinen:

12.2.1 vrátit Objednateli všechny podklady a věci, které od Objednatele obdržel nebo pro 
Objednatele získal či vytvořil, a to včetně veškeré spisové a sm luvní dokumentace;

12.2.2 vrátit Objednateli již  uhrazenou část ceny, pokud již byla Objednatelem uhrazena po 
ukončení Smlouvy o dílo. Zhotovitel splní tuto povinnost připsáním finančních 
prostředků v jejich plné výši na bankovní účet, který mu Objednatel za tím účelem 
bezodkladně písemně sdělí; a

12.2.3 nevyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivňování zaměstnanců, klientů 
či jakýchkoliv jiných smluvních partnerů Objednatele.

12.3. Objednatel je však oprávněn v písemném sdělení o odstoupení určit odlišně od předchozího 
odstavce, s přihlédnutím ke svým objektivním potřebám, a míře rozpracovanosti a kvalitě 
poskytovaného plnění, že práva a povinnosti smluvních stran dle Smlouvy o dílo zanikají 
s účinky od doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli (ex nunc). Odstoupení se 
v takovém případě nedotýká odpovědnosti Zhotovitele za již poskytnutá plnění (částí plnění) 
a povinnosti Zhotovitele odstranit vady. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez nároku 
na úplatu od Objednatele neprodleně:

Smlouva o dílo
„RS 1 VRT Ostrava -  st. hr."; Provedení přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení, zpracování migrační studie
a zpracování naturového hodnocení 19/24



12.3.1 vrátit Objednateli všechny podklady a věci, které od Objednatele obdržel nebo pro 
Objednatele získal či vytvořil, a to včetně veškeré spisové a sm luvní dokumentace;

12.3.2 předat Objednateli veškeré i nedokončené části plnění, včetně všech podkladových 
materiálů a souvisejících dat, přičemž finanční vypořádání Smluvních stran ohledně 
těchto rozpracovaných částí plnění bude předmětem samostatné dohody 
o narovnání;

poskytnout Objednateli veškerou součinnost požadovanou Objednatelem, kterou 
Objednatel označí za nezbytnou k tomu, aby Objednatel sám dokončil poskytované 
plnění sám nebo aby tak mohl učinit prostřednictvím jiného zhotovitele; a

nevyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivňování zaměstnanců, klientů 
či jakýchkoliv jiných smluvních partnerů Objednatele.

12.4. Odstoupení od Smlouvy o dílo, a to bez ohledu na to, zda je podle Smlouvy o dílo učiněno s 
účinky ex tunc či s účinky ex nunc, se nedotýká nároku Objednatele na náhradu újmy vzniklé 
porušením povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, nároku Objednatele na sm luvní pokutu, 
práv Objednatele k duševnímu vlastnictví od Zhotovitele a třetích osob, řešení sporů mezi 
Smluvními stranami a jiných ustanovení Smlouvy o dílo, která mají dle své povahy trvat i po 
tomto odstoupení.

12.5. Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy o dílo má Zhotovitel právo na úhradu těch částí Díla, 
které byly realizovány do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako 
plnění za část Díla v rámci jiné dílčí etapy, přičemž se použijí ceny uvedené v této Smlouvě o 
dílo. Zhotovitel nemá právo na úhradu za ty části Díla, které byly provedeny vadně. Odstoupení 
Objednatele podle odst. 12.1. této Smlouvy o dílo je považováno za závažné porušení Smlouvy 
Zhotovitelem ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ.

12.6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo pouze v případě, že Objednatel je 
v prodlení s úhradou splatné částky za plnění Smlouvy o dílo po odečtení finančních nároků 
Objednatele vůči Zhotoviteli více než 30 (třicet) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného 
daňového dokladu a nesplní svoji povinnost ani po doručení písemné upomínky Zhotovitele k 
úhradě předmětné splatné částky ani v dodatečné lhůtě 60 (šedesáti) dnů.

Odstoupení od Smlouvy o dílo a výpověď musí oprávněná Smluvní strana oznámit druhé 
Smluvní straně písemně prostřednictvím datové schránky nebo doporučeným dopisem, 
nebude-li možné doručení do datové schránky.

Objednatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu ukončit kdykoli plnění Díla písemnou 
výpovědí bez výpovědní lhůty, která nabývá účinnosti doručením, které bude zasláno do 
datové schránky Zhotovitele nebo doporučeným dopisem nebude-li možné doručení do datové 
schránky. Zhotovitel má nárok požadovat úhradu skutečně provedených prací na Díle podle 
míry rozpracovanosti ke dni ukončení Smlouvy o dílo.

12.9. Objednatel si vyhrazuje právo Smlouvu o dílo vypovědět v případě, že v jejím  plnění nelze 
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v čl. 46 směrnice SŽ SM053, a to 
písemnou výpovědí bez výpovědní lhůty, které nabývá účinnosti doručením. Výpověď bude 
zaslána do datové schránky Zhotovitele nebo doporučeným dopisem, nebude-li možné 
doručení do datové schránky. Zhotovitel má nárok požadovat úhradu skutečně provedených 
prací na Díle podle míry rozpracovanosti ke dni ukončení Smlouvy o dílo.

Článek 13 -  Kontroly a audity

13.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli, osobám pověřeným Objednatelem nebo 
kontrolním orgánům veškerou součinnost, včetně předložení dokladů souvisejících s plněním 
zakázky, při provádění kontroly Objednatele, Zhotovitele nebo poddodavatelů ze strany 
kontrolních orgánů ČR (OIP, DI, DÚ, NKÚ, SFDI, FÚ, MD, MF aj.) včetně kontroly vyžádané - 
Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) nebo Evropským 
účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jím  pověřenou osobou či

12.7.

12.8.

12.3.3

12.3.4
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kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou 
stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských 
společenství proti zpronevěře a jiným  nesrovnalostem.

13.2. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele poskytnout součinnost při výkonu finanční 
kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 
zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům Objednatele a zástupcům shora uvedených 
či jiných příslušných kontrolních orgánů do míst a lokalit plnění Smlouvy o dílo, a to včetně 
svých informačních systémů, a dále k dokumentům a databázím týkajícím se technického 
a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude 
těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. 
Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání 
usnadnily.

13.3. Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly 
a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných 
pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních 
prostředků poskytnutých v rámci této Smlouvy o dílo. S ohledem na § 1769 občanského 
zákoníku Smluvní strany prohlašují, že povinnosti poddodavatelů dle tohoto článku nejsou 
sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, 
který se k těmto povinnostem nezaváže.

13.4. Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů spojených 
s prováděním předmětu plnění v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské komise, 
Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora. Zhotovitel uchová 
potřebné záznamy tak, aby objednatel nebo jím  určená osoba mohl po dobu 10 (deseti) let po 
ukončení předmětu plnění dle Smlouvy o dílo, po ukončení je jí účinnosti nebo po provedení 
závěrečné platby, podle toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení provést 
kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy 
všech poddodavatelů nebo třetích osob, budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést 
jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na § 1769 občanského zákoníku smluvní 
strany prohlašují, že povinnosti poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako 
plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže.

Článek 14 -  Vlastnická práva a užívací práva

14.1. Vlastnické právo k jednotlivým částem Díla a veškerým dokumentům, předaným Zhotovitelem 
Objednateli na základě Smlouvy o dílo, nabývá okamžikem jejich předání Zhotovitelem 
Objednateli stát a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodaření ve smyslu 
zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

14.2. K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním dle této Smlouvy o dílo, které jsou 
autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon"), Zhotovitel ve smyslu § 2358 a násl. 
občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho 
jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli výhradní licenci, a to 
neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu 
Smlouvy o dílo a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu o dílo, a v množstevním 
rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s neomezeným územním rozsahem (pro celý svět) a 
časovým rozsahem omezeným na dobu trvání autorských majetkových práv k autorskému 
dílu, včetně práva zásahu do autorského díla, tj. jeho úprav a změn, a to i prostřednictvím 
třetích osob, práva na udělení podlicence a postoupení licence třetí osobě bez souhlasu 
Zhotovitele (dále jen „ Licence"). Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí
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14.3.

14.4.

14.5.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně Díla. Objednatel či jeho právní 
nástupce nejsou povinni licenci využít.

V  případě, že při poskytování plnění bude třeba užít autorské dílo, k němuž není Zhotovitel 
oprávněn vykonávat autorská majetková práva, zavazuje se Zhotovitel zajistit oprávnění 
Objednateli k výkonu těchto majetkových práv v co nejširším možném smyslu od oprávněných 
třetích osob, tj. alespoň udělením Licence, včetně práva Objednatele postoupit autorská 
majetková práva nebo Licenci a udělit podlicenci třetím osobám.

Zhotovitel uděluje Licenci Objednateli také pro upravené, doplněné nebo jakkoliv jinak 
změněné Dílo nebo jednotlivé části Díla, přičemž Zhotovitel zajistí Objednateli tato práva i od 
oprávněných třetích osob dle odst. 14.3. tohoto článku.

Pokud Objednatel požádá Zhotovitele i po ukončení Sm louvy o dílo o vyhotovení nebo podpis 
jakýchkoliv dokumentů, které by mohly být potřebné pro Objednatele kvůli přiznání právních 
účinků pro práva Objednatele dle tohoto článku, Zhotovitel bezodkladně Objednateli 
vyhotovení nebo podpis takových dokumentů zajistí.

Článek 15 -  Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva o dílo se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo (dále jen „ Obchodní 
podmínky"). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmínek 
přednost.

Zhotovitel prohlašuje, že

15.2.1 se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Smlouvy o dílo seznámil,

15.2.2 v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 
Smlouvy o dílo, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s  touto Smlouvou o dílo.

Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních 
podmínek se řídí českým právním řádem.

Neobsazeno

Tuto Smlouvu o dílo je možné měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato 
Smlouva o dílo uzavřena, nebo ve formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných 
dodatků, které mohou navrhnout obě Smluvní strany.

Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné 
formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby se 
Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na Obchodní podmínky 
pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení 
Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již  bude obsah Obchodních podmínek známý.

Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla 
objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti Smluvním stranám nevznikají.

Neobsazeno

Smluvní strany podpisem této Smlouvy o dílo vylučují, že při právním styku mezi Smluvními 
stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy o dílo přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn 
převést jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele.
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15.11. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V  souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření sm louvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá 
Smluvní strana podpisem Smlouvy o dílo souhlasí.

15.12. Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele a které splnily minimální úroveň 
kvalifikace, stejně jako osoby, které je v souladu s níže uvedeným odstavcem nahradily, se 
musí na plnění díla přímo podílet.

15.13. Dojde-li na straně Zhotovitele ke změně člena odborného personálu (vedoucí týmu, 
specialisté), kterého Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele jako osobu, která splnila minimální 
úroveň kvalifikace, je Zhotovitel povinen tuto změnu oznámit Objednateli nejpozději do 3 
pracovních dnů před účinností změny. Nezbytnou podmínkou pro změnu člena odborného 
personálu, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně osoby předloží pro tuto 
novou osobu originály dokladů nebo ověřené kopie dokladů, jim iž v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci člena odborného personálu, a to ve stejném rozsahu.

15.14. Pokud se kterékoli ujednání této Smlouvy o dílo stane nebo bude shledáno neplatným nebo 
právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních 
ustanovení této Smlouvy o dílo. Sm luvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně 
nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 (třiceti) 
kalendářních dnů od výzvy kterékoli ze Smluvních stran.

15.15. Dle ustanovení § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si Sm luvní strany podpisem této Smlouvy 
o dílo sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 6 let.

15.16. Ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá Zhotovitel podpisem této 
Smlouvy o dílo nebezpečí změny okolností.

15.17. Sm luvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským 
zákoníkem a dalšími právními předpisy.

15.18. Sm luvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva o dílo podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu 
Smlouvy o dílo, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy o dílo.

15.19. Zaslání Smlouvy o dílo správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva o dílo zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 
Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by j í v této souvislosti vznikla nebo 
vzniknout mohla.

15.20. Sm luvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě o 
dílo, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy o dílo, nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní 
tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

15.21. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy o dílo, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy o dílo v registru smluv znečitelněna, nese 
tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu o dílo 
v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy o dílo, které druhá Smluvní strana neoznačí za 
své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy o dílo, nebude Objednatel jako s 
obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí smlouvy, včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila 
jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství,
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tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

15.22. Osoby uzavírající tuto Smlouvu o dílo za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě o dílo, spolu se Smlouvou o dílo v registru smluv. 
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

15.23. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena elektronicky podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem, každý elektronický obraz smlouvy má platnost 
originálu, přičemž obě Smluvní strany obdrží je jí elektronický originál opatřený elektronickými 
podpisy.

15.24. Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou rozhodovány soudy České 
republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

15.25. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou tyto samostatné následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Technické podmínky (vč. jejich příloh)

Příloha č. 2 -  Obchodní podmínky

Zhotovitel podpisem této Smlouvy o dílo potvrzuje, že se všemi ustanoveními Technických 
podmínek bez výhrad souhlasí.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze, dne viz elektronický podpis V  Olomouci, dne viz elektronický podpis

......... ​.......... 
28.02.2025 21:41 
Podle podpisového řádu

Digitálně podepsal 
​.......​.........​.......... 
Datum: 2025.02.26 
09:35:18 +01W

Ing. Jakub Bazgier Mgr. Lukáš Gabriel
ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí předseda představenstva
Správa železnic, státní organizace Ecological Consulting a.s.
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SEZNAM ZKRATEK
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S P P S tra te g ic k ý  p rů m ys lo v ý  pa rk
C P K C e n tra ln y  po rt k o m u n ika cy jn y

„R S 1 V R T  O strava -  st. h r."; Proveden í p řírodovědného průzkum u, b iologického hodnocení, zpracován í m igrační
stud ie  a zpracován í naturového posouzen í

Příloha č. 1 Sm louvy o d ílo  -  Techn ické podm ínky 3/9



1. SPECIFIKACE PREDMETU DÍLA

1.1 Předmět Díla
1.1.1 Předmětem Díla „„RS 1 VRT Ostrava -  st. hr."; Provedení přírodovědného průzkumu, 

biologického hodnocení, zpracování migrační studie a zpracování naturového hodnocení" 
je provedení dvouletého přírodovědného průzkumu a tzv. biologické ho hodnocení dle § 
67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
tj. vypracování hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny ve 
smyslu § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce 
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu 
závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny. Zároveň bude vypracována 
migrační studie včetně doporučení pro projekční činnost a tzv. naturové hodnocení dle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, tzn. posouzení vlivu záměru 
nebo koncepce na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti, a to pro koridor budoucí stavby „RS 1 VRT Ostrava -  st. hr." a s ním souvisejících 
ploch.

1.2 Obecný popis a upřesnění rozsahu stavby
1.2.1 Projekt „RS 1 VRT Ostrava -  st. hr." (zjednodušeně nazýván jako „VRT Slezsko") se 

skládá ze dvou částí. Část první se týká zkapacitnění stávající železniční trati č. 320 (001, 
272) mezi Ostravou hl. n. a Bohumínem, o podobě technického řešení této části projektu 
se povedou další jednání a není Předmětem Díla. Část druhá je tvořena výstavbou nové 
železniční trati pro rychlost až 250 km/h, trať bude dvoukolejná a bude začínat v místě 
dnešní železniční zastávky Dolní Lutyně, kde odbočí ze stávající žel. trati č. 320 a bude 
pokračovat v trase poblíž lokality Bezdínek na státní hranici s Polskem. Překročení 
hranice se předpokládá pomocí přeshraničního mostu přes řeku Olši.

1.2.2 Podrobnější vedení trasy lze vyčíst z Přílohy 7.1.1 a bude průběžně doplňováno při 
zpracování dokumentací dle bodu 3.

2. p Ře h l e d  v ý c h o z í c h  p o d k l a d ů

2.1 Podklady a dokumentace
2.1.1 RS1 VRT Slezsko situace, zpracovala Správa železnic -  Česko, 11/2024 

Podklad tvoří Přílohu 7.1.1 těchto TP.

2.1.2 Studie technickoekonomická s dopadem na prostředí (zkr. STES) „Výstavba železniční 
trati na úseku Katowice -  státní hranice -  Ostrava" (dále jen „studie"), zpracoval 
Centralny Port Komunikacyjny -  Polsko, 01/2023

Studie je k dispozici na webovém odkaze:
................................................................................. ....................

2.2 Související podklady a dokumentace

2.2 .1  „RS 1 VRT Ostrava -  st. hr."; zpracování ZP + EIA + DPS

Materiály budou Zhotoviteli poskytovány průběžně po dobu plnění zakázky.

2.2.2 STUDIE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ Dolní Lutyně -  Strategický průmyslový park 
(Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., červen 2024)

Materiál je k dispozici jako příloha 7.1.2. těchto TP.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1 Součástí plnění předmětu Díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně
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ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 
investorů.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

a) VRT -  přeshraniční most a pokračující úsek v Polsku
Investice SŽ (SS VRT) a CPK. Podle dosavadních mezistátních jednání bude tato část 
projektována, povolována i realizována polskou stranou prostřednictvím organizace 
CPK. Mezistátní smlouva, která bude kompetence definovat je teprve v přípravě.
Pro potřeby koordinace s touto stavbou budou akceptovány podklady obdržené od 
polské strany v polském jazyce.

b) Přeložka silnice I/67 (ŘSD)
Investice ŘSD. Aktuálně je zpracovávána DPS.

c) Železniční napojení SPP Dolní Lutyně 
Investiční záměr SŽ (SS Východ).

d) Strategický podnikatelský park Lutyně
Investiční záměr Státní investiční a rozvojové společnosti, a. s.

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně
4.1.1 Pro potřeby zpracování Díla jsou pro Zhotovitele závazné závěry ze studie STES 

(ekvivalent Studie proveditelnosti). Přírodovědný průzkum, biologické hodnocení, 
migrační studie a naturové hodnocení budou provedeny v rozsahu potřebném pro 
umístění stavby do vyznačeného území podél trasy ze studie STES, která bude v rámci 
zpracování „RS 1 VRT Ostrava -  st. hr."; zpracování ZP + EIA + DPS revidována.

4.1.2 Přírodovědný průzkum bude dvouletý.

4.1.3 Přírodovědný průzkum dotčeného území bude zpracován v průběhu celé vegetační 
sezóny (jaro-podzim).

4.1.4 Přírodovědný průzkum poskytne úplné a správné podklady pro biologické hodnocení, 
naturové posouzení a pro migrační studii.

4.1.5 Botanický průzkum zhodnotí zejména cévnaté rostliny (druhy) a vegetaci (rostlinná 
společenstva). Pozornost bude věnována také bezcévným rostlinám, zejména houbám 
a mechorostům. Zoologický průzkum zhodnotí druhy bezobratlých a obratlovců vč. jejich 
potenciálních migračních cest v zájmovém území (především, nikoliv však výhradně 
savci, obojživelníci, ptáci a letouni).

4.1.6 Vzhledem k situování záměru v oblasti VKP vodní tok Olše, PP Niva Olše -  Věřňovice 
a soustavy Natura 2000 (např. EVL Niva Olše -  Věřňovice, PO Heřmanský stav -  Odra -  
Poolší apod.) bude botanický a zoologický průzkum obsahovat mimo jiné také data 
a informace o předmětech ochrany těchto chráněných území v průzkumném koridoru 
a území potenciálně dotčené stavbou.

4.1.7 Bude vypracováno hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny 
(tzv. biologické hodnocení) ve smyslu § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., o náležitostech 
posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny.

4.1.8 Bude vypracována migrační studie včetně doporučení pro projekční činnost.

4.1.9 Vzhledem k předpokladu, že orgán ochrany přírody významný vliv na EVL Niva Olše -  
Věřňovice a PO Heřmanský stav -  Odra -  Poolší zřejmě nevyloučí, bude vypracováno 
posouzení vlivu záměru nebo koncepce na předmět ochrany a celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny (tzv. naturové hodnocení).
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4.2 Specifické cíle
4.2.1 Zhodnocen bude také zimní aspekt v rámci hodnocení archivních prací a vlastního šetření 

v terénu, zejména s ohledem na migraci velkých savců.

4.2.2 Přírodovědný průzkum bude obsahovat kapitolu archivní rešerše se zpracovanými zdroji 
archivních dat (např. NDOP, monitoring AOPK a odborné literatury).

4.2.3 Posouzení potenciálního ovlivnění dotčeného území výstavbou a provozem tratě a návrh 
opatření.

4.2.4 Pro činnosti spojené s přírodovědným průzkumem, s migrační studií s tzv. naturovým 
hodnocením a tzv. biologickým hodnocením budou zpracována také archivní data (např. 
NDOP) a další průzkumné a výzkumné zprávy přírodovědného charakteru (např. 
monitoring biodiverzity AOPK) a relevantní podkladová data z území Polské republiky.

4.2.5 Poskytnutí součinnosti Objednateli a projednání s dotčeným orgánem ochrany přírody, 
dotčenými obcemi a dalšími dotčenými stakeholdery. Průběžná součinnost Zhotovitele 
průzkumu se zhotoviteli dle článku 3 a Objednatelem, a to dle potřeby (ad hoc) formou 
průběžných konzultací dle potřeb stavby, koordinačních porad, procesu EIA a případného 
mezistátního posuzování a také povolovacího procesu.

4.2.6 Poskytnutí součinnosti Objednateli a projednání s dotčeným orgánem ochrany přírody, 
AOPK a dalšími dotčenými orgány bude probíhat průběžně po 2., 4., 6., 8. a 10. dílčí 
etapě dle Článku 4 Smlouvy o dílo.

4.2.7 A  to vše pro koridor budoucí stavby železničního spojení „RS 1 VRT Ostrava -  st. hr." 
(dle Příloh 7.1.1) a s ním souvisejících ploch.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

5.1 Obecné
5.1.1 Jednotlivými částmi Díla jsou -  Archivní rešerše, Sezónní průzkum jarní, Sezónní 

průzkum letní a podzimní, Sezónní průzkum zimní, Migrační studie, Hodnocení vlivu 
závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (tzv. biologické hodnocení) ve 
smyslu § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb. a vypracování závěrečné zprávy a zpracování tzv. 
posouzení vlivu záměru nebo koncepce na předmět ochrany a celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny (tzv. naturové hodnocení) -  podrobněji níže:

5.1.1.1 Archivní a rešeršní práce (NDOP, archivní průzkumy, archivní migrační data, 
biomonitoring biodiverzity AOPK apod.).

5.1.1.2 Botanické průzkumy (bezcévné a cévnaté rostliny a vegetace) v jarním , letním 
a podzimním aspektu.

5.1.1.3 Zoologické průzkumy (obratlovci, bezobratlí) v jarním , letním, podzimním 
a zimním aspektu.

5.1.1.4 Vypracování migrační studie na základě vlastních a archivních dat.

5.1.1.5 Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (tzv. 
biologické hodnocení) ve smyslu § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb.

5.1.1.6 Posouzení vlivu záměru nebo koncepce na předmět ochrany a celistvost 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a krajiny (tzv. naturové hodnocení).

5.1.1.7 Celkové zpracování průběžných zpráv, etapových zpráv a závěrečné zprávy 
pro biologický průzkum.

5.1.2 Do 30 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo bude vypracován a odsouhlasen podrobný 
harmonogram (dále jen „ HMG"), který zobrazí plán pořizování dílčích průzkumů, jejich 
zpracování, projednání a předání Objednateli. Min 1x měsíčně bude tento HMG 
aktualizován s vyznačením plnění jednotlivých kroků a odůvodněním případných změn
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termínů. Tyto změny nesmí mít vliv na Harmonogram plnění Díla (čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy 
o dílo).

5.1.3 Před zahájením průzkumných prací Zhotovitel bude prokazatelně konzultovat jejich 
rozsah zejména s AOPK a ostatními dotčenými orgány ochrany přírody a bude 
respektovat je jí doporučení. Další průběžné konzultace výsledků s AOPK a ostatními 
dotčenými orgány ochrany přírody dle potřeb.

5.1.4 Zhotovitel poskytne součinnost při předávání průběžných a konečných výstupů 
zhotovitelům dle odstavce č. 3 těchto TP.

5.1.5 Doplňkové činnosti:

Součástí povinnosti Zhotovitele bude poskytnutí součinnosti při EIA a povolovacím 
procesu záměru v ČR. Součinnost při EIA a při povolovacím procesu záměru v ČR bude 
probíhat i po ukončení přírodovědného průzkumu (do ukončení povolovacích procesů), 
kdy bude zpracována Závěrečná zpráva.

Zhotovitel je povinen každé čtvrtletí předložit k potvrzení Výkaz poskytnutých služeb, 
který bude obsahovat:

• soupis všech provedených úkonů Zhotovitele;

• jména osob poskytující součinnost;

• datum provedení jednotlivého úkonu;

• rozsah práce na jednotlivém úkonu v hodinách;

• výpočet celkové ceny za poskytnutí součinnosti v daném kalendářním čtvrtletí.

V  případě, že údaje ve Výkazu poskytnutých služeb budou odpovídat skutečnosti, potvrdí 
jej zástupce Objednatele ve věcech technických svým podpisem.

5.1.6 Průběžné technické podklady z „RS 1 VRT Ostrava -  st. hr."; zpracování ZP + EIA + DPS 
budou zhotovitelem průběžně předávány Zhotoviteli. Pro zpracování 9. dílčí etapy 
Smlouvy o Dílo budou Zhotoviteli předány finální technické podklady nejpozději 2 měsíce 
před odevzdáním této 9. dílčí etapy.

5.1.7 Dílo bude vypracováno v českém jazyce.

5.1.8 Smluvní strany se zavazují v případě, že projektová dokumentace/stavba bude 
spolufinancována z Nástroje pro propojení Evropy (CEF), zajistit dodržení povinnosti 
publicity EU v souladu s přílohou 7.1.3 těchto TP.

5.2 Určení zástupců Objednatele a dalších dotčených osob k projednání 
Díla

5.2.1 S ohledem na povahu Díla si Sm luvní strany sjednávají, že Zhotovitel bude při 
projednávání částí Díla jednat s jednotlivými odbory a jednotkami Objednatele a dalšími 
dotčenými osobami a orgány vždy v součinnosti se zástupcem Objednatele ve věcech 
technických, dle příslušné Smlouvy o dílo. Části Díla musí být projednány s níže 
uvedenými zástupci a profesními specialisty Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo 
určit další osoby a orgány k projednání.

5.2.2 Organizační útvary SŽ přizvané k projednání:

5.2.2.1 Úsek modernizace dráhy, Stavební správa vysokorychlostních tratí.

5.3 Pokyny k projednání a k připomínkovému řízení částí Díla
5.3.1 Části Díla budou řádně projednány, a to jak po stránce technické a obsahové, tak po 

stránce legislativní a budou posuzovány a schvalovány v připomínkovém řízení 
Objednatele dle požadavků Objednatele na Dílo. Technická a obsahová náplň bude 
projednána na poradách s oprávněnými osobami Objednatele a s určenými zástupci 
Objednatele.
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Projednání Díla bude probíhat formou porad anebo zasláním připomínek elektronicky 
Zhotoviteli.

Poradu na projednání může svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V  případě potřeby může 
Zhotovitel o svolání jednání požádat Objednatele. Na každé projednání musí být pozvány 
oprávněné osoby Objednatele a určení zástupci Objednatele dle článku 5.2, pokud 
nebude výslovně Smlouvou o dílo zmocněn pro konkrétní jednání Zhotovitel. Pozvánka 
na poradu se zasílá elektronicky (e-mailem), případně také písemně, minimálně 7 dnů 
před konáním porady na příslušné zástupce Objednatele. Svolání porady musí být 
provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněné osoby Objednatele. Seznam e ­
mailových adres bude Zhotoviteli předán zástupcem Objednatele po podpisu S mlouvy o 
dílo.

Průběh a výsledky projednání se zaznamenávají v listinné podobě formou záznamu nebo 
zápisu. Záznam nebo zápis z projednání musí obsahovat stručný popis projednávané 
problematiky a vyjádření jednotlivých účastníků prezentovaná na poradě. Ze záznamu 
musí být jednoznačně zřejmé, zda tato vyjádření byla či nebyla akceptována. Tento 
doklad z jednání se zasílá všem pozvaným a přítomným účastníkům pouze v elektronické 
podobě, listinná podoba je součástí odevzdání Díla. Návrh záznamu z projednání musí 
být rozeslán nejpozději do 7 dnů ode dne jednání. Účastníci jednání mohou ve lhůtě 14 
dnů ode dne obdržení záznamu zaslat k záznamu připomínky, pokud se v této lhůtě 
nevyjádří, má se za to, že s obsahem souhlasí.

Před zahájením připomínkového řízení provede Objednatel kontrolu úplnosti převzaté 
části Díla v souladu se Smlouvou o dílo.

Připomínkové řízení je uzavřeno zpravidla projednáním připomínek obsažených v 
jednotlivých stanoviscích, na kterém se dohodne konečný způsob vypořádání 
připomínek. Projednání připomínek může být formou konferenčního hovoru (např. MS 
Teams) a svolává jej Objednatel nebo Zhotovitel.

Pokyny pro odevzdání Díla
Dle požadavku Smlouvy o dílo, bude provedeno odevzdání v listinné a elektronické 
podobě v dílčích termínech (dle etapizace Díla) a v definitivním termínu dokončení Díla.

Ke každé dílčí etapě spojené s předáním části Díla bude provedeno odevzdání 
dokumentace odpovídající stupni rozpracovanosti dle požadavků Sm louvy o dílo, na 
základě projednaného technického řešení, a to v elektronické podobě. Odevzdání v 
elektronické podobě bude provedeno v uzavřené formě v plném rozsahu a v otevřené 
formě v rozsahu pro potřeby ověření dílčích výstupů.

Definitivní odevzdání Díla bude provedeno v listinné podobě v počtu třech (3) souprav, 
se zapracováním veškerých akceptovaných požadavků a připomínek Objednatele a 
dalších dotčených osob a veškerých požadavků vzešlých z projednání připomínek.

Definitivní odevzdání kompletního Díla, dle Smlouvy o dílo, bude v elektronické podobě 
provedeno dle Pokynu GŘ č. 4/2016 [73] a Směrnice SŽDC č. 117 [77] následovně:

• 2 x USB flash disk -  kompletní Dílo v otevřené formě
• 2 x USB flash disk -  kompletní Dílo v uzavřené formě

V elektronické podobě budou složky a soubory důsledně popsány, přičemž odevzdání 
bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a přípony cílového 
souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude obsahovat mapu 
složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů.

Odevzdání musí být doloženo písemným dokladem prokazujícím předání dokumentace 
Zhotovitelem a převzetí Objednatelem s odsouhlasením požadovaného rozsahu činností 
a splnění termínů dle Smlouvy o dílo.

Dále bude provedeno zpracování Celkové závěrečné zprávy s dokladovou přílohou a její 
předání Objednateli elektronicky a v 3 tištěných paré.
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5.4.8 Čistopis definitivního odevzdání bude autorizován a číslován dle pokynů Objednatele, 
minimálně však ve dvou soupravách.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 
odkaz Dokumenty a předpisy” (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrn i- 
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci 
„archiv TD " .

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum techniky a diagnostiky 
Odbor servisních služeb, OHČ
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz
kontaktní osoba: ....... ​........... ​.............., tel.: ...... ​...... ​....., mobil: ...... ​...... ​..... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

7. PŘÍLOHY
7.1.1 RS1 VRT Slezsko situace

7.1.2 STUDIE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ Dolní Lutyně

7.1.3 Pravidla publicity pro projekty spolufinancované Evropskou unií z Nástroje pro propojení 
Evropy (CEF)

Zpracovala:
Stavební správa vysokorychlostních tratí 
Správa železnic, státní organizace
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
1.1. Občanský zákoník -  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů.
1.2. ZoDPH -  zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů.
1.3. ZoÚ -  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
1.4. SZ -  zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů.
1.5. ZZVZ -  zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů.
1.6. Objednatel -  Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 

1 -  Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A  48384.

1.7. Zhotovitel -  osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně 
Zhotovitele více než jedna osoba.

1.8. Smluvní strany -  Objednatel a Zhotovitel.
1.9. Smluvní strana -  Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
1.10. Nabídka -  souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 

řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo.
1.11. Smlouva o dílo -  smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje 

na Obchodní podmínky.
1.12. Obchodní podmínky -  tento text obchodních podmínek.
1.13. Předmět díla -  věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným  výsledkem, 

specifikovaná ve Smlouvě o dílo.
1.14. Související plnění -  další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), 

která je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného 
provedení Předmětu díla.

1.15. Rozhodnutí Objednatele -  veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či 
jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které 
pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá 
Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak 
seznámil.

1.16. Rozhodnutí Zhotovitele -  veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 
Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, 
které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí 
být úředně ověřen.

1.17. Veřejnoprávní podklady -  souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 
Zhotovitele.

1.18. Doklady -  veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu 
plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí 
Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle 
Smlouvy o dílo povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém 
jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno 
jinak.

1.19. Dílo -  souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 
splnění Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 
provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.

1.20. Cena díla -  cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH).
1.21. Výzva k úhradě -  daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit 

v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud 
Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen 
uhradit DPH.
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1.22. Vícepráce -  práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.

1.23. Méněpráce -  práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž 
vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.

1.24. Obalový materiál -  palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.

1.25. Přejímací řízení -  proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 
a přebírá Dílo, nebo je odmítá.

1.26. Předávací protokol -  listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, 
jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.

1.27. Záruční doba -  doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 
z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo; Záruční doba 
činí 24 měsíců.

1.28. CTD -  Centrum telematiky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

2. Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní 
stranou, která vymezuje obsah návrhu jiným i slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť 
nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu.

3. I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud 
navrhující Sm luvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou 
Smluvní stranu, že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě 
s návrhem.

4. Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla 
odeslána za takových okolností, že by došla navrhující Sm luvní straně včas, kdyby její 
přeprava probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže 
navrhující Sm luvní strana bez odkladu vyrozum í alespoň ústně druhou Smluvní stranu, že 
považuje návrh za zaniklý.

5. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak, 
že se Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová.

6. Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu 
na obchodní podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s 
obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; 
to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze 
Smluvních stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, 
Smlouva o dílo uzavřena není.

7. Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě.

ČÁST 3 - DÍLO

8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a 
Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude - 
li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části 
DPH.

9. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve Smlouvě 
o dílo a zároveň
9.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným ve Smlouvě o dílo,

9.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy o 
dílo a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to 
v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným 
ve Smlouvě o dílo,
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9.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady,
9.4. v souladu s požadavky právních předpisů a příslušných ČSN.

10. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost 
nebo provedení určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje Smlouva o 
dílo. Určuje-li Smlouva o dílo a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, 
nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Smlouvě o dílo i vzorku nebo předloze.

11. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen 
opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

12. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 
Zhotovitele třeba.

ČÁST 4 - CENA DÍLA

13. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.

14. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční částky, 
než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo 
Zhotovitele na případnou úhradu sm luvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a 
právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).

15. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 
ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.

16. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části 
DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.

17. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 - 
Obchodních podmínek).

18. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na 
celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě 
uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA

19. Změna ceny díla je možná pouze v případě
19.1. víceprací nebo méněprací,
19.2. zjistí-li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu Objednatelem 

vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,
19.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.

20. V  případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými 
cenami položkového rozpočtu, je-li ve Smlouvě o dílo zahrnut.

21. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo 
položkový rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena 
obvyklá.

22. V  případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou předal 
Objednatel Zhotoviteli, je-li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo, 
mají-li takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele, postupují 
sm luvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.

23. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo.

ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

24. Objednatel neposkytuje zálohy.
25. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.

4/17



26. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 60 dnů ode dne 
převzetí Díla; má-li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 60 dnů 
ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního 
provozu později než převzetí Díla Objednatelem.

27. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu 
Objednatele.

28. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 
a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.

29. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.

30. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených 
dodatků, je jí přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 
Objednatelem. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele 
nejméně následující údaje:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384

31. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních 
nejpozději 15 dnů před uplynutím doby uvedené v odstavci 26 Obchodních podmínek.

32. Výzvy k úhradě, vč. všech příloh, budou Objednateli zasílány následovně:
32.1. v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo
32.2. v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
32.3. v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu Správa železnic, státní 

organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 
Pardubice, nebo

32.4. prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna.

Objednatel upřednostňuje příjem Výzev k úhradě v digitální podobě ve formátu PDF/A, 
ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je 
Výzva k úhradě zasílána na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se za 
doručenou po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána 
odesílateli.

33. Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba 
stanovená v odstavci 26 Obchodních podmínek.

34. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím 
odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti 
určené ve Výzvě k úhradě.

35. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude 
obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 
veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit 
daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

36. Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo 
po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, 
co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 26 - 33 Obchodních 
podmínek se užijí obdobně.

37. Ustanovení §2611, §2620-2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ

38. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. 
Nelze-li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém 
místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 
pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat 
Objednateli v sídle Objednatele.
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ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ

39. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy 
o dílo.

40. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění 
dle Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den 
v době od 8 do 15 hodin. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je 
Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. 
Připadne-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel 
v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto 
odstavce.

41. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 
bez zbytečného odkladu.

42. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech 
informovat.

ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

43. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k 
provedení Díla potřeba.

44. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla.

45. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace 
Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 
povinností Zhotovitele.

46. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k 
provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

47. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění 
Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadov at, 
aby tak Objednatel učinil v písemné formě.

48. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 
dle předchozího odstavce.

49. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 
a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
pro nevhodnost věci nebo příkazu.
Harmonogram

50. Je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo, nejpozději 
však do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo.

51. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádění prací

52. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícím i ze Smlouvy o dílo, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené 
lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy o dílo.

53. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty nebo znepřístupněny.
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54. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči 
bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.

55. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

56. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření 
jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo 
příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené 
s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.

57. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny

58. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím  pověřená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.

59. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a autorského dozoru.

60. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a 
Obchodními podmínkami na provádění Díla.

61. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím  pověřená osoba.
62. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 

prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

63. Objednatel nebo jím  pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek

64. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění 
díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky.

65. Kontrola bude prováděna dle Směrnice SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-O10 
ze dne 3.11.2017, účinné od 7.11.2017 nebo dle jiného předpisu, který uvedenou směrnici 
případně nahradí.

66. Výše uvedená Směrnice je pro Zhotovitele a všechny osoby, které Zhotovitel používá při 
provádění Předmětu Díla závazná okamžikem platnosti a účinnosti Smlouvy o dílo. 
Zhotovitel a tím i všechny osoby, které Zhotovitel používá při provádění Předmětu Díla, 
se zavazují poskytnout Objednateli veškerou součinnost v souladu s výše uvedenou 
směrnicí.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
67. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů.
68. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky

69. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen 
na vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel.

70. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Smlouvy 
o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo
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příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou 
součástí Dokladů.
Částečné plnění

71. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. 
Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené 
náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání

72. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo 
méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo. Provede-li 
Zhotovitel vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.

73. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

74. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k 
jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

75. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich 
závazky.

76. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude - 
li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je 
Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a 
ve výzvě ji dostatečně specifikovat.

77. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku.

78. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ

79. Ustavení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu díla 
vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.

80. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 
a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN.

81. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.

82. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak.

83. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré 
vady, které bude Předmět díla vykazovat.

84. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

85. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních 
stran, jinak o 24 hodin.

86. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA

87. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.
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88. Je-li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla 
zabalí dle Smlouvy o dílo; není-li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak 
dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho 
ochranu.

89. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je 
Objednatel oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 - Obchodních 
podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo 
nižšího stupně opotřebení. V  rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem 
Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

90. V  rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový 
materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového 
materiálu.

91. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 
dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 
Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 
Bez zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný 
Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo 
Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do 
dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový 
materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.

92. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní sm louvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá.

93. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v odstavci 40 Obchodních podmínek.

94. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady.

95. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel 
Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. 
Sm luvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na 
náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej 
však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ

96. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu -  poddodavatele. 
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.

97. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 
je poddodavatel uveden v příloze Smlouvy o dílo nebo ve Smlouvě o dílo.

98. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 
ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

99. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 
rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.

100. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti 
Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud
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100.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci 
jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo

100.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A  PŘEVZETÍ DÍLA

101. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla 
Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů.

102. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též
102.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
102.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 

Díla,
102.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
102.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
102.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
102.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,
102.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné,
103. V  případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní 

předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli.

104. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným 
ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jiným i nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani 
jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

105. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 
Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy Zhotovitele.

106. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou.

107. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, 
pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro 
zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí 
Zhotovitel.

108. Předávací protokol obsahuje
108.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
108.2. datum převzetí Díla,
108.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
108.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,
108.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li 

dohodnuta),
108.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.

109. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 
vad.

110. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Sm luvní strany dále obdobně 
dle ustanovení odstavců 139 - 153 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad 
platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem.

111. V  případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel.
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112. V  případě nepřevzetí Díla Sm luvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 
Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty 
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě 
odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na 
odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu 
Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního 
přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů 
od obdržení výzvy Zhotovitele.

113. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 
ukončeno.

114. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 104 - 113 
Obchodních podmínek obdobně.

115. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 
právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho 
funkce.

116. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 
zákoníku se neužijí.

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A  NEBEZPEČÍ ŠKODY

117. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
118. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá 

Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv 
funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.

119. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

120. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 
vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 117 a 118 přiměřeně.

121. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem 
oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány 
zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných 
Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem.

122. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.

123. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.

124. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A  ZÁRUKA

125. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat 
všem požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.

126. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 
v Nabídce.

127. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud 
k němu uplatňuje právo třetí osoba.

128. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová 
vlastnosti stanovené v odstavcích 125 - 127 Obchodních podmínek.

129. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je - 
li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li 
dle Smlouvy o dílo vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního 
provozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
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130. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 
od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 
odstavcích 125 - 127 Obchodních podmínek.

131. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo.

132. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 
na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil -li vadu Zhotovitel nebo 
jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlo uvy o 
dílo.

133. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé 
u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.

134. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 
Předmětu díla nemělo dojít.

135. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele.

ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

136. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
137. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu 
písemně potvrdit. V  reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada 
projevuje.

138. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo 
svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli 
nejblíže následující pracovní den.

139. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
139.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, 

pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání 
chybějící části Předmětu díla,

139.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
139.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
139.4. odstoupit od Smlouvy o dílo.

140. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo 
jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li 
Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.

141. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 139 kombinovat, je-li to vzhledem 
k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem 
odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část 
Předmětu díla).

142. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného 
odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu 
Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako 
neopravitelná.

143. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co 
jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 
nepřiměřené náklady.

144. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením 
vad Zhotoviteli.
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ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

145. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 
Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.

146. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů 
ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci 
jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.

147. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 
Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
je Objednatel oprávněn
147.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zhotovitele,
147.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo
147.3. od Smlouvy o dílo odstoupit.

148. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.

149. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jím  účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

150. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
151. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a 

případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
152. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 

Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
153. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo 

než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 136 -  152 obdobně.
154. Ustanovení §1917-1924, §2099-2101, §2103 -  2117, §2165 -  2172, §2618 a §2629 

Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ

155. Ustanovení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je 
povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.

156. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů 
od uzavření Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu 
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím 
osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně díla.

157. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části 
nebo odpovídající pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále 
kdykoli v průběhu provádění Díla nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy k tomu 
byl Objednatelem vyzván. V  případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně 
tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.

158. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené 
poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 
pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.

159. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy 
o dílo.

160. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.
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ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

161. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. 
Bude-li v souvislosti s Dílem, jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel 
povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež 
jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků 
těchto osob ve vztahu k Objednateli.

162. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, 
které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové 
oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje
162.1. bezúplatně,
162.2. jako nevýhradní,
162.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
162.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užití,
162.5. bez množstevního omezení.

163. Objednatel není povinen oprávnění využít.
164. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo 

též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
165. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezúplatně právo
165.1. upravit či jinak změnit označení autora,
165.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
165.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným  autorským dílem spojit či zařadit do díla 

souborného.
166. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, který 

je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí 
poskytnout třetím osobám.

ČÁST 20 - SANKCE

167. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli sm luvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení.

168. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

169. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli sm luvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do 
odstranění vady. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je 
Zhotovitel povinen uhradit sm luvní pokutu ve dvojnásobné výši.

170. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající ze Smlouvy o dílo a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť 
by takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 10 % z nominální hodnoty 
postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke 
dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi.

171. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, Obchodních 
podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů než povinnosti, na které se vztahuje smluvní 
pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 5% 
z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

172. Poruší-li Zhotovitel nebo osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla jakoukoliv 
povinnost stanovenou Směrnicí SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-O10 
ze dne 3.11.2017, účinnou od 7.1.1.2017 v rámci Objednatelem prováděné kontroly na
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základě výše uvedené směrnice je Objednatel oprávněn na základě posouzení 
souvisejících okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci ve výši 5 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ.

173. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh sm luvní pokutou 
utvrzený.

174. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené 
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje sm luvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

175. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 
postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.

176. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 
ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů 
a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahra dit 
Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli 
orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a 
jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady 
bezodkladně odčinit.

177. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, 
znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv 
neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob.

178. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo, 
Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN 
a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy 
v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti 
s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 
splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím  užití trval.

179. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo, 
Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN 
se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překon at, jej 
však povinnosti k náhradě nezprostí.

ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

180. Poruší-li Sm luvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní 
strana písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit.

181. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o dílo 
již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana 
Smlouvu o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení 
povinnosti ve Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v 
ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

182. Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 30 dní.

183. Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též
183.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 - Obchodních 

podmínek),
183.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako 

povinnému,
183.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
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183.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 
nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný 
prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti 
s Dílem nebo jeho prováděním,

183.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,

183.6. stanoví-li tak Smlouvy o dílo.
184. Sm luvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.

185. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže 
volbu již sama změnit.

186. Zakládá-li prodlení Sm luvní strany nepodstatné porušení je jí povinnosti ze Smlouvy o dílo, 
může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající Smluvní 
strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Sm luvní 
strana poskytla výslovně nebo mlčky.

187. Oznámí-li Sm luvní strana Smluvní straně prodlévající, že j í určuje dodatečnou lhůtu k 
plnění a že j í lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o 
dílo odstoupila.

188. Poskytla-li Sm luvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou 
lhůtu k plnění a odstoupí-li od Smlouvy o dílo po jejím  uplynutí, nastávají účinky 
odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Sm luvní straně 
poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Sm luvní strana od Smlouvy o 
dílo, aniž by prodlévající Sm luvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.

189. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Smlouvy o 
dílo, nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam.

190. Zavazuje-li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 
nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.

191. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž 
přejímací řízení Sm luvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení 
od Sm louvy o dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek o 
právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době 
ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.

192. Ustanovení §1977, §2002-2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění
193. Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, 

provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není-li uvedeno jinak. 
Postoupení, započtení

194. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
ze Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo.

195. K pohledávce za Objednatelem vyplývající se Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se 
Smlouvou o dílo nesmí být zřízeno zástavní právo.

196. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 
za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o 
dílo na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
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197. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti 
se Smlouvou o dílo (zejm. sm luvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou 
pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
Mlčenlivost

198. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které 
jsou obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu 
byly v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím  plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány 
či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se 
s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez 
zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a 
informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích 
osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je 
Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma případů, kdy 
se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění 
Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel 
povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu 
právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.
Poskytování informací

199. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně 
Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů.
Kontrola

200. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

201. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen
201.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

unie,
201.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,
201.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou 

pravidly, jim iž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.
Jazyk

202. Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran 
komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže 
český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Sm luvní strany zajisti t, aby 
byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník. 
Forma, označení času

203. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní 
strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby 
Smluvní strany.

204. Je-li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané 
podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li 
uvedeno jinak.
Reference

205. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost 
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
Salvatorní klauzule

206. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních 
podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních 
ustanovení. Sm luvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, 
které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení 
nahrazovaného.
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