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S M L O U V A   O   D Í L O 

uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

č. smlouvy objednatele: 2025 - 9 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Žatecká teplárenská, a. s.        (dále též ŽT, a. s.)  
 se sídlem Žatec č. p. 3149, PSČ 438 01 

zapsaný dnem 12. ledna 1996 v oddílu B, vložce 794 obchodního rejstříku vedeného 
Krajským soudem v Ústí nad Labem 

Jménem společnosti jedná:   Štěpán Kuna, předseda představenstva 
   Ing. Radim Laibl, člen představenstva 
   RNDr. Pavel Pintr, Ph. D., člen představenstva 

Zmocněnec 
ve věcech technických: Petr Suchánek, manažer správy investic 

Identifikační číslo: 646 50 871 
DIČ: CZ64650871 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s,  
číslo účtu:  1112221152/0800 

Telefon:   +420 606 724 839 
E-mail: suchanek@ztas.cz 

Doručovací adresa:  Žatecká teplárenská, a. s. 
  Žatec 3149 
  438 34 Žatec 

Datová schránka ID:   325g7ek 

     (dále jen „Objednatel“) 

2.  Zhotovitel:  WALD S s. r. o. 
 se sídlem Jungmannova 621, 432 01 Kadaň 

zapsaný dnem 18. února 2009 v oddílu C, vložka 38354 obchodního rejstříku 
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem  

Jménem společnosti jedná:   Zdeněk Sláma, jednatel společnosti 

Zmocněnec   
ve věcech technických: Zdeněk Sláma, jednatel společnosti   

Identifikační číslo:  285 28 352 
DIČ: CZ28528352 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s., pobočka Kadaň 
číslo účtu: 43 – 4000790207/0100 

Telefon: +420 721 300 101 
E-mail: walds@walds.cz 

Doručovací adresa:  WALD S s. r. o. 
 Jungmannova 621 
 432 01 Kadaň 

Datová schránka:  dwfbnab 

  (dále jen „Zhotovitel“) 
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Článek 1 
 Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) 
k provedení díla s názvem:  

„Využití prostoru VS 1 pro parkování vozidel“ 

v rozsahu zadávací dokumentace objednatele z 11/2024 a nabídky zhotovitele ze dne  
11. 2. 2025, které jsou závaznými dokumenty této smlouvy, a dle podmínek a požadavků 
uvedených v této smlouvě.  

1.2 Rozsah plnění: 

1.2.1 Předmětem akce je vybudování hromadného stáni pro 14 vozidel, kdy je uvažováno s dodáním 
a osazením 2 ks nových garážových vrat na místo stávajících (s dodáním 15 ks dálkových 
ovladačů), s dozděním otvorů po původních vratech, stavební vysprávky podlah a vyznačením 
parkovacích míst vodorovným značením, provedení vyspravení stěn a výmalby, úprava 
stávající technologie umístěné ve stanici a montáž nové elektroinstalace včetně osvětlení 
prostoru VS 1.  

1.2.2 Předmětem je dále stavební uzavření vstupu do kolektoru vedoucího pod VS 1. 

1.2.3 Dále bude nutné zřídit nucené větrání celého prostoru VS 1.  

1.2.4 Součástí díla je i vypracování projektových dokumentací pro povolení stavby a dokumentaci 
pro provádění stavby.  

1.3 Upřesnění rozsahu plnění:  

1.3.1 Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby (dle odst. 3, §3 a přílohy č. 3 vyhlášky 
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění) a v jejím smyslu provést realizaci 
díla. Předmětem realizované dokumentace bude možnost umožnění parkování 14 osobních 
automobilů z hlediska majetkoprávního, technického (dále jen „projekt“ nebo „projektová 
dokumentace“). 

1.3.2 Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle § 7 a přílohy č. 8 vyhl. 
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, zákona č. 283/2006 Sb., stavební 
zákon, v platném znění, s podrobným soupisem prací a dodávek s výkazy výměr, specifikací 
materiálu a rozpočtu (dále jen „projekt“ nebo „projektová dokumentace“).  

1.3.3 Zhotovitel projedná dokumentaci s účastníky dotčenými stavbou, majiteli pozemků, 
dotčenými orgány státní správy, správci sítí a do projektu zahrne jejich podmínky. Kopie 
dokladů ze všech jednání budou součástí dokladové části projektu. K projednání bude přizván 
dle dohody objednatel.  

1.3.4 Projektová dokumentace bude označena autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem 
autorizované osoby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. (o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
v platném znění). Každá část vč. výkresů a technických zpráv bude označena autorizačním 
razítkem dle rozsahu oboru nebo specializace, pro kterou jí byla autorizace udělena. Barva 
otisku autorizačního razítka a vlastnoručního podpisu nesmí být černá. Projektant musí být 
autorizován v oboru pozemní stavby. 
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1.3.5 Rozpočty, specifikace materiálu a výkazy výměr budou vypracovány na podkladě stavebního 
software KROS 4 vycházejících z aktuální cenové soustavy ÚRS.  

1.3.6 Zhotovitel se zavazuje provést výše specifikované dílo na svůj náklad a své nebezpečí řádně, 
kvalitně, včas, za pevnou smluvní cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkční, 
bezpečný a bezporuchový provoz díla a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo 
převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou ve smlouvě. 

1.3.7 Dílo bude zahrnovat dodávky věcí, prací a služeb, spojených se zhotovením stavby, která bude 
výsledkem stavebních nebo montážních prací. 

1.4 Popis stávajícího stavu    

1.4.1 Po provedené decentralizaci výměníkové stanice VS 1, která spočívala v umístění KPS do 
jednotlivých domů, je v úvaze prázdný prostor po VS 1 využít jako nájemné parkovací místa pro 
osobní automobily. 

1.5 Součástí díla je: 

1.5.1 Zajištění techniky a mechanizačních prostředků potřebných k realizaci díla, dodávku 
veškerého materiálu a zařízení potřebného k realizaci díla, provedení všech stavebních, 
zemních prací, demontáže, montáže, provedení následných kontrol, zkoušek v souladu 
s projektovou dokumentací pro provádění stavby a příslušnými normami ČSN, ČSN/EN a EN, 
vypracování požadovaných záznamů, protokolů o provedených zkouškách. 

1.5.2 Poskytnutí dalších věcí, užívacích práv, prací a služeb, které jsou nezbytné pro dosažení účelu 
této smlouvy, tj. vybudování a předání předmětu díla do trvalého provozu, který představuje 
kompletní, odzkoušené a řádně fungující dílo, které vyhovuje platným zákonným ustanovením 
a jiným úředním předpisům ČR. 

1.5.3 Uvedení ploch a prostor dotčených stavbou do předchozího stavu. 

1.5.4 Provedení díla v souladu se stavebním zákonem a předpisy souvisejícími, bezpečnostními 
předpisy, rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků. 

1.5.5 Uložení veškerých odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění a jeho 
prováděcích právních předpisů a právních předpisů s ním souvisejících. 

1.5.6 Provedení projektové dokumentace a počty vyhotovení:  

1.5.6.1 Projektová dokumentace pro povolení stavby bude předána objednateli:  
V tištěné podobě: ve dvou vyhotoveních.   
V digitální formě: v jednom vyhotovení na nosiči „USB Flash Disk““, 
- textová část projektu bude vyhotovena ve formátu *.docx,  
- tabulkové výpočty budou vyhotoveny ve formátu *.xlsx. 
    Oba formáty budou uživatelsky přístupné z prostředí “OFFICE 2010“ a vyšším. 

 -  Výkresová dokumentace ve formátu uživatelsky zpracovatelném v prostředí AutoCad. 
Požaduje se, aby zde byly zastoupeny i formáty *.dwg a *.dxf. Tato verze bude 
neuzamčená, volně editovatelná. Žádný z předaných souborů nebude chráněn heslem 
či jiným způsobem, který by znemožnil další zpracování souboru objednatelem.  

 -  Kompletní dokumentace bude také nahrána v needitovatelné formě *.pdf. 



 

 
 
Realizace stavby „Využití prostoru VS 1 pro parkování vozidel“       SoD č. 2025 - 9 
   

 

 
Žatecká teplárenská, a. s.  WALD S s. r. o. Strana 5 (celkem 23) 

Žádný z předaných souborů nebude chráněn heslem či jiným způsobem, který by 
znemožnil další zpracování souboru objednatelem. 

1.5.6.2 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude předána objednateli:  
          V tištěné podobě: ve dvou vyhotoveních.   
 V digitální formě: v jednom vyhotovení na nosiči „USB Flash Disk“, 

- textová část projektu bude vyhotovena ve formátu *.docx,  
- tabulkové výpočty budou vyhotoveny ve formátu *.xlsx. 

         Oba formáty budou uživatelsky přístupné z prostředí “OFFICE“. 

 -   Výkresová dokumentace ve formátu uživatelsky zpracovatelném v prostředí 
AutoCad. Požaduje se, aby zde byly zastoupeny i formáty *.dwg a *.dxf. Tato verze 
bude neuzamčená, volně editovatelná. Žádný z předaných souborů nebude chráněn 
heslem či jiným způsobem, který by znemožnil další zpracování souboru 
objednatelem.  

 -  Kompletní dokumentace bude také nahrána v needitovatelné formě *.pdf. 

Žádný z předaných souborů nebude chráněn heslem či jiným způsobem, který by 
znemožnil další zpracování souboru objednatelem. 

1.5.7 Veškeré případné změny v průběhu realizace oproti projektu budou zpracovány v dokumentaci 
skutečného provedení - pasportu stavby, ta bude předána ve dvojím vyhotovení v tištěné 
podobě. Dokumentace bude zpracována v souladu s § 4 a příloze č. 11 vyhl. č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění. Dále bude dokumentace pasportu stavby předána 
v digitální formě, ve dvou vyhotoveních na mediích „USB Flash Disc“, viz níže:  

Výkresová dokumentace bude předána v nativních formátech programu AutoCAD Rel. 
(*.dwg, *.dxf). 

Textové dokumenty budou předány v nativních formátech programu MS Word (*.doc,*.docx). 

Databáze, tabulky, seznamy budou předány v nativních formátech programu MS Excel (*.xls, 
*.xlsx). 

Vyžádané harmonogramy budou předány v nativním formátu programu MS Project (*.mpp). 
Zároveň budou vždy předkládány ve formátu *.pdf. 

Grafické soubory (případná fotografická dokumentace, přiložená jako doplňky technické 
specifikace) budou vytvářeny nebo transformovány do formátu *.jpg. 

Skenované dokumenty budou předávány ve formátu *.pdf. 

Všechny elektronické verze dokumentů budou předávány v „otevřené“ (heslem či jiným 
způsobem neuzavřené) verzi, který by znemožnil další zpracování souboru objednatelem 
(editace, kopírování, tisk, konverze do jiných formátů apod.).  

Dokumentace bude v editovatelné podobě a bez použití speciálních nástaveb (např. 
CADELEC). 

1.6 Požadavky na provedení díla 

1.6.1 Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se 
stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN/EN a 
EN a předpisů platných v ČR, které se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy 
z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí 
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(zákona o odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduší, zákona o látkách, které 
poškozují ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, o vodách, o ochraně přírody aj.), 
protipožárními předpisy atd., v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami 
ostatních dotčených účastníků a v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy. 

1.6.2 Při realizaci díla, není-li stanoveno smlouvou jinak, se nahlíží na zhotovitele jako na původce 
odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce 
odpadů, ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů 
a právních předpisů s ním souvisejících. 

1.6.3 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled bude průběžně předávat objednateli. 

1.7 Technický dozor 

Technický dozor stavebníka na své náklady zajišťuje objednatel. 

Článek 2 
Místo a čas plnění 

2.1  Místem plnění je:   k. ú. Žatec, ulice Stavbařů 
příslušný stavební úřad:  Žatec  
příslušné katastrální pracoviště:  Žatec 

2.2 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech: 

2.2.1 Vstupní jednání, předání podkladů, provedení místního šetření za účasti pracovníků 
objednatele, konzultace a odsouhlasení způsobu provedení díla. 

Termín:          do 5 dnů od podpisu SoD 

2.2.2 Zpracování a předání dokumentace pro povolení stavby 

Termín:          do 60 dnů od podpisu SoD 

2.2.3 Zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby s podrobným soupisem prací a 
dodávek s výkazy výměr, specifikací materiálu 

Termín:          do 75 dnů od podpisu SoD 

2.2.4 Příprava staveniště pro zahájení prací, předání a převzetí staveniště. Zahájení prací. 

Termín:   do 5 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu 

2.2.5 Realizace díla, kompletace a předání všech dokladů, protokolární předání a převzetí díla. 

Termín:  do 90 dnů od předání staveniště 

2.3 Za dokončené dílo bude považováno dílo splňující veškeré podmínky stanovené touto 
smlouvou. 

2.4 Nesplnění dohodnutých termínů plnění podle článku 2 odst. 2.2 z viny zhotovitele o více než 21 
dní, se považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele 
k odstoupení od této smlouvy. 

2.5 Dřívější plnění zhotovitele před termíny dohodnutými v této smlouvě nezakládá povinnost 
objednatele převzít dílo, nebo jeho části. 
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Článek 3 
Cena za dílo 

3.1 Cena za provedení díla v rozsahu stanoveném v článku 1 této smlouvy je cenou smluvní, je 
sjednána dohodou jako cena pevná, na základě zaručeného (úplného) rozpočtu zhotovitele, 
uvedeného v Příloze č. 1 této smlouvy, a činí: 

1 668 988 Kč bez DPH 
slovy: jedenmiliónšestsetšedesátosmtisícdevětosmdesátosm korun českých 

Tuto smluvní cenu nelze po uzavření smlouvy jednostranně překročit nebo změnit. 

3.2 Cena díla podle odst. 3.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem účtována 
podle platných právních předpisů. 

3.3 Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 je cenou za kompletní dílo za podmínek a v rozsahu této 
smlouvy a zahrnuje veškeré náklady, které je potřeba vynaložit pro realizaci a zprovoznění 
celého díla včetně autorského dozoru, případných licenčních poplatků a veškerých dalších 
poplatků spojených s realizací díla. 

3.4 Pro případ nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba by vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce by byly 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací (dále jen „plnění nad rámec smlouvy“), 
bude postupováno níže uvedeným způsobem a v souladu s ustanovením odst. 21.1 této 
smlouvy. 
Způsob ocenění plnění nad rámec smlouvy: Plnění nad rámec smlouvy bude oceněno 
zhotovitelem dle jednotkových sazeb uvedených v položkovém rozpočtu nabídky zhotovitele. 
V případě, že příslušné jednotkové sazby nejsou v rozpočtu obsaženy, bude použit platný ceník 
ÚRS ponížený o 10%. Obdobným způsobem bude postupováno v případě méněprací.  

Článek 4 
Platební podmínky a fakturace  

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dílo uvedenou v článku 3 této smlouvy po 
předání a převzetí řádně dokončeného díla, nebo dílčího plnění předmětu smlouvy. Vylučuje se 
aplikace § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

4.2 Smluvní strany se dohodly na platbách bankovním převodem z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele na základě vystavené faktury.  

4.3 Platby za jednotlivá dílčí plnění předmětu smlouvy budou uskutečňovány na základě faktur 
vystavených zhotovitelem.  

4.4 Stanovení jednotlivých dílčích plnění: 

4.4.1 Předání projektové dokumentace pro získání povolení stavebního úřadu 

Termín: do 60 dnů od podpisu SoD  cena dílčího plnění: 250 348 Kč  

4.4.2 Předání projektové dokumentace pro provádění stavby s podrobným soupisem prací a 
dodávek s výkazy výměr, specifikací materiálu. 

Termín: do 75 dnů od podpisu SoD  cena dílčího plnění: 250 348 Kč  
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4.4.3 Realizace díla, kompletace a předání všech dokladů, protokolární předání a převzetí 
díla. 

Termín: do 90 dnů od předání staveniště  cena dílčího plnění: 1 168 292 Kč   

4.4 Faktury musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních 
předpisů.  Nedílnou součástí každé faktury bude protokol o předání a převzetí díla, nebo dílčího 
plnění předmětu smlouvy, podepsaný zmocněnci smluvních stran. 

4.5 Neobsahuje-li faktura smluvené náležitosti, údaje a protokol o předání a převzetí, nebo bude-li 
vystavena v nesprávné výši nebo před datem jejího možného vystavení, je neplatná a bude 
objednatelem ve lhůtě splatnosti vrácena zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. 

4.6 Faktury, budou doručovány poštou, osobně nebo elektronicky e-mailem nebo přes datovou 
schránku. Místem doručení jsou níže uvedené adresy. Za rozhodný den doručení faktury se 
považuje den vyznačený podatelnou objednatele. 

Adresa pro doručení faktury: Žatecká teplárenská, a. s.,  
Žatec 3149, Žatec,  
PSČ 438 01, 
e-mail: ztas@ztas.cz,  

 DS ID: 325g7ek  

Pozn.: Na vystaveném daňovém dokladu musí být jako adresa uvedeno sídlo objednatele.      
4.8  Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla, po jeho řádném provedení, a to ve lhůtě 30 dní poté, 

kdy objednateli bude zhotovitelem doručeno vyúčtování ceny formou faktury při dodržení 
náležitosti fakturace. 

4.9  Zaplacením se pro tento účel rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele u 
peněžního ústavu. 

4.10 Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel v případech uvedených v § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, uplatnil postup spočívající v odvodu daně 
z přidané hodnoty přímo na účet finančního úřadu zhotovitele.  

4.11 Budou-li smluvní strany v prodlení s placením faktury, smluvní pokuty nebo jiného peněžitého 
závazku, činí smluvní úrok z prodlení 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného 
zaplacení dlužné peněžité částky. 

4.12 Objednatel je oprávněn v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou, 
započítat na pohledávky zhotovitele vůči objednateli jakékoli své pohledávky včetně jejich 
příslušenství, které má vůči zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohledávky na náhradu 
škody, jakož i pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené objednateli správními orgány 
v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem (nebo jinými osobami, které zhotovitel pověřil 
provedením díla nebo jeho části), jestliže za uložení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese 
odpovědnost zhotovitel (nebo jiné osoby, které pověřil provedením díla nebo jeho části). 
Započítat lze i veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, které má objednatel vůči 
zhotoviteli. 
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Článek 5 
Staveniště 

5.1 Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště. O předání staveniště bude 
vyhotoven zápis podepsaný zmocněnými zástupci smluvních stran. 

5.1.1 Zápis o předání staveniště musí zejména obsahovat: 
-    Vymezení staveniště, určení cest pro příchod a příjezd. 
- Způsob vymezení hranice staveniště zhotovitelem, a to po celou dobu provádění díla i 

s ohledem na provoz na stávajících komunikacích. 

- Soupis dokladů, které objednatel předal zhotoviteli, především kopie dokladů rozhodnutí 
orgánů státní správy.  

- Popis, v jakém stavu je staveniště předáno. Staveniště musí odpovídat předpisům o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

- Dohodnutá denní doba pro provádění prací.  

- Způsob shromažďování tříděných odpadů vzniklých při provádění díla a jejich odvoz ze 
staveniště – odpovídá zhotovitel v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady. 

- Seznam zaměstnanců objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště. Tento seznam se 
bude průběžně aktualizovat. 

- Prohlášení objednatele, že na staveništi nejsou překážky bránící řádnému, včasnému a 
bezpečnému provedení díla.  

- Zápis o seznámení odpovědných zástupců zhotovitele se zásadami bezpečného chování na 
staveništi a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem stavby). 

- Zápis o vzájemném seznámení smluvních stran s riziky možného ohrožení při pracovních 
činnostech. 

- Určení osoby zhotovitele odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany 
uvedených v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a 
předpisů prováděcích a souvisejících. 

5.2 Zhotovitel prověří staveniště a jeho okolí a seznámí se podrobně se všemi dostupnými údaji a s 
dokumentací. Pokud některé údaje jsou neúplné, je povinností zhotovitele údaje doplnit; 
povinnost zhotovitele, jako dodavatele stavebních prací, založená ustanovením § 3 zákona č. 
309/2006 Sb., v platném znění, tímto není dotčena. 

5.3 Povinnosti zhotovitele na staveništi v průběhu provádění díla, jeho dokončování a při 
odstraňování případných vad díla: 

5.3.1 Zhotovitel si kompletně zabezpečí zařízení staveniště včetně energií, vody a sociálního zařízení 
bez účasti objednatele. Prostor mimo staveniště, vyznačeného v projektové dokumentaci si v 
případě potřeby zajistí zhotovitel na svůj náklad.  

5.3.2 Zhotovitel je povinen skladovat výrobky a montážní zařízení na staveništi bezpečně a 
nezávadně. 

5.3.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace využívat jen vymezené pracovní prostory 
(staveniště). 

5.3.4 Požární ochranu na staveništi zajišťuje (a plně za ni zodpovídá) zhotovitel podle platných 
obecně závazných právních předpisů.  
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5.3.5 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a 
udržovat staveniště v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku 
škod na zdraví i na majetku.  

5.3.6 Zhotovitel je povinen zajistit přenosné osvětlení, ostrahu, oplocení, osazení bezpečnostních 
značek, výstražných nápisů a provedení bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, 
materiálu a techniky dopravených zhotovitelem na staveniště. Hranice staveniště je zhotovitel 
povinen zabezpečit způsobem určeným v realizační projektové dokumentaci při dodržení 
požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., po celou dobu existence 
staveniště.  

5.3.7 Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku škod, zamezil 
znečišťování pracovního a životního prostředí v oblastech ochrany ovzduší, nakládání 
s odpadními vodami, odpady, chemickými látkami a hlukovými emisemi. 

5.3.8 Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné množství zdravotnického materiálu pro poskytování 
první pomoci na staveništi. 

5.3.9 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště uklizené a bezpečné, přiměřeně volné od všech 
překážek. Na staveništi nebude shromažďován jakýkoliv odpad a zbytky, které nebudou dále 
využívány nebo nebudou potřebné při provádění díla. 

5.3.10 Zhotovitel je povinen zajistit úklid komunikací v místě provádění díla, jestliže dojde k jejich 
znečištění v důsledku jeho činností při provádění díla. Komunikace musí být uklizeny po jejich 
znečištění bez zbytečného odkladu, a to způsobem zamezujícím vniknutí látek ohrožujících 
jakost a kvalitu povrchových vod do kanalizačních vpustí (chemické a ropné látky). 

5.3.11 Zhotovitel prokazatelně (např. zápisem do stavebního deníku) seznámí své poddodavatele 
s danými podmínkami, a to zejména se skládkováním přebytečného materiálu, a s tím 
související větu druhou bodu. 5.3.1. 

5.4 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla 
odpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 
309/2006 Sb., a dalších souvisejících platných právních předpisů. 

5.5 Zhotovitel vyklidí a odstraní s termínem předání díla ze staveniště všechny přebytečné 
materiály, odpady, zbytky, montážní zařízení apod. Jen tak bude dílo převzato.  

Článek 6 
Podmínky provádění díla, povinnosti zhotovitele 

6.1  Práce budou realizovány v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, stavebními předpisy, 
bezpečnostními předpisy a vyhláškami, podmínkami rozhodnutí vydaných orgány státní správy, 
podmínkami vlastníků, v souladu s projektem a jeho případnými odsouhlasenými změnami. 
Normy či vyhlášky uvedené v projektu budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za 
závazné v plném rozsahu. 

6.2 Dokumentaci pro účely realizace (výkresy detailů) nelze považovat za výrobní výkresy. Nutno 
mít na zřeteli, že se jedná o práce na stávajícím zařízení a eventuální odchylky výškového nebo 
směrového rázu mezi projektem a skutečností je třeba prověřovat při realizaci a montáž 
přizpůsobit stávajícímu stavu.  
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6.3 Pro provedení díla je zhotovitel povinen: 

6.3.1 Zabezpečit, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku 
nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady 
o odborné způsobilosti poddodavatele, úředně ověřené, předloží zhotovitel objednateli před 
zahájením prací. Nesplnění tohoto ustanovení bude považováno za hrubé porušení povinností 
zhotovitele. 

6.3.2 Zodpovídat za to, že veškeré dodávky materiálu budou souhlasit se specifikací uvedenou v 
projektové dokumentaci a jakost použitého materiálu odpovídá příslušným technicko - dodacím 
předpisům a normám. Kvalitu dodávek materiálu bude zabezpečovat řádnou kontrolou a 
přejímkou. Na zařízení, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, doloží 
zhotovitel příslušný doklad (Prohlášení o shodě, certifikát apod.). 
Nebudou-li požadované doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie 
opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odborné vedení 
stavby. 

6.3.3 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných 
záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v 
jeho kompetenci a za které plně odpovídá.  
Jedná se zejména o vyřizování, zajišťování, hrazení a řešení: 
- řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a 

právnických osob v průběhu stavby. 
Pokud bude nutné z důvodu na straně zhotovitele měnit podmínky vydaných rozhodnutí k 
provádění stavby, uhradí zhotovitel náklady z toho vyplývající. 

6.3.4 Vyzvat zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem zmocněného zástupce 
objednatele k účasti na kontrolách v průběhu realizace díla a ke kontrole prací, které budou v 
dalším průběhu zakryty. 

6.4 Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpečí transport zařízení a konzervaci materiálů pro 
daný předmět smlouvy před i při montáži na stavbě. 

6.5 V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období plnění předmětu smlouvy, zejména z 
důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti práce, 
dopravních předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na odstranění škody zhotovitel. O 
škodách bude zhotovitel neprodleně informovat zmocněného zástupce objednatele a provede 
bez zbytečného odkladu opatření k odstranění vzniklé škody. 

6.6 Za vedení realizace stavby ve smyslu § 155 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném 
znění bude odpovídat Zdeněk Sláma, č. autorizace 37309 - autorizovaná osoba ve smyslu 
zákona č. 360/1992 Sb. v oboru pozemní stavby, ČKAIT 0301435. 

6.7 Závaznými dokumenty této smlouvy, kterými je zhotovitel povinen se při provádění díla řídit, 
jsou: 

a) Zadávací dokumentace objednatele z 11/2024, 
b) Nabídka zhotovitele ze dne 11. 2. 2025, 

6.8 Poddodavatelé 

Seznam odsouhlasených poddodavatelů zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění zakázky, 

je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy. Jakákoliv změna tohoto seznamu podléhá odsouhlasení 
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objednatele, přičemž objednatel nebude vydání tohoto souhlasu bezdůvodně odpírat. 
V případě, že bude nutno provést změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval 
zhotovitel část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen nahradit takového 
poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. 

Článek 7 
Stavební deník 

7.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen „deník") v souladu s § 166 zákona  
č. 283/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s § 10 a přílohou č. 12 vyhlášky  
č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb. Deník je veden denně. Veškeré záznamy budou 
provedeny objektivním způsobem v čitelné a srozumitelné podobě. 

7.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník a budou v něm zaznamenávány veškeré 
skutečnosti o průběhu všech prací včetně prací poddodavatelů. Pokud nebude stavební deník 
veden dle požadavků objednatele uvedených v čl. 7 této smlouvy, může objednatel uložit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení (případ), v případě 
opakovaného porušení se toto považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele a 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

7.3 Zápisy z jednání ve věcech stavby, podepsané zmocněnými zástupci smluvních stran, mají 
platnost zápisů ve stavebním deníku. 

7.4 Objednatel se zavazuje, že bude pravidelně sledovat obsah deníku a k záznamům v něm 
uvedeným bude připojovat svá stanoviska. Deník se skládá z úvodních listů a denních záznamů. 

7.5 Denní záznamy zapisuje pověřený pracovník zhotovitele v den, jehož se záznamy týkají, 
výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo pověřených osob zhotovitele 
může provádět záznamy v deníku také pověřená osoba objednatele, zástupce projektanta 
pověřený výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné 
příslušné orgány státní správy. Každý list deníku bude podepsán osobou vykonávající odborný 
dozor zhotovitele. 

7.6 Jména a příjmení oprávněných osob zhotovitele a objednatele, kteří budou provádět zápisy do 
deníku, si strany sdělí písemnou formou nejpozději do tří pracovních dnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy zápisem ve stavebním deníku. 

7.7 Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nebude souhlasit s provedeným záznamem 
objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje 
vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7.8 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. 
Tento převezme zmocněný zástupce objednatele pověřený k provádění zápisů v deníku. 
Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně svoje námitky 
zhotoviteli do tří pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má zato, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

7.9 Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době pondělí 
až pátek od 6.00 do 16.00 hod. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy oprávněné 
osoby zhotovitele a objednatele a zaměstnanci státní správy. 

7.10 Zmocnění zástupci smluvních stran si ve stavebním deníku dohodnou systém kontrolních dnů 
průběhu provádění stavby. 
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7.11 Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Zhotovitel je 
povinen kopii stavebního deníku uschovávat po dobu 10 let od předání a převzetí díla 
objednatelem. 

7.12 Zápis ve stavebním deníku nemůže měnit tuto smlouvu ani její dílčí ujednání. 

Článek 8 
Technický dozor objednatele 

8.1 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 
zmocněných zástupců, kteří jednají samostatně, s rozsahem oprávnění: 

8.1.1 V průběhu realizace stavby sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené dokumentace, 
podle smluvních ujednání, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 

8.1.2 Odsouhlasovat dokumentaci (realizační, dodavatelskou), provádět zápisy do stavebního 
deníku, ukládat smluvní pokuty, účastnit se vyzkoušení díla, potvrzovat protokoly o: 
- předání staveniště, 
- zkouškách, 
- předání a převzetí díla (dílčího plnění předmětu smlouvy). 

8.1.3 Vést jednání se zhotovitelem (v případě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen přizvat 
k takovémuto jednání svého poddodavatele) stavebním úřadem a s dalšími v úvahu 
přicházejícími orgány či jinými právnickými nebo fyzickými osobami. 

8.1.4 Zajišťovat plnění oprávněných požadavků zhotovitele na součinnost objednatele. 
8.2 Technický dozor stavebníka nenahrazuje osobu odpovědnou za vedení stavby na straně 

zhotovitele (stavbyvedoucí), která musí trvale dohlížet na dodržování technologických postupů 
a kvalitu prací. 

8.3 Podle potřeby je zmocněný zástupce objednatele oprávněn přizvat si další zaměstnance 
objednatele. Rozhodující je ale vždy stanovisko zmocněného zástupce. 

8.4 Zmocněný zástupce objednatele není oprávněn odsouhlasovat změny smluvních ujednání.  
8.5 Veškerou dokumentaci od zhotovitele jsou za objednatele oprávněni protokolárně přebírat 

pouze zmocnění zástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. 

Článek 9 
Ostraha díla a staveniště 

Zhotovitel plně odpovídá za ostrahu prováděného díla a veškerých výrobků a dodávek na 
staveništi, včetně protipožární ochrany, a to až do doby přechodu nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle ze zhotovitele na objednatele. Objednatel neodpovídá za případnou škodu 
způsobenou ztrátou, zničením nebo poškozením majetku zhotovitele, který používá k provádění 
díla. Zhotovitel je povinen tento svůj majetek zabezpečit a mít jej důsledně vždy pod svou 
ochranou a kontrolou. 
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Článek 10 
Ochrana životního prostředí 

10.1 Povinnosti zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí 
10.1.1 Předmět smlouvy provede zhotovitel podle platných norem a předpisů, které se na předmět 

smlouvy vztahují. Jedná se o předpisy v platném znění z oblasti ochrany životního prostředí, 
zejména zákona o odpadech, zákona o chemických látkách, zákona o ovzduší, zákona o 
látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, vodního zákona, zákona o 
ochraně přírody aj., včetně předpisů souvisejících a přímo aplikovatelných předpisů EU. 

10.1.2 V případě vzniku ekologické havárie nebo jiné události vedoucí k poškození či ohrožení 
životního prostředí, které nelze odstranit bezprostředně a bez následků silami zhotovitele, je 
zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit zmocněnému zástupci objednatele a 
vedle odstraňování následků vlastními silami a na vlastní náklady je povinen dbát pokynů 
objednatele a zajistit součinnost svých zaměstnanců a případných poddodavatelů při likvidaci 
takové události a jejích následků. 

10.2 Nakládání s odpady 
10.2.1 Nakládání s odpady vzniklými při plnění této smlouvy, zejména pak třídění, shromažďování, 

skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje 
zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 
v platném znění, a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, 
které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve 
smyslu aplikovatelných právních předpisů. 

10.2.2 Nakládání s nebezpečnými odpady a chemickými látkami bude zhotovitel provádět v rozsahu 
svého platného povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady. 

Článek 11 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 

11.1 Zhotovitel (včetně všech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů) je povinen 
dodržovat platné obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, hygieny, požární ochrany a ochrany životního prostředí, včetně interních předpisů 
objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen, a za jejich porušování je plně odpovědný. 

11.2 Zhotovitel určí své odpovědné zástupce (stavbyvedoucího a mistra), jejichž jména a příjmení 
sdělí zmocněnému zástupci objednatele. Objednatel tyto odpovědné zástupce zhotovitele 
seznámí se zásadami bezpečného chování na staveništi a možnými zdroji ohrožení 
(bezpečnostním režimem stavby). Proškolení bude doloženo záznamem do stavebního deníku 
včetně jména a příjmení, čísla občanského průkazu a podpisu odpovědného zástupce 
zhotovitele. 

11.3 Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen: 
- provést ve stejném rozsahu seznámení všech zaměstnanců (včetně zaměstnanců 

poddodavatele), kteří se zúčastní prací dle této smlouvy s bezpečnostním režimem stavby, 
-   toto bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jmen a příjmení, čísel 

občanských průkazů a podpisů proškolených zaměstnanců. 
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11.4 Zhotovitel oznámí objednateli podrobnosti každé nehody a úrazu, a to co nejdříve po jejich 
vzniku. V případě, že se jedná o smrtelný úraz, uvědomí zhotovitel objednatele okamžitě 
nejrychlejší možnou cestou. 

11.5 V případě pracovního úrazu s potřebou sepsání „Záznamu o úrazu“, bude tento sepsán za 
účasti objednatele. 

Článek 12 
Zkoušky a kontroly 

12.1 Objednatel nebo jím pověřená osoba má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně se 
zúčastnit zkoušek výrobků, které budou použity nebo zabudovány v díle a zhotovitel má 
povinnost písemně přizvat Objednatele včas k takovým zkouškám.  

12.2 Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené výrobky prokazatelně 
nevyhovovaly sjednaným podmínkám, nebo vykazovaly zjevné vady či poškození, je objednatel 
oprávněn takové výrobky odmítnout, a to zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel musí buď 
odmítnuté výrobky nahradit výrobky bez vad anebo provést na své náklady všechny úpravy 
(změny) nezbytné pro splnění sjednaných podmínek. 

12.3 Objednatel si vyhrazuje právo všestranné kontroly kvality díla, činností a dokladů zhotovitele, 
souvisejících s přípravou, realizací díla a jeho uváděním do provozu a ukončením. 

12.4 V případě zjištění, že činnost zhotovitele nebude v souladu se závaznými dokumenty této 
smlouvy, všeobecně platnými bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými 
předpisy nebo zhotovitel svým působením na stavbě, předaném staveništi a v jeho okolí bude 
prokazatelně poškozovat zájmy a pověst objednatele, vyhrazuje si objednatel v rámci práva 
kontroly práce na díle zastavit zápisem do stavebního deníku, stanovit nápravná opatření 
případně od této smlouvy odstoupit. Právem všestranné kontroly disponuje zmocněný zástupce 
objednatele dle této smlouvy. 

12.5 Jakýkoliv spor (o kompenzaci, rozsah plnění) neumožnuje zhotoviteli odepření nebo zastavení 
prací písemně vyžádaných objednatelem. 

Článek 13 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

13.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, resp. jeho částem, které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, nebo jeho části, přechází na objednatele dnem oboustranného podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla, nebo jeho části. Objednatel se stává vlastníkem díla 
postupně. 

13.2 Zhotovitel nese nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení již předaných částí díla až do dne 
podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad.  

13.3 Plnou odpovědnost za dodávaná zařízení, materiály, mechanizaci a práce má zhotovitel až do 
doby předání celého díla objednateli.  

Článek 14 
Zprovoznění a předání díla 

14.1 Dílo splňující podmínky této smlouvy, bez vad bude připraveno k zahájení přejímacího řízení.  
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14.2 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zápisem ve stavebním deníku zmocněnce objednatele 
k účasti na předání a převzetí díla (dílčích plnění) alespoň 3 pracovní dny předem. 

14.3 Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení a v průběhu přejímacího 
řízení předat objednateli nezbytné doklady – ve dvojím vyhotovení, a to zejména:  
a) dokumentaci skutečného provedení stavby – pasportu stavby v tištěné formě v počtu 

vyhotovení dle čl. 1 bodu 1.5.7 této smlouvy (vypracuje zhotovitel), 
b) originál stavebního deníku, 
c) protokoly o provedení zkoušek hutnění zemin a sypanin. 
d) doklady o zneškodnění všech vzniklých odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb. v platném 

znění, 
e) záruční listy výrobků, přesněji doklady od výrobce.  

14.4 Doklady uvedené v odst. 14. 3 budou předány objednateli též v digitální formě, ve dvou 
vyhotoveních na mediích „USB Flash Disc“. 

14.5 Závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí celého díla pořídí objednatel. Jestliže objednatel 
odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody a popsat vady nebo uvést, jak se vady projevují. 
Platí, že tím požaduje bezplatné odstranění takovýchto vad. Po odstranění nedostatků, pro které 
objednatel odmítne dílo převzít, se opakuje řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém 
případě se k původnímu zápisu připojí podepsaný protokol s prohlášením objednatele o 
převzetí, či nepřevzetí díla nebo jeho části, včetně termínů a způsobu odstranění zjištěných 
nedostatků a jejich dopad na závazky. Přejímací řízení bude ukončeno, bude-li dílo prosté 
zjevných vad a objednatel bude mít veškeré doklady nutné pro převzetí díla, uvedené v této 
smlouvě, zejména doklady o převzetí pozemků jejich vlastníky bez výhrad a připomínek.  

14.6 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu 
prací, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v deníku. Tyto 
odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v dokumentaci skutečného provedení stavby. 

14.7 Závěrečný zápis o předání a převzetí musí být podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a 
osobou odpovědnou za vedení realizace stavby.  

Článek 15 
Odpovědnost za vady 

15.1 Dílo má vady, jestliže nebylo dodáno v požadovaném množství, jakosti, kvalitě, resp. neplní 
zaručené jakostně-technické ukazatele a hodnoty stanovené touto smlouvou, nebo objednatel 
nenabude práv k dílu nebo jeho části, která má podle této smlouvy nabýt, zejména plného a 
neomezeného vlastnického a užívacího práva k dílu nebo jestliže jeho provedení neodpovídá 
příslušným ujednáním této smlouvy. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla bez 
zbytečného odkladu ihned poté, kdy je zjistí, tzn. do 30 dnů od zjištění vady. 

15.2 Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky za dílo. 
Zhotovitel odpovídá za vady nebo poškození díla, které vznikly vadnými činnostmi zhotovitele. 

15.3 Objednatel má právo zvolit, zda požaduje odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny díla. 
Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo 
podstatně omezuje použitelnost díla, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. Pokud 
objednatel požaduje odstranění vady, stanoví k tomu zhotoviteli rovněž přiměřenou lhůtu; ta je 
pro zhotovitele závazná. 
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15.4 Zhotovitel odpovídá za vady faktické i za vady právní. 

15.5 Právní vadou se rozumí skutečnost, kdy vlastnictví nebo užívací právo objednatele k dílu bude 
omezeno právy třetích osob nebo kdy třetí osoby budou oprávněny uplatnit vůči zhotoviteli 
nároky vyplývající z právního vztahu k dílu nebo z porušení práv takových třetích osob dílem 
nebo jeho provedením. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno právem třetí osoby z 
průmyslového nebo duševního vlastnictví a zavazuje se uhradit objednateli veškeré náklady a 
škody, které mu vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli jakékoli nároky z 
titulu porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví souvisejícího s dílem 
nebo jeho provedením zhotovitelem. 

Článek 16 
Záruka za dílo 

16.1 Zhotovitel poskytne objednateli následující záruku za jakost díla: 

- dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, 

- dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami platnými v ČR a dalšími dohodnutými 
ustanoveními, která jsou zakotvena v této smlouvě, a záruční doba činí na celé kompletní 
dílo 60 měsíců ode dne předání celého díla objednateli, 

- délka záruční doby se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vady způsobené 
zhotovitelem, a z tohoto důvodu nebylo zcela nebo zčásti provozuschopné, 

- dále zhotovitel poskytuje záruku za jakost na všechny projekční změny, opravy a náhrady 
provedené v záruční době, a to do konce záruční doby celého díla, nejméně však 24 měsíců 
od provedení příslušné opravy, náhrady či projekční změny, 

- záruční doba počíná běžet dnem uvedeným v protokolu o předání a převzetí celého díla.    

16.2 Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní 
náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle 
však do 30 dnů od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel označí 
za vadu bránící provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě 
objednatele do 24 hod. od prokazatelného ohlášení vady objednatelem, pokud mu objednatel 
neurčí jinou dobu. Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud 
vylučuje nebo omezuje použitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené 
objednatelem odstraněna, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. 

16.3 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji 
zjistí, nejpozději do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat: popis 
vady, nebo jakým způsobem se vada projevuje, místo, kde se vada projevuje a termín, kdy je 
možné vadu odstranit. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejkratším možném termínu 
dohodnutém s objednatelem. V případě, že zhotovitel termín odstranění vady prodlužuje nad 
sjednanou dobu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to 
na náklady zhotovitele. 

16.4 Záruku nelze uplatňovat pokud: 

16.4.1 Obsluha a údržba díla nebude prováděna v souladu s předanou technickou dokumentací. 

16.4.2 Objednatel nesplní ustanovení odst. 16.3 o ohlášení vady. 
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16.4.3 Vady na díle byly způsobeny objednatelem nebo třetími osobami. 

Článek 17 
Náhrada škody 

17.1 Strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit druhé straně 
vzniklou škodu, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost. 

17.2 Okolnosti vylučující odpovědnost, resp. okolnosti mající povahu vyšší moci, jsou omezeny 
pouze na dobu, pokud trvá překážka, s níž jsou tyto okolnosti spojeny.  

17.2.1 Za vyšší moc se považují události jako války, revoluce, epidemie, přírodní katastrofy jako 
povodně, zemětřesení, vichřice, požáry apod. Za vyšší moc se nepovažují stávky ovlivňující 
činnost zhotovitele, dále jakákoli jednání, kterých se zhotovitel aktivně účastní, ani okolnosti 
mající za následek pouze zvýšení nákladů na činnost zhotovitele, nikoli však její nemožnost. 

17.3 V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období trvání této smlouvy z důvodů porušení 
obecně platných předpisů a vyhlášek o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na její 
odstranění zhotovitel. O vzniku škody bude zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu 
objednatele a zároveň provede bez zbytečného odkladu všechna dostupná opatření k 
odstranění vzniklé škody. Odpovědnost za škodu nevylučuje ostatní smluvní závazky uvedené v 
této smlouvě. 

17.4 V případě sankčního postihu objednatele ze strany orgánů státní správy za porušení předpisů o 
ochraně životního prostředí nebo jiných předpisů zhotovitelem, dle odst. 17.3, hradí tento 
postih i případnou náhradu škody v plné výši zhotovitel.  

17.5 Zhotovitel zodpovídá objednateli za jakékoliv a za všechny závazky, škody, nároky, poplatky, 
pokuty a výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení zákonů, 
předpisů, norem apod. pracovníky zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v souvislosti 
s prováděním předmětu díla dle této smlouvy. 

17.6 Zhotovitel je povinen nahradit zaviněné škody, které způsobí na majetku fyzických a právnických 
osob v průběhu realizace díla. 

17.7 Vznikne-li smluvním stranám škoda tím, že druhá smluvní strana poruší smluvní povinnosti 
vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana, která smluvní povinnosti porušila povinna uhradit 
druhé smluvní straně veškeré vzniklé škody, popřípadě též ušlý zisk. 

Článek 18 
Smluvní pokuty 

18.1 Smluvní strany nesou odpovědnost za splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. 

18.2 V případě nedodržení termínů plnění uvedených v čl. 2, odst. 2.2 body 2.2.2, 2.2.3 a 2.2.5 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny celého 
díla, a to za každý i započatý den prodlení a případ. 

18.3 V případě porušení závazku o utajování informací (čl. 19) je strana, která závazek poruší, 
povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ.  
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18.4  Smluvní pokuty a jiné pohledávky včetně jejich příslušenství a úroky z prodlení hradí smluvní 
strany nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda, kterou mohou smluvní 
strany uplatňovat a vymáhat samostatně.  

18.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 

18.6  Za každý den prodloužení sjednaného termínu odstranění vady dle čl. 16 odst. 16.2 a 16.3 
zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 10 000,- Kč za den a případ. 

18.7 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše všech smluvních pokut může činit 50 % z celkové 
ceny za dílo. 

18.8 Změní-li se po uzavření této smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle této smlouvy stane 
pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh, resp. závazek. 
Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepoužijí. 

18.9 Ujednáním o smluvní pokutě a/nebo úrocích z prodlení není dotčeno právo věřitele požadovat 
náhradu škody, a to vedle smluvní pokuty. Ustanovení § 1971 a § 2050 občanského zákoníku se 
nepoužijí. Náhrada škody vzniklé porušením této smlouvy či v souvislosti s ní bude hrazena 
pouze v penězích, nedohodnou-li se strany ad hoc jinak. 

Článek 19 
Doložka o informacích 

19.1 Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího 
písemného souhlasu informující strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejími zástupci, 
a to jak zcela nebo částečně, a nebude použita informovanou stranou nebo jejími zástupci 
přímo či nepřímo pro žádné jiné účely, než se uvádí v této smlouvě.  

19.2 Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat 
informace žádné jiné osobě o tom, že probíhají jednání týkající se podmínek této smlouvy nebo 
jakékoliv skutečnosti týkající se budoucích vztahů.  

19.3 Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci, kterou zpracuje v rámci díla, použije výhradně ke 
zhotovení díla dle této smlouvy. S uvedenou dokumentací zhotovitel seznámí pouze ty své 
zaměstnance, kteří se bezprostředně na zhotovení díla budou podílet. Ke stejnému opatření 
zaváže zhotovitel své případné poddodavatele. Po ukončené montáži je zhotovitel povinen 
veškerou tuto dokumentaci předat objednateli, přičemž je zhotovitel oprávněn ponechat si 
jednu kopii dokumentace skutečného provedení a specifikací pro svůj archiv. Zhotovitel není 
oprávněn pořizovat jakýmkoli způsobem kopie dokumentace ani předávat jakékoli informace z 
této dokumentace třetím osobám. V případě porušení povinností uložených tímto ustanovením 
zhotovitel uhradí veškeré prokázané škody způsobené objednateli. 

19.4 Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na 
základě uděleného písemného souhlasu strany informující, nebo uplynutím dvou let od předání 
díla. 

19.5 Vedle důvěrných informaci uvedených v odst. 19.1 této smlouvy získají obě strany při plnění této 
smlouvy i osobní údaje chráněné nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen 
„GDPR“). Obě strany jsou proto povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž 
vyzrazení třetí osobě by mohlo přivodit jiné smluvní straně újmu a všestranně chránit a rozvíjet 
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dobré jméno i pověst druhé smluvní strany, jejích majitelů (společníků) a osob s ní spojených 
(rodinní příslušníci, členové orgánů společnosti, zaměstnanci apod.). 

19.6 Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve 
sporu týkající se této smlouvy o dílo nebo s ní související. Toto platí i pro jednání se státními 
orgány a v případě poskytnutí informací auditorům. 

Článek 20 
Odstoupení od smlouvy 

20.1 Objednatel může, aniž by ztrácel jakékoli další nároky vyplývající z porušení smlouvy 
zhotovitelem, okamžitě zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od smlouvy písemným 
oznámením, jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve 
kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, nebo se zhotovitel stane jinak 
neschopným splnit své smluvní povinnosti. 

20.2  Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, převezme provedené části díla, pokud jsou dodány 
v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy a uhradí zhotoviteli poměrnou část smluvní 
ceny. Zhotovitel v takovém případě zastaví všechny další práce na díle s výjimkou takových 
prací, které může objednatel specifikovat v „Oznámení o odstoupení“ za účelem, aby chránil 
část již provedeného díla. Pro převzetí částečného plnění platí přiměřeně ustanovení této 
smlouvy o převzetí díla. 

20.4 Zhotovitel v případě požadavku objednatele poskytne objednateli dostupnou a potřebnou 
dokumentaci, která se vztahuje k dílu a umožní objednateli převzít nebo užívat montážního 
zařízení, které je dislokováno na staveništi, to vše za přiměřenou úhradu. 

20.5 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na smluvní pokuty a na 
náhradu škody. Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla 
odstoupením smluvní stranou zrušena. 

20.6 Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, v důsledku 
podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením 
účelu smlouvy od ní odstoupit, je však povinna nahradit druhé straně škodu, která jí vznikne 
odstoupením od smlouvy. 

20.7 Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy v rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně 
prokazatelnou škodu, kterou jí tím způsobila. 

20.8 Odstoupení od smlouvy se nedotýká smluvních ustanovení o volbě práva a řešení sporů podle 
této smlouvy. 

Článek 21 
Závěrečná ustanovení 

21.1 Tato smlouva (text i forma uzavírání či změny smlouvy) může být měněna nebo doplňována 
pouze písemnou formou číslovanými dodatky smlouvy s tím, že podmínkou platnosti změny 
nebo doplňku smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, a to na téže listině. Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razítka 
každé smluvní strany. Podpis nemůže být nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy 
budou chronologicky řazeny vzestupnou řadou a číslovány. K platnosti dodatku smlouvy se 
vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu s výslovným prohlášením smluvních stran o jeho 
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součásti s touto smlouvou. Dodatky se vyhotovují v počtu tolika výtisků, v kolika byla uzavřena 
tato smlouva. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody.  

21.2 Tato smlouva byla sepsána v listinné podobě ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. 
Objednatel obdrží jeden (1) stejnopis, zhotovitel jeden (1) stejnopis. 

21.3 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran i právní poměry 
z ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

21.4 Řešení vzniklých sporů: 
21.4.1  Smluvní strany se budou snažit o to, aby veškeré spory vzniklé při realizaci této smlouvy nebo v 

souvislosti s ní, byly řešeny nejdříve cestou vzájemné dohody. 

21.4.2  Pokud za dvacet (20) dní od zahájení takových neformálních jednání nebudou smluvní strany 
schopny vyřešit spor vzájemnou dohodou, může každá ze smluvních stran podat návrh na 
řešení sporu soudní cestou.  

21.4.3  Spory technické povahy 
V případě rozhodnutí, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a 
technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko 
nezávislých odborných institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a 
Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem a Technická inspekce České republiky (TIČR), 
případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či právnické osoby podle jejich 
příslušnosti a oborů působnosti podle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České 
republice, na nichž se strany dohodnou. 

21.4.4  V průběhu řešení případných sporů způsobem uvedeným v odstavcích 21.4.1 až 21.4.3 jsou 
smluvní strany povinny plnit veškeré své povinnosti ve lhůtách a způsobem stanoveným ve 
smlouvě. 

21.5 Veškerá korespondence v průběhu realizace díla a veškerá dokumentace bude v českém 
jazyce. 

21.6 V případě, že některá ustanovení této smlouvy budou prohlášena za neplatná a/nebo 
neúčinná, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se 
zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této smlouvy 
ustanovením platným a/nebo účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle učiněnému 
touto smlouvou. 

21.7 Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo 
korespondence, vztahující se k předmětu této smlouvy a jsou-li v rozporu s ustanoveními této 
smlouvy, s tím, že nabídka zhotovitele zpracovaná dne 11. 2. 2025 a předložená do 
výběrového řízení je platná v rozsahu dohodnutém jako závazný dokument této smlouvy. 

21.8 Veškeré nároky stran musí být uplatněny písemnou formou a doporučenou zásilkou nebo 
osobním předáním oprávněné osobě proti podpisu. Za rozhodný termín se považuje datum 
doručení zásilky. 

21.9 Smluvní strany souhlasí s tím, že v časové tísni lze poslat sdělení e-mailem ne přes datovou 
schránku, které však musí být bezodkladně potvrzeno způsobem uvedeným v odst. 21.8. 

21.10 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel z titulu plnění této smlouvy musí zpracovávat 
v nezbytném rozsahu osobní údaje zaměstnanců zhotovitele včetně zaměstnanců jeho 
poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění této smlouvy. Práva těchto zaměstnanců, která 
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vyplývají z titulu zpracování jejich osobních údajů objednatelem, jsou obsažena 
v „Informačním memorandu“, které je uvedeno v příloze č. 8 této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje své zaměstnance včetně zaměstnanců svých poddodavatelů s dokumentem 
seznámit. 

21.11 Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající 
pro ně ze smlouvy, aniž by obdržely předem písemný souhlas druhé strany. 

21.12 Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním 
jednáním v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky 
bránící jejímu uzavření. 

21.13 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy 
včetně jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto smlouvu 
uzavírají na základě své svobodné vůle. 

21.14 Smlouva se stává se platnou dnem a, kdy obě smluvní strany potvrdí tento závazkový vztah 
svým podpisem. Účinnosti nabývá zveřejněním smlouvy o dílo na Registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, v platném znění.  

21.15 Tato smlouva platí v plném rozsahu i pro případné právní nástupce obou smluvních stran. 
 

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

V Žatci                                                   V   Kadani 

Dne: Dne:  
 
 
.……………………………………… ……………..………………………… 
Štěpán Kuna Zdeněk Sláma 
předseda představenstva  jednatel společnosti 
Žatecké teplárenské, a.s. WALD S s. r. o.   
 
 
 
.………………………………………  
Ing. Radim Laibl  
člen představenstva 
Žatecké teplárenské, a. s. 
 
 
 
..………………………………………  
RNDr. Pavel Pintr, Ph. D.  
člen představenstva 
Žatecké teplárenské, a. s.  
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