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*KULBX00UF284*
Smlouva o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka

č. smlouvy příkazce č. 1: OLP/00313/2025 (původně OLP/1383/2023)
č. smlouvy příkazce č. 2: 3/2024

"TDS - Silnice II/290 Roprachtice - Kořenov"

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Ing. Štěpán Illich

se sídlem Václavská 732, 252 63 Roztoky

IČO: 46433597

DIČ:

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Štěpán Illich

bankovní spojení: ČS a.s.

číslo účtu: 5477420339/0800

evidence: zapsán v živnostenském rejstříku (registr živnostenského podnikání) vedeném
[Ministerstvem průmyslu a obchodu]

kontaktní osoby:

−

−

dále jen „příkazník“ na straně jedné

a

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508
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zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem, náměstkem
hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

(dále také jen „Kraj“ nebo „příkazce č. 1“)

a

Město Vysoké nad Jizerou

se sídlem Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou

IČO: 00276294

DIČ: CZ00276294

zastoupené: Mgr. Lucií Vaverkovou Strnádkovou, starostkou

bankovní spojení: Česká spořitelna. a.s.

číslo účtu: 1263116309/0800

kontaktní osoby:

(dále také jen „Obec“ nebo „příkazce č. 2“)

(společně také dále jen „příkazci“) na straně druhé

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů písemně oznámí ostatním smluvním stranám bez zbytečného odkladu.
Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke
smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem
„TDS - Silnice II/290 Roprachtice - Kořenov“ (dále jen „veřejná zakázka“) v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka pro
dopravní stavby - DNS“, ve které byla nabídka příkazníka vybrána jako ekonomicky
nejvýhodnější.
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3. Příkazník prohlašuje: 

− že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 
předmětu plnění této smlouvy,  

− že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci 
předmětu plnění této smlouvy, 

− že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 
smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu. 

4. Příkazník bere na vědomí, že příkazci uzavírají tuto smlouvu za účelem realizace stavebního 
díla s těmito základními identifikačními údaji:  

− Název: „Silnice II/290 Roprachtice – Kořenov“ 

− Místo provádění: silnice II/290 v úseku Kořenov – Vysoké nad Jizerou – Roprachtice,  
 okres Jablonec nad Nisou a Semily, Liberecký kraj 

− Celkové předpokládané náklady: 172.449.528,81 Kč bez DPH 

− Předpokládaná doba: 450 dní stavba, 120 dní doklady 

− Stavebník – investor: příkazci 

(dále jen „stavba“).   

5. Příkazník bere na vědomí, že realizace stavby včetně plnění dle této smlouvy může být 
financováno z projektu Kraje s názvem: „Silnice II/290 Roprachtice – Kořenov“, registrační 
číslo projektu (bude doplněno následně), financovaného z Integrovaného regionálního 
operačního programu 2021 - 2027 (dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že neplnění svých 
povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové 
kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody 
příkazcům. 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce a na jejich účet zařídí níže specifikovanou záležitost 
a za tím účelem provede požadované činnosti nebo činnosti, které vyžaduje povaha 
obstarávané záležitosti, a příkazci se zavazují uhradit příkazníkovi sjednanou odměnu, a to 
tak, že každý z příkazců hradí pouze tu část odměny, která na něj připadá. Žádný z příkazců 
neodpovídá ani neručí za závazky druhého příkazce, které vyplývají z této smlouvy. 

 
Článek II. 

Specifikace závazku příkazníka 

1. Příkazník se zavazuje za účelem řádné realizace stavby pro příkazce a na jejich účet provést 
činnost technického dozoru stavebníka, který zahrnuje činnosti dle článku II. odst. 2 této 
smlouvy, (dále jen „TDS“), za předpokladu, že bude stavba realizována. 
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2. Příkazník se v rámci TDS zavazuje zejména k těmto činnostem: 

 V rámci přípravy výstavby: 

• kontrola veškerých podkladů předaných kterýmkoli příkazcem nebo jím pověřenou 
osobou zhotoviteli stavby; 

• kontrola veškeré projektové dokumentace (tendrové, realizační) a všech dalších 
podkladů; 

• kontrola realizační dokumentace stavby, včetně všech jejích změn, zejména s ohledem 
na její soulad s požadavky příkazců, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní 
dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými kterýmkoli příkazcem 
zhotoviteli stavby; 

• kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem stavby 
včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

• zajištění oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
Archeologickému ústavu AV ČR Praha; 

• seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů státní 
správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek (nahlášení 
zahájení prací, zajištění protokolárního předání pronajatých pozemků atd.); 

• kontrola dodržování podmínek stavebního povolení;  

• kontrola procesů spojených se zahájením stavby a procesů potřebných pro vybudování 
zařízení staveniště a vlastní zahájení. 

 

V rámci realizace stavebních prací: 

• být v kontaktu s příkazci na pravidelných kontrolních dnech (dále jen „KD“) a podávat 
příkazcům průběžné informace o postupu realizace stavby; 

• svolávat a vést pravidelné KD jednou za 14 dní od zahájení stavby a vyhotovovat o tom 
zápisy a doručovat je zúčastněným osobám dle pokynů kteréhokoli příkazce, 

• provádět fyzické kontroly na stavbě alespoň 3x za týden se zápisem kontroly do 
stavebního deníku a fotodokumentací, ze které bude patrné datum a čas jejího pořízení; 

• kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování realizační dokumentace a 
dodržování kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele stavby popř. plánu kontrolních 
prohlídek; evidence případných neshod a dohlížení na jejich průběžné odstraňování; 

• kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu změn, doplňků 
nebo rozšíření stavby vyplývajících z podmínek při jejím provádění, z odborných 
znalostí zhotovitele stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich 
ocenění, jak v písemné tak i v elektronické podobě v datovém formátu XC4, zajištění 
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včasného předložení těchto soupisů (písemná a elektronická podoba v XC4) 
příslušnému příkazci k odsouhlasení formou vypracovaných a schválených co do 
správnosti a úplnosti Změnových listů pro zpracování následného dodatku ke smlouvě. 
Změny mohou být realizovány teprve po jeho odsouhlasení; 

• kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními 
smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých 
norem; 

• kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur; 

• kontrola soupisů provedených prací a dodávek vč. zjišťovacího protokolu v písemné, 
tak i v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury 
údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz. 
Zadavatel upozorňuje, že pro kontrolu fakturace v datovém formátu XC4 neposkytne 
vítěznému uchazeči rozpočtový nástroj umožňující kontrolu fakturace z oceněných 
soupisu prací ve formátu XC4.  

• kontrola kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, zda vzorky 
odpovídají smluvním dokumentům a příslušným českým normám; 

• doporučení provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných 
postupů, platných právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek 
prováděných oprávněnými firmami a kontrola výsledků;  

• kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem stavby;  

• kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve stavebním deníku, 
vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem; 

• kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby; 

• závěrečné kontroly dokončené stavby, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně 
stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování; 

• účast na individuálních a komplexních zkouškách, účast při provádění měření (hluk, 
osvětlení, apod.); 

• prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, včetně 
stanovení termínu a způsobu jejich odstranění; 

• příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby; 

• kontrola dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů ke kolaudačnímu řízení; 

• kontrola a ověřování soupisu množství provedených prací a dodávek vždy do pěti dnů 
od vystavení faktury zhotovitelem stavby; 

• kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele 
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stavby, podle které se stavba realizuje; 

• účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové 
dokumentace stavby; 

• povinnost informovat oba příkazce o všech závažných okolnostech v souvislosti 
s výstavbou, které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu stavby; 
upozornění zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, 
požadování sjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění 
nařídit zhotoviteli stavby zastavení  prací (viz § 2593 obč. zák.); 

• povinná kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických 
postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, povinné 
zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, resp. do protokolů – formulářů 
určených pro stavbu, včetně zpracování fotografické či video dokumentace; 

• kontrola a ověření stavební připravenosti mezi poddodavateli zhotovitele, zejména 
připravenost pro technologické vybavení; 

• spolupráce s projektantem stavby při realizaci;  

• spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění 
pozdějších předpisů); 

• kontrola prováděné stavby se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, pokyny a 
požadavky příkazců; 

• spolupráce s projektantem realizační dokumentace a se zhotovitelem stavby při 
provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové 
dokumentace pro realizaci stavby; 

• sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a 
prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a 
dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.); 

• vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a 
procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů příslušnému příkazci; 

• soustavné sledování a ověřování vedení stavebních deníků;  

• spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo na 
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

• kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o provedení 
stavby a upozorňování zhotovitele stavby a příslušného příkazce na nedodržení termínů, 
návrhy na nezbytná opatření; 

• koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace 
stavby; 
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• kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí; 

• hlášení archeologických nálezů; 

• kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále zůstává 
v majetku příslušného příkazce.  

 

V rámci dokončení stavby: 

• příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při 
předání a převzetí; 

• vypracování žádosti o předčasné úžívání stavby a její podání n apříslušný úřad včetně 
úhrady všech správních poplatků, 

• vypracování žádosti o kolaudaci stavby a její podání na příslušný úřad včetně úhrady 
všech správních poplatků s tím souvisejících. Dále pak povinnost předávat neprodleně 
po dokončení stavby podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným 
pracovníkem příslušného příkazce: 

• popis průběhu stavby a její vyhodnocení,  

• kopie všech proplacených faktur,  

• originál kolaudačního rozhodnutí v případě, že bylo na stavbu vydáno,  

• originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu z předání a 
převzetí staveniště, 

• fotodokumentace z průběhu celé stavby, 

• kopie veškerých zápisů z pravidelných KD,  

• případně další přílohy včetně jejich seznamu;  

• kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně zajištění jejího 
doplnění a odevzdání příslušnému příkazci v kompletním stavu;  

• kontrola a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 
zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby; 

• kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu k řízení pro 
vydání kolaudačního souhlasu; 

• kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených 
během stavby k archivaci u příkazců; 

• kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a vad a 
nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby; 
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• účast na kolaudačním řízení, koordinace procesu, zpravomocnění kolaudace stavby 
včetně úhrady všech správních poplatků; 

• zajištění vkladu odsouhlaseného geometrického plánu do katastru nemovitostí 
příslušného katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání); 

• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 

Součástí činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení výkonu TDS nezbytné a o kterých příkazník vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem buď měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšují sjednanou cenu. 

3. Příkazník se zavazuje provádět TDS po celou dobu skutečného provádění stavby, a to 
i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby. 

4. Při plnění této smlouvy bude příkazník vycházet zejména z následujících podkladů:  

− smlouva se zhotovitelem stavby, 

− projektová dokumentace, 

− složka inženýrské činnosti. 

5. V případě, že na základě odborných znalostí a zkušeností příkazníka vyjde najevo potřeba 
dalších podkladů, mimo výše stanovených, které mají příkazci k dispozici, je příkazník 
povinen si tyto podklady od příkazců vyžádat. Nemají-li příkazci tyto podklady k dispozici, 
je příkazník povinen vyzvat příkazce k jejich obstarání. 

 
Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je povinen zařídit sjednanou záležitost s odbornou péčí, podle pokynů příkazců, 
v souladu s podklady k veřejné zakázce a v souladu se zájmy příkazců, které příkazník zná 
nebo musí znát.  

2. Příkazník je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací. Příkazník je na žádost příkazce č. 1 povinen existenci skutečností 
prokazujících potřebnou kvalifikaci prokázat ve lhůtě stanovené tímto příkazcem a 
způsobem dle jeho požadavku. 

3. Příkazník se zavazuje neprodleně informovat příkazce o všech skutečnostech, které by jim 
mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto smlouvou. 

4. Příkazník je povinen oznámit příkazcům všechny okolnosti, které zjistil při zařizování 
záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu jejich pokynů. 

5. Příkazník se zavazuje podat kterémukoli příkazci zprávu o postupu plnění této smlouvy, 
kdykoli o to příkazce požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku příkazce.  
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6. Příkazník se zavazuje, že bez předchozího souhlasu příkazců se neodchýlí od pokynů 
příkazců.  

7. Příkazník je povinen upozornit příkazce bez zbytečného odkladu na nevhodnost pokynů, 
jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

8. Příkazník se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí příkazcům potřebu uskutečnění 
právního jednání. K tomu mu příkazci vystaví plnou moc. 

9. Příkazník se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat příkazcům 
všechny věci, které za ně převzal nebo obstaral při vyřizování sjednané záležitosti. Požaduje-
li to jedna ze smluvních stran, sepíší smluvní strany o předání věci předávací protokol, který 
musí být podepsán oprávněnými zástupci příslušných smluvních stran.  

10. Příkazník je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti s pojistným plněním 
ve výši nejméně 40.000.000 Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) na pojistnou událost. 
Příkazník je na žádost kteréhokoli příkazce povinen předložit doklad o existenci pojištění ve 
lhůtě stanovené tímto příkazcem. 

11. Příkazník se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnou metodikou 
Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (dále jen „metodika IROP“), 
která je k dispozici na webových stránkách https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-
2027/temata/silnice-ii-tridy a předem konzultovat s příkazníkem případné nejasnosti.  

12. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost.  

13. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.  Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji příkazník použít. 

14. Příkazník je povinen dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost 
příkazcům k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z metodiky IROP.  

 
Článek IV. 

Odměna a platební podmínky 

1. Odměna za zařízení sjednané záležitosti je smluvními stranami sjednána ve výši: 

−  537 200,- Kč (slovy: pět set třicet sedm tisíc dvě stě korun českých) bez DPH, 

−  650 012,- Kč (slovy: šest set padesát tisíc dvanáct korun českých) včetně DPH, jejíž 
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sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.  

2. Rozdělení odměny na části připadající na jednotlivé příkazce: 

Část odměny připadající na Kraj: 

bez DPH 494 000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát čtyři tisíc korun českých), 

s DPH 597 740,- Kč (slovy: pět set devadesát sedm tisíc sedm set čtyřicet korun českých) 

 

Část odměny připadající na Obec: 

bez DPH 43 200,- Kč (slovy: čtyřicet tři tisíc dvě stě korun českých), 

s DPH 52 272,- Kč (slovy: padesát dva tisíc dvě stě sedmdesát dva korun českých). 

3. Odměna dle odst. 1 a 2 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a 
zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků příkazníka, včetně inflace, a 
dále zahrnuje veškeré škody, které příkazníkovi vzniknou při provádění plnění dle této 
smlouvy.  

4. Příkazník je oprávněn fakturovat odměnu jednotlivým příkazcům takto: 

− první fakturu v maximální výši 50 % z odměny po uplynutí minimálně poloviny 
předpokládané doby realizace stavby, 

− konečnou fakturu po splnění všech závazků a po předání kolaudačního souhlasu a 
veškerých dokladů souvisejících s činností TDS příkazcům. 

5. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Adresa pro 
doručování faktur pro příkazce č. 1 je určena takto: 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

Fakturační adresa je:  

Liberecký kraj 

se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., Liberec 

číslo účtu: 107-6482590257/0100 

Příkazci č. 2 budou faktury doručovány do jeho sídla. 

6. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:  

− označení osoby příkazníka včetně uvedení sídla a IČO (DIČ), 

− označení osoby příslušného příkazce včetně uvedení sídla, IČO (DIČ), 
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− evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

− rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

− název a registrační číslo projektu, avšak pouze u faktur těch příkazců, kteří příkazníkovi 
tyto informace před vyhotovením faktury sdělili, 

− den uskutečnění plnění, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

− označení banky a číslo účtu, na který má být odměna poukázána. 

7. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) 
obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů. 

8. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti 
dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je příslušný příkazce oprávněn 
ji vrátit příkazníkovi s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne 
běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).  

9. Dohodnutou odměnu uhradí příslušný příkazce na základě faktury (daňového dokladu), 
která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními 
předpisy, bezhotovostním převodem na účet příkazníka uvedený v této smlouvě nebo na 
účet, který příkazník příkazci písemně sdělí po uzavření této smlouvy. 

 
Článek V. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě, že příkazník nebude řádně plnit činnosti, ke kterým se zavázal v článku II. této 
smlouvy, zavazuje se příkazník uhradit každému příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z na 
něj připadající části odměny dle článku IV. odst. 2 včetně DPH za každý případ. V případě, 
že příkazník není plátcem DPH, počítá se smluvní pokuta z odměny bez DPH. 

2. V případě, že příkazník poruší svoji povinnost svolat kontrolní den jednou za 14 dní, 
zavazuje se zaplatit každému příkazci smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý případ. 
Pokud nebude na svolaný kontrolní den některý příkazce pozván, zavazuje se příkazník 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč tomuto příkazci za každý případ. 

3. V případě, že příkazník poruší svoji povinnost provést fyzickou kontrolu na stavbě alespoň 
3x za týden se zápisem kontroly do stavebního deníku a fotodokumentací, zavazuje se 
příkazník uhradit každému příkazci smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý případ. 

4. V případě, že příkazník nedodrží jakékoli termíny vyplývající z této smlouvy nebo 
stanovené kterýmkoli příkazcem na základě této smlouvy, zavazuje se příkazník uhradit 
každému příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z  na něj připadající části odměny dle článku 
IV. odst. 2 včetně DPH za každý započatý den prodlení. V případě, že příkazník není 
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plátcem DPH, počítá se smluvní pokuta z odměny bez DPH. 

5. V případě, že příkazník nesplní pokyn udělený některým příkazcem na základě této 
smlouvy, zavazuje se příkazník uhradit tomuto příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z na 
něj připadající části odměny dle článku IV. odst. 2 včetně DPH za každé nesplnění pokynu. 
V případě, že příkazník není plátcem DPH, počítá se smluvní pokuta z odměny bez DPH. 

6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 
Příkazník je povinen na výzvu příslušného příkazce uhradit dosud vzniklou část smluvní 
pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní 
pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy příkazníkovi.  

7. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce příkazníka na zaplacení 
odměny splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 
včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 
příkazníka na zaplacení odměny splatný ihned po jeho vzniku.  

8. Každý příkazce se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit příkazníkovi úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den jeho prodlení. 

9. Každý příkazce má právo na náhradu škody způsobené příkazníkem porušením jakékoli jeho 
povinnosti vztahující se k této smlouvě. Příkazník je tak například povinen uhradit 
kterémukoli příkazci škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě 
ztráty nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku 
porušení platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku 
porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má každý příkazce právo na náhradu 
škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. 

10. Každý příkazce je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za příkazníkem, proti 
pohledávce příkazníka za tímto příkazcem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 
občanským zákoníkem. Pokud příkazník poruší některou ze svých povinností a v důsledku 
toho vznikne kterémukoli příkazci nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé 
škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci 
či její části, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci § 1987 odst. 2 
občanského zákoníku. 

 
Článek VI. 

Zánik závazku  

1. Příkazce je oprávněn příkaz kdykoli odvolat. Pouze v případě, že důvodem pro odvolání není 
porušení povinností vyplývající z této smlouvy ze strany příkazníka, má příkazník právo na 
úhradu nákladů, které v souvislosti s plněním této smlouvy účelně vynaložil a na poměrnou 
část odměny přiměřenou vynaložené námaze. 

2. Příkazník je oprávněn kdykoli příkaz vypovědět. Příkazník je v takovém případě povinen 
uhradit příkazci škodu, která mu tím vznikla jedině, že by důvod výpovědi spočíval 
v porušení povinností vyplývajících z této smlouvy ze strany příkazce. 
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3. Odvolání či vypovězení příkazu jedním z příkazců neruší příkaz druhého z příkazců. 

4. V případě, že v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby bude vybrána jako nejvhodnější 
nabídka příkazníka, nebo osoby s ním propojené, dohodly se smluvní strany na tom, že se 
tato smlouva ruší. 

Článek VII. 
Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících 
s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a doklad 
o předání věcí. Kontaktní osoby příkazců jsou též oprávněny udělovat příkazníkovi pokyny. 
V případě rozporů v pokynech jednotlivých příkazců platí pokyny příkazce č. 1. 

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 
povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit ostatním smluvním 
stranám. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 
osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 
elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 
kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 
písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 
anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 
elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 
stejného komunikačního kanálu. 

Článek VIII. 
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Příkazník bere na vědomí, že tuto smlouvu zveřejní příkazce č. 1, případně i jiný z příkazců, 
v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dohody, na základě kterých se tato smlouva mění, 
nahrazuje nebo ruší, zveřejní příkazce č. 1 v registru smluv tehdy, pokud jsou uzavírány 
mezi všemi stranami této smlouvy. Pokud je dohoda, kterou se tato smlouva mění, nahrazuje 
nebo ruší, uzavírána mezi příkazníkem a pouze jedním z příkazců, zveřejní je v registru 
smluv příkazce, který takovou dohodu uzavírá. Příkazník výslovně souhlasí s tím, aby tato 
smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 
rozsahu v registru smluv příkazcem zveřejněny.  

2. Příkazník prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

Článek IX. 
Ostatní ustanovení 

1. Příkazník není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu příslušného příkazce žádnou 
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pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Příkazník na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 
zákoník. 

Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit na základě vzestupně číslovaných dodatků, které smluvní 
strany uzavřou pouze elektronicky za použití platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. 

2. Tato smlouva je uzavřena elektronicky a každá strana obdrží její elektronický originál. Tato 

smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 
zveřejněna příkazcem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to 
i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranami nebo třetí osobou před tímto 
dnem. 

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy.  

5. Smlouva byla schválena usneseními Rady Libereckého kraje č. 238/25/RK ze dne 
04.02.2025 a Rady Města Vysoké nad Jizerou č. 493 ze dne 28.01.2025.        

Za příkazce č. 1: Za příkazce č. 2: 

 

 
…………………………… ..………………………… 
Mgr. Jiří Ulvr Mgr. Lucie Vaverková Strnádková 
náměstek hejtmana starostka 
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