
 

Smlouva o dílo 

uzavřená podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. 

předpisů 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel 

Město Český Krumlov 

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01, 

zastoupené ve věcech smluvních: p. Alexandr Nogrády, starosta města, 

zastoupené ve věcech technických: p. Karel Jirovec, investiční technik Odboru správy majetku a 

investic Městského úřadu Český Krumlov, 

IČO: 00245836 

DIČ: CZ00245836 

ID DS: 64pbvxc 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov  

číslo účtu: 221241/0100 

(dále jen „objednatel“) 

2. Dodavatel 

IRO stavební s.r.o.  

Sídlo: Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov 

Zápis ve OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280 

zastoupená ve věcech smluvních: Zuzana Irová, jednatelka 

zastoupená ve věcech technických: Marek Řimnáč, Jiří Toušek 

IČO: 26072912 

DIČ: CZ26072912 

ID DS: 3e7cwi4 

bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Český republika 

číslo účtu: 7100005177/8040 

email: iro@iro-stavebni.cz 

tel./mobil: 380 726 378  

(dále jen „dodavatel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů tuto smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“ 

nebo „smlouva“). 

II. Předmět smlouvy 

1. Název díla: Oprava svahu (havarijní stav) v ulici Fialková, Český Krumlov. 

2. Specifikace díla: 

Rozsah díla je dán nabídkou dodavatele, podanou v rámci zadávacího řízení veřejné 

zakázky Oprava svahu (havarijní stav) v ulici Fialková, Český Krumlov (VZCK 145/2024). 

V rámci realizace budou provedeny stavební práce a dodávky v souvislosti s opravou části 

komunikace ul. Fialková v Českém Krumlově. V řešené části ul. Fialková se nachází místní 

komunikace IV. třídy č. 90d, která je využívána jako společná stezka pro chodce a cyklisty. 

Komunikace je asfaltová, šířky cca 2,9 až 3,2 m a nachází se na složitém skalním podloží na 

svahu východního břehu toku Polečnice. Západní hrana stezky (směrem k toku Polečnice) 

je částečně založená na rozpadajících se kamenných zídkách, které jsou v havarijním stavu. 
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Stávající kamenné zídky jsou dle průzkumu ve většině skládány na sucho. Po odstranění 

konstrukcí stezky dojde k opatrnému rozebrání zídek, v případě potřeby k jejich rozbourání. 

Na hraně stezky se nachází náletová zeleň a podlimitní stromy, které jsou částečně příčinou 

havarijního stavu zídek. Tato zeleň a podlimitní stromy budou v rámci demolic odstraněny 

včetně vytrhání kořenů a pařezů v potřebném rozsahu.  

Na místo bouraných zídek jsou navrženy nové gabionové stěny. S ohledem na složité 

základové poměry částečně na skladním podloží je navržen betonový základ min. h = 0,3 m 

(C16/20 pro prostředí XF4). Tam, kde nebude možné vytvořit přibližně vodorovnou 

základovou spáru, bude základ kotven do skalního podloží navrtanými trny z betonářské 

výztuže (ø 12 mm, min. l = 0,6 m, příčný rozestup 0,4 m, podélný rozestup 0,75 m); délky 

a rozestupy trnů lze přizpůsobit místní situaci. Při horní hraně betonového základu je 

navržena kari síť (6/100 x 100, krytí 50 mm).  

Gabionové stěny jsou navrženy z košů 1x1x1m a 0,5x1x1m, s úklonem 1:10. Tvar a rozsah 

gabionových stěn je možné přizpůsobit skutečnému stavu. Rub gabionové stěny bude 

opatřen filtrační a separační geotextilií s min. plošnou hmotností 300 g/m2. Na patě rubové 

strany stěny je navržena drenážní trubka PVC DN150 obsypaná štěrkem 16/32 s vyústěním 

na terén. Prostor mezi stěnou a stávajícím terénem bude vyplněn po vrstvách hutněnou 

propustnou nenamrzavou zeminou. 

V rámci demolice zídek dojde ve staničení 0,00 - 71,30 m (délka 71,30 m) k odstranění 

stávajících asfaltových vrstev v celé šířce stezky, k urovnání nebo případnému doplnění 

podkladních štěrkových vrstev a položení nové obrusné asfaltové vrstvy.  

Ve staničení 71,30 m - 100,70 m (délka 29,40 m) bude opravena pouze hrana stezky, kdy 

dojde k odfrézování stávajícího asfaltu v šířce 0,75 m a odstranění konstrukčních vrstev 

v šířce cca 0,5 m. Po doplnění gabionové stěny na hranu stezky budou zpět nahrazeny 

konstrukční vrstvy a asfaltový povrch v odfrézované šířce. Vzniklá spára bude vyplněna 

pružnou zálivkou.  

Stávající ocelové zábradlí bude v celé délce odstraněno a nahrazeno novým ocelovým 

dvoumadlovým pozinkovaným zábradlím h = 1,3 m (ø 50 mm) o celkové délce l = 110,0 m. 

Zábradlí bude kotveno do betonových patek, které budou vytvořeny v gabionové stěně. 

Při provádění stavebních prací musí být postupováno v souladu s projektovou dokumentací, 

vypracovanou společností Zenkl CB, spol. s r.o., Jírovcova 2, 370 01 České Budějovice, 

IČ 28131339, č. zakázky 20 075, datum: leden 2024, stupeň: ZDS. 

3. Místo plnění: 

Český Krumlov, ul. Fialková, pozemky p. p. č. 864/3, p. p. č. 1332/1, vše k. ú. Český Krumlov. 

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 

a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 

nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 

s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné. 

III. Doba plnění 

1. Dodavatel se zavazuje provést dílo v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 2. smlouvy v termínu 

nejpozději do 31. května 2025. 

2. Zahájení prací v den předání staveniště. Předání staveniště proběhne do pěti (5) 

kalendářních dnů po vyzvání objednatelem. 

3. Předpokládaná doba realizace: šedesát (60) dnů ode dne předání staveniště včetně; termín 

uvedený v odst. 1. tohoto článku je nepřekročitelný. 
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IV. Cena díla 

1. Cena je stanovena na základě dohody obou smluvních stran a obsahuje všechny náklady 

dodavatele související s plněním jeho závazku, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Cena je 

stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozd. předpisů, a činí 

Cena celkem bez DPH 2.699.399,27 Kč. 

2. Cena bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1. smlouvy je nejvýše přípustná, obsahuje veškeré 

náklady nutné ke kompletnímu, řádnému a včasnému provedení díla dodavatelem, včetně 

všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním 

provedením a dokončením předmětu zakázky včetně veškerých rizik a vlivů (včetně 

inflačních) během provádění díla, náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení 

staveniště, náklady na opatření podkladů, náklady na projednání, provozní náklady, pojištění, 

daně, náklady na případné získání nezbytných autorských a jiných práv a jakékoliv další 

výdaje spojené s plněním zakázky.  

3. Cena bez DPH dohodnutá dle čl. IV odst. 1. smlouvy je cenou maximální a je pevná po celou 

dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna 

při fakturaci zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o DPH"). 

4. Cena bez DPH dohodnutá dle čl. IV odst. 1. smlouvy může být změněna pouze v případech 

a za podmínek uvedených ve smlouvě dále, zejména pak v případech:  

a) dojde-li k zastavení nebo prodloužení stavby z důvodů ležících na straně objednatele, 

b) dojde-li k zúžení předmětu plnění stavby oproti zadávacím podkladům, 

c) dojde-li ke změně podmínek financování dle smlouvy, 

d) dojde-li k změně rozsahu díla na základě: 

da) požadavku objednatele (nařízené vícepráce) 

Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo 

dodávek a/nebo služeb, které nebyly obsaženy v předmětu díla dle smlouvy ani 

jejich cena není obsažena ve dohodnuté ceně díla a objednatel trvá na jejich 

provedení, dodavatel může provést tyto stavební práce, dodávky nebo služby pouze 

na základě písemné dohody s objednavatelem o jejich provedení, 

db) požadavku dodavatele (vyžádané vícepráce) 

Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo 

dodávek a/nebo služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době 

sjednání smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu smlouvy zahrnuty vůbec nebo 

v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce a/nebo dodávky a/nebo 

služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a/nebo dodávek 

a/nebo služeb, dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 

prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí dodavatel jejich potřebu písemně objednateli. 

Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude 

vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo dodávek a/nebo služeb 

realizována. K tomu budou postupovat podle VOP, které jdou k dispozici na 

webových stránkách objednatele, 

dc) zjištění rozhodných skutečností při efektivním provádění díla, v jejichž důsledku je 

možné omezit rozsah díla bez toho, že by došlo ke změně kvalitativních hodnot díla 

(méněpráce) 
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Pokud dodavatel při efektivním provádění díla zjistí, že na základě posouzení 

rozhodných skutečností lze navrhnout objednateli omezení rozsahu díla 

o méněpráce, je povinen toto učinit bez zbytečného odkladu. Objednatel se 

zavazuje příslušný návrh dodavatele posoudit a vyjádřit se k němu v přiměřené lhůtě 

po jeho obdržení, přičemž pokud se objednatel nevyjádří ve lhůtě pěti pracovních 

dnů, platí, že návrh nepřijal. 

5. Dohodnutá cena díla zahrnuje i vícepráce, o kterých dodavatel v době podpisu smlouvy 

nevěděl, ač o nich při vynaložení odborné péče vědět mohl či měl. Tímto se rozumí zejména 

práce, které měl již dodavatel možnost předpokládat na základě příslušné projektové 

dokumentace. 

6. Má-li z důvodů uvedených v čl. IV. odst. 4. smlouvy dojít ke změně dohodnuté ceny díla, 

musí být postupováno takto. Pro ocenění prací a/nebo dodávek a/nebo služeb bude nejprve 

použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena 

v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková 

cena z cenové soustavy běžně užívané ve stavebnictví, přičemž cenovou soustavou se 

rozumí uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a 

výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření 

a další technické a cenové podmínky umožňující stanovení jednotkové ceny. K ocenění bude 

použita jednotková cena ve výši odpovídající osmdesáti pěti (85) % platné směrné 

jednotkové ceny s tím, že musí být vždy uvedeno označení použité cenové soustavy.  

7. Realizaci prací a/nebo dodávek a/nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně 

odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden na změnovém listě. Jestliže 

dodavatel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami 

a doplňky nese v takovém případě dodavatel. 

8. K provedení veškerých víceprací (nařízených i vyžádaných) musí být vždy uzavřen písemný 

vzestupně číslovaný dodatek ke smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah 

prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto prací, stanovená 

podle odst. 6. tohoto článku. Podkladem pro uzavření dodatku je vždy změnový list 

zpracovaný dodavatelem, který bude obsahovat veškeré kvantitativní, kvalitativní a jiné 

změny rozsahu díla a jejich dopad na změnu dohodnuté ceny díla a případnou změnu 

termínu dokončení díla. 

9. Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle čl. IV. odst. 1. smlouvy může být navýšena pouze 

z důvodu víceprací, které budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále též jen "zákon o veřejných zakázkách"). 

10. Smluvní strany se současně zavazují při specifikaci rozsahu a obsahu veškerých víceprací 

postupovat rovněž v souladu s podmínkami zadávací dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce. 

V. Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje poskytovat platby dodavateli postupně v závislosti na skutečném 

postupu provádění díla dodavatelem na základě daňových dokladů (faktur) s tím, že 

dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) za každý kalendářní měsíc, ve kterém 

byly prováděny stavební práce.  

2. Daňový doklad (faktura) bude vystaven na základě smluvními stranami odsouhlaseného 

zjišťovacího protokolu, který bude obsahovat soupis skutečně provedených prací a bude 

tvořit přílohu faktury vystavené dodavatelem za příslušný kalendářní měsíc. Fakturované 

ceny budou odpovídat položkám dle výkazu výměr. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
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je poslední den kalendářního měsíce, za který je daňový doklad vystaven, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. 

3. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu, formou 

a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů, zákonu 

o DPH a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“). V případě, že daňový doklad 

(faktura) nebude obsahovat tyto náležitosti, bude objednatelem vrácen k opravení bez 

proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení 

opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu (faktury). Nedílnou přílohou faktury je 

soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Daňový doklad bude vyhotoven 

v počtu 2 (dvou) originálů. 

4. Zjistí-li objednavatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého dílčího plnění vady, je 

oprávněn dodavateli daňový doklad (fakturu) vrátit a příslušnou úhradu pozastavit až do data 

odstranění vady. 

5. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do patnácti (15) dnů od doručení daňového dokladu 

(faktury). V pochybnostech se má za to, že daňový doklad (faktura) byl objednateli doručen 

třetí den po odeslání dodavatelem. 

6. Zaplacení ceny za dílo ani její části nebude považováno za prohlášení/potvrzení objednatele 

o řádném a včasném poskytnutí plnění dodavatelem nebo o tom, že plnění přejímá 

a akceptuje i s vadami, a to bez ohledu na výši provedené platby nebo podklady, na základě 

nichž byla provedena. 

VI. Kvalitativní a technické podmínky 

1. Kvalitativní a technické podmínky předmětu díla jsou vymezeny zadávací dokumentací, 

projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

2. Dodavatel se zavazuje, že při zhotovování díla použije pouze materiály a výrobky splňující 

požadované kvalitativní a technické podmínky (např. české technické normy) a použije pouze 

materiály a výrobky schválené a certifikované, popř. ty, které mají atest na jakost. 

3. Jakékoliv změny je nutno odsouhlasit oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

VII. Provádění díla 

1. Dodavatel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje 

se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. 

2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat průběh zhotovení díla. 

VIII. Předání díla 

1. Dodavatel se zavazuje nejméně pět (5) dnů před odevzdáním díla vyzvat objednatele k jeho 

převzetí. Objednatel potvrdí písemně datum přejímky. 

2. Termínu převzetí díla bude předcházet přejímací řízení, které bude písemně oznámeno 

dodavatelem objednateli. 

3. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat zejména: 

a) označení díla, 

b) označení objednatele, 

c) označení dodavatele, 

d) identifikaci smlouvy, 

e) další údaje dle smluvního ujednání obou stran. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno. Tuto povinnost 

objednatel nemá, jestliže není dílo provedeno ve smyslu výše uvedených podmínek, 
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například i v případě nedodělků či jinak nekvalitně provedeného díla, jestliže toto brání jeho 

užívání. 

4. Pokud objednatel odmítl dokončené dílo převzít, musí být sepsán o tomto zápis se stanovisky 

obou smluvních stran a se zdůvodněním. 

IX. Odpovědnost za vady, záruky, reklamace 

1. Dodavatel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku (§§ 2615 a násl. občanského zákoníku). 

2. Dodavatel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu šedesáti (60) měsíců. 

Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Současně 

je dodavatel oprávněn předat zadavateli popis údržby zhotoveného díla 

3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně toto 

oznámí dodavateli, což znamená, že požaduje její bezplatné odstranění. 

4. Objednatel je povinen vady zjištěné v průběhu trvání záruční doby písemně reklamovat 

u dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění; dodavatel oznámí nejpozději do 

patnácti (15) dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji 

neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Reklamaci lze 

uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

5. Objednatel je povinen umožnit dodavateli odstranění vady, dodavatel započne 

s odstraňováním vady do sedmi (7) pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení 

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

X. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel je v prodlení 

s prováděním a dokončením díla dle termínu uvedeného v této smlouvě a dílo neprovedl ani 

nedokončil v náhradní patnácti denní lhůtě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní 

strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. V případě odstoupení objednatele je dodavatel povinen předat objednateli nedokončené dílo 

vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou 

škodu. 

4. Objednatel je povinen v případě odstoupení od této smlouvy uhradit dodavateli náklady, které 

dodavatel vynaložil na zhotovení díla ke dni, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. 

XI. Sankce 

1. V případě, že dodavatel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době dle čl. IX. odst. 4. smlouvy, 

zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,00 Kč za vadu a každý den 

prodlení. 

3. Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedení díla ve stanoveném termínu, zaplatí 

dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

4. Smluvní strany sjednávají na rozdíl od dispozitivního ustanovení § 2050 občanského 

zákoníku, že sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne 

porušením povinností, zajištěných ujednáním o smluvní pokutě. 
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XII. Další ujednání 

1. Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozd. předpisů, se účastníci 

zavazují spolupůsobit při finanční kontrole a poskytnout kontrolním orgánům dokumenty 

vztahující se k předmětu smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence 

s ním související, a to po dobu nejméně šesti (6) let od předání a převzetí stavby, nebude-li 

mezi účastníky dohodnuto jinak. 

2. Dodavatel se dále zavazuje poskytnout na žádost objednatele písemně jakékoli doplňující 

informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 

3. Dodavatel se zavazuje archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 

smlouvy po dobu šesti (6) let od ukončení realizace projektu. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva byla schválena radou města Český Krumlov dne 17. února 2025, č. usnesení: 

0079/RM5/2025. 

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr), jež dodavatel poskytl objednateli při zpracování 

nabídky, a které tvoří přílohy této smlouvy. 

3. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně 

číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4. Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 

občanským zákoníkem. 

5. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých 

skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti se smlouvou, které se týkají činnosti druhé 

smluvní strany a smluvní strany se nedohodly na jejich zveřejnění v této smlouvě jinak. 

Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy jsou smluvní strany povinny poskytnout 

informace na základě zákona nebo na výzvu osoby k tomu zákonem oprávněné.  

6. Informace nebo skutečnosti, na které se nevztahuje povinnost mlčenlivosti, obsah smlouvy 

nebo její části mohou smluvní strany sdělit pouze osobám a takovým třetím stranám, které 

je, podle oprávněného názoru příslušné smluvní strany, potřebují znát, aby mohly zvážit, 

zhodnotit, ocenit nebo schválit tuto smlouvu nebo aby mohly smluvní strany napomáhat 

s plněním jejich závazků nebo uplatňování práv. Smluvní strany budou povinny zajistit, aby 

tyto osoby zachovaly mlčenlivost ohledně sdělených skutečností a informací za podmínek 

dle tohoto článku. 

7. Dodavatel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná 

stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory 

a zpracovatele informací či třetí osoby. 

8. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat 

vzájemná práva a povinnosti. 

9. Dodavatel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti a závazky vyplývající z této 

smlouvy, vč. postoupení smlouvy ve smyslu §§ 1895 a násl. občanského zákoníku, bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

10. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni 

ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

11. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 

zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho 

část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se 

v příslušném rozsahu od ostatních ujednání smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, 
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účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 

nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho 

část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah 

a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení 

tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.  

12. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této smlouvy, ani 

před ustanoveními zákona. 

13. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů, a výslovně souhlasí se 

zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně 

uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu 

zadavatele, a to v souladu zejména s § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

14. Dodavatel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, 

příjmení, název firmy, IČO a znění smlouvy, výše cen dle platného zákona o zadávání 

veřejných zakázek a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším 

zpracováním údajů, vyslovuje dodavatel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

15. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu 

v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

16. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva, na níž 

se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve 

dnem uveřejnění. Nebyla-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří (3) 

měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku (nikdy nebyla uzavřena). 

V ostatních případech platí, že smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami 

17. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden (1) 

stejnopis obdrží dodavatel a tři (3) stejnopisy si ponechá objednatel. Pokud se objednatel 

a dodavatel dohodnou, že smlouva bude vyhotovena v elektronické podobě, obdrží každý 

z nich její elektronický originál. 

18. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují 

svými podpisy. 

19. Tato smlouva obsahuje osm (8) stran. 

 

Přílohy: 

č. 1 - Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr) 

 

V Českém Krumlově     V Českém Krumlově 26.02.2025 

Zuzana Irová, jednatelka    Alexandr Nogrády, starosta 

IRO stavební s.r.o.     město Český Krumlov 


