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Smlouva o dílo č. 1 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

I. Smluvní strany 
Objednatel:     Město Bohumín 
      Masarykova 158, 735 81 Bohumín 
Zastoupený:     Ing. Lumírem Macurou, starostou města 
IČ:      00297569 
DIČ :      CZ00297569 
Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín 
Číslo účtu:     27-1721638359/0800 
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Lumír Macura, starosta města 
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční 

výstavby odboru rozvoje a investic 
Lenka Jochimová, DiS, referent odboru rozvoje a 
investic 

Telefon:     596 092 177 
E-mail:      jochimova.lenka@mubo.cz 
(dále jen objednatel) 
 
a 
 
Zhotovitel :     emam s.r.o 

Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko 1 
Zastoupený : Martin Dvořáček, jednatel  
IČ:      29284414   
DIČ:      CZ29284414    
Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:     43‑9976620237/0100 
            
    
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Martin Dvořáček, jednatel 
Oprávněn jednat ve věcech technických: Martin Dvořáček 
Manažer zakázky:   Marek Kopuletý, obchodní zástupce 
 
Telefon:     774 880 467  
Fax :          
E-mail:      kopulety@emam.cz 
(dále jen zhotovitel) 

II. Předmět a místo plnění 
II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit předmět specifikovaný v této smlouvě (bod 
II. 2.) a objednatel se zavazuje předmět převzít a zaplatit. 
II.2. Předmětem se rozumí „Elektronický informační panel, nám. Svobody, Starý 
Bohumín“. Předmět smlouvy spočívá v dodání, instalaci, napojení a konfiguraci elektronického 
informačního panelu dle technického listu a technické specifikace ze dne 3. 2. 2025 – model 
THOR 49“. 
Zahrnuje také servisní podporu na dobu 5 let spočívající v pravidelné kontrole nad softwarem, 
kontrolu a aktualizaci aplikací, kontrolu stavových hlášení, běžnou údržbu, 2x ročně kontrolu 
technika na místě a v případě potřeby výměnu vadných dílu, na které se vztahuje záruka. 
Náklady na dopravu a zaškolení obsluhy v sídle objednatele jsou zahrnuty v celkové ceně díla. 
Součástí předmětu je zhotovení betonového základu pro uchycení panelu, práce spojené s 
napojením na el. rozvod (přípojka NN v délce cca 1,5 m), zabudování,podružné měření energie, 

mailto:jochimova.lenka@mubo.cz


- 2- 

Elektronický informační panel 

úprava dlažby apod. 
II.3. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy v souladu s následujícími dokumenty, ve 
kterých jsou podmínky jeho provádění specifikovány: 

- projektová dokumentace - Ing. arch. Jan Hock, Pod Kostelem 1392, 735 53 Dolní 
Lutyně, zpracováno 02/2023 a výkaz výměr 

- nabídka zhotovitele ze dne 03.02.2025 
- zadávací dokumentace ze dne 22. 1. 2025. 

II.4. Plnění bude na parc. č. 1092/1, kat. území Starý Bohumín (Nám. Svobody, Starý 
Bohumín). 
II.5. Splněním se rozumí dokončení prací a dodávky, montáže, souvisejících prací, vyklizení 
staveniště, podepsání zápisu a převzetí, předání dokladů o předepsaných zkouškách, atestech, 
apod.. 
II.6. Podmínky, které musí zhotovitel před, během nebo po skončení prací a dodávky dodržet: 

1) Při provádění montáže je zhotovitel povinen dbát na ochranu života a zdraví osob, 
ochranu životního prostředí a majetku, např. aby nedocházelo k nadměrné prašnosti 
okolí. 

2) Zhotovitel musí zajistit omezení hlučnosti při montáži s ohledem na okolní zástavbu 
(omezení staveništního provozu tak, že práce mohou probíhat v pracovní dny v době od 
7,00 do 19,00 hodin). 

3) Případné užívání veřejných ploch si zhotovitel sjedná písemně s příslušným odborem 
MěÚ Bohumín. Plochy používané pro zařízení staveniště nebo jinak poškozené při 
provádění stavby (např. pojezdem aut, uskladněním materiálu apod.) budou uvedeny do 
původního stavu, nejpozději do doby předání dokončeného díla. Případné náklady 
(např. poplatky) spojené s užíváním ploch objednatel nehradí. 

4) V průběhu provádění stavebních prací bude produkován odpad, který bude uložen na 
skládku, nebo odpady produkované běžným provozem budou likvidovány odbornou 
firmou dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zhotovitel zajistí a doloží doklady o 
nakládání s odpady k průběžné fakturaci. 

5) Zhotovitel bude dbát na každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších dotčených 
míst – pokud k znečištění dojde. 

6) Zhotovitel si zajistí případné napojení na el. energii a následně provede úhradu 
odebraných medií na své náklady. Náklady spojené s připojením a odběrem energií 
objednatel nehradí. 

7) Zhotovitel zajistí splnění podmínek vyplývajících z územního souhlasu. 
8) Zhotovitel provede všechny nutné zkoušky dle ČSN, případně jiných norem vztahujících 

se k dodávkám a prováděnému dílu včetně osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých 
materiálů, zařízení a montážních prací podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě, osvědčení, certifikátů). 

9) Zhotovitel zajistí doložení atestů, technických listů a dokladů o shodě použitých 
materiálů a výrobků, zhotovitel doloží i ostatní doklady osvědčující jakost, které si 
objednatel vyžádá. 

10) Zhotovitel zajistí všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize dle ČSN a případné 
jiné právní nebo technické předpisy platné v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla. Všechny použité materiály v rozsahu předmětu nabídky budou nové a v I. jakosti. 
Atesty použitých materiálů a další doklady potřebné k přejímce dokončené dodávky 
budou doloženy v listinné a elektronické podobě. 

11) Zařízení staveniště bude zlikvidováno a prostor vyklizen a vyčištěn nejpozději do 
pracovních 5 dnů. Zapůjčené plochy budou následně předány odpovědným zástupcům 
MěÚ (dle vydaných povolení a souhlasů). 

12) Zhotovitel poskytne dostatečnou součinnost se zástupcem MěÚ (organizační odbor, 
informační a komunikační technologie) při dodávce, instalaci a zprovoznění 
elektronického informačního panelu. 
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13) Zhotovitel je povinen předat objednateli dokumentaci s razítkem (potvrzením) 
zhotovitele, že je vše provedeno v souladu s projektovou a zadávací dokumentací ve 
dvou tištěných vyhotoveních a jedno vyhotovení v el. podobě na CD ROM ve formátu 
*.doc, *.xls, *pdf. 

II.7. Případné změny a úpravy musí písemně předem před jejich realizací odsouhlasit pověřený 
zástupce objednatele. 
II.8. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků, které nebudou 
bránit ve svém souhrnu řádnému a bezpečnému užívání. 
II.9. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy vlastním jménem a na vlastní 
nebezpečí, přičemž se účastníci dohodli, že zhotovitel není vlastníkem zhotovované věci. 
II.10. V průběhu stavebních prací musí být dodržovány předpisy a nařízení, zejména zák. č. 
309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a techn. zařízeních při stavebních 
pracích, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví. 
II.11. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 
odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný 
úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a 
uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a 
odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, 
kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se 
řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcími předpisy a zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu. 
Zhotovitel je povinen předávat doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními 
pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. 
II.12. Zhotovitel učiní veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí (ochrana dřevin, 
zákaz spalování jakýkoliv látek apod.), a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, 
který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, 
hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla. 

III. Doba plnění 
III.1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět smlouvy ve sjednané době: 
III.1.1 Předpokládaný termín zahájení prací a příprav na dodávce: ihned po podpisu smlouvy 
III.1.2. Maximální termín dokončení:     16. 5. 2025 
III.2. Pokud ve výše uvedeném termínu ukončení nebudou uvedené práce dokončeny, budou 
uplatněny sankce dle ustanovení čl. VII. 
III.3. Po dokončení plnění předmětu smlouvy vyzve zhotovitel objednatele 2 pracovní dny 
předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. Splněním se rozumí úplné dokončení prací a 
dodávky, oboustranné podepsání zápisu o předání a převzetí dodávky, předání všech 
potřebných dokladů. 
III.4. Předmět smlouvy je považován za předaný v okamžiku, kdy bude na základě písemného 
protokolu (zápisu a předání), podepsaného oběma smluvními stranami, předána. Okamžikem 
předání pak začíná běžet záruční doba. 

IV. Cena 
IV.1. Celková cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná po 
celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena 
smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši: 

Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 
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217 514,80Kč 45 678,11Kč 263 192,91Kč 

IV.2. Strany si ujednaly, že jejich vzájemné vztahy ohledně ujednání ceny se nebudou řídit ust. 
§ 2620 až § 2622 občanského zákoníku. 
IV.3. Cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena, pokud dojde v průběhu 
realizace ke změně daňových předpisů majících vliv na celkovou cenu. 
IV.4. V ceně jsou zahrnuty i náklady na zajištění dokladů k přejímacímu řízení, včetně nákladů 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Dále náklady za spotřebu el. energie, 
vody, odvoz apod. 
IV.5. Dojde-li při realizaci k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
vyplývajícím z podmínek při výrobě, dodávce, montáži, které zhotovitel nemohl na základě 
svých odborných znalostí předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je 
podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu a 
předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitele 
neučiní, má se za to, že práce a dodávky jim realizované byly v předmětu kupní smlouvy a jeho 
ceněn zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno objednatelem i 
zhotovitelem, a to před jejich prováděním. 
IV.6. Všechny více a méně práce budou upraveny v dodatku k této smlouvě 
IV.7.Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejich finanční objem nepřekročí   
10 % z celkové ceny dodávky, nebudou mít vliv na termín ukončení plnění předmětu smlouvy,  
plnění bude dokončeno ve sjednaném termínu dle čl. III. této smlouvy, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 
IV.8. Objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění 
nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném znění. 
Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. 
IV.9. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění 
vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení.  
 
V. Platební podmínky 
V.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli nebude poskytována finanční záloha. 
V.2. Provedené práce budou objednatelem odsouhlasovány měsíčně a zhotovitel předloží 
zástupci objednatele nejpozději do 5-ti kalendářních dnů následujícího měsíce soupis 
provedených prací a dodávek k odsouhlasení. Fakturace bude doplněna soupisem 
provedených prací a zjišťovacím protokolem, tyto budou zkontrolovány a odsouhlaseny 
objednatelem.  
V.3. Přílohou každé faktury bude zjišťovací protokol, který bude obsahovat soupis provedených 
prací a dodávek. Zhotovitel navíc ke každé faktuře doloží tento soupis prací objednateli v 
elektronické podobě. 
V.4. Jednotlivé (měsíční) faktury budou uhrazeny objednatelem do 90 % smluvní ceny (vč. DPH 
a případných dodatků). Lhůta splatnosti dílčích faktur, konečné faktury, jakož i všech ostatních 
plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.) je dohodou stanovena na 30 
kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Za den splatnosti (zaplacení) se považuje den 
připsání fakturované částky na účet. 
V.5. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z celkové ceny (vč. DPH a případných 
dodatků) do doby odstranění vad a nedodělků, pokud se vyskytnou při předání a převzetí 
dokončené dodávky.  
V.6. Faktura (dílčí, konečná, za vícepráce) bude obsahovat náležitosti dle účetních a daňových 



- 5- 

Elektronický informační panel 

předpisů, jinak ji není objednatel povinen uhradit. V případě, že neobsahuje některou z 
náležitostí účetního a daňového dokladu je objednatel oprávněn vrátit fakturu před uplynutím 
doby splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a 
nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení opravené faktury. 
V.7. Každá faktura bude obsahovat mimo jiné text:  
Dotační program: Integrovaný regionální operační program. 

Název dotačního projektu: Obnova rekreační oblasti Kališova jezera. 

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.04./00/23_081/0004637. 

V.8. Faktury je možné doručovat písemně nebo prostřednictvím el. pošty na mailovou adresu 
faktury@mubo.cz. 

VI. Záruční doba a odpovědnost za vady 
VI.1. Smluvní strany se dohodly na záruce za předmět smlouvy s právem uplatnění vady 
v délce60 měsíců. Záruční doba běží ode dne převzetí objednatelem na základě oboustranně 
podepsaného protokolu. 
VI.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět smlouvy užívat pro 
jeho vady, za které zhotovitel odpovídá. 
VI.3. Objednatel uplatní odstranění záručních vad písemnou formou u zhotovitele s uvedením 
popisu reklamovaných vad a zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 
to, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 
k odstranění vad nebo vady. Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení 
reklamace. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení 
reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu nebo vady 
odstraní. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady nebo vad ani do 20-ti dnů po 
obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli. 
VI.4. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá zápisem, ve kterém bude oprava 
vady písemně potvrzena a převzata vlastníkem majetku, popř. provozovatelem nebo 
objednatelem. 
VI.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady v záruční době má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma. 
VI.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky předmětu plnění dle dílčích zápisů o 
předání a převzetí stavby. 
VI.7. Zhotovitel přejímá na sebe odpovědnost za škody způsobené na dodané dodávce po 
celou dobu realizace, včetně škod na stávajících nemovitostech (učebně) zapříčiněných svou 
činností, stejně tak za škody vzniklé v důsledku provádění třetím osobám. Pro tento případ je 
zhotovitel pojištěn. 
VI.8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na veškerých materiálech a výrobcích, které používá 
nebo použije. 
VI.9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení 
dodávky. 

VII. Smluvní pokuty 
VII.1. V případě prodlení zhotovitele dle čl. III., bodu III. 1.2. této smlouvy je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. 
VII.3.Za neodstranění zjevných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí 
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dokončené dodávky v termínu dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem (na základě 
návrhu učiněného objednatelem), uhradí zhotovitel objednateli 1.000,- Kč za každý případ a 
kalendářní den prodlení. 
VII.4. Za neodstranění uplatněné vady v záruční době a v termínu dohodnutém mezi 
objednatelem a zhotovitelem (na základě návrhu učiněného objednatelem), uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. 
Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná prokazatelně o vadu, která brání řádnému 
užívání, případně prokazatelně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednají obě 
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši tj. 2.000,- Kč. 
VII.5. Za nevyklizení staveniště ve sjednané lhůtě do 2 dnů od předání dokončených prací a 
dodávky, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý kalendářní 
den prodlení. 
VII.6. V případě, že bude zjištěno, že během provádění práci nejsou dodržovány bezpečnostní 
předpisy a nařízení, zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci dle 
čl. II., bodu II. 10., bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce 1.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 
VII.7. V případě, že bude zjištěno, že během provádění prací nejsou dodržovány povinnosti dle 
čl. II., bodu II. 11. bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce 1.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 
VII.8. V případě, že bude zjištěno, že během provádění prací není dodržováno opatření k 
ochraně životního prostředí (ochrana dřevin, zákaz spalování jakýkoliv látek apod.), a to jak 
přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné 
souvislosti s prováděním díla dle čl. II., bodu II.12. bude zhotoviteli účtována jednorázová 
smluvní sankce 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

VII.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn zhotoviteli vystavit fakturu. 
Fakturovanou částku z faktury za smluvní pokutu i její dílčí část nebo jinou majetkovou sankci 
bude moci objednatel započítávat z kterékoliv faktury zhotovitele. 

VIII. Způsob realizace 
VIII.1. O předání dokončených prací a dodávky bude sepsán zápis, podepsaný odpovědnými 
zástupci smluvních stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek uvedených v 
zápise přejímá. Převzetím staveniště k realizaci předmětu smlouvy nese zhotovitel nebezpečí 
všech škod během realizace až do dne jeho dokončení a předání objednateli. 
VIII.2. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu 
realizace, zejména zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhl. MV 246/2001 Sb. požární prevenci a vyhlášky ČÚBP. 
VIII.3. Předání a převzetí dokončených prací se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, pokud dále není uvedeno jinak.  
VIII.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 
VIII.5. Zhotovitel umožní přístup na staveniště ke kontrole oprávněné pověřené osobě 
objednatele. 
VIII.6. Objednatel má právo kontrolovat provádění pověřenými pracovníky a v jeho průběhu 
sledovat zejména, zda jsou práce prováděny podle zadání.  
VIII.7. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění zpracovávat příslušnou dílenskou dokumentaci 
(pokud bude potřeba) a předkládat ji k odsouhlasení zástupci objednatele. 
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IX. Vlastnictví věcí 
IX.1. Vlastnické právo k dodávce se obecně řídí ustanovením občanského zákoníku v plném 
znění. 
IX.2. Vlastnictví bude přecházet na objednatele průběžně se zabudováním materiálů a výrobků 
prováděním předmětu smlouvy. 

X. Dodací a kvalitativní podmínky, jakost dodávky 
X.1. Zhotovitel se zavazuje k dodržení příslušných technických předpisů, českých technických 
norem a technických poznatků známých v době realizace předmětu smlouvy. 
X.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedení v rozsahu čl. II této smlouvy 
a zaručuje se, že bude splněno s podmínkami této smlouvy a v parametrech stanovených 
zadávací dokumentací.  
X.3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu smlouvy 
uvedeném v čl. II. této smlouvy jsou bezpečnými výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb. o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 
X.4. Jakost předmětu smlouvy i použité materiály musí odpovídat povaze plnění předmětu 
smlouvy, platným ČSN, závazným předpisům souvisejících s plněním dodávky a musí splňovat 
podmínky této smlouvy. 

XI. Předání a převzetí 
XI.1. Předání a převzetí dokumentace předmětu smlouvy proběhne zároveň se zahájením 
příprav na dodávce (tj. neprodleně po podpisu smlouvy) dle bodu III.1.1. 
X.2. Povinnost zhotovitele je splnění řádně provedeného předmětu smlouvy. O předání a 
převzetí bude sepsán zápis, ve kterém objednatel uvede, zda předmět smlouvy přejímá. 
Splněním prací a dodávky se rozumí kompletní provedení. 
X.3. Pokud objednatel převezme práce a dodávku vykazující drobné vady a nedodělky 
nebránícími plynulému provozu a bezpečnému užívání, dohodnou smluvní strany v zápise o 
předání a převzetí způsob a termín jejich odstranění. 

XII. Zvláštní ujednání 
XII.1. Zhotovitel může pověřit provedením části předmětu smlouvy jinou osobu. Při provádění 
předmětu smlouvy jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by prováděl sám. 
XII.2. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

XIII. Odstoupení od smlouvy 
XIII.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit na základě dohody obou smluvních 
stran, nebo pokud zhotovitel podstatně porušuje tuto smlouvu. 
Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

a) pokud zhotovitel nezahájí práce na předmětu smlouvy lhůtě do 30 dnů od termínů dle čl. 
III.; 

b) je-li prodlení zhotovitele se splněním termínu ukončení dodávek delším než 60 dnů z viny 
na straně zhotovitele; 

c) provádění prací v rozporu se zadáním a čl.II., bodu II.2. této smlouvy. 
XIII.2. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu 
druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší. 
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XIII.3. Pokud před dokončením prací a dodávky dojde k odstoupení od smlouvy, provede 
nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na 
základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vypořádání. 
XIII.4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby 
zabránil vzniku škod na dodávce, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy 
na zdraví osob. 

XIV. Závěrečná ustanovení 
XIV.1. Závazky, práva, povinnosti a právní vztahy mezi smluvními stranami, neupravené 
zněním této smlouvy, se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném 
znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy platnými v době realizace. 
XIV.2. Platnost této smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran a účinnost dnem 
zveřejněním v ISRS. 
XIV.3. Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před 
jejím podpisem přečetli a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a 
svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadných nevýhodných 
podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
XIV.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. 
XIV.5. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní zástupce obou smluvních stran. 
XIV.6. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto 
informace nepoužijí pro jiné účely. 

V Bohumíně       V Blansku 

-------------------------------------     ---------------------------------- 
            Za objednatele      Za zhotovitele  

Ing. Lumír Macura      Martin Dvořáček 
starosta města      jednatel 
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