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SMLOUVA O DÍLO  

číslo smlouvy Objednatele: 0124/2025 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 
 

  
Město Kopřivnice 
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice  
 
Zastoupené ve smluvních věcech: Bc. Adamem Hanusem, starostou města 
 
Ve věcech plnění díla a převzetí prací: Ing  
email:  
 
Ve věcech správce veřejného osvětlení ve městě:  
email:  
 

 
IČ:        00298077 
DIČ:        CZ00298077 
ID datové schránky:     42bb7zg 
 

 
Dále jen Objednatel 
 
a 
 
ELTOM, s.r.o. 
Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava – Mar. Hory 
oprávněný zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Jiří Němec 
 
 

 
IČO:      25837117 
DIČ:     CZ25837117 
ID datové schránky:     6m33xqt 
Obchodní společnost zapsaná v   OR u KS v Ostravě oddíl C vložka 20630 
 

 
Dále jen Zhotovitel 
 
 (obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“) 
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1. PREAMBULE 

1.1 Účelem této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) je realizace modernizace části veřejného 
osvětlení (dále jen „VO“) ve městě Kopřivnice s cílem snížení jeho energetické náročnosti, a 
to při dodržení podmínek Národního plánu obnovy (Výzva č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2 
Rekonstrukce veřejného osvětlení, z nějž Objednatel důvodně předpokládá získání finanční 
podpory na realizaci díla dle Smlouvy (dále jen „Dotace“)). Touto Smlouvou je realizována 
nadlimitní veřejná zakázka na dodávky „VO Kopřivnice - 2024“ zadaná objednatelem 
jakožto veřejným zadavatelem (dále jen „Zakázka“ nebo také „Dílo“), pro niž byla 
Objednatelem v zadávacím řízení jako nejvhodnější vybrána nabídka Zhotovitele. 

1.2 Účelem této Smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede Dílo a současně vznik závazku 
Objednatele, že provedené Dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou odměnu, 
to vše za podmínek dále ve Smlouvě sjednaných.  

1.3 Pro naplnění účelu této Smlouvy jsou Smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou 
součinnost a spolupráci a nemařit účel této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vykládat 
veškerá ujednání této Smlouvy tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. 

1.4 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto Smlouvu uzavřít, že jim není 
známo, že by uzavřením této Smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných předpisů či 
jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel vědomi veškerých 
následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této Smlouvy a prohlašují, že jsou 
schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro ně z této Smlouvy jako 
neadekvátní. 

1.5 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato Smlouva 
byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Smlouva je tak uzavřena 
platně a účinně. 

1.6 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto Smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, čímž 
vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli. 

1.7 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a příslušnými 
veřejnoprávními povoleními k provedení Díla dle této Smlouvy a také, že disponuje všemi 
kvalifikačními předpoklady a dalšími požadavky, které jsou nutné k provedení Díla, přičemž 
tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této Smlouvy.  

1.8 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možností 
provést Dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá Technická dokumentace 
uvedená v odst. 2.2 čl. 2 této Smlouvy a zadávací podmínky Zakázky, že tyto shledává 
úplnými a správnými, takže provedení Díla v požadované kvalitě a se stanovenými 
parametry není v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho a s využitím 
odborné péče zpracoval svou nabídku. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí Dílo,  
a to v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou. Objednatel se Smlouvou zavazuje, 
že řádně a včas uhradí dále ve Smlouvě sjednanou cenu za provedení Díla a řádně 
provedené Dílo převezme. 

2.2 Dílem se rozumí:  

vše v rozsahu a v souladu:  
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- s Technickou dokumentací (dle Přílohy ZD č. 1a, 1b, 1c, 1d) tvořící přílohu č. 3 Smlouvy 

(dále jen „Technická dokumentace“),  
- se světelně-technickými výpočty předloženými Zhotovitelem v rámci jeho nabídky  

na plnění Zakázky tvořícími přílohu č. 4 Smlouvy (dále jen „Výpočty“),  
- se specifikací nových svítidel (dle Přílohy ZD č. 8) předloženou Zhotovitelem v rámci 

jeho nabídky na plnění Zakázky tvořící přílohu č. 5 Smlouvy (dále jen „Specifikace 
svítidel“), 

- s požadovanými technickými parametry nových svítidel (dle Přílohy ZD č. 7) 
uvedenými v příloze č. 6 Smlouvy (dále jen „Technické parametry svítidel“),   

- s oceněným Položkovým rozpočtem (dle Přílohy ZD č. 4) - rozpočtem Zhotovitele 
tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „Rozpočet“), 

- s vyplněným seznamem poddodavatelů (dle přílohy ZD č. 9) tvořícím přílohu č. 7 
Smlouvy (dále jen „Poddodavatelé“). 

2.3 Vedle provedení Díla je nedílným obsahem Předmětu Smlouvy: 

a) spolupráce s technickým dozorem stavebníka, případně koordinátorem BOZP; 

b) úzká spolupráce a koordinace prací se správcem veřejného osvětlení (SLUMEKO, 
s.r.o.); 

c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení Díla;  

e) zajištění potřebných opatření na ochranu osob a majetku v místě provádění Díla; 
f) zajištění odstranění či využití veškerého odpadu z provádění Díla včetně 

demontovaných svítidel v souladu s platnými právními předpisy Zhotovitelem jakožto 
původcem tohoto odpadu a zajištění a předání dokladů o těchto skutečnostech 
Objednateli; 

g) uvedení všech povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu;  

h) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění protipožární ochrany 
a ochrany životního prostředí při provádění Díla;  

i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání pozemních komunikací včetně 
úhrady vyměřených poplatků;  

j) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jeho údržba, 
přemisťování a odstranění; 

k) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů, certifikátů a revizí (zejména výchozí revize 
celého Díla) podle technických norem a právních nebo technických předpisů platných 
v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů Díla a splnění požadavků plynoucích 
z právních předpisů a technických norem. (Výjimku tvoří protokol o měření 
osvětlenosti/jasů, který si zajišťuje Objednatel na své náklady.) 

l) aktualizace pasportu ve spolupráci se správcem veřejného osvětlení. 
2.4 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla, veškeré použité materiály a výrobky budou 

odpovídat této jakostní třídě a budou nové.  
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2.5 Zhotovitel odpovídá:  

- za to, že veškerá jím v rámci jeho nabídky na plnění Zakázky navržená svítidla uvedená 
ve „Specifikaci svítidel“ mají všechny v ní uvedené parametry a vlastnosti a zároveň 
všechny parametry uvedené v příloze č. 6 Smlouvy,  

- za správnost jím zpracovaných Světelných výpočtů a za to, že jím provedené Dílo bude 
splňovat veškeré požadované hodnoty osvětlení,  

- za to, že veškeré k realizaci Díla použité materiály a výrobky vyhovující požadavkům 
kladeným Smlouvou na jakost Díla, mají prohlášení o shodě/o vlastnostech dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických 
požadavcích na stavební výrobky, v platném znění, a potřebné certifikáty a atesty,  

- za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál  a výrobek, o kterém je v době jeho 
užití známo, že je škodlivý, 

- za provedení Díla v plném souladu s odst. 2.6 tohoto článku Smlouvy.  

2.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s Technickou dokumentací, 
Výpočty, Specifikací svítidel, Technickými parametry, Rozpočtem, dále  
v souladu s platnými právními předpisy, technickými předpisy a platnými technickými 
normami podle schválených technologických postupů stanovených výrobci použitých 
výrobků, materiálů a technologií, v souladu se současným standardem u používaných 
technologií a postupů pro tento typ Díla tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodávky, 
práce a služby, které jsou předmětem Smlouvy, Zhotovitel dodá nebo provede  
v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě 
využitelné Dílo, odpovídající podmínkám stanoveným Smlouvou a sjednanému, resp. 
obvyklému účelu použití. 

2.7 Jakékoliv změny Díla musí být Smluvními stranami předem sjednány formou písemného 
 dodatku ke Smlouvě při dodržení podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
 zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

2.8 Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele přistoupit na veškeré Objednatelem 
 požadované změny Díla, které jsou nezbytné k jeho řádnému dokončení.    

2.9 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo. 

2.10 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve Smlouvě sjednanou odměnu 
 za provedení Díla a provedené Dílo převezme. 
       

3. CENA DÍLA 

3.1 Cena za provedení Díla je cenou smluvní a činí celkem: 

- cena bez DPH  11 285 725,20 Kč  

- DPH 21 % 2 370 002,29 Kč 

- cena celkem s DPH  13 655 727,49 Kč 

3.2 Cena uvedená v odst. 3.1 je stanovena na základě Rozpočtu předloženého Zhotovitelem 
v jeho nabídce na Zakázku, vzniklého oceněním Objednatelem předloženého slepého 
Položkového rozpočtu. V cenách uvedených v Rozpočtu jsou Zhotovitelem zahrnuty 
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veškeré předvídatelné práce a náklady nutné k provedení Díla, byť nejsou v Rozpočtu 
výslovně uvedeny.      

3.3 Cena uvedená v odst. 3.1 je cenou pevnou a lze ji měnit pouze za podmínek stanovených 
touto Smlouvou. Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k realizaci Díla 
vymezeného v čl. 2 Smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Nabídková cena zohledňuje 
předpokládaný vývoj cen až do konce realizace Díla, očekávané vlivy inflace a vývoje kurzů 
české koruny k zahraničním měnám. Cena rovněž zahrnuje náklady na zařízení staveniště, 
vodné, elektrickou energii, zajištění odstranění či využití odpadů, náklady na používání 
zdrojů a služeb až do skutečného skončení Díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání 
a přepravu věcí, zařízení, materiálů a dodávek, náklady na případné dopravní značení, 
pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, a jakékoliv další výdaje 
potřebné pro realizaci Díla. 

3.4 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku. Zhotovitel tak není oprávněn požadovat zvýšení ceny či zrušení Smlouvy soudem 
z důvodů v § 2620 odst. 2 občanského zákoníku uvedených. Zhotovitel přitom výslovně 
prohlašuje, že nebezpečí změny okolností přebírá s vědomím dalšího možného 
nepředvídatelného vývoje včetně mimořádného a neodhadnutelného zvyšování cen 
stavebního materiálu, výrobků a energií. 

3.5 Sjednanou cenu Díla lze měnit pouze v případě Smluvními stranami sjednaných víceprací 
či méněprací.  

3.6 Zhotovitel má právo na zvýšení ceny za Dílo uvedené v odst. 1 v případě, že si provedení 
Díla vyžádá provedení prací nepředvídatelných při uzavření Smlouvy, a Smluvní strany se 
dohodnou na jejich provedení. 

3.7 Případné vícepráce budou oceněny dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu. Nejsou-
li v Rozpočtu potřebné položky prací obsaženy, budou příslušné vícepráce oceněny 
maximálně ve výši 90% cen těchto prací dle ceníku ÚRS Praha, a. s., platného v době 
sjednání víceprací. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího 
uzavření dodatku ke Smlouvě, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel 
tímto odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok.  

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 
4.1 Místem plnění jsou prováděním Díla dotčené části intravilánu města Kopřivnice. 

4.2 Termíny provedení Díla jsou stanoveny takto:  

Předpokládaný termín zahájení:  únor 2025 
Dokončení a předání Díla:  nejpozději do 30.6.2025 

a) Realizace Díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí 
staveniště vyzve Objednatel Zhotovitele nejméně 3 kalendářní dny předem. Protokol 
o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních 
stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku. 

b) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy 
Objednatele. 

c) Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla nejméně  
3 kalendářní dny předem. 

d) Protokol o předání a převzetí Díla bude podepsaný odpovědnými zástupci obou 
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Smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis drobných vad a nedodělků, které 
nebrání v užívání Díla obvyklým způsobem, a to vč. způsobu a lhůty nápravy. 

e) Zhotovitel se zavazuje k úplnému dokončení realizace Díla dle předmětu této Smlouvy 
nejpozději do 30. 6. 2025, kdy předá Objednateli Dílo k užívání. 

4.3 Zhotovitel je povinen provést Dílo v termínech sjednaných v odst. 4.2 této Smlouvy, 
přičemž je zároveň povinen dodržet termíny stanovené jím zpracovaným závazným 
časovým harmonogramem (dále jen „Harmonogram“), který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, 
případně upraveným dle odst. 4.7 či odst. 4.8 tohoto článku Smlouvy. Harmonogram je 
zpracován po kalendářních týdnech a obsahuje Zhotovitelem plánované a konkrétním 
datem uvedené termíny těchto základních uzlových bodů provádění Díla: 
a) Zahájení dodávky a montáže svítidel, 
b) Výměna a doplnění stožárů, 
c) Dokončení montáže svítidel, 
d) Montáž čítačů provozních hodin a seřízení a optimalizace řídících prvků, 
e) Dokončení výchozí revize, 
f) Předání Objednateli do užívání. 

4.4 Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Díla projednat Harmonogram se zástupcem 
Objednatele a v případě jeho požadavku upravit Harmonogram prací tak, aby bylo při 
zachování Zhotovitelem navržených technologických postupů umožněno zajistit pracovní 
úkoly Objednatele jakožto provozovatele veřejného osvětlení. Takto sjednávané změny 
Harmonogramu nesmí mít dopad na termíny provedení Díla sjednané v odst. 4.2, resp. 
upravené dle odst. 4.3 tohoto článku Smlouvy. Případné takto sjednané změny 
Harmonogramu budou zaznamenány ve stavebním deníku podepsaném zástupci 
Smluvních stran pro plnění Smlouvy a nebudou sjednávány dodatkem ke Smlouvě. 

5. POSTUP PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ DÍLA 

 

5.1 Dílo musí být prováděno tak, aby všechna v rámci jednoho dne demontovaná svítidla byla 
téhož dne nahrazena svítidly novými, která musí být téhož dne Zhotovitelem řádně 
zprovozněna. 

5.2 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn užívat veškeré Zhotovitelem již 
dokončené části Díla (jednotlivá vyměněná svítidla a další části Díla) již před předáním Díla 
dle čl. 9 Smlouvy.  

5.3 Projeví-li se při jejím předčasném užívání na příslušné části Díla jakékoliv vady, oznámí je 
Objednatel písemně Zhotoviteli a Zhotovitel tyto vady bezúplatně odstraní bez zbytečného 
odkladu. 

6. STAVENIŠTĚ 

6.1 Staveništěm se rozumí pozemky Objednatele, na nichž jsou umístěny prováděním Díla 
dotčené části veřejného osvětlení, v jejich rozsahu nezbytném pro realizaci Díla. Faktický 
rozsah staveniště je vymezen Technickou dokumentací. 

6.2 Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy 
a zakázat do něho vstup nepovolaným osobám.  
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6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek. Je povinen průběžně 
ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů a nepotřebného materiálu.  

6.4 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo materiál 
nebyl umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory předaného staveniště. Odpad 
vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit. 

6.5 Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami. 

6.6 Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. 
Za případné škody na majetku Zhotovitele uloženém na staveništi nenese Objednatel 
odpovědnost. 

6.7 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla 
a při užívání staveniště je povinen dodržovat platné obecně závazné právní předpisy.  

6.8 Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů a další osoby 
pohybující se oprávněně v prostoru předaného staveniště budou prokazatelně seznámeni, 
proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy o protipožární 
ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí a budou vybaveni 
ochrannými pomůckami.   

6.9 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně 
zdržují na předaném staveništi.  

6.10 Zhotovitel odpovídá za řádné užívání předaného staveniště dle tohoto článku i jeho 
poddodavateli, které použije ke splnění svého závazku. 

6.11 Kontaktní osobou Zhotovitele je , telefon: , e-mail: 
 . Kontaktní osoba Zhotovitele je v průběhu prací Objednateli 

k dispozici pro komunikaci ohledně Díla. 

6.12 Oprávněnými osobami Objednatele jsou:  

• :

• 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Smluvní strany si sjednávají dílčí plnění dle § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu skutečně provedeného plnění 
za kalendářní měsíc. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.  

7.2 K úhradě ceny za dílo bude zhotovitel vystavovat daňové doklady (faktury), které zašle 
objednateli. Faktury budou zasílány elektronicky na adresu: faktury@koprivnice.cz a 
v kopii na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech plnění díla a převzetí prací. 
Splatnost faktury bude činit nejméně 14 dní od jejího doručení objednateli. Faktura bude 
vystavena jako dílčí s měsíčním plněním v rozsahu dle odsouhlaseného zjišťovacího 
protokolu za daný kalendářní měsíc nebo jako konečná v rozsahu dle odsouhlaseného 
konečného zjišťovacího protokolu s vyúčtováním do výše ceny díla.  

7.3 Součástí faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonávající 
pro objednatele technický dozor odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. Bez 
tohoto protokolu je faktura neúplná.  
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7.4 Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena nebo bude-li faktura neúplná či v jiném formátu než ISDOC, je objednatel 
oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Na vrácené 
faktuře uvede objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 
(zhotovitelem opravené) faktury. 

7.5 Objednatelem nebudou poskytovány zálohy. 

7.6 Faktura musí rovněž obsahovat zřetelnou identifikaci projektu: VO Kopřivnice - 2024, reg. 
č. projektu 2182001120. Faktura musí obsahovat jako přílohu položkový rozpočet 
strukturovaný na způsobilé a nezpůsobilé výdaje (vzor dle Přílohy č. 1 této Smlouvy). 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1 Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k řádné realizaci Díla.  

8.2 Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, 
protipožární a další platné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění Díla, 
a platné technické normy. 

8.3 Zhotovitel je povinen zajistit potřebná opatření na ochranu osob a majetku i mimo 
prostory staveniště, mohou-li být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen zajistit 
veškeré při provádění Díla potřebné dopravní značení.  

8.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem  
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem  
na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění Díla 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na Díle prováděny bezprostředně Zhotovitelem 
či jeho poddodavateli. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen dodržování těchto 
povinností Objednateli v jím požadovaném rozsahu prokázat. 

8.5 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění Díla v jimi vzájemně 
dohodnutých termínech, vždy však nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení platby 
ceny Díla od Objednatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce.  

8.6 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí poddodavatelů. Za poddodávku je pro tento 
účel považována realizace dílčích prací jinými subjekty pro Zhotovitele. Zhotovitel písemně 
oznámil poddodavatele, které hodlá využít pro realizaci Díla, Objednateli před uzavřením 
Smlouvy. Poddodavatele je Zhotovitel oprávněn měnit, jakoukoliv změnu poddodavatelů 
je však povinen Objednateli oznámit před zapojením nového poddodavatele do plnění 
Díla. V rozsahu, v němž Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci k plnění 
Zakázky prostřednictvím poddodavatele, je povinen Dílo provádět prostřednictvím 
příslušného poddodavatele, nebyl-li tento poddodavatel změněn způsobem dále 
stanoveným. Změna tohoto poddodavatele je možná pouze po prokázání splnění příslušné 
části kvalifikace novým poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém ji prokazoval 
nahrazovaný poddodavatel. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy  
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na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí Díla plněných prostřednictvím 
poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje 
realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů 
osobami, které tuto podmínku splňují. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen splnění 
této povinnosti Objednateli bez zbytečného odkladu prokázat. 

8.7 Zhotovitel souhlasí s právem Objednatele prověřit po předání a převzetí Díla splnění 
parametrů Díla stanovených Smlouvou provedením měření osvětlenosti/jasů k tomu 
certifikovanou třetí osobou. Náklady s tímto spojené jdou k tíži Objednatele, pokud bude 
prokázána shoda Díla s touto Smlouvou, a opačně k tíži Zhotovitele, pokud tato shoda 
prokázána nebude. V takovém případě Zhotovitel uhradí Objednateli jím vynaložené 
náklady na měření nejpozději do 14 kalendářních dnů, kdy mu budou Objednatelem 
písemně vyúčtovány. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli, resp. jím zvolenému 
dodavateli měření, při tomto měření veškerou potřebnou součinnost.  

8.8 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám,  
je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. Takto Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění 
Díla činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí, včetně jeho poddodavatelů, a za škodu 
způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které 
Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.  

8.9 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění Díla pojištěn proti škodám způsobeným 
jeho činností třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele  
a k provedení Díla použitými stroji a zařízeními, a to do výše pojistné částky minimálně 
ve výši nabízené ceny Díla dle odst. 3 Smlouvy pro jednu pojistnou událost. Doklady 
o pojištění Zhotovitel předložil Objednateli před podpisem této Smlouvy. Doklady 
prokazující trvání pojištění v průběhu provádění Díla je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli na vyžádání, a to bez zbytečného odkladu. 

8.10 Zhotovitel povede po celou dobu provádění Díla stavební deník dle platné legislativy,  
do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i ostatní 
důležité skutečnosti. Deník je Objednatel povinen potvrzovat a v případě svých výhrad tyto 
uvést do deníku. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  
9.1 Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením Díla a jeho předáním Objednateli. Dílo 

nebude předáváno po částech.  

9.2 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, kdy bude Dílo 
připraveno k předání Objednateli. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném 
Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel si vyhrazuje 
právo na provedení detailní kontroly a vyzkoušení Díla a kontrolu předložených dokladů 
před převzetím Díla.  

9.3 Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla Objednatelem tyto doklady: 

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že k Dílu se neváží žádná práva třetích osob, 
zejména, že věci tvořící Dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných 
poddodavatelů, 

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu 
se Smlouvou,  
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- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že veškeré použité materiály a technická 
zařízení byla používána v souladu s pokyny jejich výrobců, 

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Zhotovitel provedl všechny testy, kontroly 
a měření stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a Smlouvou 
dle předepsaných nebo dohodnutých podmínek, 

- protokoly a zápisy o provedených měřeních, zkouškách a revizích (zejména zprávu 
o výchozí revizi), 

- kopie atestů, certifikátů a prohlášení o vlastnostech/shodě k použitým materiálům 
a výrobkům, 

- originál stavebního deníku, 
- kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a doklady o likvidaci či využití odpadů 

a obalů autorizovanou osobou, 
- protokoly či jiné dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených správci 

dotčených inženýrských sítí, 
- případné návody k instalovaným svítidlům. 

9.4 O předání a převzetí Díla pořídí Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede, zda 
Objednatel Dílo přebírá, a soupis vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje, s termínem 
jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítne Dílo převzít, je do zápisu povinen uvést 
důvod. 

9.5 Dílo je považováno za dokončené a Objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno 
v souladu s požadavky této Smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků a byly-li úspěšně 
provedeny veškeré předepsané a sjednané zkoušky a předloženy sjednané doklady. 
Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. Objednatel není povinen převzít 
Dílo vykazující jakékoliv vady a nedodělky, je však oprávněn tak učinit.  

9.6 Dílo se považuje za Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté podepsáním zápisu 
o předání a převzetí Díla, z nějž vyplývá, že Objednatel Dílo přebírá, oběma Smluvními 
stranami. 

9.7 Převezme-li Objednatel Dílo s jakýmikoliv vadami a nedodělky, je Zhotovitel povinen 
odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. 
O odstranění těchto vad a nedodělků bude sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí 
Díla. 

9.8 Místem předání a převzetí Díla je Městský úřad Kopřivnice. 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY  
10.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této Smlouvě, či má právní vady. 

10.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí a dále 
za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 10.4 tohoto článku. Zhotovitel 
odpovídá i za vady Díla, které se vyskytnou po těchto dobách, byly-li tyto vady způsobeny 
porušením jeho povinností či jde-li o vady, které jsou důsledkem skutečností, o kterých 
Zhotovitel v době předání Díla Objednateli věděl nebo musel vědět. 

10.3 Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel  
na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
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nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže Zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále 
neodpovídá za vady Díla v případech uvedených v ust. § 2116 občanského zákoníku. 
Zhotovitel dále neodpovídá za vady Díla, byly-li způsobeny Objednatelem či třetími 
osobami v době předčasného užívání Díla Objednatelem. 

10.4 Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku Objednateli 
záruku na jakost Díla spočívající v tom, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití 
k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na Dílo 
činí 60 měsíců. Záruční doba na svítidla činí 120 měsíců na těleso svítidla kromě driveru 
(tj. korpus svítidla, krytí optické části, LED čipy, optický systém, příruba na montáž na 
stožár či výložník) a 60 měsíců na driver jakožto samostatnou elektronickou a 
vyměnitelnou část dodaných svítidel. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí 
Díla. 

10.5 Vady Díla Objednatel písemně oznámí (reklamuje) Zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše, 
jak se vada projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané e-mailem 
na e-mailovou adresu Zhotovitele: lodziana.eltom@seznam.cz či oznámení zaslané do 
datové schránky Zhotovitele - ID datové schránky: 6m33xqt. 

10.6 V pochybnostech se oznámení vady zaslané Objednatelem e-mailem má za doručené 
Zhotoviteli dnem a hodinou odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem, oznámení 
odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím 
lístku. Oznámení odeslané prostřednictvím datové schránky se na základě dohody 
Smluvních stran považuje za doručené již okamžikem jeho dodání do datové schránky 
Zhotovitele, nikoliv až okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba 
Zhotovitele. 

10.7 Smluvní strany sjednávají, že vady Díla je Objednatel oprávněn oznámit (reklamovat) 
Zhotoviteli nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vad odeslané 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněné. 

10.8 Smluvní strany sjednávají, že práva Objednatele z veškerých vad Díla, tj. vad, které má Dílo 
při jeho předání Objednateli i z vad, které se vyskytnou v záruční době či po jejím uplynutí, 
se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku. 

10.9 Neuplatní-li Objednatel při reklamaci vady Díla jiné právo, platí, že požaduje odstranění 
vady. Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne doručení 
reklamace. Vadu odstraní ve lhůtě do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení reklamace, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Odstranění vady bude Smluvními stranami 
potvrzeno písemným protokolem. 

10.10 V případě výskytu vad, které brání užívání Díla či jakékoliv jeho části či v jejichž důsledku 
bezprostředně hrozí vznik škody na majetku či zdraví (dále vše jen „havárie“), Zhotovitel 
zahájí odstranění vad do 12 (dvanácti) hodin od doručení reklamace a havarijní stav 
odstraní nejpozději do 72 (sedmdesátidvou) hodin od doručení reklamace. Úplně musí být 
příslušná vada odstraněna ve lhůtě určené dle odst. 10.9 tohoto článku Smlouvy. 

10.11 Neodstraní-li Zhotovitel vadu Díla ve lhůtě plynoucí z odst. 10.9. tohoto článku Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn odborně odstranit příslušnou vadu sám či prostřednictvím třetí 
osoby na náklady Zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
uhradit do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů poté, kdy mu budou Objednatelem písemně 
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vyúčtovány. 

10.12 Zhotovitel je povinen ve stanovené době odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru 
za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese  
až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. 

10.13 Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení opravy. 

10.14 Další nároky Objednatele plynoucí mu vůči Zhotoviteli z titulu vad Díla z obecně závazných 
předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady 
dotčeny. 

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

11.1 Od Smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení Smlouvy 
druhou Smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto Smlouvou, 
občanským zákoníkem a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.  

11.2 Za podstatné porušení Smlouvy na straně Objednatele se považuje zejména:  

a) prodlení Objednatele se zaplacením Zhotovitelem řádně vyúčtované části ceny za Dílo 
delší než 30 (třicet) kalendářních dnů. 

11.3 Za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště delší než 3 (tři) kalendářní dny; 
b) nesplnění jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele ani přes výzvu Objednatele;  
c) opakované porušování povinností Zhotovitele dle Smlouvy; 
d) prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla Objednateli delší než 14 

kalendářních dnů.  

11.4 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem 
pravomocně rozhodnuto o úpadku Zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního 
řízení zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele či vstoupil-li Zhotovitel do likvidace 
nebo zanikl. 

11.5 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé 
Smluvní straně obsahujícím důvod odstoupení.   

11.6 Odstoupením od Smlouvy se závazek založený Smlouvou od počátku ruší. Postup 
Smluvních stran bude v takovém případě následující:  

a) Smluvní strany provedou inventuru dosud provedených částí Díla,  

b) všechny dosud Zhotovitelem řádně provedené části Díla Objednatel od Zhotovitele 
protokolárně převezme, ostatní části Díla Zhotovitel odstraní, nedohodnou-li  
se Smluvní strany i na jejich převzetí Objednatelem,    

c) Zhotovitel vyklidí staveniště,  

           a to vše nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy.  

11.7 V případě odstoupení od Smlouvy některou Smluvní stranou, se Smluvní strany vypořádají 
takto: 
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a) Zhotovitel má právo na úhradu části Smlouvou sjednané ceny Díla, která dle Rozpočtu 
připadá na Objednatelem dle odst. 11.6 písm. b) tohoto článku Smlouvy převzaté části 
Díla. Zhotovitel nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů po převzetí příslušných částí 
Díla Objednatelem písemně zpracuje soupis převzatých prací, vyčíslí příslušnou cenu 
za Objednatelem převzaté části Díla a předloží je Objednateli k odsouhlasení. 
Objednatel se k nim vyjádří nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů od obdržení. 
Po odsouhlasení Objednatelem Zhotovitel vystaví a doručí Objednateli fakturu 
na příslušnou část ceny Díla, s náležitostmi dle čl. 7 této Smlouvy. Objednatel uhradí 
fakturu v termínu její splatnosti, která nebude kratší než 30 (třicet) kalendářních dnů 
od doručení Objednateli.  

b) Ohledně všech Objednatelem převzatých částí Díla zůstávají odstoupením od Smlouvy 
nedotčena ujednání Smlouvy o vlastnictví Díla, odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla 
včetně záruky za jakost, ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlení 
Zhotovitele s odstraňováním vad Díla a cenová ujednání dle této Smlouvy.   

11.8 Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a vzniklé nároky 
na smluvní pokuty dle Smlouvy.   

11.9 Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět v případech stanovených zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.   

12. SMLUVNÍ SANKCE 

12.1 Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením sjednané ceny Díla zaplatit 
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

12.2 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s dokončením a předáním Díla Objednateli 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den 
prodlení.  

12.3 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků, 
s nimiž bylo Dílo Objednatelem převzato, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.4 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním Objednatelem 
oznámených vad Díla zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý  
i započatý den prodlení.  

12.5 V případě prodlení se zahájením odstraňování havarijního stavu, stejně jako v případě 
prodlení s odstraněním havarijního stavu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.   

12.6  Zhotovitel je v případě porušení kterékoliv své povinnosti uvedené v první větě odst. 8.10 
čl. 8 Smlouvy povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 
zjištěný případ porušení této povinnosti.  

12.7 Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv své povinnosti uvedené v třetí a čtvrté 
větě odst. 8.7 čl. 8 Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
případ porušení této povinnosti, a to za každou porušenou povinnost.  

12.8 Zhotovitel se zavazuje v případě porušení ustanovení odst. 8.5 nebo 8.6 čl. 8 Smlouvy 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ porušení této 
povinnosti. 
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12.9 Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury 
doručené druhé Smluvní straně. Splatnost faktury bude činit 14 (čtrnáct) kalendářních dnů 
ode dne jejího doručení ze sankce povinné Smluvní straně. Fakturu s nesprávnou dobou 
splatnosti je druhá Smluvní strana oprávněna vrátit. 

12.10 Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroku z prodlení dle předchozích odstavců není 
dotčeno právo ze sankce oprávněné Smluvní strany na náhradu vzniklé škody v plné výši 
(tzn. i ve výši přesahující smluvní pokutu či úrok z prodlení). Ustanovení § 2050 
občanského zákoníku se nepoužije.  

12.11 Jakoukoliv svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty, a to i pohledávku nesplatnou,  
  je Objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele, a to i vůči 
 pohledávce nesplatné.  

13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1 Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo  
z veřejné podpory. Zhotovitel se zavazuje, bude-li k tomu Objednatelem vyzván, 
poskytnout při kontrole potřebnou součinnost.  

13.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost veškeré potřebné podklady 
pro zpracování závěrečné zprávy, kterou bude Objednatel v případě, že Dílo realizované 
Smlouvou bude podpořeno Dotací, jako příjemce Dotace povinen zpracovávat  
a předkládat poskytovateli Dotace a to nejpozději do 14. 7. 2025. 

13.3 Za účelem plnění povinností dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel 
povinen archivovat veškeré doklady vztahující se k plnění Smlouvy minimálně po dobu  
20 let ode dne, kdy Objednatel obdrží od poskytovatele Dotace schválení závěrečného 
vyhodnocení akce. 

13.4 Bude-li v důsledku porušení této Smlouvy Zhotovitelem Objednatel povinen k vrácení 
jemu přiznané Dotace či její části, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli škodu ve výši 
takto ušlé Dotace či její části.  

13.5 Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá 
nebezpečí změny okolnosti, a to ve vztahu ke všem podmínkám provedení Díla dle této 
Smlouvy. Zhotovitel přitom výslovně prohlašuje, že nebezpečí změny okolností takto 
přebírá i přesto, že si je vědom možného dalšího nejistého vývoje cen energií a stavebních 
materiálů. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
14.1. Otázky ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 
a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje. 

14.2. Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí 
návrhu Smlouvy Zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou. 

14.3. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu 
bez předchozího souhlasu Objednatele. 

14.4. Smlouvu lze měnit písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních 
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stran.  

14.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany 
berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru 
smluv zveřejní objednatel. Účinnosti tato smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv. 

14.6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, opatřená uznávanými elektronickými 
podpisy dle Zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, přičemž každá Smluvní strana obdrží její elektronický originál. 

14.7. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu 
na základě usnesení rady města Kopřivnice č. 1744/49/RM/2025 ze dne 4.2.2025. 

14.8. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:  

Příloha č. 1 – Rozpočet  
Příloha č. 2 – Harmonogram 

Příloha č. 3 – Technická dokumentace 

Příloha č. 4 – Výpočty   
Příloha č. 5 – Specifikace svítidel 
Příloha č. 6 – Technické parametry svítidel 
Příloha č. 7 – Poddodavatelé 

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele:     

 

 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 
Bc. Adam Hanus Ing. Jiří Němec  

starosta  jednatel  

Ing. Jiří 

Němec

Digitálně 

podepsal Ing. Jiří 

Němec 

Datum: 

2025.02.26 

08:42:02 +01'00'

Digitálně podepsal Bc. Adam Hanus
Datum: 03.03.2025 12:36:38 +01:00
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