
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Státní zámek Telč Datum: 13.02.2025

Zadavatel: IČ:

NPÚ Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26227525
DIČ: CZ26227525

Projektant: IČ:

XXXXXXXXXXXXXXXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0012,00%

CZK 11 261 973,15

2781

Stálá expozice Jana Zrzavého-stavební část

Starkon a.s.

9 307 415,83

Sazba daně Základ daně Výše daně

9 307 415,83 1 954 557,3221,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2781

Stavba:

Místo: Státní zámek Telč Datum:

Zadavatel: NPÚ Praha 1 Projektant:

Uchazeč: Starkon a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2781 Stálá expozice Jana Zrzavého-stavební část

9 307 415,83 11 261 973,15

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Stálá expozice Jana Zrzavého-stavební část

13.02.2025

XXXXXXXXXXXXXXXX

11 261 973,159 307 415,83
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Státní zámek Telč Datum:

Zadavatel: IČ:

NPÚ Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26227525

DIČ: CZ26227525

Projektant: IČ:

XXXXXXXXXXXXXXXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 307 415,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 307 415,83 21,00% 1 954 557,32

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 261 973,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stálá expozice Jana Zrzavého-stavební část

Starkon a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Státní zámek Telč Datum:

Zadavatel: NPÚ Praha 1 Projektant:
XXXXXXXXXXXXXX

XX
Uchazeč: Starkon a.s. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 307 415,83

HSV - Práce a dodávky HSV 1 199 073,09

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 677 070,62

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 220 195,41

    997 - Přesun sutě 259 796,26

    998 - Přesun hmot 42 010,80

PSV - Práce a dodávky PSV 6 773 207,74

    713 - Izolace tepelné 185 683,78

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 17 365,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 36 550,00

    740 - Elektroinstalace 2 964 525,84

    751 - Vzduchotechnika 1 009 500,00

    762 - Konstrukce tesařské 921 274,83

    763 - Konstrukce suché výstavby 100 682,53

    766 - Konstrukce truhlářské 542 067,41

    767 - Konstrukce zámečnické 557 421,57

    771 - Podlahy z dlaždic 55 271,71

    781 - Dokončovací práce - obklady 47 123,74

    783 - Dokončovací práce - nátěry 100 814,94

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 161 888,89

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 73 037,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 468 600,00

OST - Ostatní 167 105,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 699 430,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 38 300,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 125 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 141 130,00

    VRN6 - Územní vlivy 215 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 75 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 105 000,00

Stálá expozice Jana Zrzavého-stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Státní zámek Telč Datum:

Zadavatel: NPÚ Praha 1 Projektant:
XXXXXXXXXXXXXX

XX
Uchazeč: Starkon a.s. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 307 415,83

D HSV Práce a dodávky HSV 1 199 073,09

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 677 070,62

1 K 6113154221R
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v 

rozsahu plochy přes 10 do 30 % klenby
m2 180,739 605,00 109 347,10

VV m.01-křížová klenba

VV V+S+Z+Jstr

VV (4,572*1,978/2)+(4,48*1,64/2)+(4,545*1,96/2)+(4,243*1,28/2) 15,365

VV m.04-valená klenba podélná

VV (5,606*5,53) 31,001

VV odpočet klenby příčné 4x

VV ((2,33*2,47/2)*2+(3,145*2,4/2)*2)*-1 -13,303

VV dtto klenby příčné 4x

VV (4,09*1,74/2)*2+(3,99*2,55/2)*2 17,291

VV m.08-valená klenba podélná

VV (6,053+6,014)/2*7,11 42,898

VV odpočet klenby příčné 4x

VV ((2,7+2,73)/2*1,85+(3,06+3,08)/2*2,22)*-1 -11,838

VV dtto klenby příčné 4x

VV ((4,65*1,8/2)+(4,82*1,91/2)+(5,02*2,23/2)+(4,6*2,21/2)) 19,468

VV m.09-valená klenba podélná

VV (6,72+6)/2*8,1 51,516

VV odpočet kleneb příčných 4x

VV ((2,94*1,66/2)+(2,57*1,78/2)+(3,15*2,26/2)+(3,52*2,4/2))*-1 -12,511

VV dtto klenby příčné 4x

VV (5,23*1,66/2)+(4,72*1,78/2)+(4,4*2,26/2)+(4,26*2,4/2) 18,626

VV m.10 křížová klenba V+S+Z+Jstr

VV (4,76*2,19/2)+(5,86*2,19/2)+(4,96*1,81/2)+(5,71*1,91/2) 21,571

VV dtto nad sporákem

VV (1,31*0,5) 0,655

2 K 6113154222R
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v 

rozsahu plochy přes 10 do 30 % rovné stropy
m2 138,122 465,00 64 226,73

VV m.02,03,05-07; pl.DWG

VV (51,2+14+18,3+20,785+33,837) 138,122

3 K 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 16,754 275,00 4 607,35

VV m.10.1,10.2,10.3-vně viz SDK v.2,8(-)dv.

VV (1+1,024+1,4+0,1+1,454)*2,8-(0,7+0,8)*1,97 10,983

VV nad ker.obklad m.10.1,10.2 v.0,8

VV (0,9+2,474+0,9+1,47*2)*0,8 5,771

4 K 612315422
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu 

plochy přes 10 do 30 %
m2 749,988 415,00 311 245,02

VV m.01-segmenty DWG V+S+Z+Jstr

VV (2,88+2,975+2,706+2,578) 11,139

VV dtto stěny Vstr(-)otv. (+)ost; prům.v.2,7

VV (3,203+3,92+3,244+3,966)*2,7-((2,02+1,95)*1,05+1,12*2,02) 32,268

VV dtto ostění

VV (2,02*2+1,55)*0,64+(2,02*2+1,5)*0,64+(1,95*2+1,4)*0,5 9,773

VV m.02 v.4,59 obv.DWG(-)otv.

VV (27,954*4,95)-(1,12*2,02*2+1,05*1,95+1,26*2,5+1,27*2,32) 125,704

VV ostění

VV
(2,02*2+1,12)*0,626*2+(1,95*2+1,05)*0,55+(2,32*2+1,27)*0,5

4
12,374

VV m.03 v.4,55 obv.DWG(-)otv.

VV (14,037*4,55)-(1,12*2,02*5+1,27*2,32) 49,610

VV ostění

VV (2,02*2+1,51)*0,38*5 10,545

VV m.04 segmenty DWG

VV (2,6*2)+(2,6*4) 15,600

VV stěny v.2,22 obv.DWG(-)otv.

VV (19,88*2,2)-((1,24+1,26)*2,5+1,12*2,02*2) 32,961

VV ostění

VV (2,02*2+1,5)*0,67*2+(2,5*2+1,26)*0,83+(2,5*2+1,24)*0,755 17,331

VV m.05 v.3,9 obvod DWG(-)otv.

VV (17,73*3,9)-(1,12*2,02+1,24*2,5*2) 60,685

Stálá expozice Jana Zrzavého-stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV ostění

VV (2,02*2+1,55)*0,656+(2,5*2+1,24)*0,36 5,913

VV m.06 v.3,6 obvod DWG(-)otv.

VV (18,255*3,6)-(1,12*2,02+1,24*2,5*2) 57,256

VV ostění

VV (2,02*2+1,55)*0,69+(2,5*2+1,24)*0,87 9,286

VV m.07 v.3,66 obvod DWG(-)otv.

VV (24,185*3,66)-(1,12*2,02*2+1,24*2,5*2) 77,792

VV ostění

VV (2,02*2+1,5)*0,67*2+(2,5*2+1,24)*0,69 11,729

VV m.08 segmenty DWG

VV (4,878+4,539)+(3,43+2,567+3,773+3,36) 22,547

VV stěny obvod DWG v.2,37(-)otv.

VV (22,875*2,37)-(1,12*2,02*2+1,24*2,5+1,03*1,92) 44,611

VV ostění

VV (2,02*2+1,54)*0,733*2+(1,92*2+1,03)*0,395 10,104

VV m.09 segmenty DWG

VV (7,195+5,63)+(4,583+3,195+1,258+0,96) 22,821

VV stěny obvod DWG v.2,05(-)otv.

VV (25,987*2,05)-(1,12*2,02*2+1,03*1,92+0,9*1,88) 45,079

VV ostění

VV (2,02*2+1,12)*0,554*2+(1,88*2+0,9)*0,134 6,342

VV m.10 segmenty DWG

VV (3,025+4,593+3,755+4,77) 16,143

VV stěny obvod DWG v.2,6(-)otv.

VV (16,86*2,6)-(1,12*2,02+0,9*1,87*2) 38,208

VV ostění

VV (2,02*2+2,158)*0,56+(1,87*2+0,9)*0,15 4,167

5 K 631311114
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 1,168 5 950,00 6 949,60

VV 1NP m.10; pl.DWG tl.7cm

VV (16,68*0,07) 1,168

6 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 314,824 49,00 15 426,38

VV podkroví -S01/SV1 -viz plocha záklopu+15%

VV (273,76*1,15) 314,824

7 K 6349111R
Řezání cihelné dlažby s podkladem hl přes 50 do 80 

mm
m 560,232 295,00 165 268,44

VV Pro vybourání pásů pro polštáře 2řezy

VV m.04.A

VV (4,421*9+1,27+1,22)*2 84,558

VV dtto m.05.B

VV (4,394*4+4,81*2+1,24*2)*2 59,352

VV dtto m.06.C

VV (4,365*8)*2 69,840

VV dtto m.07.D

VV (4,376*13+1,23*2)*2 118,696

VV dtto m.08.D

VV (4,359*12)*2 104,616

VV dtto m.09.F

VV (4,325*11+4,67*3)*2 123,170

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 220 195,41

8 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 277,040 105,00 29 089,20

VV Plocha dotčených místností viz PD m.01-06

VV (14,38+53,38+16,56+26,96+19,91+21,84) 153,030

VV dtto m.07-10

VV (36,06+32,98+38,29+16,68) 124,010

9 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 277,040 195,00 54 022,80

VV viz pomoc.lešení

VV 277,04 277,040

10 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 3,000 205,00 615,00

VV viz tab. Z06

VV 3 3,000

11 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 3,000 1 010,00 3 030,00

VV viz mtž

VV 3 3,000

12 K 962031132
Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 

100 mm
m2 7,764 175,00 1 358,70

VV PD bourání-m.10(-)dv. v.odhad prům.3m

VV (1,797+1,191)*3-(0,6*2) 7,764

13 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 

m2

m3 2,737 5 500,00 15 053,50

VV 1NP; m.04-09 viz řezání 1x; š.8cm

VV tl.cih.dlažba 3cm -do tl.10cm zbývá 7cm

VV (560,232/2*0,08)*0,07 1,569

VV dtto m.10 -odhad tl.7cm

VV (16,68*0,07) 1,168
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 965081113 Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 m2 196,100 95,00 18 629,50

VV P02, P03-úprava dle proj. pl.DWG m.04-10

VV 196,1 196,100

15 K 965082923
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 

2 m2
m3 27,376 850,00 23 269,60

VV podkroví-odběr 10cm

VV chybí PD podkroví-odhad komplet plocha DWG dotčené části

VV (273,76*0,1) 27,376

16 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,200 335,00 402,00

VV viz oprava PD bourání; m.10 WC

VV (0,6*2) 1,200

17 K 978011141

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 

30 %

m2 318,861 65,00 20 725,97

VV viz oprava omítek klenby+rovné

VV (180,739+138,122) 318,861

18 K 978013141

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 

%

m2 749,988 72,00 53 999,14

VV viz oprava omítek stěn

VV 749,988 749,988

D 997 Přesun sutě 259 796,26

19 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s omezením mechanizace
t 65,572 1 350,00 88 522,20

20 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 65,572 335,00 21 966,62

21 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 65,572 27,00 1 770,44

VV viz odvoz 1km; +19km=koef.JC=19

VV 65,572 65,572

22 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 6,021 2 250,00 13 547,25

VV viz bour.mazanin

VV 6,021 6,021

23 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02
t 10,230 2 250,00 23 017,50

VV viz bour.příček

VV 1,405 1,405

VV dtto cihelných dlaždic

VV 8,825 8,825

24 K 997013607
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03
t 10,851 2 250,00 24 414,75

VV viz otlučení omítek

VV (3,189+7,5) 10,689

VV dtto broušení omítek+stěrky

VV (0,16+0,002) 0,162

25 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,144 2 250,00 324,00

VV viz suma suť(-)suť specifikovaná

VV 65,572-(6,021+10,23+10,851+38,326) 0,144

26 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 38,326 2 250,00 86 233,50

VV viz odstr.násypů

VV 38,326 38,326

D 998 Přesun hmot 42 010,80

27 K 998011008
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 

mechanizace pro budovy v do 6 m
t 21,544 1 950,00 42 010,80

D PSV Práce a dodávky PSV 6 773 207,74

D 713 Izolace tepelné 185 683,78

28 K 713114122
Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna vodorovná 

do dutiny tl přes 150 do 200 mm
m3 42,947 2 650,00 113 809,55

VV viz plocha půdy(-)poštáře tl.0,2

VV (273,76-(421,6*0,14))*0,2 42,947

29 K 713121311
Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásypem 

volně sypaným tl vrstvy do 50 mm
m2 22,409 48,00 1 075,63

VV S/02 -podsyp polštářů; viz plocha bourání

VV (560,232/2*0,08) 22,409

30 M 58765105 štěrk z pěnového skla frakce 4/16 m3 1,176 4 500,00 5 292,00

VV viz mtž; tl.bour.kce=10cm(-)polštáře 5cm -zbývá 5cm +5%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (22,409*0,05)*1,05 1,176

31 K 713122111 Parotěsná vrstva pro pochozí půdy vodorovná m2 314,824 195,00 61 390,68

VV viz plocha půdy +15% přesahy

VV (273,76*1,15) 314,824

32 K 998713111
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením 

mechanizace v objektech v do 6 m
t 2,032 2 025,55 4 115,92

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 17 365,00

33 K 722175R Vnitřní vodovod+TI-viz příloha kpl 1,000 17 365,00 17 365,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 36 550,00

34 K 725001R Vybavení soc.zázemí kpl 1,000 36 550,00 36 550,00

VV viz tab. Z01-Z04

VV 1 1,000

D 740 Elektroinstalace 2 964 525,84

35 K 740001R SIL-montáž -viz příloha kpl 1,000 297 159,00 297 159,00

36 K 740002R SIL-materiál -viz příloha kpl 1,000 362 696,84 362 696,84

37 K 740003R SIL-dodávka zařízení -viz příloha kpl 1,000 310 304,00 310 304,00

38 K 741372R Osvětlovací technika-dod.+mtž-viz příloha kpl 1,000 1 994 366,00 1 994 366,00

D 751 Vzduchotechnika 1 009 500,00

39 K 751001R VZT-viz příloha kpl 1,000 1 009 500,00 1 009 500,00

D 762 Konstrukce tesařské 921 274,83

40 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 

houbám máčením třída ohrožení 1 a 2
m3 48,075 1 450,00 69 708,75

VV viz specif.polštáře 3x

VV (0,735+12,395)*3 39,390

VV lišty

VV (137,487*0,03*0,015) 0,062

VV podkoví záklop

VV 8,623 8,623

41 K 762523104 Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz m2 182,500 1 425,00 260 062,50

VV S/02 -viz plocha polštáře

VV 179,3 179,300

VV dtto rampa mezi m.1.02/1.03 B02

VV (2,4+1,6)/2*1,6 3,200

42 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 5,379 18 500,00 99 511,50

VV viz mtž podlah; tl.28mm +5%

VV (179,3*0,028)*1,05 5,271

VV dtto rampa tl.dtto

VV (3,2*0,028)*1,05 0,094

VV rošt pod rampu tl.dtto podélný 3x dl.1,56 v.0,0/0,2

VV (1,56*0,2/2)*0,028*3*1,05 0,014

43 K 762526110
Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti do 

65 cm
m2 453,060 265,00 120 060,90

VV S/02; m.1.04-1.09 -viz pl.bour.dlažby(-) m.1.10

VV (196,1-16,8) 179,300

VV podkroví -viz plocha záklop

VV 273,76 273,760

44 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,735 9 850,00 7 239,75

VV viz dl.řezání podl. 1x; prof.50/50 +5%

VV (560,232/2)*0,05*0,05*1,05 0,735

45 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 12,395 9 850,00 122 090,75

VV viz mtž podkroví; odhad prof.140/200mm; 1,54m/m2 +5% 

VV (273,76*1,54)*(0,14*0,2)*1,05 12,395

46 K 762526510 Montáž podlahové lišty hoblované m 130,940 45,00 5 892,30

VV obvod m.1.04-1.09(-)dv

VV 133-(1,26+0,8) 130,940

47 M 61418203R lišta podlahová dřevěná dub 30x15mm m 137,487 195,00 26 809,97

VV viz mtž +5%

VV (130,94*1,05) 137,487

48 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 

zakrytí kanálů
m2 182,500 62,00 11 315,00

VV viz specifikace podlahy

VV 182,5 182,500

49 K 762811210 Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz m2 273,760 195,00 53 383,20

VV podkroví-viz plocha násypu

VV 273,76 273,760

50 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm m3 8,623 12 800,00 110 374,40

VV viz m +5%tž; tl.30mm

VV (273,76*0,03)*1,05 8,623

51 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 

podbíjení
m3 8,623 220,00 1 897,06
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VV viz specif.

VV 8,623 8,623

52 K 998762111
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením 

mechanizace v objektech v do 6 m
t 14,635 2 250,00 32 928,75

D 763 Konstrukce suché výstavby 100 682,53

53 K 763111343
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 

1xDFH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB
m2 13,146 995,00 13 080,27

VV m.10.1,10.2,10.3; v. 2,8(-)dv.

VV (2,473+0,9+1,4+1,47)*2,8-(0,7*2+0,8)*1,97 13,146

54 K 763111475
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xGM-

FH1 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB
m2 2,800 2 925,00 8 190,00

VV m.10.1; v.2,8

VV (1*2,8) 2,800

55 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 16,885 75,00 1 266,38

VV viz příčky

VV (13,065+2,8+1,02) 16,885

56 K 763113330

SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil 

CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 

54 dB

m2 0,990 1 880,00 1 861,20

VV m.10.1 -odhad v.120cm +záklop š.12,5cm

VV (0,7+0,125)*1,2 0,990

57 K 763131471
SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90
m2 4,786 1 410,00 6 748,26

VV m.10.1,10.2+nad skříněmi 10.3; plocha DWG

VV 4,786 4,786

58 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 4,786 45,00 215,37

VV viz podhled

VV 4,786 4,786

59 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 4,786 60,00 287,16

VV viz podhled

VV 4,786 4,786

60 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída E) 110g/m2
m2 5,504 110,00 605,44

VV viz mtž +15%

VV (4,786*1,15) 5,504

61 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky kus 2,000 660,00 1 320,00

VV viz PD D07,D08

VV 1+1 2,000

62 M 55331001
zárubeň skrytá jednokřídlá kovová tl stěny přes 75mm 

rozměru 700/1970, 2100mm
kus 1,000 19 950,00 19 950,00

VV viz mtž D08

VV 1 1,000

63 M 55331002
zárubeň skrytá jednokřídlá kovová tl stěny přes 75mm 

rozměru 800/1970, 2100mm
kus 1,000 19 800,00 19 800,00

VV viz mtž D07

VV 1 1,000

64 K 763183111
Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro 

jedno křídlo š do 800 mm do SDK příčky
kus 1,000 3 850,00 3 850,00

VV D09

VV 1 1,000

65 M 55331611
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 

700mm standardní rozměr
kus 1,000 21 800,00 21 800,00

VV viz mtž

VV 1 1,000

66 K 998763321
Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z 

desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m
t 0,727 2 350,00 1 708,45

D 766 Konstrukce truhlářské 542 067,41

67 K 766621921R
Oprava oken jednoduchých otevíravých-repase 

vč.nátěru
m2 42,986 6 500,00 279 409,00

VV 1NP m.1.01-1.10 19ks

VV (1,12*2,02)*19 42,986

68 K 76662492R
Úprava okenního kování-ochrana proti neoprávněnému 

vstupu
kus 19,000 1 900,00 36 100,00

VV viz počet oken dotčené části objektu

VV 19 19,000

69 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do ocelové zárubně
kus 2,000 895,00 1 790,00

VV viz PD D07(1), D08(1)

VV 1+1 2,000

70 M 61162001
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 

700x1970-2100mm
kus 1,000 10 800,00 10 800,00

VV viz mtž D08

VV 1 1,000

71 M 61162002
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 

800x1970-2100mm
kus 1,000 10 800,00 10 800,00
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VV viz mtž D07

VV 1 1,000

72 K 7666601R
Repase stávajících historických dveří kazetových 

jednokřídlých vč.kov.+nátěru-viz tab.PD
kus 4,000 19 800,00 79 200,00

VV viz tab. D/01,D/02,D/04,D/05

VV 1+1+1+1 4,000

73 K 76666011R
Repase stávajících historických dveří kazetových 

dvoukřídlých vč.kov.+nátěru-viz tab.PD
kus 1,000 24 200,00 24 200,00

VV viz tab.D/06

VV 1 1,000

74 K 766660311
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 

800 mm do pouzdra s jednou kapsou
kus 1,000 1 990,00 1 990,00

VV viz PD D09

VV 1 1,000

75 M 61162002
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 

800x1970-2100mm
kus 1,000 12 100,00 12 100,00

VV viz mtž

VV 1 1,000

76 K 766660716
Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dveřní 

křídlo
kus 1,000 480,00 480,00

VV viz tab.D05

VV 1 1,000

77 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 1,000 2 200,00 2 200,00

VV viz mtž

VV 1 1,000

78 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 1,000 200,00 200,00

VV Soc.zař. D07

VV 1 1,000

79 M 54924013 zámek zadlabací vložkový pravolevý kus 1,000 171,00 171,00

VV viz mtž

VV 1 1,000

80 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 1,000 208,56 208,56

VV Soc.zař. D07

VV 1 1,000

81 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 1,000 683,00 683,00

VV viz mtž

VV 1 1,000

82 K 766660730
Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se 

zámkem
kus 1,000 235,96 235,96

VV viz D08

VV 1 1,000

83 M 54914128 kování pro WC kus 1,000 469,00 469,00

VV viz mtž

VV 1 1,000

84 K 766660731 Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku kus 2,000 880,00 1 760,00

VV viz tab.D05,D06

VV 1+1 2,000

85 M 54926001R
zámek zadlabací antipanikovou funkcí-viz popis 

tab.dveří
kus 2,000 3 900,00 7 800,00

VV viz mtž

VV 2 2,000

86 K 766660748
Montáž dveřního interiérového kování - mušle k 

posuvným dveřím
kus 1,000 57,28 57,28

VV viz PD D09

VV 1 1,000

87 M 54914137 kování k posuvným dveřím mušle kus 1,000 806,00 806,00

VV viz mtž

VV 1 1,000

88 K 766660R Repase obložkové zárubně vč.nátěru m2 43,434 990,00 42 999,66

VV Předpoklad m.1.02 rš.01/0,65/0,1

VV (1,27+2,32*2)*(0,1+0,65+0,1) 5,024

VV dtto m.1.04 rš.0,1/0,85/0,1

VV (1,26+2,5*2)*(0,1+0,85+0,1) 6,573

VV dtto m.1.05 rš.0,1/0,76/0,1

VV (1,24+2,5*5)*(0,1+0,76+0,1) 13,190

VV dtto m.1.06 rš.0,1/0,36/0,1

VV (1,24+2,5*2)*(0,1+0,36+0,1) 3,494

VV dtto m.1.07 rš.0,1/0,87/0,1

VV (1,24+2,5*2)*(0,1+0,87+0,1) 6,677

VV dtto m.1.08 rš.0,1/0,69/0,1

VV (1,24+2,5*2)*(0,1+0,69+0,1) 5,554

VV dtto m.1.09 rš.0,1/0,4/0,1

VV (1,03+1,92*2)*(0,1+0,4+0,1) 2,922

89 K 766821121 Montáž vestavěné skříně šatní jednokřídlové kus 2,000 580,00 1 160,00

VV soc.zař. 2ks

VV 2 2,000

90 M 61510104R skříň šatní dřevěná atyp 2 dveřová 727x400x2200mm kus 2,000 12 900,00 25 800,00
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VV viz mtž

VV 2 2,000

91 K 998766111
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením 

mechanizace v objektech v do 6 m
t 0,427 1 517,44 647,95

D 767 Konstrukce zámečnické 557 421,57

92 K 767531215
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 

čisticích zón plochy přes 2 m2
m2 2,660 135,94 361,60

VV Z05 m.01

VV (1,4*1,9) 2,660

93 M 69752004R rohož vstupní provedení dle PD m2 2,660 9 900,00 26 334,00

VV viz mtž

VV 2,66 2,660

94 K 767641711 Montáž turniketu průměr do 3 m v do 2,2 m kpl 1,000 31 000,00 31 000,00

VV B03 -viz tab. m.02

VV 1 1,000

95 M 55431140 turniket elektromechanický kpl 1,000 399 000,00 399 000,00

VV viz mtž -dle upřesnění  typ"BAR One"

VV 1 1,000

96 K 767642112
Montáž automatických dveří linerálních v do 3,0 m š 

přes 1,0 do 1,8 m
kus 1,000 13 500,00 13 500,00

VV viz tab. D03

VV 1 1,000

97 M 55329132R

dveře automatické vnitřní lineární, rám Al profily 25mm, 

zasklení jednoduché bezpečnostní, 1křídlé 

1260x2500mm vč.kov.

kus 1,000 86 500,00 86 500,00

VV viz mtž

VV 1 1,000

98 K 998767111
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s 

omezením mechanizace v objektech v do 6 m
t 0,323 2 247,57 725,97

D 771 Podlahy z dlaždic 55 271,71

99 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 

cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm
m 15,650 165,00 2 582,25

VV m.1.10 -na stáv.cihel.dlažbu; obvod DWG+ost.dv.(-)dv.

VV (16,85+0,15*4)-(0,9*2) 15,650

100 M 59623113
pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm 

červený
kus 69,000 35,00 2 415,00

VV viz mtž bez ostění +10%

VV (16,85-0,9*2)/0,24*1,1= 69ks

VV 69 69,000

101 M 59623117
pásek obkladový cihlový rohová tvarovka 

240x71x14x115mm červený
kus 4,000 125,00 500,00

VV viz rohy ostění

VV 4 4,000

102 K 771531007
Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do malty 

přes 22 do 25 ks/m2
m2 16,680 1 210,00 20 182,80

VV S/03-viz plocha maz. m.1.10

VV 16,68 16,680

103 M 59631105 dlažba ruční cihelná 290x140x30mm kus 428,000 65,00 27 820,00

VV viz plocha/25ks/m2+5%

VV 16,68/0,041*1,05 =428ks

VV 428 428,000

104 K 998771111
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením 

mechanizace v objektech v do 6 m
t 1,704 1 039,71 1 771,66

D 781 Dokončovací práce - obklady 47 123,74

105 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 21,525 65,00 1 399,13

VV m.10.1/v.2m(-)dv.

VV (0,9*3+1,05*2+1,065+0,413+0,592+1,325-0,7*3)*2 12,190

VV m.10.2 -dtto

VV ((0,9+1,47)*2-0,8)*2 7,880

VV m.10.3-kolem KL v.0,6

VV (0,5+1,325+0,6)*0,6 1,455

106 K 781472215
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 

cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2
m2 21,525 1 210,00 26 045,25

VV viz penetrace

VV 21,525 21,525

107 M 59761708
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 

hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2
m2 24,754 625,00 15 471,25

VV viz mtž +15%

VV (21,525*1,15) 24,754

108 K 781492211
Montáž profilů rohových lepených flexibilním 

cementovým lepidlem
m 1,350 205,00 276,75

VV roh HH geberitu

VV 0,75 0,750

VV levý roh KL v.0,6

VV 0,6 0,600
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109 M 19416006 lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm m 1,485 65,00 96,53

VV viz mtž +10%

VV (1,35*1,1) 1,485

110 K 781492251
Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním 

cementovým lepidlem
m 12,903 175,00 2 258,03

VV m.10.1 -obvod DWG(-)¨dv.

VV (4,3+3,87-0,7*3) 6,070

VV m.10.2 -dtto

VV (4,76*0,8) 3,808

VV m.10.3 -nad a pravý bok KL

VV (0,5+1,325+0,6*2) 3,025

111 M 19416005 lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm m 14,193 65,00 922,55

VV viz mtž +10%

VV (12,903*1,1) 14,193

112 K 998781111
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s 

omezením mechanizace v objektech v do 6 m
t 0,629 1 040,14 654,25

D 783 Dokončovací práce - nátěry 100 814,94

113 K 783201201
Obroušení tesařských konstrukcí před provedením 

nátěru
m2 182,500 75,00 13 687,50

VV 1NP -viz podlaha

VV 182,5 182,500

114 K 783217101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských 

konstrukcí
m2 273,760 125,00 34 220,00

VV podkroví-viz záklop

VV 273,76 273,760

115 K 783268221
Lakovací dvojnásobný olejový nátěr s mezibroušením 

tesařských konstrukcí
m2 182,500 289,90 52 907,44

VV 1NP -viz podlaha

VV 182,5 182,500

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 161 888,89

116 K 784111011
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 

3,80 m
m2 1 068,849 42,00 44 891,66

VV viz opr.omítek klenby+stropy+stěny

VV (180,739+138,122+749,988) 1 068,849

117 K 784111021
Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech v do 3,80 

m
m2 16,754 50,00 837,70

VV viz stěrka SDK

VV 16,754 16,754

118 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 1 085,603 35,00 37 996,11

VV viz broušení

VV (1068,849+16,754) 1 085,603

119 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 1 085,603 72,00 78 163,42

VV viz základ

VV 1085,603 1 085,603

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 73 037,50

120 K 786612200 Montáž zastiňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin kus 10,000 650,00 6 500,00

VV viz tab. B01

VV 10 10,000

121 M 63128000R
roleta okenní  látková průsvitná neprůhledná 

vč.uchycení 1200x2200mm
kus 10,000 6 650,00 66 500,00

VV viz mtž

VV 10 10,000

122 K 998786111
Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy s 

omezením mechanizace v objektech v do 6 m
t 0,015 2 500,00 37,50

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 468 600,00
123 K HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář-viz příloha hod 852,000 550,00 468 600,00

D OST Ostatní 167 105,00
124 K OST001R Ostatní ZTI-viz příloha kpl 1,000 17 265,00 17 265,00

125 K OST002R Ostatní VZT-viz příloha kpl 1,000 24 500,00 24 500,00

126 K OST003R Ostatní osvětl.tělesa-viz příloha kpl 1,000 80 840,00 80 840,00

127 K OST004R Kuchyňská linka Z03(bez prvků ZTI)-viz PD kpl 1,000 44 500,00 44 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 699 430,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 38 300,00

128 K 011544000 Restaurátorská zpráva kpl 1,000 3 300,00 3 300,00

129 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 125 000,00
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130 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 125 000,00 125 000,00

VV 1 1,000

D VRN5 Finanční náklady 141 130,00

131 K 050001R VRN-SIL; montáž -viz příloha kpl 1,000 141 130,00 141 130,00

D VRN6 Územní vlivy 215 000,00

132 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 215 000,00 215 000,00

VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 75 000,00

133 K 075503000 Ochranná pásma památková kpl 1,000 75 000,00 75 000,00

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 105 000,00

134 K 091404000 Práce na památkovém objektu kpl 1,000 105 000,00 105 000,00

VV Restaurování lunet-viz info proj.

VV 1 1,000

Strana 11 z 11



položka 

/ pozice
Popis MJ počet

cena za MJ 

[Kč]

cena celkem 

[Kč]

VZDUCHOTECHNIKA

Zvlhčovač vzduchu s bezdrátovým čidlem Brune B 600 Professional ks 5 115 500 577 500

řízeno nadřazenou regulací na základě čídla vlhkosti. Čidlo vlhkosti je dodávkou elektro / MaR

Odvlhčovač vzduchu s bezdrátovým čidlem Dehumid HP 50 ks 5 86 400 432 000

řízeno nadřazenou regulací na základě čídla vlhkosti. Čidlo vlhkosti je dodávkou elektro / MaR

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

plastové potrubí kanalizace PP-HT DN50 m 8 335 2 680

plastové potrubí kanalizace PP-HT DN100 m 5 715 3 575

plastové potrubí vodovodu PP-RCT EVO 20x2,3 m 20 325 6 500

plastové potrubí vodovodu PP-RCT EVO 25x2,8 m 4 405 1 620

tepelná izolace pro potrubí SV 20x2,3, mirelon PRO, tl. 9mm m 10 125 1 250

tepelná izolace pro potrubí SV 25x2,8, mirelon PRO, tl. 9mm m 4 135 540

tepelná izolace pro potrubí TV 20x2,3, mirelon PRO, tl. 13mm m 10 120 1 200

Zařizovací předměty - specifikace dle projektu interieru, resp. stavební části

WC WC - Závěsný klozet, včetně sedátka ks 1 5800 5 800

WC modul pro závěsné WC pro zazdění, vč. tlačítka ks 1 8250 8 250

UM umyvadlo - 600x490mm ks 1 2200 2 200

UM umyvadlová baterie stojánková ks 1 2300 2 300

UM sifon k umyvadlu, DN40 ks 1 450 450

D kuchyňský nerezový Franke ks 1 5200 5 200

D dřezová baterie stojánková s otočným raménkem ks 1 2500 2 500

D sifon k dřezu, DN40 ks 1 450 450

Vý výlevka závěsná keramická, zadní odpad DN110 ks 1 6900 6 900

Vý dřezová baterie stojánková s otočným raménkem ks 1 2500 2 500

OSTATNÍ PRÁCE

VZT

příprava na montáž dveřní clony kpl 1 3000 3 000

uvedení do provozu všech zařízení kpl 1 15000 15 000

zaškolení obsluhy kpl 1 3500 3 500

protokoly a revize kpl 1 3000 3 000

ZTI

montáž kanalizace m 13 205 2 665

montáž vodovod m 24 225 5 400

montáž zařizovacích předmětů ks 4 1500 6 000

tlaková zkouška vodovodu kpl 1 1500 1 500

zkouška těsnosti kanalizace kpl 1 700 700

protokoly a revize kpl 1 1000 1 000

TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV CELKEM bez DPH 1 105 180

SZ Telč, galerie Jana Zrzavého - TZB - výkaz výměr



Množství Jedn.

60,00 m

44,00 ks

3,00 ks

38,00 ks

2,00 ks

450,00 m

950,00 m

1 150,00 m

1 600,00 m

8,00 ks

3,00 ks

7,00 ks

800,00 m

10,00 ks

15,00 ks

21,00 ks

4,00 ks

1,00 ks

2,00 ks

12,00 ks

9,00 ks

5,00 ks

560,00 m

450,00 m

Množství Jedn.

1,00 sada

1,00 sada

1,00 sada

1,00 sada

1,00 sada

Množství Jedn.

560,00 m

12,00 KS

2,00 KS

44,00 KS

3,00 KS5 1109614 kryt spínače jednoduchý bílá 61,60 184,80

4 1002278 Krabice univerzální KU68-1901 o73,5x43mm 

spojovatelná

11,00 484,00

3 0908330 vnitřní tlačítko / adresovatelné tlačítko pro smyčku- typ 

kozultovat se správcem stávajícího systému

597,30 1 194,60

2 0908305 optickokouřové čidlo - typ kozultovat se správcem 

stávajícího systému

1 782,00 21 384,00

1 00940 TRUBKA KOPOFLEX 40 BA 28,82 16 139,20

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Celkem [Kč]

Materiály

4 03 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného 

materiálu

29 150,00 29 150,00

5 04 podružný materiál 9 680,00 9 680,00

Celkem za ceník:

Cena: 141 130,00 Kč

3 02 Cestovné, doprava, ubytování 30 800,00 30 800,00

2 01 Zakreslení skutečného stavu 27 500,00 27 500,00

1 01 Výchozí revize elektro 44 000,00 44 000,00

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Celkem [Kč]

VRN

23 34571350 trubka instalační KOPOFLEX průměr 40-50mm 38,50 21 560,00

24 34571350 Trubka pevná HDPE 6040 optického kabelu 44,00 19 800,00

Celkem za ceník:

Cena: 297 159,00 Kč

22 220731201u vnitřní WiFi Access point 1 045,00 5 225,00

21 220731201u vnitřní IP kamera na předem připravené úchyt.body, 

zapojení, nastavení a přezkoušení funkce

825,00 7 425,00

20 220330143u konveční stropní bodový hlásič na patici, kontrola funkce 605,00 7 260,00

19 220330101u tlačítkový hlásič na omítku na předem připravené 

úcht.body, na krabici, na konstrukci, zapojení, 

přezkoušení funkce, utěsnění kabel.přívodů

385,00 770,00

18 220325201u klávesnice na předem připravené úchyt.body, zapojení, 

přezkoušení funkce

770,00 770,00

17 220325101u koncentrátor EZS na předem připravené úchyt.body, 

zapojení, přezkoušení funkce

1 870,00 7 480,00

16 220325011u magnetický kontakt na předem připravené úchyt.body, 

zapojení, přezkoušení funkce

385,00 8 085,00

15 220325005u detektor GB na předem připravené úchyt.body, zapojení, 

přezkoušení funkce

605,00 9 075,00

14 220325001u detektor PIR na předem připravené úchyt.body, 

zapojení, přezkoušení funkce

605,00 6 050,00

13 216800438 SYKFY 5x2x0,5  EZS 38,50 30 800,00

12 216140002 připojení 1f zařízení (turniket, clona, dveře, deska, 

ventilátor apod.)

299,20 2 094,40

11 216111453 zásuvka datová RJ45 121,00 363,00

10 216010331 krabice instalační A8 112,20 897,60

9 210860248 UTP/FTP cat6e 38,50 61 600,00

8 210860228 Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 (PU) EPS 38,50 44 275,00

7 210810046 CYKY-CYKYm 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU) 38,50 36 575,00

6 210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU) 38,50 17 325,00

5 210190004 montáž oceloplech. rozvodnic do 150kg 382,00 764,00

4 210111012 zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z 

průběžná montáž

121,00 4 598,00

3 210110041 spínač zapuštěný 1-pólový řazení 1 121,00 363,00

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel.XXXXXXXXXXXXXXX

C21M - Elektromontáže

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Celkem [Kč]

2 210010301 krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) 

bez zapojení

38,50 1 694,00

1 210010002 trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO) 38,50 2 310,00



15,00 ks

10,00 ks

38,00 KS

3,00 KS

3,00 KS

21,00 ks

1,00 ks

4,00 ks

3,00 KS

38,00 KS

3,00 KS

60,00 M

450,00 M

950,00 M

9,00 KS

5,00 KS

24,00 KS

800,00 M

6,00 KS

4,00 ks

8,00 KS

1 600,00 M

3,00 KS

1 150,00 M

450,00 M

Množství Jedn.

1,00 sada

1,00 sada

6,00 ks3 03 Snímač teploty a relativní vlhkosti - dodávka, montáž vč. 

případného software

20 350,00 122 100,00

Specifikuje spráce systému SKS

přívod pomocí optiky (zajistí investor)

2 02 RACK - kompletně výbava - specifikuje správce systému 20 940,00 20 940,00

Zapuštěný rozvaděč 96M - komplet včetně přepojení a 

doplnění

-přepojení stávájících vývodů a jištění (cca 50 pólů, 2 

řady)

-doplnění nových obvodů (1x chránič 40-4-030A, 

9x16B/1, 2x10B/1)

1 01 Nový zapuštěný rozvaděč RS- komplet včetně přepojení 

a doplnění

15 268,00 15 268,00

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Celkem [Kč]

Celkem za materiály:

Cena: 362 696,84 Kč

Dodávky zařízení (specifikace)

28 3017588 nosná maska s 1 otvorem 38,50 115,50

29 5003319 Kabel J-Y(ST)Y   4x2x0,8 rudá (stíněný)/500m 28,49 32 763,50

30 7306931 Trubka pevná HDPE 6040 optického kabelu oranžová 55,11 24 799,50

27 2024361 Kabel UTP Cat.6 PVC drát šedá buben 500m Solarix 17,82 28 512,00

26 2016647 Krabice odbočná A 8 prázdná světle šedá IP54  8 

kabelových vývodů

43,12 344,96

25 190PL Víceúčelová montážní krabice 510,40 2 041,60

24 1738470 Keystone konektor Cat.6 UTP RJ45 zařezávací 

svorkovnice 90°

86,02 516,12

23 1683884 Kabel SYKFY   5x2x0,5 buben (stíněný) 16,61 13 288,00

22 1646620 Svorka krabicová 2273-205 5x0,5-2,5 žlutá 9,79 234,96

Základní přístupový bod pro menší prostory (Entry-level)

Standard 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 4/5/6)

Pásmo 5 GHz (2×2 MIMO) s propustností 2,4 Gb/s

Pásmo 2,4 GHz (2×2 MIMO) s propustností 573,5 Mb/s

PoE napájení

Kapacita více než 300 souběžných klientů

Izolace provozu hostů (Guest Traffic Isolation), která 

zvyšuje bezpečnost bezdrátové sítě a snižuje možnost 

přetížení provozu

Správa pomocí aplikace UniFi Network Application 

(Network) verze 7.3.76 a vyšší

Podpora WPA/WPA2/WPA3, VLAN (802.1Q), Advanced 

QoS, Guest Trafic Isolation, BSSID

21 1606020 WiFi Access point 4 169,00 20 845,00

Bezpečnostní IP kamera s rozlišením min. 4 Mpx je 

vhodná pro použití uvnitř . Je vybavena objektivem 2,8 

mm a infračerveným přísvitem s dosahem až 30 metrů. 

Kamera se napájí přes PoE (Power over Ethernet) pro 

snadnou instalaci. Přesný typ konzultovat se správcem 

stávajícího systému

20 1606019 Bezpečnostní IP kamera 6 083,00 54 747,00

19 1258074 Kabel CYKY-J  3x 2,5 /100m 30,14 28 633,00

18 1257495 Kabel CYKY-J  3x 1,5 buben 19,03 8 563,50

17 1245464 Trubka ohebná 320N FX 16 světle šedá 50m 13,20 792,00

16 1236807 přístroj spínače 1 (1So) strojek bezšroubový 150,70 452,10

15 1199488 zásuvka 1-násobná s clonkami bílá 144,10 5 475,80

14 1187170 kryt zásuvky komunikační bílá 189,20 567,60

13 116H Sběrnicový expandér ? 16 vstupů 3 746,60 14 986,40

12 114E Sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a 

RFID

3 437,50 3 437,50

11 111M Sběrnicový magnetický detektor otevření 457,60 9 609,60

10 1110818 rámeček 1-násobný bílá 31,90 95,70

9 1110818 rámeček 1-násobný bílá 31,90 95,70

8 1110818 rámeček 1-násobný bílá 31,90 1 212,20

7 110P Sběrnicový PIR detektor pohybu 2 187,90 21 879,00

6 110B Sběrnicovy akusticky detektor rozbiti skla 3 286,80 49 302,00



1,00 sada

1,00 sada

1,00 sada

1,00 sada

Množství Jedn.

210,00 hod.

40,00 hod.

48,00 hod.

20,00 hod.

90,00 hod.

22,00 hod.

110,00 hod.

140,00 hod.

160,00 hod.

12,00 hod.

1 579 889,84

Celkem za práci v HZS:

Cena: 468 600,00 Kč

10 Zapojení SKS rozvodů (osazení  kabelu konektory, 

měření, odzkoušení apod.)

550,00 6 600,00

9 Výměna stávajícího vedení EZS - odpojení a zapojení 

prvků, přípojení na stávající ústřednu objektu, 

konzultace se správcem sítě

550,00 88 000,00

8 Výměna stávajícího vedení EPS - demontáš stávajících 

prvků a zapojení nových prvků, doplnění do systému, 

přípojení na stávající ústřednu objektu, konzultace se 

správcem sítě

550,00 77 000,00

7 Stavební práce - průrazy, vysekání drážek, kapes 550,00 60 500,00

6 Spolupráce s revizním technikem 550,00 12 100,00

5 Nepředvídatelné práce 550,00 49 500,00

4 Koordinace profesí behěm stavby 550,00 11 000,00

3 Komunikace se správcema místních sítí - SKS, EZS, 

EPS, CCTV apod.

550,00 26 400,00

2 Funkční odzkoušení zařízení 550,00 22 000,00

1 Demontáž stávající nepoužíté elektroinstalace 550,00 115 500,00

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Celkem [Kč]

Práce v HZS

Kompletní dodávka, včetně optického kabelu, svaření, 

měření apod.

Konzultovat se správcem systému

7 7 Velký do zdi zápustný box na expandery (pro 4 

expandéry) včetně montáže - umístění bude upřesněno

3 518,00 3 518,00

Celkem za dodávky:

Cena: 310 304,00 Kč

6 06 Napojení RACKu - přivod optiky (2x - SKS, CCTV) místo 

napojení upřesní investor

14 674,00 14 674,00

K zabezpečení exponátů pomocí systému PZTS 

doporučujeme využít např. bezdrátového systému 

„Sargos“ od firmy 3S Sedlák s.r.o. Pro pokrytí celých 

výstavních prostor bude nutná montáž dvou RLM 

modulů (přijímačů) 1x v místnosti 05.B (3.90) a 1x 08.E 

(4.15). Vzhledem k hodnotám vystavovaných děl a 

nepřítomnosti ostrahy v režimu 7/24 preferujeme 

zabezpečení 34 exponátů pomocí bezdrátového čidla 

mgTAG. Pro připojení do ústředny PZTS Galaxy 

Dimension bude nutné ke každému bezdrátovému 

modulu RLM přidat výstupní jednotku Ladon (OUT 1).

Jedná se o referenční typ.

Dodávka

2x RML modul

34x magnet mgTag

2x modul OUT1

připojení do systému EZS (PZTS)

5 05 Dodavka a montáž systému ochrany obrazů (včetně 

připojení do systému EZS)

116 424,00 116 424,00

4 04 Dodávka a montáž: VYBAVENÍ RPO AUDIO 3-4 KS – 

SLUCHÁTKA + PŘÍSTROJ (konzultovat s investorem), 

místnost 09

17 380,00 17 380,00

ve všech místnostech /04-09/, kde jsou umístěná díla

bezdrátový s přenosem dat,

ref. typ Hanwell Snímač HANWELL ML4106 | TR 

instruments

dle dat se bude dolévat či vylévat 

zvlhčovače/odvlhčovače



Akce: Telč, Zámek - Galerie Jana Zrzavého
Datum: 25.12.2024

symbol popis  cena  výměra
měrná 

jednotka
celkem 

S1

S1 - dekorační stolní LED svítidlo 230V/50Hz, E14, 20W, 400 

lm, IP20, I/II, F, bílo-oranžové (svítidlo je pouze ilustrační, finální 

tvar a parametry svítidla budou vybrány v dalším stupni 

projektu)

8 800,00 Kč              4 ks 35 200,00 Kč                      

S2

S2 - dekorační stojanové LED svítidlo 230V/50Hz, E27, 60W, 

800 lm, IP20, I/II, F, oranžové (svítidlo je pouze ilustrační, finální 

tvar a parametry svítidla budou vybrány v dalším stupni 

projektu)

72 500,00 Kč            1 ks 72 500,00 Kč                      

S3a
S3a - lištový LED světlomet 230V/50Hz, 30W, 3000K, Ra97, S, 

Imax=20 000 cd, ruční stmívání, IP20, I, bílý
12 957,00 Kč            20 ks 259 140,00 Kč                    

S3b
S3b - lištový LED světlomet 230V/50Hz, 30W, 3000K, Ra97, M, 

Imax=10 000 cd, ruční stmívání, IP20, I, bílý
12 957,00 Kč            25 ks 323 925,00 Kč                    

S3c
S3c - lištový LED světlomet 230V/50Hz, 30W, 3000K, Ra97, F, 

Imax=4 500 cd, ruční stmívání, IP20, I, bílý
12 957,00 Kč            5 ks 64 785,00 Kč                      

S3d
S3d - lištový LED světlomet 230V/50Hz, 30W, 3000K, Ra97, F, 

Imax=3 000 cd, ruční stmívání, IP20, I, bílý
12 957,00 Kč            8 ks 103 656,00 Kč                    

P1 Příslušenství pro eliptický úhel vyzařování. 1 407,00 Kč              10 ks 14 070,00 Kč                      

P2 Filtr pro vyhlazení vyzařovacího úhlu. 732,00 Kč                 20 ks 14 640,00 Kč                      

P3 Příslušenství pro omezení oslnění. 2 190,00 Kč              10 ks 21 900,00 Kč                      

P4 Příslušenství pro omezení oslnění z určitého směru. 3 176,00 Kč              25 ks 79 400,00 Kč                      

P5 Příslušenství pro změnu úhlu vyzařování na úzký úhel. Spot 1 316,00 Kč              15 ks 19 740,00 Kč                      

P6
Příslušenství pro změnu úhlu vyzařování na střední úhel. 

Medium
1 316,00 Kč              10 ks 13 160,00 Kč                      

P7 Příslušenství pro změnu úhlu vyzařování na široký úhel. Flood 1 316,00 Kč              10 ks 13 160,00 Kč                      

P8
Příslušenství pro změnu úhlu vyzařování na velmi široký úhel. 

Wide Flood
1 316,00 Kč              5 ks 6 580,00 Kč                        

S4
S4 - atypické závěsné kruhové LED svítidlo s nepřímým 

vyzařováním a směrovatelnými LED světlomety 230V/50Hz, 

300W / 830, DALI, IP20, L80=50 000hod, barva dle architekta

128 500,00 Kč          3 ks 385 500,00 Kč                    

S5
S5 - lištový směrovatelný LED světlomet na ramínku 48V/DC, 

10W, 3000K, Ra90, E, Imax=800 cd, DALI, IP20, III, bílý
15 990,00 Kč            12 ks 191 880,00 Kč                    

LV.x
LV.x – přisazená napájecí lišta 48V/DC, DALI, vč. příslušenství, 

bílá
5 150,00 Kč              10 ks 51 500,00 Kč                      

L.x
L.x –závěsná napájecí tříokruhová lišta 230V/AC, sběrnice 

DALI, vč. příslušenství, bílá
4 950,00 Kč              26 ks 128 700,00 Kč                    

S6
S6 - přisazené LED svítidlo čočka 230V/50Hz, 20W / 830, 1800 

lm, IP44, L80=50 000hod, bílá
3 100,00 Kč              6 ks 18 600,00 Kč                      

S6N
S6N - přisazené LED svítidlo čočka, nouzové kombinované 

230V/50Hz, 20W / 830, 1800 lm, IP44, L80=50 000hod, 

nouzový modul, baterie t=3hod., bílá

3 990,00 Kč              7 ks 27 930,00 Kč                      

S7
S7 - stropní podhledové LED svítidlo 230V/50Hz, 10W / 930, 

500 lm, IP20, L90=50 000hod, bílo-černé
3 450,00 Kč              3 ks 10 350,00 Kč                      

S8
S8 - stropní závěsné LED svítido 230V/50Hz, 35W / 830, 

3500lm, DALI, IP20, L80=50 000hod, F, bílé
9 950,00 Kč              1 ks 9 950,00 Kč                        

Dodávka celkem 1 866 266,00 Kč     
Demontáž svítidel / lišt 825,00 Kč                 48 ks 39 600,00 Kč                      

Montáž 3-F lištového systému 440,00 Kč                 26 ks 11 440,00 Kč                      

Montáž lištového systému LV Track 825,00 Kč                 10 ks 8 250,00 Kč                        

Montáž podhledových svítidel do připraveného otvoru + 

připravený vývod 230V
440,00 Kč                 3 ks 1 320,00 Kč                        

Montáž svítidel na připravený vývod 230V 825,00 Kč                 14 ks 11 550,00 Kč                      

Montáž atypických LED svítidel 6 600,00 Kč              3 ks 19 800,00 Kč                      

Montáž reflektorových svítidel do lišt 164,00 Kč                 70 ks 11 480,00 Kč                      

Montáž napájecích driverů 220,00 Kč                 3 ks 660,00 Kč                           

Nasvícení expozice - směrování svítidel / nastavení intenzity 

osvětlení
1 500,00 Kč              16 kpl 24 000,00 Kč                      

Montáž celkem 128 100,00 Kč        

Mezisoučet 1 994 366,00 Kč     

Doprava 25 000,00 Kč            1 kpl 25 000,00 Kč                      

Cestovné 385,00 Kč                 24 kpl 9 240,00 Kč                        

Přesuny materiálu v objektu / Likvidace obalového materiálu 330,00 Kč                 10 kpl 3 300,00 Kč                        

Režie / Koordinační činnosti / Kontrolní dny 2 750,00 Kč              4 kpl 11 000,00 Kč                      

Projekt skutečného provedení 9 900,00 Kč              1 kpl 9 900,00 Kč                        

Instalační materiál / kabely / VAGO / pájení 9 900,00 Kč              1 kpl 9 900,00 Kč                        

Světelná zkouška, vzorkování svítidel 2 500,00 Kč              5 kpl 12 500,00 Kč                      

Ostatní 80 840,00 Kč          

Celkem položky bez DPH 2 075 206,00 Kč     

ROZPOČET - osvětlovací technika (viz technická specifikace zařízení)



Název:

Název:

Sídlo:

IČO:

Název:

Sídlo/místo podnikání:

IČO:

Identifikace poddodavatele

Pavel Procházka, Kotlářská 7, 602 00 Brno

Ateliér Veselý s.r.o., Bohuslavice 60, 588 56 

Bohuslavice, IČO: 07496648

ALARM HOLDING s.r.o., Široká 59, 588 65 

Nová Říše, IČO: 29253471

Podpis oprávněné osoby Dne 13.2. 2025

Titul, jméno, příjmení

Funkce

Výše uvedený dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet níže uvedení poddodavatelé v níže 

stanoveném podílu či rozsahu.

SEZNAM PODDODAVATELŮ
Veřejná zakázka

NKP SZ Telč - stálá expozice Jana Zrzavého - stavební úpravy

Zadavatel
Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1

75032333

Dodavatel

Starkon a.s.

Bohuslavice 10, 588 56 Telč

26227525

Osoba oprávněná jednat za dodavatele

XXXXXXXXXXXXXX

předseda správní rady

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Podíl poddodavatele na zakázkce v % nebo uvedení činností

1,1 %   restaurování lunet

0,4 %  projektová činnost

17 %  elektroinstalace bez osvětlení


