

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

IČ: 49454561

DIČ: CZ49454561

Sídlo: třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA

zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a

MOEL, s.r.o.

IČ: 46343130, DIČ:CZ46343130

Sídlo: Šumice 511, 687 31

Obchodní rejstřík vedený u KS .v Brně, oddíl C, vložka 5345

zastoupena: Jiřím Šedivcem- jednatelem

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 270630037/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: *SI 00056*

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: *2025 - 07*

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

1.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v rámci realizace předmětu veřejné zakázky:

**„(797) Petrůvka, kabelový el. přívod NN pro objekt ČS a (24017) Slavičín – Hrádek,
rekonstrukce T8 ČOV“**

1.3. Dílo dle této smlouvy je rozděleno na jednotlivé samostatné celky („dílčí části díla“), a to následovně:

a) Dílčí část díla A: 797 Petrůvka, kabelový el. přívod NN pro objekt ČS

b) Dílčí část díla B: 24017 Slavičín - Hrádek, rekonstrukce T8 ČOV

Předmět plnění dílčích částí díla je dále podrobně popsán v podkladech pro výběrové řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva (viz článek II.)

Pokud smlouva dále hovoří o „díle“, rozumí se tím vždy i jednotlivě dílčí části díla, není-li dále stanoveno jinak.

1.4. Nedílnou součástí předmětu a ceny jednotlivých dílčích částí díla jsou vždy mimo jiné následující povinnosti zhotovitele, a to s ohledem na skutečnost, zda v případě dílčí části díla přichází splnění takové povinnosti s ohledem na charakter a okolnosti provádění či dokončení stavebních prací v úvahu:

- a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- b) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
- c) dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
- d) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- f) úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřízení veškerých povolení překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla, nutných pro vydání povolení k užívání stavby a kolaudačního rozhodnutí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady nákladů
- g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- h) vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení před zahájením stavebních prací
- i) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
- j) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
- k) vypínání el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, souvisejícího s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť atd.
- l) zřízení a odstranění staveniště a skládky materiálu a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- m) provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně atestů kameniva dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a jejich doložení k předání a převzetí díla
- n) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
- o) zatravnění pozemku trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou a první pokos porostu po dokončení stavby
- p) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
- q) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu
- r) opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku
- s) opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací po celou dobu provádění stavby
- t) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- u) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)

- v) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- w) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- x) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- y) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD (editovatelná, needitovatelná verze) - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg, 1x .doc, 1x .xls.
- z) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg
- aa) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
- bb) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- cc) předání záručních listů, příp. návodu k obsluze v českém jazyce
- dd) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- ee) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- ff) geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich záhozem, zaměřením polohopisu a dopravní infrastruktury pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č.393/2020 Sb., o digitálních technické mapě kraje s potvrzením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra. Zhotovitel předá objednateli ve dvou vyhotoveních v listinné a elektronické formě - 1x.pdf, 1x.dgn, 1x.dwg, 1x.txt seznam souřadnic včetně souřadnice „z“, po spuštění DTM Zlínského kraje bude předán geodetický podklad pro vedení digitální mapy, tj. soubor změnových údajů ve formátu JVF DTM aktuální verze.
- gg) spolupráce s objednatelem při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu
- hh) trvalá přítomnost osoby odpovědné za vedení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb.
- ii) vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě – 6x)
- jj) koordinace, poskytnutí součinnosti a spolupráce s dalšími dodavateli na staveništi v době plnění díla

Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby musí být vyhotovena dle aktuální směrnice SM. 1.40 ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM vydané společností Vodárna Zlín a.s.

V případě, že je požadováno provedení kontroly kanalizace kamerovými prohlídkami, musí být dokumentace těchto prohlídek vyhotovena dle aktuální Přílohy č. 1 směrnice SM 1.40 KAMEROVÉ PROHLÍDKY PRO GIS – PRAVIDLA PRO EXTERNÍ DODAVATELE

Součástí díla a jeho dílčích částí jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě (a v podkladech pro provedení díla dle čl. II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

1.5. Dílo a jeho dílčí části budou realizovány:

- a) Pro dílčí část díla A podle projektové dokumentace 797 Petrůvka, kabelový el. přívod NN pro objekt ČS, kterou zpracovala společnost PROSPA MAX, s.r.o., IČ: 04897129 – inž. činnost a Jiří Odstrčil, IČ: 13416961 – PD a TZ, (příloha výzvy k podání nabídek předmětné veřejné zakázky), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a dále podle podmínek výběrového řízení veřejné zakázky.
- b) Pro dílčí část díla B podle projektové dokumentace 24017 Slavičín – Hrádek, rekonstrukce T8 ČOV, kterou zpracoval Milan Paták, IČ: 18178995 (příloha výzvy k podání nabídek předmětné veřejné zakázky), podle výkazu výměr (příloha č. 2 této smlouvy) a dále podle podmínek výběrového řízení veřejné zakázky.

- 1.6. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.
- 1.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
- 1.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.
- 1.9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění dle této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce. Zhotovitel je povinen omezit vznik odpadu během výstavby, zohlednit nejlepší dostupné techniky a usnadnit opětovné použití a případně vysoce kvalitní recyklaci s elektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu.

V rámci přechodu na oběhové hospodářství je zhotovitel povinen zajistit, aby plnění předmětu smlouvy bylo v souladu s cíli a zásadami **udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí**. Zejména je nutné dodržet následující parametry:

Přechod na oběhové hospodářství

nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné vzniklých na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro splnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

Pro případ, že o to objednatel požádá, prokáže zhotovitel splnění tohoto požadavku nejpozději při předání díla:

- kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Zhotovitel bude přijímat opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

- 1.10. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozích odst. 1.8. a 1.9., vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

2. Podklady pro provedení díla

- 2.1. Podklady pro provedení dílčích částí díla tvoří:

- a) zadávací podmínky výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, obsažené ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně jejích příloh,
- b) nabídka zhotovitele,
- c) naceněné výkazy výměr (příloha č. 1 a č. 2 této smlouvy).

- 2.2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovými dokumentacemi a výkazy výměr, který tvoří přílohu č. 1 a č. 2 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkazy výměr a zadávací podmínky a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

- 2.4. Má se za to, že součástí díla budou dále i plnění samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že takové plnění je běžnou součástí obsahu položek předloženého soupisu prací. Provedení těchto plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-li se o takové plnění, které v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zcela schází v důsledku vady projektové dokumentace či vady předloženého soupisu prací.

3. Doba a místo plnění

3.1. Termín zahájení provádění díla (odst. 3.2.) a termín ukončení provádění díla (odst. 3.4.) je stanoven pro všechny dílčí části díla vždy jedním termínem. Zhotovitel si na základě svých odborných zkušeností, a na základě prostudování podkladů pro zhotovení dílčích částí díla, práce na jednotlivých dílčích částech díla rozvrhne tak, aby byl termín zahájení a termín dokončení díla (všech jeho dílčích částí) dodržen (tedy aby k termínu ukončení provádění díla byly předány všechny dílčí části díla). Za tímto účelem zhotovitel vypracuje harmonogramy provádění dílčích částí díla v souladu s čl. 5 této smlouvy.

3.2. Zahájení provádění díla: do 14dnů od předání staveniště

K předání staveniště dojde v den, uvedený objednatelem (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí staveniště, nejpozději 45 dní od účinnosti této smlouvy. Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude doručena zhotoviteli alespoň 5 dnů přede dnem stanoveným pro předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.3. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit den předání a převzetí staveniště mimo časový interval uvedený v předchozím odstavci, to však pouze ze závažných objektivních důvodů vyvolaných na straně objednatele či jiné třetí strany, které dočasně znemožňují objednateli předat staveniště, nebo u nichž je posun termínu předání a převzetí staveniště ve zjevném zájmu veřejnosti, organizace dopravy apod. (např. zajištění souladu či odstranění kolize více realizovaných projektů ve stejném zájmovém území, překážky veřejnoprávních rozhodnutí či opatření, a obdobně).

3.4. Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla): **31. 08. 2025**

Ukončením provádění díla se rozumí kompletní předání zhotoveného díla (všech jeho dílčích částí) objednateli.

3.5. Smluvní strany si vyhrazují právo změny termínů plnění v důsledku působení nevhodných klimatických podmínek (odst. 3.8), a to tak, že:

3.5.1. pokud k jejich působení dochází v době zahájení provádění díla, posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat,

3.5.2. pokud k jejich působení dochází v průběhu provádění díla, prodlouží se termín pro dokončení díla o dobu shodnou s délkou přerušení prací v důsledku jejich působení,

3.5.3. skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla nebo provádění díla samotné, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

3.6. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

3.7. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 7. odst. 7.1.

3.8. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opětovně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době

přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

3.9. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku 3. odst. 3.4. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku, nebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.

3.10. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem 3. odst.3.8., vyhrazují si smluvní strany právo změny termínu tak, že termín provedení díla bude prodloužen o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.

3.11. **Místo plnění:** vymezeno v rámci projektových dokumentací k dílčím částem díla.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za zhotovení díla a jeho dílčích částí v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná.

4.2. Cena za kompletní dílo (za všechny dílčí části díla dle této smlouvy) byla dohodnuta dle oceněných závazných výkazů výměr (příloha č. 1 a č. 2 této smlouvy) jako jejich součet ve výši:

1 843 754- Kč bez DPH

387 188- Kč DPH (21%)

2 230 942- Kč vč. DPH

4.3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněných závazných výkazů výměr, které jsou součástí nabídky a přílohou č. 1 a č. 2 této smlouvy, do úplného dokončení díla.

4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

4.5. Zhotovitel v souvislosti s ujednáním ceny za dílo na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Harmonogram prací a informovanost o stavbě

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy předá objednateli a TDS k odsouhlasení **harmonogram prací**, a to pro každou dílčí část díla samostatně, kde bude zohledněna příprava (zajištění zvláštního užívání komunikace atd.) i samotná realizace stavebních prací.

- 5.2. Harmonogram pro každou dílčí část díla bude členěn na stavební objekty a na kalendářní týdny. Zhotovitel je povinen dodržovat postup prací dle aktuálně schválených harmonogramů, a to i vůči jednotlivým stavebním objektům.
- 5.3. Harmonogramy budou ze strany zhotovitele maximálně 1x měsíčně aktualizovány a předloženy ke schválení objednateli a TDS. Každou změnu harmonogramu je zhotovitel povinen předložit objednateli a TDS k odsouhlasení minimálně 1 týden před samotnou změnou.
- 5.4. V případě, že budou práce plněny dle schválených harmonogramů a nebude potřeba změny, bude v každém zápise z kontrolního dne tato skutečnost uvedena.
- 5.5. Nastane-li taková situace (pokud je to z hlediska provádění stavebních prací nezbytné), je zhotovitel povinen do 3 týdnů od účinnosti smlouvy podat žádost o zvláštní užívání komunikace (dále jen „ZUK“) na věcně a místně příslušný správní úřad, a o navrženém řešení a o tomto podání současně prokazatelně informovat objednatele. Termíny v žádosti o ZUK budou respektovat schválený harmonogram. Stejně tak je zhotovitel povinen nejpozději do 3 dnů od odsouhlasení harmonogramu prací zaslat návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení objednateli a následně na věcně a místně příslušný správní úřad. Dále nastane-li taková situace, je zhotovitel povinen nejpozději 60 dnů před smluvním termínem ukončení provádění díla zaslat návrh trvalého dopravního značení na věcně a místně příslušný správní úřad.

6. Platební podmínky

- 6.1. Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a dodávky dle tohoto článku smlouvy vždy ke každé dílčí části díla zvlášť (samostatnou fakturou/samostatnou dílčí fakturou).
- 6.2. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), nebude-li dohodnuto jinak.
- 6.3. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období – měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prost prostřednictvím e-mailové adresy ucetni@vakzlin.cz. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a přihlíží se k ní, jako by nebyla vystavena.
- 6.4. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat číslo investiční akce a název projektu. Dále zadavatel požaduje, aby podkladem pro dílčí i závěrečnou fakturaci byl položkový rozpočet stavby ve formátu .pdf a pro závěrečnou fakturaci dále také předávací protokol k dílčí části díla.

6.5. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celkové ceny dílčích částí díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:

- a) dokončení a předání dílčí části díla,
- b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují,
- c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací dílčí části díla,

V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

6.6. Smluvní strany prohlašují, že se jedná o zdanitelné plnění – stavební a montážní práce, podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Každý daňový doklad bude vystaven v tomto režimu (DPH doplní a odvede příjemce plnění). Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.

6.7. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

7. Změny díla

7.1. Změny díla a jeho dílčích částí musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.

8. Stavební deník a bezpečnost

8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku 7. odst. 7.1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

8.2. Stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené stavebním zákonem ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.

8.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.

8.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

- a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.,
- b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
- c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,

- d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.
- 8.5. Vyžaduje-li to charakter stavebních prací, je zhotovitel povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 8.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 8.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

9. Kontroly díla

- 9.1. Zhotovitel bude organizovat za přítomnosti objednatele nejméně 1x za 14 dní kontrolní dny, a to na staveništi. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepříístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Dílčí část díla je provedena, je-li kompletně dokončena a předána a je předvedena její způsobilost sloužit svému účelu.
- 10.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí dílčí části díla nejméně 5 pracovních dní předem.
- 10.3. O předání a převzetí dílčí části díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí dílčí části díla.
- 10.4. Dílčí část díla objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.

- 10.5. Dílčí část díla s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
- 10.6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením dílčí části díla, zejména:
- 10.6.1. předávací protokol
 - 10.6.2. stavební deník
 - 10.6.3. dokumentaci skutečného provedení stavby
 - 10.6.4. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, revizní zprávy a atesty podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - 10.6.5. popř. další doklady související s řádným provedením dílčí části díla.

11. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- 11.1. Vlastníkem zhotovované dílčí části díla je objednatel.
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na dílčí části díla až do předání a převzetí objednatelem dle článku 10. odst. 10.3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
- 11.3. Po celou dobu provádění dílčí části díla musí být dílčí část díla zhotovitelem pojištěna. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizované dílčí části díla.
- 11.4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla (všech jeho dílčích částí) a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám **minimálně na pojistnou částku ve výši 3 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění všech dílčích částí (včetně poddodavatelů).
- 11.5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení stavenišť. Pojistná částka je **minimálně ve výši 3 000 000 Kč**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku 11. odst. 11.4. a 11.5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u ní sníží minimální limit pojistné částky sjednaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

12. Odpovědnost za vady

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady dílčí části díla, které má dílčí část díla v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.

- 12.2. Dílčí část díla má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 12.3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
- 12.4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

13. Smluvní záruka za jakost

- 13.1. Záruční doba na stavební práce je **60 měsíců**. Záruka na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení), kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím dílčí části díla.
- 13.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílčí část díla zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
- 13.3. Pokud v záruční době vznikne havárie na dílčí části díla, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem.
- 13.4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nedohodnou-li se podle charakteru zjištěné vady smluvní strany jinak.
- 13.5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
- 13.6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

14. Smluvní pokuty

- 14.1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 11.4. a 11.5., tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.
- 14.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla jako celku nebo jeho dílčí části (dokončením a předáním díla nebo jeho dílčí části objednateli) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 15.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy dle článku 5. odst. 5.1., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

- 14.4. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku 3. odst. 3. 2. o více jak 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 8.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění dílčí části díla dle článku 16. odst. 16.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílčí část díla s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dílčí části díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 14.7. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 14.8. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 14.9. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku 6. odst. 6.2. tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 14.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění dílčí části díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě.
- 14.11. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů ve výběrovém řízení, musí se tato podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
- 14.12. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, pro kterou není v této smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, a její splnění není zhotovitelem zajištěno ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté k tomu objednatel, minimálně však 5 pracovních dnů (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
- 14.13. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem (viz čl. 17.1. této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení

smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny za dílo bez DPH (rozumí se 3 % ze součtu ceny všech dílčích částí díla – viz čl. 4. této smlouvy).

14.14. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny kterékoliv z dílčí částí díla dle této smlouvy.

14.15. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

15. Úrok z prodlení

15.1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

16. Jiná ustanovení

16.1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.

16.2. Zhotovitel vyklidí místo provádění dílčí části díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál a zařízení nutné k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílčí část díla převzata.

16.3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.

16.4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

17. Odstoupení od smlouvy

17.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

- a) prodlení s provedením díla jako celku v termínu dle odst. 3.4. této smlouvy (řádným dokončením a protokolárním předáním všech dílčích částí) po dobu delší než 15 dnů,
- b) neoprávněného nezahájení, zastavení či přerušení prací na dílčích částech díla na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto smlouvou.

17.2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

17.3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným

dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.

- 17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 17.5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen opustit místo plnění všech dílčích částí díla nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
- 17.6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady dílčích částí díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví dílčích částí díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 17.7. Pokud dojde k ukončení smlouvy dle tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové smlouvy na splnění zbývajících částí díla, které ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení dílčích částí díla a dále splněním povinností dle následujícího odstavce této smlouvy.
- 17.8. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena dílčí části díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje faktury k jednotlivým dílčím částem díla,
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti dílčích částí díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 18.3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
- 18.4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
- 18.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení.
- 18.6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- 18.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
- 18.8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
- 18.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací 797 Petrůvka, kabelový el. přívod NN pro objekt ČS
Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací 24017 Slavičín - Hrádek, rekonstrukce T8 ČOV

Ve Zlíně dne

V Šumicích dne

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
ředitel
Vodovody a kanalizace Zlín,

Jiří Šedivec
jednatel
MOEL, s.r.o.

KRYCÍ LIST NABÍDKY


pro zakázku

**„(797) Petrůvka, kabelový el. přívod NN pro objekt ČS a (24017) Slavičín – Hrádek,
rekonstrukce T8 ČOV“**

DODAVATEL (obchodní firma nebo název)	MOEL, s.r.o.		
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Šumice 511 687 31		
Právní forma	s.r.o.		
Identifikační číslo	46343130		
Daňové identifikační číslo	CZ46343130		
Kontaktní osoba	Jiří Šedivec		
Tel	604204927	E-mail	Doplň dodavatel

Nabídková cena za dílčí část A (bez DPH)	1 172 954 Kč
Nabídková cena za dílčí část B (bez DPH)	670 800 Kč
Celková nabídková cena bez DPH (součet nabídkové ceny za dílčí část A a dílčí část B – hodnotící kritérium)	1 843 754 Kč

V Šumicích dne 10.12.2024

MOEL s.r.o.
687 31 Šumice 511, tel. fax 572 691 142
IČO 46343130, DIČ CZ46343130


Razítko a podpis zástupce dodavatele

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

PORC	CENIKP	POPIS	MNOZSTV	MJ		
		zakladni montaz				

		MONTAZ PLASTOVYCH KOMPAKTNÍCH PILIRU				0,00
1	742 31-1233	jistící přípojková skříň SS 100/NKE-1P	2,00	ks	650,00	1300,00
2	742 31-2550	elektroměrová el. rozvodnice EP112(212)+100/NKE8P-C	1,00	ks	650,00	650,00
		KRYCI DESKA KONCOVKOVEHO PROSTORU				
3	742 31-1910	propojeni dvou skriní	2,00	ks	205,00	410,00
		MONTAZ TABULEK VYSTRAZNYCH, OZNACOVACICH				
4	742 89-4220	lepenim	12,00	ks	111,00	1332,00
		TRUBKA OCHRANNA PLASTOVA TUHA VOLNE				
5	1255614	trubka KOPOFLEX 40-110mm	710,00	m	28,00	19880,00
		DRATU NEBO LANA DO 10 MM				
6	743 61-2122	FeZn prum.10 v zemi v prum. zastavbe	10,00	m	82,00	820,00
		SVORKA HROMOSVODOVA VC. NATERU				
7	743 62-2100	typ SS	4,00	ks	98,00	392,00
8	743 62-2200	typ SJ 01 (tyc D 20)	3,00	ks	110,00	330,00
		ZEMNIC				
9	743 64-1200	ZT tyc 1.5m	3,00	ks	185,00	555,00
		KABEL ULOZENY PEVNE				
10	744 44-1300	CYKY 4B x 10 mm	15,00	m	45,00	675,00
11	744 44-1400	CYKY 4B x 16 mm	6,00	m	48,00	288,00
		KABEL 1 KV ULOZENY PEVNE				
12	745 44-1150	AYKY 4x120mm	710,00	m	72,00	51120,00
		UPRAVY VODICU A KABELU				
13	21089-12000	oznac.dalsim stitkem	6,00	ks	25,00	150,00
		PRIPLATEK ZA ZATAHOVANI DO TVARNIC,KOLEK				
14	745 90-4111	do 0.75 kg	710,00	m	19,00	13490,00
		UKONCENI VODICU IZOL. V ROZV. NA PRISTR.				
15	746 21-1140	10 mm	16,00	ks	45,00	720,00
16	746 21-1150	16 mm	8,00	ks	48,00	384,00
		UKONCENI VODICU NASTRELENIM KABEL. OKA				
17	746 21-4160	120 mm	16,00	ks	210,00	3360,00
		UKONCENI KABELU SMRST. ZAKLOPKOU,PASKOU				
18	746 41-3340	4x120 mm	4,00	ks	860,00	3440,00
19	746 41-3430	4 x 10 mm	4,00	ks	45,00	180,00
20	746 41-3440	4 x 16 mm	2,00	ks	48,00	96,00
		zakladni montaz				99572,00
		PPV 6.00 %	0,06			5974,32
		Soucet zakladni montaz				105546,32
						0,00
		nosny material				

		TRUBKA KOPOFEX				
21	E-175003170	KO TRUBKA PR. 63 KOPOFLEX	10,00	M	45,00	450,00
22	E-175003200	KO TRUBKA PR.110 KOPOFLEX	700,00	M	57,00	39900,00
		VYSTRAZNE TABULKY, STITKY, PODLOZKY				
23	E-301000055	SAM. A4	12,00	ks	234,00	2808,00
24	E-034002490	oznacovaci stitek na kabel	6,00	ks	15,00	90,00
		INSTALAČNÍ DRÁT				
25	E-056000240	vodic FeZn D 10 / 0.62 kg/m /	10,50	kg	62,00	651,00
		PRISLUSENSTVI JIMACICH TYCI D 20 MM				

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

26	E-115000010	svorka SJ 01 D 20 mm	3,00	ks	110,00	330,00
		SVORKA HROMOSVODOVA				
27	E-115000510	typ SS /spojovací/	4,00	ks	97,00	388,00
		ZEMNICE				
28	E-117000120	ZT tyc 1.5m	3,00	ks	370,00	1110,00
		CYKY,CYBY,CYKYLO				
29	E-167004150	KABEL CYKY-J 4 x10 mm /B/	15,00	M	135,00	2025,00
30	E-167004160	KABEL CYKY-J 4 x16 mm /B/	6,00	M	280,00	1680,00
		KABELY AYKY 1 KV				
31	E-167000650	AYKY 4x120 mm	745,50	m	375,00	279562,50
		UKONCENI VODICU - KABELOVA OKA				
32	E-107000110	prum. vod. 120 typ 617145	16,00	ks	78,00	1248,00
		nosny material zakl. montaz				330242,50
		podruz.mat. 3.00 %	0,03			9907,28
		PPV 6.00 %	0,06			19814,55
		Soucet nosny material zakl. montaz				359964,33
						0,00
		specificky nosny material				

		POJISTKY NOZOVE VYKONOVE				
33	E-190010930	PN gG 000 - 25A	3,00	ks	97,00	291,00
34	E-190010950	PN gG 000 - 40A	6,00	ks	116,00	696,00
		JISTICE TROJPOLOVE CHAR.B 10kA				
35	H-MX316	Jistič 3 pól. 16A, char.B, 10 kA	1,00	ks	371,00	371,00
36	H-MX332	Jistič 3 pól. 32A, char.B, 10 kA	1,00	ks	535,00	535,00
		specificky nosny material				1893,00
		podruz.mat. 3.00 %	0,03			56,79
		PPV 6.00 %	0,06			113,58
		Soucet specificky nosny material				2063,37
						0,00
		montaz pro spec. nos. material				

		MONTAZ POJISTKOVYCH PATRON				
37	747 21-9520	nozovych	9,00	ks	24,00	216,00
		MONTAZ JISTICU TROJPOL. DO 25 A				
38	747 23-3110	bez krytu	1,00	ks	212,00	212,00
		MONTAZ JISTICU TROJPOL PRES 25 DO 63 A				
39	747 23-3210	bez krytu	1,00	ks	244,00	244,00
		montaz pro spec. nos. material				672,00
		PPV 6.00 %	0,06			40,32
		Soucet montaz pro spec. nos. material				712,32
						0,00
		Dodávka přípojkových skříní (rozvadece typove)				

		KOMPLETY EL.ZARIZENI PRO NABIDKOVOU CENU				
		Nazev : JISTÍCI PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍŇĚ V KOMPAKT. PILÍŘIi				
40	322003	jístící pojistkova skriň SS100/NKE1P-C	2,00	m	10750,00	21500,00

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

		Nazev : JISTÍCÍ PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍŇĚ V KOMPAKT. PILÍŘI				
41	N-456-01	ELEKTROMEROVA ROZVODNICE EP112+100/NKE8P-E.GD	1,00	ks	9465,00	9465,00
		rozvadece typove				30965,00
		doprava 3.60 %	0,04			1114,74
		presun 1.00 %	0,01			309,65
		Soucet rozvadece typove				32389,39
						0,00
		zemni prace C-46 M				
		VYTYCENI TRATI KABELOVEHO VEDENI				
42	001 0023	ve volnem terenu	0,80	km	6850,00	5480,00
		PRIPRAVNE TERENNI PRACE				
43	003 0011	sejmuti drnu	700,00	m2	64,00	44800,00
		BOURANI STAVAJICICH POVRCHU				
44	46003071	bourani beton.povrchu - tl.do 15 cm	1,00	m2	860,00	860,00
		BETONOVE ZAKLADY				
45	008 0002	do bedneni	3,00	m3	4112,00	12336,00
46	008 0101	rozbourani betonove konstrukce	1,00	m3	3100,00	3100,00
		RUCNI HLOUBENI KABELOVE RYHY-VOLNA TRASA				
47	020 0264	50/ 80 cm, zem.4	690,00	m	395,00	272550,00
		OSTANI PRACE PRI STAVBE KABEL.VEDENI				
48	026 0011	pevne spojeni zemnicu	3,00	ks	215,00	645,00
49	030 0006	hutneni zeminy pri zahozu	320,00	m3	108,00	34560,00
		Osazení SKRINE SS (EP) S KONCOVÝM DILEM DO TERÉNU				
50	027 0062	SS 100/NKE1P	2,00	ks	956,00	1912,00
51	027 0066	EP112+100/NKE8P	1,00	ks	956,00	956,00
		KABELOVE LOZE Z KOP. PISKU BEZ ZAKRYTI				
52	042 0041	z pisku a cementu do s.100 cm	690,00	m	60,00	41400,00
		ZAJISTENI KABELU A POTRUBI				
53	044 0012	zajisteni kabelu pri krizeni	4,00	ks	850,00	3400,00
54	044 0016	zajisteni potrubí při krizení	4,00	ks	850,00	3400,00
55	220060411	utesneni prostupu nastrikem peny	1,00	ks	250,00	250,00
		FOLIE VYSTRAZNA Z PVC				
56	049 0012	sirka 33 cm	690,00	m	20,00	13800,00
		RUCNI ZAHOZ KABELOVE RYHY				
57	056 0264	50/ 80 cm, zem.4	690,00	m	82,00	56580,00
		ODVOZ ZEMINY A MATERIALU				
58	060 0001	zbyla zemina do vzdalenosti 1 km	40,00	m3	125,00	5000,00
		UPRAVA TERENU				
59	062 0014	provizorni uprava terenu zeminou tr.4	690,00	m2	68,00	46920,00
		PODKLADOVE VRSTVY A VOZOVKY				
60	065 0016	z betonu nebo hlinobetonu - tl. 10 cm	1,00	m3	2500,00	2500,00
		ZEMNI ZNACKY				
61	40319	oznaceni kabeloveho vedeni	10,00	ks	485,00	4850,00
62	070 0011	osazeni znackovaci tyce	6,00	ks	1600,00	9600,00
		PRACE SOUVISEJICI SE ZEMNIMI PRACEMI				
63	210220022	ulozeni zemnicího vodice FeZn fi 8	10,00	m	68,00	680,00
64	MICH	vypiskani kabelu	4,00	ks	1800,00	7200,00
		zemni prace C-46 M				572779,00
						0,00
		revize				
		Provedeni vychozi revize,				
65		vypracovani revizni zprávy	30,00	hod	500,00	15000,00
		revize				15000,00

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

						0,00
		hzs				
		HODINOVÁ ZUCTOVACÍ SAZBA				
66		uprava vnitřního zapojení rozvaděče	4,00	hod	500,00	2000,00
67		doplňující práce pro zaústění kabelu	20,00	hod	500,00	10000,00
68		práce spojené s montáží	30,00	hod	500,00	15000,00
69		odborný dozor	20,00	hod	500,00	10000,00
70		konzultace s investorem při montáží	5,00	hod	500,00	2500,00
71		stavební výpomoci	5,00	hod	1500,00	7500,00
72		sekání a bourací práce	15,00	hod	500,00	7500,00
73		odvoz a uklid	15,00	hod	1500,00	22500,00
74		zednické zapravení	15,00	hod	500,00	7500,00
		hzs				84500,00
						0,00
		REKAPITULACE				

		základní montáž	105546,32			
		nosný materiál základní montáž	359964,33			
		specifický nosný materiál	2063,37			
		montáž pro spec. nos. materiál	712,32			
		rozvaděče typové	32389,39			
		zemní práce C-46 M	572779,00			
		revize	15000,00			
		hzs	84500,00			
		Celkem bez DPH	1172954,73			

Název stavby: Slavičín-Hrádek, rekonstrukce T 8ČOV - materiá Číslo stavby:
Název verze: Nabídka Verze CÚ: 2024/02a

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Popis: 3: Stavební objekty				509 785,00
	Popis: Vedení 22kV – venkovní				4 469,06
					4 317,93
1100100044	Šroub šestihr.hl.M 20 x 60 poz.	KS	2,000	12,71	25,42
1100100048	Šroub šestihr.hl.M 20 x 110 poz.	KS	1,000	20,20	20,20
1100100060	Šroub napínací M 20 oko-oko poz.	KS	1,000	198,84	198,84
1100100116	Matice ocelová M 20 pozinkovaná	KS	3,000	4,16	12,48
1100100278	Objímka kotevní JB 220	KS	1,000	168,48	168,48
1100100334	Tyč kotevní 20x2200 PNE 348401-29	KS	1,000	1 633,54	1 633,54
1100100375	Pramence ocel.Zn 70mm2 540MPa 024305	KG	6,541	85,20	557,27
1100100858	Svorka kotevní třmenová 42/7-120 AlFe	KS	3,000	237,77	713,31
1100101094	Oko kabel. lisovací GPH 50x12 ALU-F	KS	3,000	20,42	61,26
1100101337	Svorka lanová FE D9-12mm ELBA 194912	KS	2,000	68,02	136,04
1100101980	Očnice kotevní lanová D 12 mm	KS	2,000	30,43	60,86
1100104264	Izolátor VN záv.plast oko-vidlice přímá	KS	3,000	243,41	730,23
	Popis: PZS: Príspevek za sklad				151,13
PZS	Příspěvek za sklad	%	3,500	43,18	151,13
	Popis: Trafostanice 22/0,4kV – venkovní				502 431,00
	Transformátor aTOHn 3310/22 250kVA; 22/04kV	KS	1,000	274 000,000	274 000,00
1100001705	Monitor univerz.MEG44PAN	SET	1,000	15 432,50	15 432,50
1100002184	Rozvaděč RST- 0425/4324 + Skříň SVS-KZK pro TS sloupová	BAL	1,000	96 350,00	96 350,00
1100100023	Šroub šestihr.hl.M 12 x 30 poz.	KS	4,000	2,34	9,36
1100100111	Matice ocel. M 12 poz.	KS	4,000	1,02	4,08
1100100124	Podložka přesná poz. 13 021702	KS	4,000	0,41	1,64
1100100144	Podložka konstrukční otvor 14mm galvan.	KS	4,000	2,52	10,08
1100100428	Hlavice krycí plast na sloup beton. 220	KS	1,000	35,91	35,91
1100101046	Oko kabel.lisov.Cu 150mm2 M16 KU-L	KS	8,000	127,43	1 019,44
1100101240	Trubice smršť.RPKz 35/12 1m dl.zel.žlutá	KS	0,040	178,37	7,13
1100101341	Páska zemnicí FeZn 30/4	KG	44,717	48,90	2 186,65
1100101353	Svorka zemnicí pás/lano SR 03	KS	1,000	18,15	18,15
1100101354	Svorka zemnicí pás/pás SR 02	KS	8,000	20,01	160,08
1100101361	Tyč zemnicí se svorkou ZPT 1,5m	KS	2,000	179,83	359,66
1100101581	Pojistka VN výkonová IEC 24kV 16A	KS	3,000	510,54	1 531,62
1100102065	Deska betonová 50x50x10cm s okem	KS	1,000	110,49	110,49
1100102066	Dlaždice betonová 50x50x5cm	M2	1,500	244,93	367,40
1100102150	Štítek číslovací Al 40x60mm	KS	2,000	10,63	21,26
1100104249	Omezovač NN pro RST RAY LVA-440B-MSK	KS	3,000	198,53	595,59

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
16806101	PÁSKA BANDIMEX:B133 9,5MM	ROL	0,228	261,49	59,62
16806201	PÁSKA BANDIMEX:B205 16,0MM	ROL	0,152	567,88	86,32
16806251	CLIP BANDIMEX:S153 9,5MM	BAL	0,060	185,03	11,10
16806252	CLIP BANDIMEX:S255 16,0MM	BAL	0,040	358,90	14,36
51172229	KABEL 1-CYKY-J 4X150SM mm² 0,6/1kV BK	M	15,450	1 379,32	21 310,49
					90 375,30
1100101881	Konzola pro skříň SVS-U ES 516-00	KS	1,000	3 949,97	3 949,97
1100102093	Sloup beton. čep 220- 225 EPV 10,5/15	KS	1,000	17 910,33	17 910,33
1100102597	TS sloup. 400kVA JB konc. ES 11111109	KS	1,000	68 515,00	68 515,00
	Popis: PZS: Príspevek za sklad				2 360,80
PZS	Příspěvek za sklad	%	3,500	2 360,80	2 360,80
	Popis: CZD00010: Vedení NN kabelové				3 231,33
1100000172	Spojka kabel.šroub. SJL-4b 35-95 mm²	KS	3,000	298,96	896,88
1100102024	Pásek vázací na vodiče 3,6x290 mm černý	KS	3,000	0,41	1,23
1100102026	Štítek z PVC 70x30 bílý	KS	3,000	2,64	7,92
1100102181	Fólie výstražná červená PE 320 mm	M	2,000	9,48	18,96
1100104276	Vložka pojistková nožová vel.2 160A gG	KS	9,000	78,34	705,06
51170319	NN-KABEL NAYY-J 4X95SM 1KV	M	9,270	160,95	1 492,01
	Popis: PZS: Príspevek za sklad				109,27
PZS	Příspěvek za sklad	%	3,500	31,22	109,27
	Celkem				512 785,00

Název stavby Slavičín-Hrádek, rekonstrukce T 8ČOV
Název verze: Nabídka

Číslo stavby: 202401
Verze CÚ: 2024/08

Poř.	Kód	Popis	jednotk	Výměra	Celkem náklady	Práce a mechaniza ce	Príspev ek za sklad	Materiál	Subdodáv ky
1: Ostatní náklady zhotovitele stavby					34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady zhotovitele					34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
78	1101999	Inženýring zhotovitele stavby	jv	1,000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
79	1101638	Ekologická likvidace odpadů, vč. dopravy	jv	1,000	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
80	1102008	Doprava materiálu na stavbu	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
81	1101594	Výchozí revize zařízení VN/NN	jv	1,000	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
82	1102000	Geodetické práce zhotovitele stavby	jv	1,000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
83	1102001	Doprava materiálu výnosového	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3: Stavební objekty					623 730,97	102 878,00	7 995,40	512 785,61	2 000,00
Vedení 22kV – venkovní					10 864,70	5 956,77	151,13	4 756,80	0,00
2	BG22	Kotva provizorní pro bet.sloup VN pr.225 do země	ks	1,000	3 840,65	746,25	0,00	3 094,40	0,00
3	BI57-D2	Lano AlFe 42/7 demontáž materiálu k opětnému	km	0,045	676,25	676,25	0,00	0,00	0,00
4	BI57-P1	Lano AlFe 42/7 opětná práce (montáž)	km	0,045	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00
5	BS75	Řetězec kotevní plastový izol. Jk 42/7-120 AlFe	ks	3,000	2 311,25	716,25	0,00	1 595,00	0,00
6	BL31	Kab.oko 50mm2 M12 pro AlFe35/6, 42/7, JIV50, resp.ukon.na pojist.VN stož.TS	ks	3,000	600,80	533,40	0,00	67,40	0,00
7	BS30-D1	Kotevní řetězec Jk VZL 50/435 42/7-120 mm2 demontáž materiálu do šrotu	ks	3,000	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00
8	ZS32	Montážní plošina MP13	sh	2,000	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00
91	PZS	Příspěvek za sklad	%	3,500	151,13	0,00	151,13	0,00	0,00
92	9343	GZS (SO)	%	7,000	198,62	198,62	0,00	0,00	0,00
Trafostanice 22/0,4kV – venkovní					597 293,87	84 996,87	7 735,00	504 490,04	2 000,00
31	47501	Desky betonové před rozváděč pro stož.TS do 400kVA TS -plocha 1,5m2: 6 dlaždic	sada	1,000	969,30	473,20	0,00	496,10	0,00
32	53041	Naložení sutě na dopravní prostředek	t	10,100	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
33	BB31	Upevnění páskou B205,vč.spony na Jsloup	ks	4,000	352,52	241,92	0,00	110,60	0,00
34	BB39	Upevnění páskou B133,vč.spony na Jsloup	ks	5,000	458,55	393,75	0,00	64,80	0,00
35	BL52	Sloup betonový J 10,5/15 pro VN bez výstroje	ks	1,000	24 000,00	4 000,00	0,00	20 000,00	0,00
36	CS95	Pojistková patrona VN podle IEC 16A	ks	3,000	1 879,00	195,00	0,00	1 684,00	0,00
37	CU03	Omezovač přepětí NN pro rozvaděč NN, vč.montáže	ks	3,000	1 038,91	383,75	0,00	655,16	0,00
39	DE53	Montáž skříně rozvaděče na konstrukci	ks	1,000	876,38	848,68	0,00	27,70	0,00
40	DE53-D1	Montáž skříně rozvaděče na konstrukci demontáž materiálu do šrotu	ks	1,000	424,34	424,34	0,00	0,00	0,00
42	DE21	Montáž olejového transformátoru VN/0,4kV,250kVA	ks	1,000	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
43	DE21-D2	Montáž olejového transformátoru VN/0,4kV,250kVA demontáž materiálu k opětnému	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
44	BL69-D1	Sloup betonový J 10,5/10 pro VN bez výstroje demontáž materiálu do šrotu	ks	2,000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Poř.	Kód	Popis	jednotka	Výměra	Celkem náklady	Práce a mechaniza ce	Príspev ek za sklad	Materiál	Subdodáv ky
47	DG03-D1	Skříň SVS-U-D s ochranným krytem kab.pro rozvaděč RST - demontáž materiálu do šrotu	ks	1,000	487,46	487,46	0,00	0,00	0,00
48	DQ09	Štítek označovací na uzemňovací přívod	ks	1,000	73,99	62,30	0,00	11,69	0,00
49	DQ11	Smršťovací trubice zelenožlutá barva 32/12mm pro pas	ks	1,000	84,85	77,00	0,00	7,85	0,00
50	DQ13	Uzemnění v zemi-páska FeZn 30x4mm	m	47,000	4 321,88	1 645,88	0,00	2 676,00	0,00
51	DQ25	Tyč zemnicí se svorkou 1,5m/26mm	ks	2,000	1 395,63	1 000,00	0,00	395,63	0,00
52	DQ53	Svorka odbočná SR02 pro pásku FeZn 30/4	ks	8,000	176,09	0,00	0,00	176,09	0,00
53	DQ54	Svorka pro pas a lano SR03	ks	1,000	19,97	0,00	0,00	19,97	0,00
54	DQ54-D1	Svorka pro pas a lano SR03 demontáž materiálu do šrotu	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	DQ63	Suspense SA IV k izolačnímu nátěru uzemnění a spojů	kg	2,400	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00
56	DX01	Doprava transformátoru, manipulace a přeprava transfor. po staveništi	km	107,000	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
58	DX52	Rozvaděč RST- 0425/4324 + Skříň SVS-KZK pro TS sloupová	sada	1,000	98 032,90	1 682,90	0,00	96 350,00	0,00
59	EB09	Hloubení jámy pro sloup,kotvu strojně zem.tř.3-4	m3	3,188	834,45	834,45	0,00	0,00	0,00
60	EB12	Zához jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4	m3	0,768	330,30	330,30	0,00	0,00	0,00
61	EC63	Záhrn jámy strojně ve volném terénu	m3	4,148	280,60	280,60	0,00	0,00	0,00
62	EC70	Rozbourání betonového základu	m3	3,153	11 500,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00
63	EC84	Beton.základ C12/15 (B15) do 5m3 do bedněn.-nakup.směs	m3	2,228	11 154,70	2 650,00	0,00	8 504,70	0,00
64	EN01	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km (dočasná mezideponie)	m3	5,570	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00
65	EN03	Hutnění zeminy strojně, vrstva 20cm	m3	4,148	560,81	560,81	0,00	0,00	0,00
66	EN06	Pažení v jámě plocha do 10m2, hloubka do 2m	ks	1,000	500,00	500,00	0,00	678,04	0,00
67	EN12	Odstran.pažení v jámě plocha do 10m2, hloubka do 2m	ks	1,000	851,26	851,26	0,00	0,00	0,00
68	EP05	Výkop rýhy 35x60cm ručně pro zemnicí pásek zem.tř.3	m	16,000	3 995,20	3 995,20	0,00	0,00	0,00
69	EP14	Zához rýhy 35x60cm ručně pro zemnicí pásek zem.tř.3	m	14,000	1 024,10	1 024,10	0,00	0,00	0,00
70	EP26	Hloubení rýhy 35x80cm strojně pro zemnicí pásek zem.tř.3	m	31,000	2 289,35	2 289,35	0,00	0,00	0,00
71	EQ05	Provizorní úprava terénu zeminou tř.3	m2	70,560	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
72	HG01	Montáž tabulky smaltované i provozní tab. na DTS A3-A4, bez tabulky	ks	1,000	337,07	291,20	0,00	45,87	0,00
73	XG02	ES11111109-Sestava konstrukce ST do 400kVA JB, Koncová	sada	1,000	76 894,88	8 379,88	0,00	68 515,00	0,00
74	XG22	Konzola pro skříň SVS-U-D	ks	1,000	4 839,38	639,38	0,00	4 200,00	0,00
75	XG34	Propoj.kabel stož.TS trafo-rozvaděč CYKY 2x4x150,vč.ok	sada	1,000	30 061,90	4 500,00	0,00	25 561,90	0,00
76	ZS32	Montážní plošina MP13	sh	2,000	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00
90	PZS	Příspěvek za sklad	%	3,500	7 735,00	0,00	7 735,00	0,00	0,00
94	9343	GZS (SO)	%	7,000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
110	4304-D1	Stož.transform.TS do 100kVA Koncová na 2bet.sloupech 10,5/15kN	sada	1,000	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00
118	XC02	Deska betonová pro TS	ks	1,000	353,23	231,68	0,00	121,55	0,00
123	XC99	Transformátor aTOHn 3310/22 250kVA; 22/04kV	Kč	1,000	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00
Vedení NN kabelové					15 572,39	11 924,35	109,27	3 538,77	0,00
9	EL02	Výkop jámy pro spojkou do 1kV ručně zem.tř.3	ks	3,000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
10	CL12	Šroubová spojka 1kV pro 4x50 - 4x95mm2 (pro opravy 35-95mm2)	ks	3,000	3 486,70	2 500,00	0,00	986,70	0,00
11	CE06	Kabel 1-NAYY 4x95 mm2 volně uložený	m	9,000	1 872,00	322,00	0,00	1 550,00	0,00
12	CI474	Ukončení kab.NAYY 4x95mm2 bez ok	sada	3,000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
13	DK79	Označení vývodu z rozvaděče, skříně štítkem	ks	3,000	58,40	48,30	0,00	10,10	0,00
14	EL17	Vypodložení,oddělení,krytí spojkou do 1kV	ks	3,000	413,16	268,95	0,00	144,21	0,00
15	ED22	Výkop kabel.rýhy 35x80cm ručně zem.tř.3	m	2,000	762,83	762,83	0,00	0,00	0,00
16	EF14	Zához kabel.rýhy 35x60cm ručně zem.tř.3	m	2,000	140,80	140,80	0,00	0,00	0,00

Poř.	Kód	Popis	jednotk	Výměra	Celkem náklady	Práce a mechaniza ce	Príspev ek za sklad	Materiál	Subdodáv ky
17	EJ01	Kabel.lože pískové š.35cm,bez zakrytí kab.	m	2,000	144,79	67,88	0,00	76,91	0,00
18	EJ41	Folie výstražná PE červená-šíře 32cm	m	2,000	30,28	9,43	0,00	20,85	0,00
19	HI86	Pojistková vložka PN 2 160A,vč.montáže	ks	9,000	838,20	88,20	0,00	750,00	0,00
88	PPV-CZD00010	PPV pro MT CZD00010 - Vedení NN kabelové	%	2,000	134,42	134,42	0,00	0,00	0,00
89	PZS	Příspěvek za sklad	%	3,500	109,27	0,00	109,27	0,00	0,00
96	9343	GZS (SO)	%	7,000	824,70	824,70	0,00	0,00	0,00
121	CI474-D1	Ukončení kab.NAYY 4x95mm2 bez ok demontáž materiálu do šrotu	sada	3,000	1 212,75	1 212,75	0,00	0,00	0,00
122	HI86-D1	Pojistková vložka PN 2 160A,vč.montáže demontáž materiálu do šrotu	ks	9,000	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00
		4: Ostatní náklady			9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		4.1: Ostatní náklady stavby			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
84	1101925	Archeologický dozor			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85	1101922	Vytyčení stávajících podzemních sítí			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4.2: Manipulace vedení - vypínání			7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
86	9417	Manipulace vedení	hod	12,000	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem			670 800,41	148 019,40	7 995,40	512 785,61	2 000,00

Název stavby: Slavičín-Hrádek, rekonstrukce T 8ČOV - materiál pro zemní práce
Název verze: Nabídka

Číslo stavby:
Verze CÚ: 2024/02a

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Popis: 3: Stavební objekty				7 994,94
	Popis: CZD00004: Vedení 22kV – venkovní				6,53
	M06: Materiály Vlastní-zhotovitele stavby				6,53
111449018000	Vazelina na kontakty - minerální mazací tuk	KG	0,006	1 087,51	6,53
	Popis: CZD00006: Trafostanice 22/0,4kV – venkovní				7 787,40
	M06: Materiály Vlastní-zhotovitele stavby				7 787,40
111082113210	Voda pitná pro ostatní odběratele	M3	0,287	58,20	16,73
111633030300	Gumoasfalt suspenze SA	KG	2,400	71,00	50,00
314125025063	Hřebík stavební 2,5 x 63 mm FeZn	KG	0,500	59,20	29,60
605112110030	Prkno smrkové omítané 24-32mm síla	M3	0,077	6 716,00	200,00
605122612160	Hranol smrkový 10X10cm 4-6m dlouhý	M3	0,042	7 200,00	190,00
800000000192	Spojovací mat.uchycení Provozní číslovací tab. na DTS nýty/hmoždinky (kiosek, stožárová, zděná)-bez tabulky	SET	1,000	41,70	41,70
800000000301	Písek-projekty frakce 0 - 2	M3	0,020	437,00	8,74
800000000303	Štěrkopísek projekty B 0-4 betonářský písek	M3	0,207	404,00	83,63
800000000323	Směs betonová C12/15 (B15) měkká; mix s dopravou	M3	2,228	3 360,00	7 167,00
	Popis: CZD00010: Vedení NN kabelové				201,02
	M06: Materiály Vlastní-zhotovitele stavby				201,02
800000000301	Písek-projekty frakce 0 - 2	M3	0,460	437,00	201,02
	Celkem				7 994,94