

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA	
Název:	Projektová dokumentace pro realizaci oprav přípojek NN v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice

Rozsah plnění:

1. Zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtu stavby.

*Projektovou dokumentaci pro provádění stavby: 3x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou,*

*Oceněný soupis prací: 1x v elektronické podobě (ve formátu *.xls a *.XML),*

*Neoceněný soupis prací: 1x v elektronické podobě (ve formátu *.xls a *.XML).*

2. Součinnost se zadavatelem v navazujícím zadávacím řízení na stavební práce při následném výběru zhotovitele stavby – zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k projektové dokumentaci pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve stanovených lhůtách dle zákona, součinnost při posouzení a hodnocení nabídek, včetně přehledného srovnání nabídek v tabulkovém editoru; zadání realizace stavby (Součinnost).

Poskytovat součinnost při zadávacím řízení v rámci výběru dodavatele stavby v tomto rozsahu:

- aktualizace soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k dokumentaci pro provádění stavby před zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to nejpozději do 14 dnů od výzvy objednatele,

- poskytování písemných odpovědí na dodatečné dotazy uchazečů k zadávací dokumentaci ve vztahu k energetickému posudku a k projektové dokumentaci, soupisu prací dodávek a služeb a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti,

- zpracování změn do projektové dokumentace, soupisu prací dodávek a služeb v souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti,

- na výzvu objednatele účast v hodnotící komisi při zadávacím řízení na zhotovitele stavby jako její člen s příslušnou odborností ve vztahu předmětu zakázky, předpoklad

maximálně 5 jednání, objednatel vyzve k účasti zhotovitele nejméně 3 dny předem; kontrola oceněných soupisů prací dodávek a služeb doložených v rámci nabídek uchazečů výběrového řízení

3. Výkon dozoru projektanta (DP).

Provést autorský dozor za předpokladu, že bude stavba realizována, v tomto rozsahu: účast na kontrolních dnech

- předpoklad 1 x týden po celou dobu realizace stavby*
- na těchto kontrolních dnech musí být osobně přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry,*
- účast na kontrolních prohlídkách stavby,*
- dohled nad dodržáním projektu a poskytováním vysvětlení pro plynulost výstavby,*
- operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a projektovou dokumentací stavby,*
- příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové dokumentace,*
- dopracování konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a to na základě požadavku objednatele i dodavatele,*
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,*

4. Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a součinnost se zadavatelem (objednatelem) při uvedení stavby do užívání (DSPS).

*Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby: 3x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou,*