
SMLouvA o DíLo
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 25/162/2800
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 40 - 6507

Objednatel:
Dopravní podnik města Brna, a.S.
Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, doručovací číslo: 65646
Společnost je Zapsána v obchodním rejstříku Krajského Soudu v Brně, oddíl B, vložka 2463
Osoba Oprávněná k podpisu smlouvy:

_
Kontaktní osoba ve věcech Smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

ıčz25508881
Dıčz c225508881

Společnostje plátcem DPH
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:
Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Sídlo: Trnkova 2617/150, 628 00 Brno
Zapsána: v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Brně, Oddíl C, vložka 5062
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních

Kontaktní osoba ve věcech technickýc

ıćz45474281
DIČ: cz45474281

Společnostje plátcem DPH
(dálejen Zhotovitel)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu následujícího Znění:
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I.
Předmět Smlouvy

l. Předmětem této Smlouvyje provedení Opravných prací na tramvajových tratích ve městě Brně dle
Technického Zadání oprav pro jednotlivé dílčí celky - příloha č. 3 této Smlouvy a v rozsahu dle
Položkového rozpočtu - příloha č. 2 této Smlouvy (dále jen „dílo"). Jedná Se o Soubor několika
dílčích celků.

2. Dílo bude realizováno na tramvajových tratích na katastrálním území Statutárního města Brna,
příp. města Modřice.

3. Předmětem díla je rovněž:
a) vytyčení inženýrských Sítí před zahájením díla a Zpětné převzetí jednotlivými Správci sítí

v průběhu realizace díla;
b) zajištění „rozhodnutí O Zvláštním užívání komunikace" včetně projektu dopravního Značení,

projednání všech dopravních opatření;
c) dodání revizních zpráv, atestů materiálů, dokladů o vytěženém kovovém odpadu

dle Organizační Směrnice objednatele E12 Kovový odpad, dokladů O vytěženém materiálu,
dokladů o likvidaci Odpadů a všech ostatních dokladů dle platné právní úpravy a požadavků
vyplývajících Ze Stanovisek a vyjádření dotčených Orgánů a organizací;

d) vytěžené ocelové součásti tramvajového Svršku budou převezeny Zhotovitelem do areálu
„Medlánky“ objednatele a zde uloženy proti potvrzení Zástupce objednatele.

e) plnění ustanovení obecně Závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci
výkopových prací na veřejném prostranství ve městě Brně.

4. Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo na Svůj náklad a nebezpečí. Objednatel Se zavazuje, že řádně
dokončené dílo převezme a Zaplatí Za jeho provedení Zhotoviteli dále dohodnutou cenu.

5. Zhotovitel prohlašuje, že v Souladu Se Zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky,
které jsou v zadávací dokumentaci Obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo
výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci Sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je
mohl nebo měl na Základě Svých odborných a technických Znalostí předpokládat a Zjistit. Jakákoli
Změna ceny Z důvodu opomenutí nebo chyby není možná.

lI.
Doba provedení díla

1. Zahájení provádění díla: do 5 kalendářních dnů Ode dne účinnosti Smlouvy

2. Dokončení provádění díla: do 30. listopadu 2025

3. Dílo (dílčí celky) bude prováděno ve víkendových a nočních výlukách tramvajové dopravy dle
„Výlukových podmínek organizace dopravy" vydaných na Základě rozhodnutí Odboru přípravy
provozu o výluce tramvajového provozu objednatele a dle Harmonogramu prací- příloha č. 1 této
Smlouvy.

4. Za termín dokončení a předání díla se považuje datum předání díla uvedený na předávacího
protokolu, potvrzený oběma smluvními stranami dle čl. VI. Předání a převzetí díla.
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lil.
Cena díla

Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této Smlouvy je vypracována ve Smyslu
Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí celkem (Za všechny dílčí celky):

59 562 095,67 Kč bez DPH

Uvedená cena je pevná, nejvýše přípustná a nelze ji Zvýšit ani v důsledku Změny cen vstupů nebo
jiných vnějších podmínek.

Bližší Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy ~ Položkový rozpočet.

Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti výkazu výměr, jako podkladu pro Ocenění díla,
a výkaz výměr zcela odpovídá technickému Zadání a je tedy Závazný a úplný. Ztohoto důvodů
Zhotovitel není Oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny Za provedení a předání kompletního
díla. Oceněný výkaz výměr vč. uvedení celkové konečné ceny díla, je doložen v příloze č. 2 této
smlouvy - Položkový rozpočet.

Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou Zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady
a nákladové faktory všeho druhu (např. náklady na provedení Zkoušek, náklady na Zřízení úvratě,
mazání a údržbu výhybky po dobu užívání pro tramvajový provoz a odstranění, Odstranění Zařízení
staveniště Zhotovitelem, Odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné Zeminy aj.), které
Zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání provedeného díla bez vad a
vpožadovaném termínu, a to Se Zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost
Zhotoveného díla, které Zhotovitel mohl a měl reálně na základě Svých odborných Znalosti
předvídat při uzavřenítéto Smlouvy.

Zhotovitel přebírá podle § 1765 a § 2620 Odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, riziko
změny Okolností.

lV.
Platební podmínky a fakturace

Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na provádění dila.

Dílo bude realizováno v dílčích plněních, kterými Se rozumí jednotlivé dílčí celky definované
v příloze č.2 - Položkový rozpočet a příloze č. 3 -Technické Zadání oprav pro jednotlivé dílčí celky.

Cena díla bude objednatelem uhrazena na Základě faktury (daňového dokladu) vystavené
Zhotovitelem po předání a převzetí dílčího plnění. Faktura bude doložena předávacím protokolem,
včetně soupisu provedených prací v členění die nabídkového rozpočtu, Zkontrolovaného a
podepsaného technickým Zástupcem objednatele (vedoucím střediska Tratě ED). K datu předání a
převzetí díla je Objednatel povinen dOpOčíSt a Odvést DPH v Zákonné Výši.

Zhotovitel Se Zavazuje doručit faktury objednateii nejpozději 5. pracovní den od jejího vystavení.

Splatnost faktury je 30 dnů od jejího vystavení. Objednatel je povinen Za fakturu Zaplatit
bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je uvedený na faktuře (daňovém dokladu).
Povinnost Objednatele uhradit Zhotoviteli cenu Za dílo Se považuje Za splněnou dnem Odepsání
platby Z účtu.

E-mailová adresa Objednatele pro doručení elektronické faktury je adresa
objednatele pro doručení faktury v listinné podobě je jeho Sídlo.
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7.

10.

11.

3.

Faktura kromě náležitostí daňového dokladu V souladu se Zákonem č. 235/2004 Sb., O dani
Z přidané hodnoty (dále jen „Zákon o DPH"), V platném znění, bude dále obsahovat Číslo Smlouvy
a Stavby objednatele, bankovní Spojení zhotovitele a číselný kód klasifikace produkce.

Faktura v elektronické podobě musí být Zaslána na e-mail , velikost takové
emailové zprávy musí být max. 10 MB, formát faktury musí být PDF, přílohy faktury musí být ve
formátu PDF či CSV. Nebudou-li Splněny podmínky dle tohoto Odstavce, faktura Velektronické
podobě se nepovažuje Za doručenou, nebude objednatelem Zpracována a hledí Se na ni, jako by
nebyla vůbec odeslána a doručena.

Pokud faktura nebude obsahovat některou Z požadovaných náležitosti a/nebo bude obsahovat
nesprávné cenové údaje, může být objednatelem vrácena Zhotoviteli do data Splatnosti. V takovém
případě Zhotovitel vystaví novou fakturu S novou lhůtou Splatnosti, která Začne běžet doručením
opravené faktury Zpět Objednateli.

Zhotovitel prohlašuje, že číslo jím uvedeného bankovního spojení, na které Se bude provádět
bezhotovostní úhrada Za předmět plnění, je evidováno v souladu s § 96 zákona o DPH v registru
plátců.

Stavební práce na tomto díle, které jsou předmětem fakturace, jsou zařazeny pOd číselný kód
kvalifikace produkce CZ-CPA 42.12.20 a bude na ně uplatněn režim přenesené daňové povinnosti
dle §92a Zákona č. 235/2004 Sb. Výši DPH je v Souladu S § 92a tohoto Zákona povinen doplnit a
přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. DPH bude dopočtena dle platných předpisů.

V.
Podmínky realizace díla

Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději dnem zahájení provádění díla.

O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Předávací protokol. Nebude-li dohodnuto jinak,
Současně s předáním Staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro
zahájení provádění díla (jeho části).

Povinnosti zhotovitele:
a. Zhotovitel povede stavební deník. Tam budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodující

pro plněnísmlouvy, zejména údaje O časovém postupu prací, jejich průběhu.
b. Zhotovitel bude při realizaci postupovat dle „Výlukových podmínek Organizace dopravy"

Stanovených objednatelem.
c. Povolení, popř. opatření a dokumenty potřebné k Zvláštnímu užívání pozemních

komunikaci a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla a k řádnému provádění
díla je povinen opatřit zhotovitel na vlastní náklad.

d. Zhotovitel je povinen Seznámit se před Zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních
vedení a v průběhu provádění díla je vhodným Způsobem přeložit nebo chránit, aby v
průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.

e. Jestliže v Souvislosti Se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit
nebo přemístit dopravní Značky dle předpisů o pozemních komunikacích, Zajišťuje toto
Zhotovitel na svůj náklad. Provizorní dopravní značení je Zhotovitel povinen udržovat
v pořádku a v čistotě po celou dobu výstavby.

f. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu
provádění díla Odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu
provádění díla ke Znečistění přilehlých komunikací nebojiných ploch, je Zhotovitel povinen
znečištění odstranit na své náklady a bez Zbytečného Odkladu. Rovněžje zhotovitel povinen
Odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch vzniklá v
souvislosti se svou činností.
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4.

10.

11.

12.

g. Zhotovitel Odpovídá Za škody vzniklé na zhotovovaném díle až do doby jeho předání a
převzetí objednatelem postupem podle čl. VI.

Oprávnění objednatele:
a. Zástupce objednatele je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k dočasnému Zastavení provádění

díla. Pokud nedojde kjiné dohodě, pak platí, že sjednaná doba ukončení a předání díla Se
prodlužuje o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla Zástupcem objednatele
dočasně zastaveno. Sjednaná doba ukončení díla se také prodlužuje o dobu, po kterou
nebyla Zhotoviteli vdobě provádění díla poskytnuta požadovaná výluka tramvajového
provozu.

b. Technický dozor objednatele bude trvalý. Objednatel je Oprávněn kontrolovat dodržování
technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí správních
orgánů. O výsledcích kontrol objednatel provede Zápis do stavebního deníku.

c. Objednatel je oprávněn požadovat a jednostranně uložit Změnu použitých Stavebních
materiálů.

Oprávnění zhotovitele:
a. Zhotovitel je oprávněn navrhnout změnu používaných materiálů, avšak každá Změna musí

být písemně odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel odpovídá Za to, že použité materiály
budou v Souladu S platnými technickými předpisy.

Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost, ochranu Zdraví a provedení protipožárních opatření. Tyto
budou zhotovitelem Zajištěny dle platných právních předpisů. Pokud porušením uvedených
povinností vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

Smluvní Strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho neoddělitelných částí i
Součástíje od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na Zhotovovaném díle (dílčích celcích) nese do
jeho předání Objednateli na Základě protokolu o předání a převzetí díla potvrzeného oprávněnými
zástupci obou smluvních stran Zhotovitel.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob,
nemohl-li jej odvrátit, rozhodnutím státních nebo samosprávných orgánů apod., kdy Se termín pro
dokončení díla automaticky prodlužuje o dobu trvání takových překážek.

Veškeré Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci ve smyslu zákona Č. 266/1994 Sb., o drahách a byli pro práci v kolejišti řádně
proškolení. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
Rovněž použitá mechanizace bude splňovat ustanovení Zákona č. 266/1994 Sb., o drahách,
vplatném znění. Při Své činnosti je Zhotovitel povinen plnit ustanovení Organizační směrnice
objednatele 806 Bezpečnost a ochrana Zdraví při práci a pohybu v kolejišti vplatném znění.
Zhotovitel prohlašuje, že Se Se Směrnicí 806 Seznámil a nepožaduje její přiložení ke smlouvě.

Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo vsouladu S organizační Směrnicí objednatele T08 Provozně
technické podmínky tramvajových tratí na území města Brna a okolí v platném Znění. Zhotovitel
prohlašuje, že se Se Směrnicí T08 Seznámil a nepožaduje její přiložení ke smlouvě.

Zhotovitel je povinen dodat revizních Zprávy, atesty materiálů, doklady o vytěženém kovovém
odpadu dle Organizační Směrnice objednatele E12 Kovový odpad, doklady o vytěženém materiálu,
doklady o likvidaci Odpadů a všechny Ostatní doklady dle platné právní úpravy a požadavků
vyplývajících Ze stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a organizací. Zhotovitel prohlašuje, že Se
se směrnicí E12 seznámila nepožaduje její přiložení ke smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu Seznámil S povahou a rozsahem díla a jsou mu Známy
veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné krealizaci díla, a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými Znalostmi a schopnostmi, které jsou kdodání bezvadného plnění
nezbytné.

Smlouva č. 25/162/2800 Běžné opravy tramvajových
tratí v roce 2025



13. V případě, že Se v průběhu realizace projeví nutnost provedení prací a plnění nad rámec uvedený
včl. I. této Smlouvy a také obsažený vtechnickém Zadání, resp. vpoložkovém rozpočtu (tzv.
vícepráce), které objednatel a Zhotovitel nemohli Objektivně předpokládat před uzavřením této
Smlouvy, bude při kalkulaci cen těchto víceprací vycházeno z jednotkových cen uvedených v příloze
č. 2, příp. cen obvyklých. Provedení takových víceprací bude řešeno písemným dodatkem ke
Smlouvě při respektování předpisů upravujících Zadáváníveřejných zakázek.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Dílo bude provedeno, je-Ii dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-Ii předvedena jeho
způsobilost sloužit svému účelu.

2. U přejímacího řízení je Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, Zejména doklady
uvedené v čI. I. této smlouvy (nebyly-li doloženyjiž dříve) a předávací protokol díla či dílčího celku.

3. Předání a převzetí díla a každého Z dílčích celků bude Sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem
vyhotoveným za součinnosti obou Smluvních Stran. V předávacím protokole bude rovněž uvedeno,
do jaké dobyje Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu uvedeného v projektové
dokumentaci, resp. Sjednaného v této smlouvě. Není-li doba uvedena, je Zhotovitel povinen
vyklidit Staveniště do tří dnů Ode dne předání díla či dílčího celku. Dílo či dílčí celekje dodáno jeho
protokolárním předáním a převzetím.

4. K přejímce díla Zajistí Zhotovitel vystavení protokolu o předání z hlediska kvality (odpovídající
Směrnici objednatele T08 vplatném Znění), potvrzený pověřeným pracovníkem objednatele
a pracovníkem Odboru kontrol a revizí objednatele).

5. Dílo (dílčí celky) bude převzato bez vad a nedodělků.

VII.
Jakost díla, odpovědnost za vady a Smluvní záruka

1. Zhotovitel Odpovídá Za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této Smlouvy, technického
Zadání a v souladu S obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude bez
vad a bude mít vlastnosti Obvyklé nebo v této Smlouvě dohodnuté.

2. Na provedené dílo Zhotovitel poskytuje Záruku v době vtrvání 36 měsíců. Záruční doba počíná
běžet dnem předání díla Objednateli. Záruka Se nevztahuje na běžné opotřebení provozem a vady
vyplývající Z nedostatečné údržby.

3. Pokud dojde ke Zjištění vad v průběhu Záruční doby, je objednatel povinen tyto vady zhotoviteli
písemně oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.

4. Zhotovitel je povinen bez Zbytečného Odkladu poté, co mu bude doručena reklamace vad
objednatele, Se k této reklamaci písemně vyjádřit. V písemném vyjádření zhotovitel uvede, Zda
vady uznává či nikoli a Zjakého důvodu. Uznané Záruční vady je Zhotovitel povinen odstranit v
přiměřené době, kterou Objednatel bude požadovat. Půjde-li o neodStraniteIné vady, nebo
Zhotovitel vady v přiměřené lhůtě neodStraní, Objednatelje Oprávněn požadovat přiměřenou Slevu
Ze Smluvní ceny, případně Zvolitjiný nárok z vadného plnění vyplývající Z občanského Zákoníku.

5. Vedle práv Z odpovědnosti Za vady obsažených v Občanském zákoníku, má objednatel v případě
podstatného i nepodstatného porušení smlouvy právo na náhradu nákladů vzniklých Opravou vad
prostřednictvím třetí Osoby. Objednatel předem písemně upozorní Zhotovitele na tuto možnost, a
pokud Zhotovitel vady bez Zbytečného odkladu nebo ve lhůtě Stanovené Objednatelem neodStraní,
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objednatel Zajistí Opravu prostřednictvím třetí Osoby. Zhotoviteli bude následně doložena výše a
důvodnost takových nákladů.

VIIl.
Smluvní Sankce

1. Smluvní pokuta při nedodržení smluvního termínu realizace a předání díla činí0,03 % Smluvní ceny
díla Za každý Započatý den prodlení.

2. Smluvní pokuta Za pozdní vyklizení Staveniště nebo pozdní odstranění vad a nedodělků v Záruční
době činí 10 000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu Zvlášť.

3. Vpřípadě pozdní úhrady faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat Zaplacení úroku z prodlení,
který činí 0,02 % Z dlužné částky Za každý den prodlení.

4. Zhotovitel Se ZavaZuje uhradit případné sankce (poplatky, pokuty, aj.), které budou uplatněny vůči
objednateli z důvodů nesplnění povinnosti zhotovitele vyplývající Ztéto smlouvy, Z dokladů, na
které Smlouva odkazuje nebo Z právních předpisů.

5. Ujednáním o Smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v částce převyšující
Smluvní pokutu.

6. Smluvní Sankce musí být druhé smluvní Straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být
doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod smluvní sankce. Smluvní pokuta nebo
úroky Z prodleníjsou splatné do 14 dnů Od doručeníjejich vyúčtování. Smluvní Sankce může být
rovněž Započtena na Splatnou pohledávku druhé smluvní strany.

IX.
Ukončení smluvního vztahu

1. Tento Smluvnívztah může být ukončen písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní Strany
v případě, že dojde k podstatnému porušení Smlouvy.

2. Za podstatné porušení povinností smluvní Strany považují zejména prodlení Zhotoviteles
předáním díla o více než 10 dnů, prodlení objednatele S plněním svých povinností vůči zhotoviteli
takové, že zhotovitel nemůže Svůj závazek vpožadované kvalitě a lhůtě splnit. Podstatným
porušením Smlouvyje také Zjištění při kontrole, že Zhotovitel při provádění díla porušuje povinnosti
vyplývající pro něj Ze Smlouvy nebo Ze Zákona, a přitom Zhotovitel v přiměřené lhůtě, jemu
Stanovené objednatelem, vytknuté nedostatky neodstraní.

3. V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní Strana uvést, v čem spatřuje důvod
Odstoupení od Smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody.

4. Ukončením smluvního vztahu není dotčeno právo na Zaplacenísmluvní pokuty a na náhradu škody.

X.
Ostatní smluvní ujednání

1. V případě, že na jedné nebo na druhé Smluvní Straně nastanou Změny (například Změna Sídla,
Změna jednajících osob atd.), je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené
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Změny druhé Smluvní Straně písemně Oznámit. Pokud tak neučiní, Odpovídá druhé Smluvní straně
Za vzniklou škodu.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinným Subjektem v souladu
se Zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dálejen „Zákon”) a v souladu a
Za podmínek stanovených V Zákoně je povinen tuto Smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo
Z ní vyplývající Zveřejnit. informace, které je povinen objednatel Zveřejnit, se nepovažují Za
obchodnítajemstvíve Smyslu ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku ani Za
důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 Odst. 2 občanského Zákoníku. Podpisem
této smlouvy dále bere Zhotovitel na vědomí, že smlouva bude uveřejněna na Portálu veřejné
správy vRegistru Smluv podle Zákona c. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru Smluv).

Zhotovitel i objednatel jsou povinni Zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se
dozvěděli při výkonu sjednané činnosti a které vzájmu Správce osobních údajů nelze sdělovat
jiným osobám.

Zhotovitel i objednatel jsou povinni zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu oprávněných
Zájmů Zhotovitele Či Objednatele Se zájmy osobními, Zejména nebudou Zneužívat informací
nabytých v Souvislosti S výkonem sjednané činnosti ve prospěch vlastní či někoho jiného.

Zhotovitel i objednatel se dále Zavazují nakládat s osobními údaji Subjektů údajů, Zejména
Zaměstnanců, obchodních partnerů a Zákazníků, jakož s osobními údaji jiných třetích osob, S nimiž
přijdou do Styku, plně v souladu SObecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) vplatném znění. Zhotovitel i objednatel jsou
Zejména povinni zachovávat mlčenlivost O těchto údajích, dále pak Zajistit vhodným Způsobem
bezpečnostní, technická a organizační opatření dle článku 32 Obecného nařízení. Zhotovitel i
objednatel jsou dále povinni okamžitě si vzájemně Sdělit jakékoliv podezření z nedostatečného
zajištění osobních údajů nebo podezření z neoprávněného využití osobních údajů neoprávněnou
osobou.

Zhotovitel i objednatel jsou povinni na požádání spolupracovat s dozorovým úřadem při plnění
jeho úkolů.

Jakékoliv porušení povinnosti ochrany osobních údajů bude považováno Za porušení smlouvy.
Objednatel plně odpovídá zhotoviteli za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této
povinnosti. Zhotovitel plně odpovídá objednateli za škodu, kterou by mohl Způsobit Zaviněným
porušením této povinnosti.

Povinnost ochrany Osobnich údajů a mlčenlivosti trvá i po skončení smluvního vztahu.

Nebude-li v případě Zaslání písemnosti druhé Straně doporučeným dopisem na adresu uvedenou
v Záhlaví této smlouvy na této adrese Zásilka úspěšně doručena či převzata oprávněnou osobou
smluvní Strany nebo bude-li tato Zásilka vyzvednuta a držitel poštovní licence doporučenou Zásilku
vrátí zpět, bude považováno za úspěšné doručení se všemi právními následky pátý den
prokazatelného odesílání zásilky druhou stranou.

XI.
Závěrečná ustanovení

Pokud nebylo v této Smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry účastníků příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
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Všechny Spory vyplývající Z této Smlouvy a s touto Smlouvou související se budou řešit u Obecného
Soudu objednatele dle Zákona č. 99/1963 Sb., občanský Soudní řád.

Změna nebo doplnění této Smlouvy je možná jen formou vzestupně číslovaných písemných
dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané Oprávněnými Zástupci
obou Smluvních stran.

Není-li tato smlouva podepsána elektronicky, je vyhotovena ve dvou Iistinných originálech, Z nichž
každá mluvní Strana Obdržíjeden.

Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru Smluv.

Smluvní Strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a Svobodné vůle, že
Si ji přečetly, s jejím obsahem Souhlasí a ujednání v ní obsažená považují Za ujednání odpovídající
dobrým mravům a zásadám poctivého obchodního Styku, na důkaz čehož níže připojují své
podpisy.

Nedílnou součástítéto smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 - Harmonogram prací
Příloha Č. 2 - Položkový rozpočet (v členění na jednotlivé dílčí celky a celkovou rekapitulaci)
Příloha č. 3 - Technické Zadání oprav pro jednotlivé dílčí celky

v Brně dne: 6 3 ,z'v'çz/í v Brně dne: 21.02.2025
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