

# SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), kterou uzavřely tyto smluvní strany:

## **Česká republika – Státní oblastní archiv v Hradci Králové**

Sídlo: Balbínova 821/8 Hradec Králové, PSČ 50003  
IČ: 70979201  
DIČ: CZ70979201 (není plátcem DPH)  
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové, č. ú.: 10231881/0710  
Datová schránka: 6msaiwp  
Zastoupen: Mgr. Ivo Šulcem, ředitelem  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
E-mail: vedouci.epo@ahapa.cz

Korespondenční adresa:

## **Česká republika – Státní oblastní archiv v Hradci Králové**

Ekonomicko-provozní oddělení Pardubice  
Karla IV. 42, P. O. BOX C34  
530 01 Pardubice

dále jen „Objednatel“

a

## **RN Alarm Servis s.r.o.**

Sídlo: Petra Jilemnického 2487/20, Most, 434 01  
IČ: 05461111  
DIČ: CZ05461111  
Zápis ve veřejném rejstříku: C 38187 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Datová schránka: n534c6w  
Zastoupen: Nájemník Radek  
E-mail: [REDACTED]  
dále jen „Zhotovitel“.

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

## **I. Úvodní ustanovení**

1. Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Oprava elektrické požární signalizace (dále EPS), zadávanou Objednatel, jako zadavatelem, neboť nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla Objednatel vyhodnocena jako nejvhodnější.
2. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující Smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí Zadávací dokumentace a Výzvy k podání nabídek, a že je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil s

rozsahem a povahou předmětu plnění Veřejné zakázky a Smlouvy, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky a Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky a Smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou ve Smlouvě.

4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž je jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou rovněž stanovena tato výkladová pravidla:
  - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci;
  - b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace;
  - c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení Smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů a závazných technických norem, které se na plnění vztahují.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti realizace EPS a vlastní veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice nutná k provedení předmětu Smlouvy specifikovaném v čl. II Smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní obsažené.

## **II. Předmět Smlouvy**

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně a včas Dílo v souladu se Smlouvou. Dílem v souladu se Smlouvou se rozumí oprava EPS vč. stavebních prací v Státním okresním archivu Jičín, Raisova 533 (dále též jen „Areál“) a s tím související další práce, dodávky a služby (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“), dle všech dotčených částí projektové dokumentace s názvem Oprava elektrické požární signalizace zhotovenou EFG CZ spol. s r.o., Prouskova 1724, 511 01 Turnov, IČ: 25649876 (vše dále jen „Projektová dokumentace“).
2. Práce realizované dle této Smlouvy budou zahrnovat především výměnu prvků a součástí EPS a dalších stavebních a souvisejících prací, služeb a dodávek, které jsou podrobně popsány v technické zprávě a dalších dokumentech Projektové dokumentace a ve Smlouvě.
3. Další činnosti související s plněním Díla provádění Zhotovitelem budou zahrnovat především:
  - a) dopravu materiálů,
  - b) bourací a zednické práce,
  - c) manipulaci a předání demontovaného materiálu, který je druhotnou sběrnou surovinou (zejména barevné kovy, ocel, litina apod.) do sběrný druhotných surovin, včetně předložení dokladů a vyúčtování příjmů za tyto vykoupené druhotné sběrné suroviny nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného Díla, kdy tyto příjmy jsou příjmem Objednatele,
  - d) odvoz odpadů, které nejsou dle výše uvedeného využitelné jako druhotná sběrná surovina, a jejich ekologická likvidace,
  - e) průběžný a závěrečný čistý úklid staveniště,
  - f) jakož i veškeré další související práce, dodávky a činnosti, které jsou k řádnému dokončení Díla nezbytné či vhodné.
4. Zhotovitel Dílo provede:
  - a) podle Projektové dokumentace,
  - b) podle pokynů Objednatele

- c) podle specifikací uvedených v této Smlouvě,
  - d) podle Zadávací dokumentace,
  - e) podle Cenové nabídky Zhotovitele,
  - f) v souladu se standardy a platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), technologickými postupy, propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy,
- Součástí Cenové nabídky je popis technologie a oceněný položkový výkaz výměr Díla. V případě nesouladu mezi ustanoveními Smlouvy a zněním Cenové nabídky budou mít přednost ustanovení Smlouvy. V případě nesouladu mezi zněním Projektové dokumentace a Cenové nabídky bude mít přednost znění Projektové dokumentace.
5. Specifikace souvisejících prací, dodávek a činností zahrnutých do rozsahu:  
Dílem je jak kompletní realizace výše specifikovaných prací, tak:
- a) účast, organizace a administrace pravidelných a mimořádných kontrolních dnů s frekvencí a v rozsahu určeným Objednatelem a plnění úkolů plynoucích z těchto kontrolních dnů,
  - b) zpracování, vedení, průběžná aktualizace a archivace dokumentace k provedení Díla, a to zejména výrobních, montážních, dílenských a koordinačních výkresů,
  - c) provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v podkladech a Projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu Díla,
  - d) zajišťování inženýrské činnosti spočívající především v plnění podmínek dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů, podmínek stavebního povolení, pokud bylo vydáno, dále vytyčení, ochrana a zajištění stávajících inženýrských sítí (křížujících nebo v souběhu s prováděnými pracemi) a zaměření inženýrských sítí před záhozem či jejich zakrytím,
  - e) komunikace s úřady a dalšími potřebnými subjekty k zajištění potřebných souhlasů a provedení jiných kroků potřebných k provedení a užívání Díla (včetně zajištění potřebných dočasných záborů, obstarání atestů a revizí, v případě vydání stavebního povolení zajištění kolaudačního souhlasu nebo obdobného stanoviska atp.),
  - f) zpracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření, zajištění povolení zvláštního užívání dotčených ploch včetně uhrazení správních poplatků,
  - g) zřízení, údržba a odstranění dopravních opatření a staveníště,
  - h) bourací práce, odvoz odpadu a jeho ekologická likvidace, pravidelný průběžný a čistý závěrečný úklid, jakož i veškeré další práce, které jsou k dokončení celého Díla nezbytné, přičemž závěrečný úklid zahrnuje před předáním a převzetím Díla kompletní a úplné vyčištění Stavby, staveníště a okolí, které umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany Objednatele,
  - i) provedení individuálních a komplexních zkoušek, vyhotovení příslušných protokolů a jejich předání,
  - j) zpracování provozní dokumentace, zejména manuálů pro údržbu a provoz Díla včetně zaškolení obsluhy,
  - k) zpracování dokumentace skutečného provedení Stavby (Díla) ve třech vyhotoveních a zpracování dokladové části k realizovanému Dílu ve třech vyhotoveních, obojí rovněž v počtu tří vyhotovení v elektronické podobě ve formátech dwg, pdf a doc.
6. Další skutečnosti týkající se Díla:
- a) Objednatel zdůrazňuje, že práce budou prováděny za provozu Areálu a že v Areálu je zvýšené požární nebezpečí.
  - b) Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli plnou moc pouze v rozsahu nezbytném pro řádné provedení Díla.
  - c) Nejpozději v den zahájení Stavby bude předáno a převzato staveníště a učiněn zápis o předání staveníště a budou konkrétně řešeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi oběma smluvními stranami. Zhotovitel musí zajistit dodržování bezpečnostních opatření po celou dobu výstavby.
7. Kvalita prací a dodávek (zařízení a materiálů) musí odpovídat ustanovením Smlouvy včetně příloh. Zhotovitel je také povinen provádět Dílo v souladu s obecně přijímanými

kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele, případně předložit ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, komponentů, výrobků či zařízení a vytvořit referenční část Díla nebo jiným vhodným postupem postavit na jisto kvalitativní požadavky Objednatele.

8. K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály a zařízení, které musí odpovídat kvalitativně požadavkům Objednatele a jeho podmínkám, obsaženým ve Smlouvě včetně příloh, upřesněních, změnách Díla a pokynech Objednatele, a všechny práce budou prováděny s náležitou odbornou péčí v souladu s platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, se správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a v odpovídající kvalitě.
9. Dílo bude provedeno v parametrech a zásadách předepsaných v Projektové dokumentaci včetně provedení všech předepsaných zkoušek. Veškeré výrobky a materiály, které jsou předmětem Díla, musí splňovat požadavky stanovené právními a technickými předpisy.
10. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, které jsou specifikovány v této Smlouvě a jejích přílohách nebo byly písemně schváleny Objednatelem, zejména pokud se jedná o jejich typ, technické parametry a specifikace, povrchovou úpravu, barvu apod. Pokud je Objednatel dle této Smlouvy povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli materiály, látky a zařízení, pak pouze takové materiály, látky a zařízení, které odpovídají předepsaným specifikacím. Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení materiálů, látek a zařízení, které předepsaným specifikacím neodpovídají, a to na náklady Zhotovitele.
11. Nevyplyvá-li výslovně z Projektové dokumentace něco jiného, budou k zabudování do Díla používány pouze materiály, látky a zařízení nová, dosud nepoužitá, k zamýšlenému účelu určená (schválená) a před použitím k provádění Díla vhodně skladovaná.
12. Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a zařízení s maximální možnou pečlivostí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při manipulaci, skladování, ochraně, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo zhotovení nezávadného Díla. V průběhu provádění Díla musí být na staveništi uchovány pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů, látek a zařízení a na požádání musí být předloženy Objednateli.
13. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo s maximální možnou pečlivostí, přičemž bude usilovat o to, aby Dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků, a bez vyzvání okamžitě zajistí nápravu jakéhokoli pochybení, které sám při provádění Díla zjistí.
14. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem uvedeným výše a zahrnuje provedení veškerých činností, služeb a dodávek potřebných řádnému a úplnému zhotovení Díla bez vad a nedodělků.
15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, se všemi částmi Projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že neshledává žádné vady Projektové dokumentace. Zhotovitel dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zdárnému plnění Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení a zajištění Díla specifikovaného ve Smlouvě nezbytné. Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní a technické normy, předpisy a zákony platné v ČR. Zhotovitel se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost, prašnost, vibrace a jiné vlastnosti nepřekračují hodnoty stanovené právními, technickými normami nebo hodnoty stanovené výrobcí těchto zařízení a strojů.
16. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo i veškeré části Díla jsou bezvadné a že Dílo splňuje veškeré podmínky vyžadované platnými právními předpisy České republiky a příslušnými technickými normami.
17. Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo, které bude bez vad a nedodělků, převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla, za podmínek uvedených ve Smlouvě.
18. Dojde-li při realizaci Díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla vyplývajícím z podmínek při provádění Díla nebo z odborných znalostí Zhotovitele oproti Projektové dokumentaci, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků

nebo rozšíření ve formě Zadávacích (změnových) listů a ocenit je soupisem prací (položkovým rozpočtem) v elektronické podobě ve formátu .pdf a v některém z elektronických formátů (.esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru), který splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších změn. Pravidla ocenění jsou upravena v čl. IV. odst. 6 a 7 Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit Zadávací (změnové) listy Objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen dodatek ke Smlouvě (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Objednatel odsouhlasené Zadávací listy, bez uzavřeného dodatku ke Smlouvě, ještě nedávají Zhotoviteli právo k realizaci těchto změn a právo na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel učiní bez dodatku ke Smlouvě, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu Díla a v jeho ceně zahrnuty. Při uzavírání případných dodatků k této Smlouvě budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2001 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

### III.

#### Doba a místo plnění, kontrola provádění Díla

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo Objednateli bez vad a nedodělků do 30. 6. 2025. Zhotovitel se zavazuje provádět práce po etapách dle pokynů Objednatele, tak jak umožní probíhající stavební práce v prostorách Areálu a tak, aby byly práce koordinovány a nedocházelo ke zpožděním.
2. Místem plnění jsou prostory Areálu na adrese **Raisova 533, 506 01 Jičín**, a dále veškerá další místa, která s poskytnutím plnění podle této Smlouvy přímo souvisejí.
3. Dojde-li k prodlení s termínem dokončení a předání Díla z důvodů prokazatelného nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, či jiné právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů veřejné moci a jiných obdobných subjektů, ne však poddodavatelů Zhotovitele) a bez zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se termín dokončení a předání Díla o počet dní takového Zhotovitelem nezaviněného prodlení. Totéž platí i v situaci, kdy Objednatel přeruší z jakéhokoli důvodu provádění prací na Díle dle článku III. odstavce 4 Smlouvy. O výše uvedených důvodech na straně třetích osob, které mají vliv na termín dokončení a předání Díla, bude učiněn oprávněnými osobami obou smluvních stran odsouhlasený písemný zápis s uvedením změn termínů dokončení a předání Díla nebo jeho částí.
4. Objednatel a oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této Smlouvy přerušit provádění prací na Díle po nezbytně nutnou dobu na základě jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení nastává ke dni doručení takového oznámení Zhotoviteli. V souvislosti s přerušením prací na Díle podle předchozí věty nevznikají Zhotoviteli žádné nároky vůči Objednateli.
5. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla v souladu s § 2593 občanského zákoníku a v souladu se Smlouvou.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím oprávněných osob, za které se považují zaměstnanci Objednatele, externí technický dozor investora, případně jiné oprávněné nebo pověřené osoby.
7. Zhotovitel je povinen Objednateli, resp. oprávněným osobám Objednatele, umožnit v průběhu realizace Díla kontrolu a zkoušku Díla a jakékoliv jeho části, aby se mohli ujistit, že Dílo je prováděno v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je dále povinen provést Dílo v souladu s pokyny oprávněných osob Objednatele.
8. Vady a nedodělky Díla zjištěné v průběhu provádění Díla je Zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vady nebo nedodělku nemohou být odstraněny neprodleně, tak je Zhotovitel povinen vady nebo nedodělky odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejich zjištění, pokud se s Objednatelům písemně nedohodne na jiné lhůtě.

9. Práce, dodávky a služby vynucené kontrolou provádění Díla či zkouškami se nepovažují za změnu Díla a nemají vliv na výši ceny Díla ani na dobu plnění, pokud nebude smluvními stranami písemně sjednáno jinak.

#### IV. Cena Díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně Díla ve výši:

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Cena Díla v Kč celkem bez DPH:</b> | 582.122,00 |
| <b>DPH 21% v Kč:</b>                  | 122.245,62 |
| <b>Cena Díla v Kč celkem vč. DPH:</b> | 704.367,62 |

**Slovy:** Sedmsetčtyřístisícetřistašedesátšedm korun šedesát dva haléřů

- DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla včetně veškerých daní, cel, licencí, využití patentů, know-how, poplatků, nákladů spojených s dopravou do místa plnění, balného, náklady Zhotovitele související s provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality, parametrů Díla a zajištění dalších podkladů, certifikátů a atestů, které Zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení, včetně nákladů spojených se zřízením a odstraněním staveniště a jiných nákladů souvisejících, a dále zahrnuje i zisk Zhotovitele.
3. Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a je překročitelná pouze za podmínek uvedených ve Smlouvě. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu, který předložil ve své Cenové nabídce. Pokud se ukáže, že rozpočet není úplný, jde toto k tíži Zhotovitele. Faktická neúplnost rozpočtu nemůže mít vliv na cenu Díla ani na dobu plnění.
4. Cena Díla může být upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které Objednatel nařídil formou méněprací neprovádět nebo které na základě předchozího projednání a písemném souhlasu Objednatele nebyly provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu uvedeného v Cenové nabídce.
5. Cena Díla může být upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které představují objednatelům písemně odsouhlasené vícepráce v souladu se Smlouvou a jsou prováděny nad rámec množství nebo kvality uvedené v Projektové dokumentaci, ve Smlouvě, v Zadávací dokumentaci a Cenové nabídce Zhotovitele.
6. Vyskytnou-li se při provádění Díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je Zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu bylo Objednatelům přezkoumatelné.
7. V případě změn u prací nebo dodávek, které nejsou v položkovém rozpočtu v Cenové nabídce uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě směrných cen cenové soustavy URS a katalogu stavebních prací. V případě změn u prací nebo dodávek, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce nebo dodávky v položkovém rozpočtu v Cenové nabídce.
8. Veškeré změny ceny Díla uvedené výše a které nejsou součástí Díla dle Smlouvy, musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny Objednatelům a musí být uzavřeny dodatkem Smlouvy. Pokud Zhotovitel provede některé z takových prací nebo dodávek bez uzavřeného dodatku Smlouvy, odmítne Objednatel jejich úhradu.
9. Cena Díla může být navýšena v průběhu trvání smlouvy pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny, a to v případě změny sazby DPH.
10. Vyjma případů uvedených ve Smlouvě Zhotovitel nemůže žádat zvýšení ceny Díla, a to ani proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

11. Související práce, dodávky a činnosti dle čl. II. odst. 5 jsou předmětem Smlouvy a jako takové jsou zahrnuty do ceny Díla, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve výkazu výměr samostatnými položkami. Zhotovitel zahrnul ocenění těchto souvisejících položek do jednotkových cen výkazu výměr v Cenové nabídce. Provedení souvisejících činností nebude fakturováno samostatnými položkami (pokud je výkaz výměr jako samostatné položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých položek výkazu výměr v Cenové nabídce.
12. V případě prací nebo dodávek vyvolaných prováděním Díla v rozporu se Smlouvou nebo v případě prací nebo dodávek uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního nebo vadného plnění Zhotovitele nese náklady na tyto práce nebo dodávky v plné výši Zhotovitel a nemá právo na jejich úhradu.
13. Provedené práce až do 90 % celkové ceny Díla budou zhotovitelem účtovány postupně na základě dílčích faktur ne však častěji než 1x za měsíc, a to na základě Objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu skutečně řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10 % celkové ceny Díla bude zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat na základě konečné faktury za současného splnění všech těchto podmínek:
  - po řádném dokončení Díla bez vad a nedodělků a po předání Díla jako celku Objednateli,
  - po odstranění případných vad a nedodělků Díla zjištěných při přejímacím řízení,
  - po splnění veškerých dalších povinností podle Smlouvy,
  - po získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, resp. po získání všech souhlasů a stanovisek orgánů veřejné moci, případně jiných dotčených subjektů, nutných k užívání Díla, jsou-li taková rozhodnutí, souhlasy nebo stanoviska vyžadována právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Vystavení dílčích faktur nemá vliv na odpovědnost zhotovitele dle čl. VIII. Smlouvy. Předmět Díla podle Smlouvy bude realizován bez záloh.

## **V. Platební podmínky**

1. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude mít splatnost nejméně 30 dnů ode dne doručení Objednateli a musí obsahovat správné údaje a mít náležitosti a přílohy dle Smlouvy a obecně závazných právních předpisů.
2. Ke každé faktuře bude přiložen soupis provedených prací a dodávek (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle Cenové nabídky. Soupisy pro provedených prací a dodávek, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem Objednatele a oprávněnou osobou Objednatele.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodaných věcí, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce nebo dodávky, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Objednatel v takovém případě není v prodlení s úhradou zbývajících částí faktury a Zhotovitel nemůže na tuto zbývajících část faktury uplatňovat žádné sankce.
4. Práce nebo dodávky, které Zhotovitel provedl bez souhlasu Objednatele o své újmě nad rámec předmětu Díla tak, jak je popsáno v článku II. Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny Díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak, a to formou dodatku Smlouvy.
5. Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Faktura se považuje za zaplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch Zhotovitele.
6. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu Zhotoviteli do 14 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy. Konkrétní důvody

je Objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.

7. Faktura bude zaslána na kontaktní a zasílací adresu Objednatele.
8. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že má zveřejněn účet v registru plátců DPH. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet Zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, Objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen Zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu v registru plátců DPH. V případě, že účet nebude zveřejněn do uplynutí lhůty stanovené Objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně Zhotovitele.
9. Pokud je před odesláním platby (před zaplacením faktury) o Zhotoviteli zveřejněna dle §106a zákona o dani z přidané hodnoty způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel zaplatí na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH a DPH zaplatí přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně Zhotovitele informuje.
10. Dílo je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se Objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na Objednatele aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovené § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
11. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na jakékoli peněžité plnění, je Objednatel oprávněn svůj nárok (splatný i nesplatný) bez dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu jakékoli části ceny Díla.

## **VI. Předání Díla**

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za provedené jeho dokončením v rozsahu sjednaném Smlouvou a protokolárním předáním Objednateli v dohodnutém čase. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky, je plně funkční a schopno řádného užívání, je v souladu se Smlouvou a jsou doloženy veškeré požadované doklady, zejména dokumentace skutečného provedení Díla, zápisy, výchozí revize a protokoly vyžadovanými příslušnými právními předpisy a technickými normami, dále předepsané certifikáty, prohlášení o shodě a další dokumenty vyžádané orgány veřejné moci.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného Díla do tří dnů od Zhotovitelovy výzvy. Objednatel se zavazuje přejímání Díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání Díla.
4. Předáním Díla se rozumí jeho předání Zhotovitelem a převzetí Objednatelem, které bude provedeno formou zápisu (předávacího protokolu), který podepíše oprávnění zástupci obou smluvních stran. Odmítne-li Objednatel Dílo převzít, např. tím, že odmítne podepsat převzetí Díla v zápise (předávacím protokolu), Dílo není předáno. Za Objednatele je oprávněn převzít Dílo ředitel, kontaktní osoba uvedená v záhlaví Smlouvy, vedoucí oddělení Objednatele, některý ze zástupců těchto osob nebo jiná oprávněná osoba.
5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla též pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání Díla. Pokud Objednatel takové Dílo převezme, zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání Díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady nebo nedodělky ve lhůtě stanovené podle čl. VIII. odst. 4 Smlouvy odstranit. Nebudou-li vady nebo nedodělky odstraněny v této lhůtě, je Objednatel oprávněn postupovat obdobně dle článku VIII. odst. 5 Smlouvy.

6. Jestliže Objednatel odmítnul Dílo převzít, neboť při přebírání Díla zjistil, že Dílo trpí vadami nebo nedodělkami, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí Díla do zápisu o odmítnutí převzetí Díla, případně přímo do předávacího protokolu, kde současně vytkne vady nebo nedodělkami, které při převímce Díla zjistil. Zhotovitel je povinen vytknuté vady nebo nedodělkami ve lhůtě stanovené podle čl. VIII. odst. 4 Smlouvy odstranit. Nebudou-li vady nebo nedodělkami odstraněny v této lhůtě, je Objednatel oprávněn postupovat obdobně dle článku VIII. odst. 5 Smlouvy.
7. V případě sporu o to, zda předávané Dílo vykazuje vady a nedodělkami, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě Zhotovitel.
8. Po odstranění vad nebo nedodělků bude opět sepsán mezi smluvními stranami písemný protokol. Objednatel však v žádném případě nemá povinnost převzít Dílo, pokud vykazuje vady nebo nedodělkami.
9. Zhotovitel odpovídá za soulad mezi dokumentací skutečného provedení stavby a reálně zhotoveným Dílem. Dojde-li po dokončení Díla k jeho dodatečným změnám Zhotovitelem (například v souvislosti s odstraňováním závad apod.), je Zhotovitel povinen předat Objednateli novou doplněnou dokumentaci skutečného provedení stavby, a to ve formě uvedené ve Smlouvě.

## VII.

### Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem Díla je po celou dobu provádění Díla Objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do Díla zabudována nebo instalována a ze strany Objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet Díla a jemu odpovídající fakturace Zhotovitele).
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle od počátku zhotovování (nejpozději ode dne předání staveniště Zhotoviteli) do předání Díla Objednateli.
3. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případně vzniklých škod. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
4. Vznikne-li na Díle nebo jakékoliv části Díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele, Zhotovitel bez zbytečného odkladu na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede Dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami Smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit Dílo a místo plnění Díla (staveniště) tak, aby nedocházelo ke škodám. V případě nedodržení této povinnosti hradí Zhotovitel vzniklou škodu.
5. Dnem protokolárního předání a převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za veškeré prostory staveniště, a to až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Všechny prostory, které Zhotovitel užíval, budou při předání Díla navraceny Objednateli v původním stavu.
6. Pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel způsobí škodu Objednateli nebo třetím osobám, je Zhotovitel povinen ji bez zbytečného odkladu odstranit, a to uvedením do předešlého stavu; není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel způsobí Objednateli nebo třetím osobám škodu, je Objednatel oprávněn až do úplného odstranění škody (případně až do úplné úhrady škody v penězích) Zhotovitelem pozdržet úhradu faktury Zhotovitele; Objednatel v takovém případě není v prodlení s úhradou faktury Zhotovitele.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu Smlouvy uzavřenou **pojistnou smlouvu**, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti s rozsahem pojištění

nejméně ve výši pětinásobku sjednané ceny Díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Doklad o pojištění, tedy kopii pojistné smlouvy nebo kopii pojistného certifikátu, je Zhotovitel povinen doložit Objednateli nejpozději před uzavřením Smlouvy. Stejně podmínky je Zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů.

8. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím Objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.

## VIII. Odpovědnost za vady Díla

1. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za provedené Dílo po záruční dobu **60 (šedesát) měsíců** ode dne odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolů o předání a převzetí Díla nebo podpisem předávacího protokolu Díla, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve Smlouvě, a to v rozsahu dle Smlouvy, technologických předpisů a postupů, norem a souvisejících právních předpisů. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost Díla, tj. zejména odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít Dílo dle Smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, dle norem a souvisejících právních předpisů, pokud se na provádění Díla, jeho součástí a příslušenství, vztahují, a dále za to, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. V případě, že na některou část Díla stanoví výrobce dodaného zboží záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad nebo nedodělků. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům Smlouvy, účelu jeho použití, má vady materiálu nebo instalovaného zařízení, výrobní vady, vady stavebních prací nebo vady prací souvisejících profesí či vady technického zpracování, vady zjevné či skryté, vady právní či faktické, Dílo nebo jeho část není plně funkční, a to jednotlivé jeho části nebo jako funkční celek, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, Objednatelem, právními předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Jakákoliv vada nebo nedodělek na Díle, který se vyskytne v průběhu provádění Díla, nebo při přijímacím řízení nebo později před zahájením běhu záruční doby nebo v průběhu záruční doby, bude Objednatelem oznámen bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do tří kalendářních dnů od doručení reklamace. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vady nebo nedodělků provede ve lhůtách podle článku VIII. odst. 4 Smlouvy.
4. Zhotovitel odstraní veškeré vady nebo nedodělky na své vlastní náklady ve lhůtě dohodnuté písemně s Objednatelem. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně na lhůtě pro odstranění vad nebo nedodělků, je Zhotovitel povinen veškeré vady nebo nedodělky odstranit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě třiceti kalendářních dnů ode dne, kdy byl k tomu Objednatelem vyzván (lhůta pro odstranění vad nebo nedodělků).
5. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla nebo nedodělky ve lhůtě pro odstranění vad nebo nedodělků nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady nebo nedodělky neodstraní, může Objednatel mimo jiná svá práva Objednatele z vadného plnění stanovená Smlouvou nebo v občanském zákoníku po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu nebo nedodělek odstranit sám na náklady Zhotovitele nebo ji nechat odstranit na náklady Zhotovitele třetí osobou. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli výdaje, které souvisejí s odstraněním vad nebo nedodělků, jejichž odstranění zajistil Objednatel, a vzniklou škodu, a to do třiceti dnů po obdržení písemné výzvy k jejich úhradě.

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla, odstranění vad nebo nedodělků, se záruční doba Díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady nebo nedodělky užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než obvyklém.
7. Odstranění vady nebo nedodělky nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami nebo nedodělkami Díla.
8. Do odstranění vady nebo nedodělky nemusí Objednatel platit část ceny Díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. V případě vady nebo nedodělky, který znamená podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele, Objednatel nemusí uhradit celou cenu Díla, a to až do doby odstranění takové vady nebo nedodělky Zhotovitelem a po převzetí Díla Objednatelem. Nezaplacením ceny Díla nebo její části podle tohoto odstavce nemá za následek prodloužení Objednatele s úhradou ceny Díla a Zhotovitel v takovém případě nemůže vůči Objednateli uplatňovat žádné úroky z prodlení, smluvní pokuty ani jakékoli jiné sankce.
9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady nebo nedodělky způsobem požadovaným Objednatelem i v případě společné odpovědnosti s třetí osobou (§ 2630 občanského zákoníku).

## **IX.**

### **Smluvní pokuty a úroky z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání Díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. Vyjma případů uvedených v čl. V. odst. 3, 6 a 11, čl. VII. odst. 6 a čl. VIII. odst. 8, čl. IX. odst. 8 Smlouvy je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně právním předpisem, který upravuje zákonný úrok z prodlení.
3. V případě prodlení s odstraněním vady nebo nedodělky, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn podle článku VII. odst. 7 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
5. Pro případ porušení jiné povinnosti Zhotovitele neuvedené v tomto článku IX. Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla včetně DPH za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.
6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti dnů ode dne doručení výzvy k úhradě druhé smluvní straně.
7. Zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezavazuje Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu Smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností Zhotovitelem.
8. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, popřípadě náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl nárok, započíst proti nároku na kteroukoli úhradu příslušející Zhotoviteli podle příslušných ustanovení Smlouvy. Objednatel je v takovém případě oprávněn uhradit fakturu Zhotovitele částečně; Objednatel v takovém případě není v prodlení s úhradou té části faktury Zhotovitele, která odpovídá výši částky, která byla Objednatelem započtena podle věty první tohoto odstavce. Nárok na smluvní pokutu, popř. náhradu škody, na které Objednateli v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl nárok, je Objednatel oprávněn odečíst od částky fakturované Zhotovitelem.

## **X.**

### **Odstoupení od Smlouvy**

1. Smluvní strana může od Smlouvy odstoupit, stanoví-li tak zákon nebo Smlouva. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která odstoupila od Smlouvy, na náhradu případné škody a na zaplacení smluvní pokuty.
2. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považuje zejména to, když Zhotovitel
  - a) brání nebo jinak znemožňuje Objednateli provedení kontrol nebo zkoušek Díla nebo jeho části,
  - b) nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,
  - c) se zpozdil o více než patnáct dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených mu Smlouvou, např. s předáním dokončeného Díla Objednateli,
  - d) opakovaně nebo závažným způsobem neprovádí Dílo v souladu se Smlouvou;
  - e) nedodržel sjednanou kvalitu (jakost) Díla či závažně porušil technologické postupy při provádění Díla;
  - f) se ocitl v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele, nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku Zhotovitele, bylo rozhodnuto o zrušení Zhotovitele nebo o jeho vstupu do likvidace;
  - g) pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a/nebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedení Díla;
  - h) poruší povinnost být pojištěn podle článku VII. odst. 7 Smlouvy.
3. V případě odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla odpovídající rozsahu již provedeného Díla po odečtení částek připadajících na nároky Objednatele vyplývající ze Smlouvy.
4. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace Díla Smlouvu ukončit výpovědí, v tomto případě má Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit náklady spojené s aktuální rozestavěností Díla včetně nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla po odečtení částek připadajících na nároky Objednatele vyplývající ze Smlouvy. Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena protistraně. V průběhu výpovědní doby nebude Zhotovitel realizovat činnosti a vynakládat tím další náklady související s realizací další části Díla.
5. Pro případ odstoupení od Smlouvy, výpovědi nebo ukončení Smlouvy jiným způsobem
  - a) se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout do užívání Objednatelům určené osobě na dobu do dokončení Díla provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi a/nebo na sdíleném pracovišti nebo ve výrobě či skladu, které jsou nutné k pokračování prací na Díle a všechny doklady spjaté s prováděním Díla. Dosud nezaplacený materiál, hmoty a zásoby na staveništi a/nebo na sdíleném pracovišti nebo ve výrobě či skladu se Zhotovitel zavazuje Objednateli prodat na jeho žádost ke dni odstoupení od Smlouvy za ceny podle Cenové nabídky, a nejsou-li uvedené v Cenové nabídce, tak za ceny obvyklé v den podpisu Smlouvy;
  - b) má Zhotovitel povinnost nejpozději do deseti pracovních dnů vyklidit a zpět předat Objednateli staveniště vyjma konkrétních případů, ve kterých jej Objednatel požádá o součinnost podle předchozího bodu a);
  - c) je Zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do sedmi dnů od ukončení Smlouvy vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly Objednatelům předány za účelem provádění Díla nebo v souvislosti se Smlouvou, a předat Objednateli i třeba jen rozpracované Dílo či jeho část k dalšímu použití;
  - d) nemá Zhotovitel nárok na vrácení Díla nebo jeho částí, které byly již předány Objednateli, a to včetně jednotlivých prvků Díla předaných či uskladněných v Areálu;
  - e) je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami Smlouvy;
  - f) nejsou dotčeny závazky smluvních stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. závazky smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na náhradu škody, závazky vyplývající ze záruční doby, povinnost úhrady nákladů spojených s aktuální rozestavěností Díla apod.).

## **XI. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně; písemnými příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla je však Zhotovitel vázán.
2. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že plnění jedné ze stran není v hrubém nepoměru k tomu, co poskytuje druhá strana.
3. Zhotovitel není oprávněn předmět Díla prodat ve smyslu § 2609 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a právní předpisy, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se zejména činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí, a případné pokyny vydané výrobcí materiálů nebo jiných částí Díla.
5. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Smluvní strany se ujednaly, že zásilku odeslanou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb doporučeně na adresu sídla druhé smluvní strany, případně na jinou adresu pro doručování, uvedenou ve Smlouvě, popřípadě na adresu druhé smluvní straně prokazatelně sdělenou po uzavření Smlouvy, budou považovat za doručenou příslušné smluvní straně třetího pracovního dne po dni odeslání této zásilky, a to i v případě, že adresát si zásilku nepřevzal. Smluvní strany se dále ujednaly, že zásilku učiněnou e-mailem považují za doručenou následujícího pracovního dne od jejího odeslání na elektronickou adresu, kterou smluvní strana prokazatelným způsobem druhé smluvní straně sdělí nebo kterou smluvní strana k elektronické komunikaci používá. Zásilku učiněnou datovou zprávou budou smluvní strany považovat za doručenou druhé smluvní straně v souladu s právními předpisy, které upravují doručování do datové schránky.
7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, budou projednány a rozhodnuty obecnými soudy ČR, přičemž smluvní strany se ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení veškerých sporů smluvních stran vzniklých z právního vztahu založeného Smlouvou a s tímto právním vztahem souvisejících, bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu, věcně příslušný soud ve statutárním městě Pardubice.
8. Veškeré povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy se vztahují stejným způsobem na každého poddodavatele, který jakýmkoli způsobem působí na plnění Díla podle Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za výsledek činnosti každého poddodavatele, svého pracovníka či jiného pracovníka, kterým Zhotovitel nebo poddodavatel jakýmkoli způsobem umožnil působit na plnění Díla podle Smlouvy.
9. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nemají právo tuto Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze smluvních stran.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
11. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této Smlouvy ze strany Objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
12. Zhotovitel je podle právních předpisů o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků.
14. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace Díla budou uskutečňovat v průběhu řádných a mimořádných kontrolních dnů. Organizaci a administraci kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě instrukcí Objednatele. Účast oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná, oprávněné osoby mohou být nahrazeny pouze statutárními zástupci smluvních stran.
15. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo tím pověřit třetí stranu, např. technický dozor Objednatele. Z průběhu kontrolních dnů budou činěny zápisy, které budou distribuovány prostřednictvím e-mailu, na následujícím kontrolním dni budou zápisy schvalovány a stanou se součástí zápisů ve stavebním deníku. Stavební deník bude veden v souladu s právními předpisy o územním plánování a stavebním řádu a bude předán Objednateli spolu s ostatní dokumentací Stavby v rámci předání a převzetí Díla.

## **XII.**

### **Zpracování osobních údajů**

1. Ve smyslu nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) je pronajímatel správcem osobních údajů fyzických osob nájemce uvedených ve Smlouvě a tyto fyzické osoby jsou subjektem údajů. Správce informuje subjekty údajů ve smyslu čl. 13 GDPR a § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, tak, že veškeré tyto informace jsou na internetových stránkách správce: <https://vychodoceskearchivy.cz/gdpr/>.

## **XIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

2. Smlouva nabývá platnosti a je uzavřena dnem jejího podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany.
3. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání bez zbytečného odkladu nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
4. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit Smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
5. Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, s výjimkou dle ust. § 3 cit. zákona. Podléhá-li Smlouva uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí Objednatel. V takovém případě Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část Smlouvy včetně příloh nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).
6. Smlouva je sepsána elektronicky s datem dle elektronického podpisu.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka Zhotovitele

Příloha č. 2: Projektová dokumentace s názvem Oprava elektrické požární signalizace zhotovená EFG CZ spol. s r.o., Prouskova 1724, 511 01 Turnov, IČ: 25649876 (Projektová dokumentace) v elektronické podobě

Zhotovitel před podpisem této smlouvy provedl kontrolu všech náležitostí Projektové dokumentace v elektronické podobě a potvrzuje, že Projektovou dokumentaci převzal kompletní a že tato svým rozsahem a obsahem odpovídá Projektové dokumentaci vyhotovené v originální listinné podobě.

Objednatel:  
V Hradci Králové dne 07-03-2025

Zhotovitel:  
V Mostě dne 4.3.2025

Mgr. Ivo Sulc  
ředitel

Radek Náje  
jednatel

Počet stran: 15  
Přílohy: 1  
Počet stran příloh: 6  
Spisový znak/skart. znak a lhůta: 1.3.1.1./V10

## Výkaz / Výměr

### Oprava elektrické požární signalizace /EPS/

Investor: Státní oblastní archiv v Hradci Králové, Balbínova 821, 500 03 Hradec Králové

Místo plnění: Státní okresní archiv Jičín, Raisova 533, 506 01 Jičín

Popsané a navržené prvky a materiál jsou pouze referenční a mohou být nahrazeny jiným typem, funkčně a kvalitativně srovnatelným.

| Typ | Popis | Množství | MJ | Jednotková<br>cena bez<br>DPH | Celková cena<br>bez DPH |
|-----|-------|----------|----|-------------------------------|-------------------------|
|-----|-------|----------|----|-------------------------------|-------------------------|

#### 1.1. EPS - Ústředna - Výměna HW

|               |                                                                                                    |   |    |        |           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------|-----------|
| FPE-8000-SPC  | Řídící a ovládací panel ústředny AVENAR 8000, licence Standart                                     | 1 | ks | 10 367 | 10 367,00 |
| HBC 0010 A    | Skříň pro montáž na zeď, k osazení ovládacího panelu MPC, 1 sběrnice PRS0002A, 2 sběrnic PRD0004A  | 1 | ks | 8 002  | 8 002,00  |
| PRS-0002-C    | Krátká sběrnice pro instalaci 2 skrytých modulů v prostoru za ovládacím panelem ústředny - verze C | 1 | ks | 724    | 724,00    |
| PRD 0004 A    | Dlouhá sběrnice pro instalaci 4 modulů. Moduly jsou napájeny +12V přes sběrnici PRS0002A.          | 2 | ks | 1 814  | 3 628,00  |
| FDP 0001 A    | Záslepka pro zakrytí otvorů v čelním panelu ústředny na pozicích neosazených modulů.               | 2 | ks | 214    | 428,00    |
| UPS 2416 A    | Zdroj 24V/6A (160W trvale max.), monitorovaný, chráněný proti přepólování, přepětí a přehřátí      | 1 | ks | 5 228  | 5 228,00  |
| FPO-5000-PSB1 | Držák napájecího zdroje UPS 2416 A pro skříň PSS 0002 A a PSB 0004 A                               | 1 | ks | 1 494  | 1 494,00  |
| SBL 26-12     | Akumulátor 12V/26 Ah (166*178*125)                                                                 | 2 | ks | 4 820  | 9 640,00  |
| LSN 0300 A    | Modul pro připojení jednoho LSNc nebo LSNi vedení s kapacitou 127/254 prvků, délkou 1000m          | 5 | ks | 5 998  | 29 990,00 |
| IOS 0232 A    | Modul dvou sériových rozhraní RS232                                                                | 1 | ks | 3 201  | 3 201,00  |
| ENO 0000 B    | Modul pro připojení ZDP a KTPO                                                                     | 1 | ks | 4 268  | 4 268,00  |
| SX-DS-700     | Prodloužení USB 3.0 přes Ethernet                                                                  | 1 | ks | 4 543  | 4 543,00  |

**81 513,00**

| Typ | Popis | Množství | MJ | Jednotková<br>cena bez<br>DPH | Celková cena<br>bez DPH |
|-----|-------|----------|----|-------------------------------|-------------------------|
|-----|-------|----------|----|-------------------------------|-------------------------|

#### 1.2. EPS - Ústředna - Výměna

|                                                |                                           |    |    |       |          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|----|-------|----------|
| Instalace, zapojení a oživení ústředny EPS     |                                           | 1  | ks | 5 500 | 5 500,00 |
| Instalace a zapojení akumulátoru               |                                           | 2  | ks | 100   | 200,00   |
| Instalace, zapojení ostatních požárních modulů |                                           | 11 | ks | 150   | 1 650,00 |
| Připojení zařízení ovládané EPS                | Připojení ventilátoru odvětrání schodiště | 1  | ks | 100   | 100,00   |
| Instalace, zapojení napájecího zdroje          |                                           | 1  | ks | 150   | 150,00   |

**7 600,00**

#### 1.3. EPS - Příslušenství OPPO, Trezor - Výměna

|                         |                                                                                      |   |    |        |           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------|-----------|
| FBF 100 LSN             | Obslužné pole požární ochrany, připojení přes LSN, český popi                        | 1 | ks | 7 920  | 7 920,00  |
| SD-04.2                 | Klíčový trezor požární ochrany                                                       | 1 | ks | 24 340 | 24 340,00 |
| Motýlkový zámek SD 04.2 | Zámek motýlkový ke klíčového trezoru požární ochrany SD 04.2 v konfiguraci pro Jičín | 1 | ks | 3 987  | 3 987,00  |

**36 247,00**

#### 1.4. EPS - Příslušenství OPPO, Trezor - Výměna

|                                                                      |  |   |    |       |          |
|----------------------------------------------------------------------|--|---|----|-------|----------|
| Instalace, zapojení požárního trezoru                                |  | 1 | ks | 1 500 | 1 500,00 |
| Instalace, zapojení a oživení obslužného pole požární ochrany (OPPO) |  | 1 | ks | 500   | 500,00   |

**2 000,00**

| Typ | Popis | Množství | MJ | Jednotková<br>cena bez<br>DPH | Celková cena<br>bez DPH |
|-----|-------|----------|----|-------------------------------|-------------------------|
|-----|-------|----------|----|-------------------------------|-------------------------|

## 2.1. EPS Prvky - Výměna

|                 |                                                                                             |    |    |       |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-----------|
| FAP-425-OT      | Opticko tepelný hlásič LSNi, řada 425, bez možností nastavení adresy                        | 1  | ks | 838   | 838,00    |
| SOL-LX-W-WF-R-D | Zábleskový maják na stěnu, bílý záblesk, hluboká patice, červené tělo, IP65, EN54-23        | 1  | ks | 875   | 875,00    |
| FLM-420-RHV-S   | Vazební člen pro řízení s reléovým výstupem v provedení v boxu pro povrchovou montáž na zeď | 1  | ks | 2 459 | 2 459,00  |
| FNM-420-A-RD    | Siréna vnitřní, červená, IP42                                                               | 13 | ks | 1 738 | 22 594,00 |
| FMC-210-DM-G-R  | Adresovatelný manuální tlačítkový hlásič, dvoučinný, vnitřní, barva červená                 | 8  | ks | 752   | 6 016,00  |
| TP4 400         | Podložka pod štítek s označením hlásiče, do instalační výšky 4m                             | 74 | ks | 7     | 518,00    |
| MSC 420         | Přídavná krabice pod patici pro povrchovou montáž a přívod kabelu na omítce                 | 33 | ks | 92    | 3 036,00  |
| MS 400B         | Patice hlásiče pro řadu 420 a 320 s logem                                                   | 74 | ks | 68    | 5 032,00  |
| FAP-425-O       | Optický hlásič LSNi, řada 425, bez možností nastavení adresy                                | 73 | ks | 838   | 61 174,00 |

**102 542,00**

## 2.2. EPS Prvky - Výměna

|                                                       |  |    |    |     |           |
|-------------------------------------------------------|--|----|----|-----|-----------|
| Instalace, zapojení majáku                            |  | 1  | ks | 250 | 250,00    |
| Instalace, zapojení ostatních požárních modulů        |  | 1  | ks | 750 | 750,00    |
| Instalace, zapojení vnitřní sirénky                   |  | 13 | ks | 220 | 2 860,00  |
| Instalace, zapojení tlačítkových požárních detektorů  |  | 8  | ks | 220 | 1 760,00  |
| Instalace, zapojení automatických požárních detektorů |  | 74 | ks | 220 | 16 280,00 |

**21 900,00**

| Typ | Popis | Množství | MJ | Jednotková<br>cena bez<br>DPH | Celková cena<br>bez DPH |
|-----|-------|----------|----|-------------------------------|-------------------------|
|-----|-------|----------|----|-------------------------------|-------------------------|

### 3.1. EPS - Instalační materiál - Linky hlásičů a požárně odolné trasy - Výměna

|                                  |                                                                                                  |       |    |       |          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|----------|
| EUROFIRE 180S 2x1.0              | Ohniodolný kabel standardní "EUROFIRE" 300/500V dle ČSN IEC 60331, ČSN EN 50200-PH90 a BS 6387   | 5     | m  | 35,2  | 176,00   |
| CFS-F FX                         | Protipožární pěna CFS-F FX                                                                       | 1     | ks | 2 380 | 2 380,00 |
| CP 611A GB                       | Protipožární hmota HILTI                                                                         | 3     | ks | 824   | 2 472,00 |
| 89070                            | Protipožární štítek HILTI                                                                        | 22    | ks | 17    | 374,00   |
| X-P 24 B3 MX BULK                | Hřeb do betonu, délka dříku připevňovacího prvku 24mm, max. tloušťka podkladu 60mm               | 110   | ks | 10    | 1 100,00 |
| X-DFB 7 MX                       | Dvojitá kabelová příchytka s požární odolností, průměr 7mm, bez nastřelovacího hřebu             | 110   | ks | 10    | 1 100,00 |
| X-P 24 B3 MX BULK                | Hřeb do betonu, délka dříku připevňovacího prvku 24mm, max. tloušťka podkladu 60mm               | 550   | ks | 10    | 5 500,00 |
| X-FB 7 MX                        | Jednoduchá kabelová příchytka s požární odolností, průměr 7mm, bez nastřelovacího hřebu          | 550   | ks | 8     | 4 400,00 |
| X-P 24 B3 MX BULK                | Hřeb do betonu, délka dříku připevňovacího prvku 24mm, max. tloušťka podkladu 60mm               | 100   | ks | 10    | 1 000,00 |
| X-FB 11 MX                       | Jednoduchá trubková příchytka s požární odolností, průměr kabelu 11mm, bez nastřelovacího hřebu  | 100   | ks | 8     | 800,00   |
| X-P 24 B3 MX BULK                | Hřeb do betonu, délka dříku připevňovacího prvku 24mm, max. tloušťka podkladu 60mm               | 46    | ks | 10    | 460,00   |
| X-DFB 8 MX                       | Dvojitá kabelová příchytka s požární odolností, průměr 8mm, bez nastřelovacího hřebu             | 46    | ks | 11    | 506,00   |
| 5320_KB                          | Příchytka pro trubku 1520, šedá                                                                  | 200   | ks | 3     | 600,00   |
| 1420_K50                         | Trubka ohebná (krk), MONOFLEX, PVC, 320N, světle šedá                                            | 35    | m  | 5     | 175,00   |
| FI-HX04/02                       | Stíněný kabel 4x Cu drát 0,5 mm, 2x Cu drát 0,8 mm, PVC plášť (SYFF 2+4)                         | 10    | m  | 50    | 500,00   |
| PRAFlaGuard F PH 120R 5x2x0,8    | Bezhalogenový, sdělovací, stíněný kabel s funkční schopností kabelového systému podle ZP 27/2008 | 55    | m  | 72    | 3 960,00 |
| PRAFlaGuard F PH 120R 2x2x0,8    | Bezhalogenový, sdělovací, stíněný kabel s funkční schopností kabelového systému podle ZP 27/2008 | 90    | m  | 29    | 2 610,00 |
| PRAFlaGuard F SSKFH-V180 1x2x0,8 | Bezhalogenový, sdělovací, stíněný kabel splňující ZP 27/2008; P60-R-P90-R B2ca-s1,d1,a1          | 390   | m  | 19    | 7 410,00 |
| J-Y(St)Y 1x2x0,8mm               | Kabel IDA, stíněný, šedý plášť                                                                   | 1 530 | m  | 6,5   | 9 945,00 |
| LH 15X10_HD                      | Lišta hranatá , PVC, bílá                                                                        | 64    | m  | 18    | 1 152,00 |

| Typ              | Popis                                          | Množství | MJ | Jednotková<br>cena bez<br>DPH | Celková cena<br>bez DPH |
|------------------|------------------------------------------------|----------|----|-------------------------------|-------------------------|
| LHD 20X20_HD     | Lišta hranatá, dvojité zámeč, PVC, bílá        | 30       | m  | 21                            | 630,00                  |
| LHD 40X20_HD     | Lišta hranatá, dvojité zámeč, PVC, bílá        | 16       | m  | 35                            | 560,00                  |
| SXKD-5E-UTP-LSOH | Kabel UTP Solarix Cat. 5E, LSOH, fialový plášť | 30       | m  | 11                            | 330,00                  |

**48 140,00**

### 3.2. EPS - Instalační materiál - Linky hlásičů a požárně odolné trasy - Výměna

|                                                              |  |       |    |     |           |
|--------------------------------------------------------------|--|-------|----|-----|-----------|
| Uložení 4-párového kabelu do žlabu/trubky/roštu (1m)         |  | 1 530 | m  | 25  | 38 250,00 |
| Uložení 4-párového UTP,FTP kabelu do žlabu/trubky/roštu (1m) |  | 40    | m  | 25  | 1 000,00  |
| Provedení požárně odolné kabelové trasy - příchytka          |  | 390   | m  | 10  | 3 900,00  |
| Instalace PVC instalační lišty, trubky                       |  | 110   | m  | 30  | 3 300,00  |
| Požární ucpávka Hilti                                        |  | 4     | ks | 500 | 2 000,00  |
| Instalace příchytka PO trasy                                 |  | 806   | ks | 5   | 4 030,00  |

**52 480,00**

### 3.3. STP - Stavební práce spojené s opravou EPS - Výměna

|                                                                    |                           |     |     |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----------|
| Průřez zdi beton/tvrký kámen do tl.30cm, průměr 3cm                |                           | 10  | ks  | 350 | 3 500,00  |
| Frézování v betonu 10/15mm                                         |                           | 130 | m   | 130 | 16 900,00 |
| Zapravení rýh ve stropě po frézování a uložení kabelů včetně malby |                           | 7   | m2  | 400 | 2 800,00  |
| Zakrytí nábytku a ploch před frézováním                            | Přikrytí fólií a zalepení | 1   | kpl | 700 | 700,00    |
| Zakrytí nábytku a ploch před zapravením rýh                        | Přikrytí fólií a zalepení | 1   | kpl | 700 | 700,00    |
| Zakrytí nábytku a ploch před malováním                             | Přikrytí fólií a zalepení | 1   | kpl | 700 | 700,00    |

**25 300,00**

| Typ                                                                      | Popis                                                                           | Množství | MJ  | Jednotková<br>cena bez<br>DPH | Celková cena<br>bez DPH |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------------------|-------------------------|
| <b>4.1. EPS - Programovací práce dle stavebního harmonogramu</b>         |                                                                                 |          |     |                               |                         |
|                                                                          | Programování nové ústředny v sekretariátu pro 4. NP                             | 1        | kpl |                               | 1 000,00                |
|                                                                          | Zapojení a programování nové ústředny pro 3. NP                                 | 1        | kpl | 1000                          | 1 000,00                |
|                                                                          | Zapojení a programování nové ústředny pro 2. NP                                 | 1        | kpl | 1500                          | 1 500,00                |
|                                                                          | Zapojení a programování nové ústředny pro 1. NP                                 | 1        | kpl | 1500                          | 1 500,00                |
|                                                                          |                                                                                 |          |     |                               | <b>5 000,00</b>         |
| <b>4.2. EPS Ostatní a technické práce spojené s výměnou HW a PCO HZS</b> |                                                                                 |          |     |                               |                         |
|                                                                          | Výchozí revize el. zařízení                                                     | 1        | ks  | 3 000                         | 3 000,00                |
|                                                                          | Odborný dozor včetně koordinace                                                 | 1        | kpl | 5000                          | 5 000,00                |
|                                                                          | Závěrečné zkoušky funkčnosti, předání systému Zkoušky s PCO a HZS               | 1        | kpl | 3500                          | 3 500,00                |
|                                                                          | Práce spojené s přepojením na PCO HZS                                           | 1        | kpl | 1000                          | 1 000,00                |
|                                                                          | Roční pravidelná revize EPS po dobu záruky včetně dopravy                       | 5        | kpl | 3000                          | 15 000,00               |
|                                                                          | Roční pravidelná zkouška provozuschopnosti EPS po dobu záruky včetně dopravy    | 5        | kpl | 15240                         | 76 200,00               |
|                                                                          | Roční pravidelná zkouška činnosti při provozu EPS po dobu záruky včetně dopravy | 5        | kpl | 12140                         | 60 700,00               |
|                                                                          |                                                                                 |          |     |                               | <b>164 400,00</b>       |
| <b>4.3. EPS Projektová dokumentace skutečného stavu</b>                  |                                                                                 |          |     |                               |                         |
|                                                                          | Projektová dokumentace skutečného stavu dwg, pdf, xls, doc, 2x tištěné          | 1        | kpl | 15000                         | 15 000,00               |
|                                                                          |                                                                                 |          |     |                               | <b>15 000,00</b>        |
| <b>4.4. EPS - Režijní a dopravní náklady</b>                             |                                                                                 |          |     |                               |                         |
|                                                                          | Doprava                                                                         | 1        | kpl | 10000                         | 10 000,00               |
|                                                                          | Likvidace odpadu vč. uložení na skládku a poplatků                              | 1        | kpl | 10 000                        | 10 000,00               |
|                                                                          |                                                                                 |          |     |                               | <b>20 000,00</b>        |
| <b>CENA CELKEM</b>                                                       |                                                                                 |          |     |                               | <b>582 122,00</b>       |