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  SMLOUVA O DÍLO 

                                                            č. 0060/17/0308 

      č. DS201700957 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,    

v platném znění 

 

 

I. Smluvní strany 

 

 

Objednatel:    STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

            Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 

zastoupené:    panem Tiborem Batthyánym, primátorem města  

ve věcech smluvních:  panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora  

ve věcech technických: panem Jiřím Roncem referentem oddělení správy objektů a 

zařízení 

IČ:    00262978 

DIČ:    CZ00262978 

bankovní spojení:  4

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:    SVIŽN s.r.o.               

se sídlem:          Milady Horákové 298/123, Hradčany, 160 00 Praha 6  

zastoupené:    Ing. arch. Marta Mezerová, Martin Růžička 

ve věcech technických: Ing. arch. Marta Mezerová 

IČ:    033 01 087 

DIČ:    CZ 033 01 087 

bankovní spojení:  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v  Praze, oddíl C, vložka 229885 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

II. Předmět, účel a místo plnění 

 

1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 

 

2) Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro kompletní 

stavební úpravu rozvodů vzduchu a topení v rámci akce „Divadlo F. X. Šaldy Liberec – 

PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky“, která bude vytvořena v 

návaznosti na požadavky objednatele.  

 

3) Zhotovitel se zavazuje zpracovat dále uvedenou projektovou dokumentaci a poskytnout 

následující plnění: 

a) Dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) dle zákona č.183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění; vyhlášky č. 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. ve znění vyhlášky 
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62/2013 Sb., podle které je součástí DSP rovněž „Průkaz energetické náročnosti 

budovy“ podle zákona č. 406/2000 Sb. a souvisejících předpisů. 

 

b) Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění; dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 

rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (též soupis prací). 

Mimo zkompletované pare projektové dokumentace bude pouze pro potřeby zadavatele 

doložen oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS v cenové hladině r. 2016, v členění 

na stavby, investice a neinvestice (oceněný výkaz výměr bude předložen i 1x 

elektronicky ve formátu xc4). Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz 

výměr nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, 

specifická označení zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, 

pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. 

Takový odkaz lze výjimečně připustit, nelze-li daný výrobek či požadavek popsat jinak, 

v takovém případě však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky 

obdobných řešení. 

Dokumentace DSP a DPS bude každá zpracována v 6-ti tištěných pare + 2 x CD v 

otevřených formátech např. DWG, DGN, DOC, EXCEL, atp., 2 x CD komplet ve 

formátu *.PDF a rozpočet ve formátu xc4. Jako součást projektové dokumentace bude 

dodán ve dvojím vyhotovení oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr bude jednou předán i ve formátu XC4. 

c) Stanovení a vyhodnocení rizika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 

„BOZP“ na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Plán BOZP, jehož zpracování a předání 

zhotoviteli zajistí objednatel, bude součástí DSP. Součástí předmětu plnění je 

součinnost se ze strany objednatele jmenovaným koordinátorem bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci po celou dobu realizace díla. 

d) IČ – Inženýrská činnost 

V rámci inženýrské činnosti je zhotovitel povinen zajistit stavební povolení a reagovat 

na případné požadavky orgánů státní a veřejné správy a odstranit případné nedostatky a 

nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem 
 

e) AD - Autorský dozor – součástí plnění zhotovitele je též zajištění autorského dozoru a 

participace na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení.  Během stavby se 

předpokládá, kontrolní den bude 1x týdně 1 hodinu, délka trvání stavby - 12 týdnů. 

 

4) a)  Předmětem plnění je zejména následující:  

 

 Stavebně technický průzkum původních větracích a teplovzdušných šachet a průduchů 

dle původních plánů autorů projektové dokumentace od architektů Ferdinanda Fellnera 

a Hermana Helmera. 

 Stavební průzkumy konstrukcí, průzkumy a zaměření celé budovy. 
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 Zaměření skutečného stavu objektu včetně tří příčných (z toho jeden schodištěm) a tří 

podélných (z toho jeden schodištěm) řezů  

 Návrh na výměnu vzduchotechniky a vytápění s využitím přirozeného větrání dle 

původního projektu stavby od architektů Ferdinanda Fellnera a Hermana Helmera 

v kombinaci se současnou technologií. Odstranění novodobých radiátorů RADIK 

z návštěvních místností jako jsou hala, chodby, schodiště atd., kde nebude možné 

technologicky provést záměnu radiátorů za teplovzdušné vytápění, budou stávající 

tělesa vyměněna za repliky starých litinových těles. V kancelářích, šatnách mohou být 

novodobé radiátory. Předpokládá se demontáž znehodnocené manuálně ovládané 

vzduchotechniky ve třetím patře hlediště 

 Stavební profese dle požadavků vyvolaných změnou technologie vytápění a větrání 

 Posouzení požárně bezpečnostního řešení stavby po změně technologie vytápění a 

větrání, případně požární vzduchotechnika 

 Doplnění regulace s dálkovým ovládáním každého radiátoru, řídicích klapek 

vzduchotechniky a dálkovým dohledem přes internetové rozhraní, MaR 

 Projekce slaboproudých instalací v rámci retenčních místností objektu – sálů, chodeb, 

kanceláří – za účelem rozmístění vlhkostních a teplotních a požárních čidel po budově  

 Aktualizace průkazu energetické náročnosti budovy 

 Výkaz výměr; rozpočet, včetně zatřídění do majetkových skupin dle rozpočtové skladby 

 Návrh časového harmonogramu, s ohledem na provoz divadla, členěný na jednotlivá 

řemesla, s týdenním rozsahem 

 Zajištění vyjádření všech dotčených orgánů, včetně stavebního povolení. 

 Spolupráce při zajištění realizace stavebních prací, reagování na případné požadavky 

orgánů státní správy a odstranění případných nedostatků a nejasností projektu, a to ve 

lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem.  

 Spolupráce s objednatelem při organizaci a průběhu výběru zhotovitele stavby. V rámci 

této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy uchazečů o získání 

zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro výběr zhotovitele 

stavby, a to ve lhůtě max. 1 dne od doručení žádosti o informace. 

 V průběhu realizace projektové dokumentace budou svolány nejméně 4 koordinační 

schůzky, kde se bude jednat o navrženém stavu technologií a rozpracovanosti 

projektové dokumentace.  

 

b) Zhotovitel bere na vědomí, že návrh topení musí respektovat současný zdroj vytápění 

samostatnou teplovodní přípojku přes anulátor dynamického tlaku do stávajícího 

rozvaděče a sběrače topné otopné vody pro ústřední vytápění a při změně výměníků musí 

navržený systém splňovat i připojovací podmínky dané teplárnou (nelze měnit zdroj tepla). 

5) Účelem plnění je zpracování projektové dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro 

výběr zhotovitele stavby a pro následnou realizaci stavebních úprav v městském divadle F. 

X. Šaldy. 

Účelem plnění je dále modernizace systému vytápění a větrání v celém prostoru divadla a 

modernizace vzduchotechniky s využitím původního větracího systému budovy. 
 

6) Místo plnění:   DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC, Nám. Dr. Edvarda Beneše 22,  

                                 460 01 Liberec 

 

7) Licenční ujednání 
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a) Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem kompletní projektové dokumentace podle čl. 2 této 

smlouvy,  

b) Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva 

Dílo užít (dále jen „licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, množství a čase 

neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, spojit Dílo s jiným 

dílem, jakož i zařadit do díla souborného. 

c) Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu § 2366 

odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.  

d) Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým 

fázím a částem. 

e) Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást 

licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence) 

 

 

III. Termín plnění 

1) Zahájení díla: do pěti (5) dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

 

2) Dokončení a předání díla: 

 

a) Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - do 18 týdnů od nabytí účinnosti 

smlouvy; (vč. zapracování plánu BOZP, zajištění žádostí a vyjádření dotčených 

orgánů státní správy a jejich promítnutí do příslušného stupně projektové 

dokumentace) 

 

b) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) do 4 týdnů od vydání kladného 

stanoviska stavebního úřadu (vč. rozpočtu a zpracování připomínek a podmínek 

jednotlivých účastníků řízení a jejich promítnutí do příslušného stupně projektové 

dokumentace) 

 

    

IV. Cena za dílo  

1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze 

dne 5.5.2017 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku –  

„Divadlo F. X. Šaldy Liberec – PD na rekonstrukci rozvodů topení a 

vzduchotechniky“ 

Účastníky dohodnutá cena za dílo činí:  

Činnost Cena v Kč bez DPH DPH 21% Cena v Kč vč. DPH 

DSP 402 000,-  84 420,-  486 420,-  

DPS 338 000,-  70 980,-  408 980,-  

IČ 32 000,-  6 720,-  38 720,- 

AD 60 000,-  12 600,-  72 600,-  

CELKEM 832 000,-  174 720,-  1 006 720,-  

 

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními 

stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena 
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nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty 

dokončení díla z důvodu na straně objednatele. 

3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a 

kvalitnímu provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 

zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 

české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. 

4) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 

zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou dodatečných 

projektových prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající 

s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení projektových 

prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky.  

5) Více a méněpráce budou uvedeny na samostatných výkazech – změnových listech, které 

musí být před započetím realizace těchto prací odsouhlaseny objednatelem a dohodnuty 

formou písemného dodatku ke smlouvě. Více práce budou oceněny dle oficiálních ceníků, 

například UNICA, nebo dle honorářového řádu. 

6) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 

měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 

nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

 

 

V. Platební podmínky 

1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavených 

dílčích faktur s 30-ti denní splatností ode dne jejich doručení objednateli. Zálohy objednatel 

neposkytuje. 

2) Podkladem pro vystavení dílčích faktur budou předávací protokoly, odsouhlasené 

a podepsané osobami oprávněnými za strany jednat. Soupis provedených prací a dodávek 

vypracuje zhotovitel s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu.  

3) Daňové doklady (faktury) budou vystaveny se splatností 30 dnů od jejich průkazného 

doručení objednateli a budou potvrzeny zástupcem objednatele.  Dílčí faktury může 

zhotovitel vystavit po předání jednotlivých dílčích plnění specifikovaných v čl. II odst. 3, 

a to ve výši uvedené v tabulce v čl. IV. odst. 1. této smlouvy. 

4) Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 

nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 

podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 

zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 

počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

5) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

 

 

VI. Smluvní pokuty 

1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení s termínem dokončení a předání díla (i dílčího plnění) bez omezení její celkové 

výše.   
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2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a započatý 

den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků 

vyplývajících z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a započatý 

den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.  

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a započatý 

den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 

5) Zhotovitel  se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu rovnající se povinnosti vrácení 

finančních prostředků a finančního postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli 

grantových či dotačních titulů z důvodů způsobených na straně zhotovitele. 

6) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 

požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den 

prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 

zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.  

7) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady a nedodělky 

odstranit.  

8) V případě porušení čl. XIII. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo provádí 

subdodavatel, kterého objednatel písemně neschválil.  

9) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 

uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den 

prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na 

porušení písemně upozorněn.  

10) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

11) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 

kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 

uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 

v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

12) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. Objednatel si vyhrazuje právo na 

úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči 

objednateli. 

13)  Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 

smluvní pokuty v dvojnásobné výši.  

 

 

VII. Odpovědnost za škody a pojištění 

1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 

realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 

způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v 

případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 

prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  
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2) Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na 

prováděném díle, dle požadavků v této smlouvě uvedených platnou po celou dobu realizace 

díla, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. 

Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o 

dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby 

s tím spojené budou odečteny z ceny díla. 

3) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

 

 

VIII. Prodloužení lhůty plnění 

 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 

s požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel 

důkladně seznámil před podpisem této smlouvy). Předáním se rozumí předání 

dokumentace v elektronické i tištěné verzi, včetně stanovisek dotčených orgánů. 

Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je 

zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:  

o neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele  

o pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 

závazku zhotovitele) 

o v důsledku vyšší moci 

o nepředvídatelné požadavky dotčených orgánů veřejné správy 

 

 

IX. Záruka za jakost a odpovědnost za vady  

1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu 

s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními 

požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a této smlouvě.  

3) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne 

protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

4) S odstraněním vad zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen započít 

nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranit tyto vady nejpozději do 10 

dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude s ohledem na charakter vady se 

zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.  

5) S odstraněním vad  v záruční době je zhotovitel povinen započít nejpozději do 7 dnů ode 

dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, 

elektronickou poštou) objednatelem a odstranit tyto vady nejpozději do 15 dnů ode dne 

jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele 

dohodnuta lhůta delší. 

 

X. Povinnosti zhotovitele 

1) Zhotovitel je povinen všechny návrhy úprav konzultovat s Národním památkovým 

ústavem, územní pracoviště Liberec a s oddělením památkové péče odboru životního 

prostředí Magistrátu města Liberec.  



8 

 

2) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 

služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a 

dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.    

3) Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 

smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2027. Po tuto 

dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů 

provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.   

4) V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

účinnou od 1. 5. 2016, je zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit 

poskytnutí součinnosti svých subdodavatelů jmenovanému koordinátorovi bezpečnosti  a 

ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla. 
 

 

XI. Předání a převzetí díla 

1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 

oprávněná.  

2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, a to ihned po jejich 

ukončení. 

3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla 

(dále jen „předávací protokol“), který bude podepsaný oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

5) Dílo bude splněno jeho protokolárním předáním a převzetím. Předání díla bude provedeno 

na základě písemné výzvy v sídle objednatele. 

6) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 

dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

7) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 

součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat 

předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí 

zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění 

požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. 

Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních 

případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 

kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné 

podobě tuto žádost zaslat dodatečně.  
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XII. Právo na odstoupení od smlouvy 

1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele o více 

jak 15 dnů s termíny uvedenými v čl. III odst. 1 a odst. 2 této smlouvy, a v případech, které 

předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

2) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele 

s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

 

 

XIII. Poddodavatelé 

1) Zhotovitel je povinen provést projekci stavební části včetně stavebního průzkumu vlastními 

silami. 

    V ostatních přípravných fázích a v činnostech specialistů jednotlivých řemesel (např. ZTI, 

elektro, odvětrání apod.), je zhotovitel oprávněn dílo realizovat pomocí poddodavatelů. 

 2) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 

uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a 

poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. 

Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. V každém případě zhotovitel 

odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je 

povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný 

seznam všech svých poddodavatelů.  

3) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu 

plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, 

prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je 

v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze 

za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu 

jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

4) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 

oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 

poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 

poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 

osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na 

území ČR.  

5) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za 

jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 

opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel 

objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

6) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 

pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na 

žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění 

poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o 

odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat 
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zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je 

povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení 

náhradního poddodavatele. 

 

 

XIV. Doložky 

 

1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a 

nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je 

považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 

smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 

důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

5) Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve 

smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 

 

 

 

XV. Ostatní ujednání 

 

 

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 

s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednavatel obdrží tři vyhotovení 

a zhotovitel dvě vyhotovení. 

4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 

uvedených v této smlouvě. 

6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

 

 

 

 

 

http://www.liberec.cz/
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Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:  

 

1. Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu 

2. Seznam poddodavatelů  

 

V Praze dne: 2. 8. 2017                   V Liberci dne: 4. 8. 2017 

 

 

  Za zhotovitele:                      Za objednatele: 

                

Ing. arch. Marta Mezerová, Martin Růžička       Tomáš Kysela 

 jednatelé                                        náměstek primátora 


