
SMLOUVAO DÍLO

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.

a

D a M Pospíšil s.r.o.



____________________________________________________

SMLOUVAO DÍLO

____________________________________________________

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCEAROKU:

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.

Se sídlem: Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora

zapsaná v obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2377

IČ: 46356967

DIČ: CZ46356967

jednající ve věcech smluvních: Ing. Jiří Štěpán, předseda představenstva

jednající ve věcech technických:

bankovní spojení: č.ú.: vedený u Komerční banka, a.s.

telefon/fax :

e-mail:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

D a M Pospíšil s.r.o.

Se sídlem: Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora

zapsaná v obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74583

IČ: 26148960

DIČ:

jednající ve věcech smluvních: Jan Pospíšil

jednající ve věcech technických: Jan Pospíšil

bankovní spojení: č.ú.: vedený u Komerční banky

telefon/fax:

e-mail:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM KTOMU, ŽE:

(A) Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné

vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej

splnit.

(B) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou

za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla,

které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy.

smluvní strany se dohodly na uzavření této

S M L O U VY O D Í LO
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I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své

nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit

zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle článku

XII. této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

II. Specifikace díla

2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „Obnova kanalizace Braunova ulice, Kutná Hora“

v souladu s dále uvedenými ujednáními.

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených

buď v dokumentech předaných při poptávce realizace zakázky, nebo v nabídce včetně výkazu výměr

(dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to,

v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných

k realizaci díla, a zejména:

a) zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového

zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla

v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových

a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci; a

b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby,

odstranění a likvidace. Zajištění si zařízení staveniště včetně vyjednání jeho umístění

je předmětem díla, a

c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidumísta provedení díla vč. úklidu stavby (viz.

článek IV. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených

výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek vlastníka či uživatele ,

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto

skutečnosti:

(i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu jen

po dohodě s vlastníkem (uživatelem) pozemku.; a

(ii) prostor místa provádění díla (viz. článek IV. této smlouvy) nelze bez dalšího opatření

a předchozího písemného souhlasu vlastníka (uživatele) využít k umístění sociálního

a hygienického zařízení zhotovitele;.

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních

v tištěné podobě a 1 digitální verzi ve formátu požadovanémobjednatelem, a

f) pořizování průběžné fotodokumentace a její předání v digitální podobě na CD objednateli,

g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů

o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

to vše v místě provádění díla dle článku IV. této smlouvy.

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi

výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo

vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž

v souladu s pokyny objednatele.

2.4. V případě vzniku škody způsobené při plnění svých závazků dle této smlouvy nese zhotovitel veškerou

odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele

na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době

projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

2.5. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu

díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
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2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části

je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných zkoušek díla a požadavků orgánů

státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých

zkoušek díla či jeho části se řídí:

a/ touto smlouvou, a

b/ podmínkami stanovenými ČSN, a

c/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých

při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází

v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany

za závazné v plném rozsahu.

2.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že materiál dle specifikace ve výkazu výměr dodá zhotoviteli

objednatel (místem předání je sklad objednatele na adrese Ku Ptáku 387, Kutná Hora) a že tento není

součástí ceny díla dle čl. V.

2.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zaměření, které bude podkladem pro zpracování dokumentace

skutečného provedení, provede pro zhotovitele objednatel a že toto není součástí ceny díla dle čl. V.

III. Doba plnění

3.1. Staveniště bude objednatelem protokolárně předáno zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele,

nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy zhotovitelem.

3.2. Termín zahájení:

Stavba bude zahájena na základě výzvy objednatele.

Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu díla – květen 2017

3.3. Termín dokončení prací a protokolární předání a převzetí dokončeného díla:

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním

a převzetím předmětu díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno

v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků budou-li k němu ze strany zhotovitele

poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady

vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

Termín ukončení plnění předmětu díla – ve lhůtě 40 kalendářních dnů ode dne protokolárního

předání staveniště

3.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III odst. 3.3. této smlouvy.

IV. Místo provádění díla

Místo plnění zakázky se nachází v Kutné Hoře v ulici Braunova (parc. č. dle KN: 3837/3, 3831/1,

3831/3, 3831/2, 3829/2, 3832 a 3825/1 k.ú. Kutná Hora).

V. Cena za dílo, platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

aa) Cena bez DPH 1 016 337,-Kč (slovy: jeden milion šestnáct tisíc tři sta třicet sedm korun

českých)

ab) DPH ve výši 21% 213 430,- Kč (slovy: dvě sta třináct tisíc čtyři sta třicet korun českých)

ac) Cena včetně DPH ve výši 1 229 768,- Kč (slovy: jeden milion dvě sta dvacet devět tisíc sedm set šedesát

osm korun českých)

Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době

uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě

změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.
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5.2. Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) je přílohou č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou část.

5.3. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku

dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích

dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají.

5.4. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně

zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb a na základě objednatelem schváleného

soupisu provedených prací, dodávek a služeb.

5.5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí

být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění

po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený objednatelem. Zhotovitel

je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu

odsouhlaseném objednatelem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat

jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho

nárok.

5.6. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude

neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta

splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu

objednateli

5.7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy:

třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad

se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši

odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této

smlouvy.

5.8. Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven

a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná

faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení konečné

faktury zhotovitelem objednateli.

5.9. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze

při současném splnění těchto podmínek: Bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně

přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy,

které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo

a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti

těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny a současně se na provedení takového plnění a

jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě

stanoveno jinak.

5.10. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení

a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny

nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které

je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

VI. Součinnost smluvních stran

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla

dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí

i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála

svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní

strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou

na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro
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naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne

objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným

na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla s místem provádění stavby,

že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje,

že prověřil podklady a pokyny které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal

vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny

vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý

k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto,

že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě

vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní

závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku

poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude

zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem bylo pro tento případ

dohodnuto, že je povinen prokázat že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak

odpovídá za vady díla způsobené nevhodností dle ust. § 2594 odst. 4 občanského zákoníku, jako kdyby

nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

(a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho

řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,

(b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

(c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která

představuje běžný obchodní styk; a/nebo

(d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka

či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních

změn; a/nebo

(e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této

smlouvy; a/nebo

(f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti budoucím prodávajícím či účasti na podnikání jiné

osoby budoucího prodávajícího; a/nebo

(g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči

objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a

(h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy bez

dalšího odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávněn:

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla

a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla;

všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové

kontroly.

(b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor

objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle výchozích

dokumentů a požadavků objednatele, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu

s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve

stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát

pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost

prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích

osob.
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7.4 Technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ust. § 74 a násl. zák.

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

7.5. Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

7.6. Kontrolní dny

7.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi

budou konat každý týden (tzn. 1 x týdně). Kontrolní dny organizuje objednatel . Závěry kontrolního dne

musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany

závazné.

7.6.2. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele, zástupce objednatele, technický dozor

objednatele, a další přizvané osoby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění

pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb.

7.7. Kontrola provádění díla

7.7.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže

objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel

odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

7.7.2. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí

obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí

umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony

na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemisťování a údržbu dopravních

značek v průběhu provádění díla.

7.7.3. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné

zkoušky, včetně dokladů, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, doklad o likvidaci

odpadu, případné další požadované doklady.

7.7.4. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel

oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. Toto prověření

provede technický dozor investora, nebo jím pověřená osoba. Zhotovitel má povinnost objednatele

vyzývat prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku ke kontrole těchto prací a konstrukcí minimálně

3 pracovní dny před tím, než tato skutečnost nastane. Pokud po uplynutí této doby objednatel kontrolu

ani zápis neprovede je zhotovitel po provedení fotodokumentace oprávněn tyto práce a konstrukce

zakrýt a pokračovat v realizaci díla. Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutečnosti informovat,

může objednatel požadovat dodatečnou kontrolu. Zhotovitel nese všechny náklady s tímto spojené.

VIII. Stavební deník

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek IX. této smlouvy) objednatelem

zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 zák. č.

183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon). Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník,

vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně

prací subzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené

zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník

bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob

na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřené osoba –

stavbyvedoucí ............................. , č. autorizace ........... V případě změny osob zhotovitelem pověřených

k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak,

aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být

uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak

pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy

pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy

nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná

místa.
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8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné

kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení

kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení

9.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště

objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech,

z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou

smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které

je vymezeno v článku IV. této smlouvy. Zhotovitel si je vědom skutečností, že dílo bude probíhat za

plného provozu a z tohoto titulu, zajistí zhotovitel v rámci stavby převedení odpadních vod přes

opravované úseky kanalizace.

9.2 Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem

o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště.

9.3 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob

na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel

se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto

závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně

mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty

v ceně díla.

9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní

odpovědnost za :

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních

opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož

i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti

s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo

ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených

provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti

zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění

staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek

nař. vl. č. 591/2006 Sb. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále

se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných

k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.

9.8. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa

provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto

dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek vlastníka či uživatele a budou

protokolárně předány jejich vlastníkům zpět do užívání.
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X. Podmínky provádění díla

10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených

v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při

provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude

provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony

související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které

se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli nebo jím určené osobě

nebo k tomu příslušnému orgánu předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou

dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími

souvisejícími předpisy.

10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu

předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost

a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost

při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost výchozí dokumentace a dalších

dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen

dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními,

pravidly, regulacemi a normami a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen

neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele. ve smyslu ust. § 2594 občanského

zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na

své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a

odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody,

která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je

zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije

ke splnění svého závazku.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. této

smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí

výstavby; a

d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou

úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou

osobou v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ ve smyslu zákona č.

360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato

odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení

díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel

zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo

živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném

rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel zároveň bude v průběhu provádění stavby udržovat aktuální

seznam subdodavatelů a je povinen na výzvu objednatele předložit aktuální seznam subdodavatelů

včetně věcného a finančního vyjádření plnění jednotlivých subdodavatelů, a to do 3 pracovních dní.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení všechny subdodavatele.

10.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými

na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla

objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí

osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů,
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objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení

veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření.

Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli tři paré projektové

dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle výchozích

dokumentů, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti

kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje

objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného

provedení díla zhotovitelem.

11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla

u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob,

jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad

díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu

odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném

případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla

či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly,

a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě nejdéle však do 30 kalendářních dní.

11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou

věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního

dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XI. odst.

11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění

vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána

na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že:

(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.3.

této smlouvy; a/nebo

(b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.3. této smlouvy;

a/nebo

(c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní;

a/nebo

(d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě

stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění

zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli

oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě

v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti

za vady díla dle § 2615 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále nároky

objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli

ze smluvních stran od smlouvy.

11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž

jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
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XII. Předání a převzetí díla

12.1. Nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli svolá

zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením,

které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. V případě, že nebude

objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení

nejdříve po uplynutí pátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího

řízení.

12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného

předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto

smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem

podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo

převzato. Dílo se považuje za dokončené dnem podepsání předávacího protokolu oběma stranami.

12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a

zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky nebránící užívání

a provozování díla, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad a nedodělků díla a vyjádření

zhotovitele k vadám a nedodělkům díla. Pokud objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky

nebránících užívání a provozování díla převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad

a nedodělků díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá

či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží

zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno

co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel

a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před

zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací,

veškerá osvědčení o zkouškách, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o

odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující

splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci

„skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve třech vyhotoveních objednateli při předání

díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při

přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně

zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo

za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou

součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení

provádění díla do předchozího stavu.

12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese

vady bránící užívání a provozování díla, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Pokud

objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky

dle tohoto článku smlouvy.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly se strany smlouvy tyto ve smyslu

ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není

dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou.

Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele

na zaplacení ceny.

13.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí řádně ukončeného díla v termínu dle čl.

III., odst. 3.3 této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky v termínu stanoveném

v předávacím protokolu, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen

uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 5.000,- Kč za každý den a případ

prodlení a vadu zvlášť.
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13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle

smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 5.000,- Kč

za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.

13.5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy tak, jak

je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly

ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

13.6. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém

dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany

této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.

13.7. Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva

k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XIV. Odstoupení od smlouvy

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon

nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné

okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran

ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé

porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními

stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat

i po ukončení smlouvy.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

(a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho

řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo

(b) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

(c) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl,

resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního

vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo

(d) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; a/nebo

(e) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo

se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku VII.

odst. 7.1. této smlouvy.

14.3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany

nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných

plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace

bude vyčíslení:

(i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a

(ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti

odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ

výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství,

nejpozději do šedesáti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání

staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

(a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a

(b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako

Stránka 12 z 14



celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech

dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané

použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu

své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla,

kterými jsou zejména:

(a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

(b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např.

podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

(c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel

opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby

řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich

vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení §§ 2624, 2630 a 2910 a násl.

občanského zákoníku za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil

k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi

subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí

sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku ani jinou podobnou výhradu

ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za

provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly

se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich

zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit

na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně

a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XVI. Pojištění

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případně vzniklým škodám při provádění díla podle této

smlouvy. Za škody posouzené pojišťovnou jako následek vyšší moci nenese zhotovitel odpovědnost a

není povinen k náhradě takto vzniklé škody.

XVII. Společná ustanovení

Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články

společných ustanovení.

17.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna,

pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany

(věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

17.2. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane

neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným

příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost

ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

17.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat

pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

17.4. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří

nedílnou součást smlouvy.

17.5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně

příslušnými orgány České republiky.

17.6. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit ustanoveními

občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.).
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17.7. Po skončení plnění dle této smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli seznam svých

subdodavatelů (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o tom, které služby pro něj v rámci

předmětu plnění každý ze subdodavatelů poskytl).

17.8 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č.

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

XVIII. Závěrečná ustanovení

18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu

uzavřít.

18.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel

obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

18.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají

v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem

právního vztahu založeného touto smlouvou.

18.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

18. 5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly,

s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a

svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Kutné Hoře, dne……....... V…………………..., dne………………..

….…………………….. ………………………………….

Ing. Jiří Štěpán …….

předseda představenstva ………………..

objednatel zhotovitel
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