



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle Občanského zákoníku, § 2586 zákon č. 89/2012 Sb.

Linea podlahy, s.r.o.

Kamýcká 440 / 7, Litoměřice

IČ : 28702611 DIČ : CZ 28702611

Zastoupená p. Pavlem Dvořákem 603 261 643 - jednatel

(dále jen "dodavatel ") na straně jedné

Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace

Masarykova 30

Litoměřice

IČ : 72744081

Zastoupená Mgr. Bc. Monikou Mejtovou – ředitelka

(dále jen "odběratel ") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo :

Článek I. Předmět smlouvy.

Předmětem této smlouvy je oprava havarijního stavu koberců dle cenové nabídky ze dne 18.02. která je nedílnou součástí této smlouvy.

Kromě vlastního provedení je předmětem díla i veškerý materiál, z něhož se dílo skládá.

Místo montáže : MŠ Vančurova - vedoucí Radka Dvořáková

Článek II Doba plnění.

Dodavatel se zavazuje provést dílo na základě dohody v termínu od 01.07.2025 do 30. 08. 2025.

V tomto období se odběratel zavazuje k zajištění vhodných podmínek pro montáž – zpřístupnění školky a el. proudu.

Dodavatel neodpovídá za nedodržení termínů v případě:

- a) překážek na straně odběratele, které odběratel neodstraní na žádost dodavatele v požadovaném termínu.
- b) nepříznivých povětrnostních vlivů nebo vyšší moci,
- c) že odběratel nebo jiná jím oprávněná osoba nepřevezme dílo v dohodnutém termínu nebo nebude možné s ním tento termín dohodnout.

Článek III. Platnost cen.

Smluvní strany se dohodly na ceně ve výši 97 904 Kč bez DPH 21 %, včetně DPH 21 % 118 464 Kč jako pevné a neměnné.

Částka se určuje jako nejvýše možná, nepřekročitelná.

**článek IV.
Platební podmínky.**

Na dílo nebude poskytnuta záloha. Po převzetí díla bez vad odběratelem provede dodavatel závěrečné vyúčtování formou konečné faktury. Splatnost faktury se stanovuje nejpozději do 14 dnů od vystavení faktury po písemném převzetí díla bez vad a nedodělků.

**článek V.
Úrok z prodlení a smluvní pokuty**

V případě prodlení dodavatele s provedením Díla podle této smlouvy má odběratel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny plnění za každý den prodlení.

V případě prodlení odběratele s placením ceny za provedení Díla má dodavatel právo požadovat úroky z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den plnění.

Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody.

**článek VI.
Odstoupení od smlouvy.**

Při nedodržení některého z bodů této smlouvy má odběratel i dodavatel možnost odstoupit od smlouvy, pokud bude mít písemnou formu a bude druhé straně doručena emailem, nebo dopisem. Smlouvu lze zrušit, měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, za odsouhlasení obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.


**článek VII.
Záruční podmínky.**

Na práci se vztahuje záruka v délce 36-ti měsíců od předání odběrateli.

V Litoměřicích dne: 06.03.2025



.....
Dodavatel - Pavel Dvořák – jednatel



.....
Odběratel : Mgr. Bc. Monika Mejtová - ředitelka

Linea podlahy, s.r.o.
Kamýcká 440/7, 412 01 Litoměřice
IČ: 28702 611 DIČ: CZ28702611
Tel.: 416 732 320
E-mail: linea.podlahy@seznam.cz



Linea podlahy, s.r.o.

IČO 28702611 DIČ : CZ28702611

servisní technik Pavel Dvořák 603 261 643

tel.416732320

linea.podlahy@seznam.cz

Cenová nabídka

zadavatel : Mateřská školka Masarykova

ředitelka : Mgr. Bc. Monika Mejtová

akce : MŠ Vančurova - Mašinka

zástupce ředitele : paní Radka Dvořáková

Herna dětí

Demontáž stávajících koberců + odvoz + likvidace	48,5 m2	70	3395
Přebroušení OSB desek + vysátí před pokládkou	48,5 m2	35	1698
Dodání koberce Fortesse 174 - modrý - 4 šíře x 13,2 bm	52,9 m2	629	33274
Montáž koberců Fortesse	48,5 m2	195	9458
Montáž lišty Dollken výška 60 mm pro vložení čtverců	27,9 bm	145	4046
Nařezání + vložení proužku ze čtverců do plastových lišt	27,9 bm	95	2651
Montáž přechodové lišty kovové	1,00 bm	270	270
Doprava, přesun hmot, vnošení	1,00 sbr	300	300
základ bez DPH			55090

Kancelář zástupce ředitele

Demontáž stávajících koberců + odvoz + likvidace	17,9 m2	70	1253
Dodání deskoviny Durelis hladký povrch - pero + drážka	19,9 m2	345	6866
Montáž deskoviny lepením v peru a drážce + šroubováním do prken	17,9 m2	320	5728
Spotřeba spojovacího materiálu - vruty + lepidlo D4	17,9 m2	69	1235
Přebroušení desek + vysátí před pokládkou	17,9 m2	35	627
Dodání kobercových čtverců Desso - šedé - 4 x bal.	20,0 m2	649	12980
Montáž kobercových čtverců fixací k podkladu	17,9 m2	250	4475
Spotřeba fixačního lepidla Ceresit T 425	4,5 kg	345	1553
Montáž lišty Dollken výška 60 mm pro vložení čtverců	17,2 bm	145	2494
Nařezání + vložení proužku ze čtverců do plastových lišt	17,2 bm	95	1634
Truhlářské práce - demontáž vestavného nábytku + zpětná montáž	2,0 sbr	1500	3000
Montáž přechodové lišty kovové	1,00 bm	270	270
Doprava, přesun hmot, vnošení 2.NP	1,00 sbr	700	700
základ bez DPH			42814

Linea podlahy, s.r.o.

Kamýcká 440/7, 412 01 Litoměřice

IČ: 28702 611 DIČ: CZ28702611

Tel.: 416 732 320

E-mail: linea.podlahy@seznam.cz

zpracoval dne 18. 02. 2025 Pavel Dvořák - jednatel

celkem bez DPH 97904

DPH 21% 20560

celkem s DPH 118464

