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DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 72
Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005282 

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005987

Objednatel: Dodavatel:
Ředitelství silnic a dálnic s. p. IBA CZ, s.r.o.
Úsek informatiky a telematiky Sídlo: Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5
Adresa: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 IČO: 25783572
Praha 4 DIČ: CZ25783572
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

JÍK
W

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 
Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 
obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí 
dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle přílohy č. 1 s názvem: „ŘSD_Návrh řešení-portal pro IT standard“

Místo dodání: Výstupy služeb budou doručeny na adresu Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 
Praha 4

Termín dodání: zahájení poskytování služeb následující pracovní den od nabytí účinnosti této 
dílčí objednávky a následně dle harmonogramu, který je  součástí přílohy č. 1 s názvem: 
„ŘSD_Návrh řešení-portal pro IT standard“.

Kontaktní osoba objednatele: ..........​..........​.............​.............. ​....................​. . ​.............​......

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 235.116,00 / 284.490,36

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:
1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím 

řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na 
Plnění bude vyšší než 10 %  Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské 
federace,

2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše 
specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo



vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat 
jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické 
osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo 
použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních 
prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,

5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to 
zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné 
poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR 
veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: . . ............ ​.............​............. ​............​............ 
​. . ​..............​......

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č. 1: ŘSD_Návrh řešení-portal pro IT standard



Návrh řešení -  portál pro IT
standard - 

it-standard.rsd.cz

Pro společnost:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Datum: 7. března 2025

IBA CZ, s. r. o.,
Radlická 751/113e, 
158 00 Praha 5

ICO: 25783572 
DIČ: CZ25783572

www.ibacz.eu 
info@ibacz.eu 

(+420) 251 050 100

http://www.ibacz.eu
mailto:info@ibacz.eu
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1 POPIS POŽADAVKU
Portál IT Standard dostupný na it-standard.rsd.cz je centralizovaným zdrojem aktuálních 
informací o IT standardech ŘSD s důrazem na integrační problematiku. Nabízí přehledné a 
pravidelně aktualizované informace, technické specifikace, doporučené postupy a novinky 
týkající se standardů v oblasti IT ŘSD.

Portál bude implementován na moderní a flexibilní platformě Liferay 7.4, která umožňuje 
snadnou správu obsahu a přizpůsobení funkcionalit potřebám uživatelů. Bude obsahovat 
různorodý obsah, včetně obecných informací, dokumentů a dalších zdrojů, které budou 
uživatelům zpřístupněny přímo prostřednictvím webového rozhraní. Obsah portálu bude určen 
pro uživatele, kteří si budou moci informace prohlížet jednoduše a intuitivně, bez nutnosti 
hlubších technických znalostí.

Samotný obsah stránek bude v průběhu implementace konzultován s garanty tohoto portálu a 
klíčovými uživateli.

2 SOUČINNOST
V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) 

v roli:

Projektový manažer

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na 

straně zákazníka.

Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systémů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je 

obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené 

řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro 

zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

3 REALIZAČNÍ TÝM
Realizace daného řešení, v případě požadavku plnění osobami, u nichž byla vyžadována 
kvalifikace dle Zadávací dokumentace, bude plněna prostřednictvím osob v požadovaných rolích, 
jimiž dodavatel prokázal svou způsobilost.
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4 HARMONOGRAM
Termín realizace veškerých přípravných, překlenovacích a realizačních prací je v období do 2 
měsíců od případné objednávky. Počátek prací začíná v čase T, přičítané jednotky představují 
kalendářní týdny.

ID Název úlohy Popis Začátek
aktivity

Konec
aktivity

1 Analýza a Návrh
1.1 Analýza požadavků Sbírání a dokumentace 

požadavků
T T + 2

1.2 Návrh řešení Vytvoření wireframů a 
komplexní návrh řešení z 
hlediska business i 
implementačního hlediska.

T + 2 T + 4

1.3 Architektura řešení Návrh architektury řešení, 
zpracování do komplexního 
návrhu architektury portálu 
CDE a jeho integrací

T + 3 T + 4

2 Implementace
2.1 Vytvoření stránek a 

formulářů
Vytvoření jednotlivých stránek a 
formulářů pro účely IT 
standardu.

T + 3 T + 3

2.2 WFL registrace nového 
uživatele

Kroky zahrnují vyplnění 
formuláře, zadání přihlašovacích 
údajů, přihlášení do aplikace

T + 3 T + 4

2.3 Notifikace Systém bude uživatelům zasílat 
notifikace prostřednictvím e­
mailu, aby je informoval o 
klíčových krocích v procesu 
správy přístupu k portálu

T + 4 T + 4

2.4 Přihlášení do aplikace zadání uživatelského jména a 
hesla, následně potvrzení 
přihlášení a získání přístupu k 
funkcím aplikace

T + 4 T + 5

2.5 Zapomenuté heslo Pro reset hesla bude použit 
standartní mechanismus, který 
poskytuje platforma Liferay

T + 4 T + 5

2.6. Vytvoření rolí definování specifických práv a 
oprávnění, které budou 
přiřazeny uživatelským účtům v 
rámci systému

T + 5 T + 6

3 Testování
3.1 Příprava testování Otestování celého řešení se 

vzorovými daty
T + 5 T + 7

3.2 Akceptační testování Opravy a ladění na základě 
zpětné vazby z testování

T + 6 T + 7

4 Nasazení
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4.1 Nasazení aplikace Implementace řešení do 
produkčního prostředí

T + 7 T + 8

5 Dokumentace Tvorba komplexní dokumentace T + 6 T + 8
6 Projektový management T T + 8

5 CENA
5.1 Nabídková cena
Předpokládaná, maximální cena realizace je 235 116 Kč bez DPH.

P o lo ž k a  ( r o l e ,  p ř íp .  s k u p in a  r o l í ) M .J . P o č e t  M .J .
C e n a  z a  1 M .J .  v  K č  

b e z  D P H

C e n a  za p o č e t  M .J.  

v  K č  b e z  D P H

Ř S D p r o j e k t o v ý  m a n a ž e r M D 6 , 0 0

p r o g r a m á t o r / k o d é r M D 3 0 , 0 0

s p e c i a l i s t a  ( L 2 ,  L 3  p o d p o r y ,  r e le a s e ,  t e c h n i c a l  w r i t e r ,  a p o d . ) M D 4 , 0 0

C e lk e m 4 0 , 0 0 C e n a  c e lk e m 2 3 5 1 1 6 , 0 0  K č

5.2 Fakturační milníky
Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD, případně 
doplněnými o výkaz realizovaných prací.

Digitálně podepsal:
Datum: 07.03.2025 13:49:57 +01:00

Digitálně podepsal 

Datum: 2025.03.10
08:43:38 +01'00'
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