


SMLOUVA O DÍLO číslo: 25-00258-23081

dle § 2586 zákona č. 89 / 2012 Sb.

OBJEDNATEL		N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY LITOMĚŘICE, s.r.o.	ZHOTOVITEL	Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.			
		Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice			Souběžná 7, Jablonec nad Nisou, 466 01		
		IČO 44564287 DIČ CZ44564287 č.úctu. 497945471/0100			IČO 25475509	Zastoupen Zuzana Salabová	
		GSM brána 606 683 840 www.nanlitomerice.cz			DIČ CZ25475509	Tel. 775 790 304	
	e mail zpracovatele: krulich.lukas@nanlitomerice.cz			Email: salabova@tsj.cz			
	Firma je zapsaná v OR vedeném KS v Ústí n. L., spisová zn. C, 1805						
	Zpracovatel	Telefon					
	Lukáš Krulich	777104756					

PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA:

Na akci: "Oprava mostu ev.č.249c-063 ul. Pod Kynastem - rozšíření izolace, v Jablonci nad Nisou, " u Vás objednáme frézování stávajícího živičného povrchu včetně odvozu frézinku a jeho likvidace dle zákona, provedení živičných vrstev komunikace a řezání spár včetně zálivek. Specifikace díla a dohodnutá cena je stanovena v oceněném rozpočtu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří jeho přílohu č.1. Cena obsahuje i dopravu materiálu, mechanizace a pracovníků na stavbu. V ceně jsou zahrnuty i veškeré vedlejší náklady zhotovitele. Fakturace bude provedena dle skutečnosti. Termín frézování je 17.3.2025. Termín provedení nových asfaltů je předběžně stanoven na 27 a 28.3.2025 (případně dle dohody se stavbyvedoucím objednatelem).

Cenová kalkulace celkem Kč bez DPH: 179 549,80

MÍSTO REALIZACE DÍLA:	ul. Pod Kynastem, Jablonec n.N.		
TERMÍN PLNĚNÍ (DATUM od/do):	17.03.2025	28.03.2025	
OSOBY OPRAVNĚNÉ K PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ DODÁVKY:			
Za objednatele:	Petr Mundil	Za zhotovitele:	Petr Bernard
Tel. osoby obj.	702 167 104	Tel. osoby zhot.	775 790 335

I. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení prací a práce provede na vlastní odpovědnost. (viz zákon 455 / 1991 Sb.).
- Zhotovitel objednateli doloží tuto dokumentaci:

dodací listy materiálu a výrobků; dokumentace o likvidaci odpadů; osvědčení o jakosti; prohlášení o shodě; stavební (montážní) deník; záznamy předepsaných zkoušek

- Zhotovitel prohlašuje, že není osobou podléhající sankcím vyplývajícím zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů EU, Organizace spojených národů, kteréhokoli z členských států EU, USA, Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku nebo Švýcarské konfederace. Dále prohlašuje, že si není vědom existence smluvních vztahů s osobou, na kterou se tyto sankce vztahují.

II. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:

- Faktura musí obsahovat číslo SOD a náležitosti dle zákona 235 / 2004 o DPH.
- Nedílnou součástí každé faktury je kromě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, zjišťovacího protokolu a protokolu o předání a převzetí díla (prací) i další předem odsouhlasená a doložená dokumentace dle předchozího **odstavce I. bodu č. 2.**
- Splatnost faktury za řádně provedené a převzaté dílo je kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení.
- Objednatel si vyhrazuje právo zadržet z faktur. částky % do doby odstranění zjištěných vad a nedodělků.
- Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po dobu měsíců od protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.
- Pokud objednatel nesouhlasí s fakturou, protože nesplňuje všechny sjednané náležitosti, je oprávněn jí ve lhůtě 14 dní vrátit s námitkami ke zhotoviteli. Zhotovitel zašle novou nebo opravenou fakturu, u níž poběží nová lhůta splatnosti dle tohoto **odstavce II.bodu č. 3.**
- Faktury v elektronické podobě můžete zasílat na: faktury@nanlitomerice.cz**

III. OSTATNÍ VZTAHY MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI SE ŘÍDÍ PLATNOU CELOROČNÍ (RÁMCOVOU) SOD číslo:

IV. PŘÍLOHY, SANKCE: 0,5 % z ceny díla za den prodlení s provedením díla

Kopii této smlouvy je nutné přiložit k faktuře, jinak Vám faktura bude vrácena jako neúplná!

Za objednatele Ing. Martin Nápravník	Zhotovitel potvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými podmínkami
Datum: 03.03.2025	Datum:
Razítko a podpis zpracovatele:	Za zhotovitele (razítko, jméno a podpis osoby zmocněné k jednání)