

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA


uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník § 2430 až § 2444

I. SMLUVNÍ STRANY:

I.1. PŘÍKAZCE:

obchodní jméno: **Město Turnov**
adresa: Dvořákova 334, 511 22 Turnov
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
číslo účtu: 
zastoupení :
ve věcech smluvních : Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve věcech technických: 

I.2. PŘÍKAZNÍK:

obchodní jméno: **ABM Kontrol s.r.o.**
adresa: V Horkách 101/1, 46007, Liberec IX, Janův Důl
zastoupení pro věci smluvní: 
pro věci technické:
číslo autorizace: 0502172
IČ: 06197035
DIČ: CZ06197035
ID DS: ewsmep
číslo účtu: 
mobil:
e-mail:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY:

II.1. Příkazník se zavazuje (dle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, č.360/92 sb., § 19, písm. „e“ a „g“), že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a zařídí inženýrskou činnost a technický dozor v obvyklé rozsahu činností TDS na stavbě

„Příjezdová komunikace k základně IZS Vesecko - Turnov - II. etapa“

v rozsahu daném projektovou dokumentací „Příjezdová komunikace k základně IZS Vesecko – Turnov“ číslo zakázky 220401, zpracované v listopadu 2023, firmou Ing. Jiří Šklíba – autorizovaný projektant dopravních staveb a soupisu prací, a to pouze pro II. etapu v délce 249 m, na pozemcích k.ú. Daliměřice.

III. ROZSAH A OBSAH PLNĚNÍ:

- III.1. Zajištění inženýrských činností je v rozsahu 153 hod. a zahrnuje předání staveniště, každodenní kontrolu na stavbě v pracovní dny, řízení a organizaci kontrolní dnů včetně zápisu, převzetí stavby, kontrolu dokladovosti akce a činnosti po předání stavby.
- III.2. Základní činnost TDS je minimálně 5 x 2,0 hod. denně na staveništi vč. administrativy + 1 x za týden kontrolní den nebo pracovní porada. Požadovaný rozsah činnosti TDS je kalkulován v rozsahu

max. 90 dnů a obsahuje období od předání staveniště po jeho očekávané vyklizení. Požadovaný rozsah činnosti pro tuto akci je 120 hodin.

- III.3. Činnost před předáním staveniště – projednání harmonogramu s dodavatelem, příprava předání staveniště, koordinace všech činností. Požadovaný rozsah činností 8 hodin.
- III.4. Činnost po ukončení stavby – jde zejména o dokončení procesu odstraňování vad a nedodělků věcných i dokumentace o stavbě, realizace procesu převzetí stavby. Požadovaný rozsah činností je 25 hodin.
- III.5. Pokud dojde k prodloužení lhůty výstavby akce na straně příkazce a zároveň dojde k požadavku navýšení rozsahu na činnost TDS, bude uzavřen dodatek k této smlouvě v duchu této smlouvy.

IV. ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY:

- IV.1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy, dohodnuté nebo přiložené výchozí podklady, předané mu příkazcem, jeho pokyny, rozhodnutí a stanoviska veřejnoprávních orgánů a organizací v souladu se smlouvou.
- IV.2. Pokud z důvodu změny rozsahu a upřesnění původního řešení stavby nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu plnění, budou upraveny dodatkem k této smlouvě.
- IV.3. Odborné činnosti a záležitosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí v souladu se zájmy příkazce.
- IV.4. Předmět plnění, ujednáný v této smlouvě, je splněný řádným vykonáním činností, ke kterým se příkazník zavázal v článku III. této smlouvy.
- IV.5. Příkazník bude o všech zjištěných podstatných skutečnostech neprodleně informovat příkazce.
- IV.6. Příkazník se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy příkazce.
- IV.7. Příkazník je vázán povinností mlčenlivosti o skutečnostech, se kterými při výkonu své činnosti, podle této smlouvy, přišel do styku.
- IV.8. Příkazník je povinen postupovat při výkonu své činnosti v souladu s Profesním a etickým řádem ČKAIT.
- IV.9. V případě, že povinnosti příkazníka se dostanou do rozporu s obchodními zájmy příkazce, je příkazník povinen s příkazcem tuto situaci neprodleně projednat.

V. ČASOVÉ PLNĚNÍ SMLOUVY

Časové plnění smlouvy byl stanoven takto:

- V.1. Předpokládaný termín zahájení činnosti TDS..... 1.3.2025.
- V.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací.....dle HMG zhotovitele.
- V.3. Předpokládaný termín ukončení stavebních prací.....do 90 dnů od zahájení prací (nejpozději do 31.7.2025).
- V.4. Termín ukončení činnosti TDS podepsáním předávacího protokolu bez vad a nedodělků.

VI. OSOBY VYKONÁVAJÍCÍ TDS

- VI.1. Osoba vykonávající TDS na stavbě: [REDAKCE] ČKAIT 0501172

VII. CENA

- VII.1. Cena za provedení inženýrské činnosti - TDS na výše uvedenou stavbu a rozsah díla, byla dohodnuta dle cenové nabídky jako cena pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace za výše uvedených podmínek.
Celková četnost výkonu TDS je 153 hodin. (dle rozpisu níže):

Název	Počet hodin	Jednotková sazba	Celkem v Kč
Činnosti TDS před předáním staveniště (seznámení se s PD) vč. předání staveniště			4.400 Kč
Základní činnost TDS při realizaci stavby v rozsahu dle ČKAIT (10 hod. týdně na stavbě x 12 týdnů = 120 hodin			84.000 Kč
Činnost TDS po předání stavby (odstraňování vad a nedodělků), kolaudace			15.000 Kč
Celkem TDS bez DPH			103.400 Kč
DPH ...21%			21.714 Kč
Celkem TDS včetně DPH			125.114 Kč

VII.2. Uvedená cena je pevná a nepřekročitelná pro uvedený rozsah díla uvedeném v bodě II. této smlouvy.

VIII. FAKTURACE

VIII.1. Odvedená práce bude vykazována v měsíčních výkazech a zasílána k odsouhlasení příkazci elektronickou formou k odsouhlasení. Tyto výkazy budou sloužit jako podklad pro měsíční fakturaci.

VIII.2. Ke všem fakturám bude připočítáno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

VIII.3. Splatnost všech faktur bude 14 dní.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

IX.1. Obě strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly nebo budou v souvislosti s plněním příkazní smlouvy svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám a že tyto informace nevyužijí jinak.

IX.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě za souhlasu statutárních orgánů obou stran.

IX.3. Veškerá ujednání a závazky obsažené v této smlouvě se budou vztahovat na veškeré právní zástupce, právní nástupce a postupníky obou smluvních stran jako pro strany samé.

IX.4. Veškeré přísliby a prohlášení učiněné některou stranou, které nejsou zakotveny v této smlouvě, nejsou právně závazné.

X. ZÁRUKY

X.1. Příkazník, jako člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, je pojištěn na pojištění za škodu projekčních, konstrukčních a poradenských odborných činností autorizovaných osob ve stavebnictví a strojírenství.

XI. ODPOVĚDNOST ZA KVALITU PRÁCE PŘÍKAZNÍKA

XI.1. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů, převzatých od příkazce a při vynaložení veškeré odborné péče nemohl mandatář zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.

XI.2. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění. Případná škoda prokazatelně způsobená příkazníkem při výkonu jeho činnosti, bude příkazci uhrazena v souladu s platnými právními předpisy.

XII. Odstoupení od smlouvy

XII.1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením zákona č. 80/2012 Sb.

XII.2. Příkazce může odstoupit od smlouvy, jestliže příkazník neplní jednotlivé činnosti, popřípadě je v prodlení s termíny plnění dle této smlouvy.

XII.3. Příkazce dále může odstoupit od smlouvy i v případě, že na dokončení díla není zabezpečeno dostatečné množství finančních prostředků. V tomto případě ale musí příkazníka písemně upozornit a to nejméně 15 dní před odstoupením od smlouvy. Příkazce je však povinen uhradit veškeré práce, které příkazník do doby odstoupení od smlouvy vykonal.

XII.4. Příkazník může odstoupit od smlouvy v případě, že příkazce bude v prodlení s placením faktur déle než 30 dní po termínu splatnosti.

XIII. Objektivní překážky

XIII.1. V případě objektivně daných překážek, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání těchto překážek, případně o dobu jejich následků. Jako objektivní překážky jsou označeny okolnosti a události vzniklé po uzavření smlouvy, a to mimořádné, nepředpokládané, nezávislé na vůli smluvních stran a opravňující ke změně smluvních podmínek. Každá smluvní strana, která vzhledem k objektivním překážkám nemůže plnit své smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhou smluvní stranu a uvést v čem objektivní překážky spočívají.

XIV. Závěrečné ujednání

XIV.1. Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.

XIV.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

XIV.3. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

XIV.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.

XIV.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

XIV.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

XIV.7. Smluvní strany prohlašují, že se plně seznámily s obsahem této příkazní smlouvy, že smlouvu uzavírají na základě svého svobodného rozhodnutí, nikoliv pod nátlakem, nebo v tísní. Smluvní strany souhlasí s obsahem celé smlouvy.

04.03.2025

V Turnově dne:

V Liberci

dne: 24/2 2025

Příkazce:

Příkazník:

Ing. Tomáš Hocke
starosta města

Ladislav Skobla
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 Cenová nabídka TDS z 25.1.2025

Město Turnov

Dvořákova 334

511 22 Turnov

paní [REDACTED]

Naše značka

N0425

Vyřizuje

[REDACTED]

V Liberci dne

25.1.2025

CENOVÁ NABÍDKA

Předkládáme cenovou nabídku na provedení výkonu TDS na stavbu:
Komunikace Vesecko-Turnov II.etapa

Cenová nabídka je vytvořena s předpokladem délky výstavby 12 týdnů v období od 1.3.2025 do 31.7.2025 (90 dnů od předání staveniště)

Název	Počet	Cena za jednotku	Celkem v Kč
Činnosti TDS před předáním staveniště (seznámení se s PD) vč. předání staveniště	[REDACTED]	[REDACTED]	4 400 Kč
Základní činnost TDS při realizaci stavby v rozsahu dle ČKAIT (10 hod. týdně x 12 týdnů = 120 hodin)			84 000 Kč
Činnost TDS po předání stavby, kolaudace			15 000 Kč
Celkem TDS bez DPH			103 400 Kč
DPH 21%			21 714 Kč
Celkem TDS včetně DPH			125 114 Kč

S pozdravem

[REDACTED]

ČKAIT -0501172

Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací č.271/2016 stupeň II a skupinu odbornosti mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací č.253/2016 stupeň II a skupinu odbornosti pozemní komunikace (včetně propustků)

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi SGS/006/KOO/2021

Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací č.168/2014

[REDACTED]