

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Společnost Svařování ST Ostrava 2024

se sídlem HROCHOSTROJ a. s.

K Vápence 2677

530 02 Pardubice

IČO: 03012191, DIČ: CZ03012191

b) Číslo Rámcové dohody: u objednatele: E635-S-2496/2024

u zhotovitele: 2024/5513/0023

c) Specifikace požadovaného Díla:

- svařování, navařování, broušení a výměna ocelových součástí kolejí a výhybek

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Svařování a navařování:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	8,000		
73	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	30,000		
74	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	30,000		
99	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	4,000		
100	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	15,000		
101	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	12,000		
189	K	5910090530	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 mm	kus	1,000		
192	K	5910090570	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm	kus	1,000		
2	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	8,000		
6	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	36,000		
						celkem:	768 657,60

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **768 657,60-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1.4. 2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30.4.2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: viz bod h)

Svařování:

h) Místo realizace Díla (Staveniště): ST Ostrava obvod VPO II; Svařování:

výluka		stanice/trat' úsek	výh. č.	kol. č.	svar		počet svař. čet	* nap. ohřev	PS(TO)
den	hodina				typ	počet			
12.04.2025	7:10 - 18:00	Č.Těšín - Albrechtice u Č.T.		2	S49	6	1	ano	Havířov
14.04.2025	7:10 - 15:00	žst. Třinec	5,7		UIC60	4	1	ano	Český Těšín
15.04.2025	7:10-17:00	žst. Mosty u Jablunkova		4,4a	R65	8	2	ano	Jablunkov
16.04.2025	7:10 - 17:00	žst. Petrovice u Karviné	50		UIC 60	4	1	ano	Karviná
17.04.2025	7:15-12:15	Dobrá u Frýdku	1, 3	1	S49	4	1	ano	Frýdek Místek
22.04.2025	7:15-15:15	Hnojník - Dobrá u Frýdku		1	R65	4	1	ano	Frýdek Místek
23.04.2025	7:15-15:15	Hnojník - Dobrá u Frýdku		1	R65	4	1	ano	Frýdek Místek
24.04.2025	7:15:-15:15	Hnojník - Český Těšín		1	S49	4	1	ano	Frýdek Místek
25.04.2025	7:15-12:15	žst. Hnojník		1	S49	2	1	ano	Frýdek Místek
28.04.2025	7:45-15:45	Frýdlant n. O.- Ostravice		TK	S49	4	1	ano	Frenštát
28.04.2025	6:40-16:40	žst. Bohumín	213		R65	10	1	ano	Bohumín
29.04.2025	7:45-15:45	Frýdlant n. O.- Ostravice		TK	S49	6	1	ne	Frenštát
29.04.2025	6:40-16:40	žst. Bohumín Vrbice	601		R65	4	1	ano	Bohumín
30.04.2025	6:40-16:40	žst. Bohumín	632		S49	4	1	ano	Bohumín

ST Ostrava obvod VPO II; Navařování:

výluka		stanice	výh. č.	typ		počet	PS(TO)	poznámka
den	hodina			výhybky	srdcovky			
12.04.2025	7:10 - 13:00	žst. Český Těšín	28	J60 1:9 300	ZPT	1	Český Těšín	kompletní navaření srdcovky
NV	bude upřesněno	žst . Mosty u Jablunkova	1	OBLJ 60 1-12:500	ZPT	1	Jablunkov	kompletní navaření srdcovky

Napínání kolejnic pro dodržení upínacích teplot bezstykové koleje při svařování závěrných svárů je v objednávce uváděno odhadem. Bude záležet na skutečné teplotě v den svařování. Je nutno, aby svářeči sebou vozili každý den napínací zařízení a v případě nutnosti, po domluvě s příslušným VPS TO, jej použili. Ve faktuře pro daný měsíc se uvede skutečný počet napnutí.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 6.3. 2025