



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy a komunálních služeb



S00TX009GOTS

Datum: 27.02.2025
Fakturační údaje: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČO: 00290629, DIČ: CZ00290629

DHV PRO, spol. s r.o.
Kounicova 688/26
602 00 Brno
IČO: 09754083 DIČ: CZ09754083

Vyřizuje: Ing. Lucie Nechvátalová
Tel: 568 896 409
E-mail: Lucie.Nechvatalova@trebic.cz

Objednávka číslo: 17099038325

Na základě Vámi zaslané cenové nabídky u Vás objednááme aktualizaci projektové dokumentace povolení záměru (dále jen „DPZ“), včetně zajištění inženýrské činnosti a zajištění povolení záměru a aktualizaci projektové dokumentace provádění stavby (dále jen „PDPS“), včetně aktualizace výkazu výměr a rozpočtů dle nové objemové skladby, pro akci „Třebíč, lokalita Na Kopcích - zóna 30“.
Popis aktualizace DPZ, PDPS a další smluvní podmínky viz příloha č. 1 této objednávky.

Fakturováno bude po etapách a to:

- aktualizace PD (DPZ, PDPS): 192 000,- Kč bez DPH,
- inženýrská činnost vč. zajištění povolení záměru: 96 000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná celková cena: 288 000,- Kč bez DPH.

Předpokládaný termín plnění:

Zahájení prací: březen/2025.

Aktualizace DPZ/PDPS: do 3 měsíců.

Inženýrská činnost: do 2 měsíců od schválení aktualizované DPZ/PDPS

Zajištění povolení záměru: do 3 měsíců od podání žádosti.

Příloha objednávky:

Příloha č. 1 - Popis aktualizace a další smluvní podmínky.

Splatnost faktury je 30 dnů od jejího vystavení.

Fakturu zašlete elektronicky na e-mail: fakturace.170@trebic.cz

Pro včasnou platbu uvádějte na fakturu číslo objednávky.

Ing. Eva Dvořáková
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Správce rozpočtu souhlasí: