
   SMLOUVA O DÍLO
	Interní označení zakázky:
	Provádění stavebních úprav, oprav a technického zhodnocení v roce 2025


I.

Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská nemocnice T.Bati, a. s., 

Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

	statutární zástupce:
	Ing. Jan Hrdý – předseda představenstva

Ing. Martin Déva – člen představenstva

	
                                      IČ:

DIČ:
	27661989
CZ27661989

	Zapsán:
	OR u KS Brno, odd B vl. 4437

	Banka:
	ČS, Č.ú. 3482762/0800

	
	

	Zhotovitel:
	ERGO VH, spol. s r.o.
Březnická 5461, 760 01 Zlín

	statutární zástupce:
	Aleš Hřib - jednatel

	IČ:
	423 40 454

	DIČ:
	CZ42340454

	Zapsán:
	v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 2633

	Banka:
	KB Zlín, číslo účtu: 1148140661/0100

	
	


II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje vlastním jménem na vlastní odpovědnost a náklady a ve sjednaném termínu provést pro objednatele řádně komplexní dodávku stavby „Provádění stavebních úprav, oprav a technického zhodnocení v roce 2025“ v rozsahu, vycházejícím z předložené projektové dokumentace nebo písemných pokynů (záznam ve stavebním deníku, dále jen Poptávka) a z cenové nabídky (rozpočtu prací a dodávek (dále jen Nabídka)
2.1.1.
Rozhodující pro posouzení objemu prací, výměr a stanovení technologických postupů je Nabídka potvrzená objednatelem
2.2.   Dílo zahrnuje

2.2.1.Stavební práce, potřebné k provedení jednotlivých částí díla (oprav, havarijních oprav či úprav), související pomocné či bourací práce, všech věcí a materiálů potřebných k provedení díla a dalších prací vymezených zadáním Objednatele a dále technologické dodávky vymezené Objednatelem.

2.2.2.Provedení dohodnutých či stanovených zkoušek vč. protokolů, atestů a revizních zpráv v souladu s obchodními podmínkami Poptávky.
III. 

Termíny plnění

3.1. Zahájení prací: nabytím účinnosti smlouvy   

Ukončení prací: 31.12.2025



3.2. 
Ukončení smlouvy:
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na jednotlivých pracích (opravách, úpravách) v termínu co nejkratším s ohledem k dodržení BaOZP, technologickým a kvalitativním požadavkům na dílo a zejména s ohledem k provozu v objednatele v předmětné nemovitosti.
3.2.2. Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a stanovená část díla bude dokončena ve sjednaném termínu.
3.3. Termíny plnění – dokončení bude prodloužen v případě:
3.3.1. Povětrnostní vlivy znemožní pokračování prací nebo mohou způsobit porušení předepsaných technologií nebo            snížení kvality díla. 

3.3.2. 
Dojde k povinnému přerušení prací na díle zásahem třetích osob nebo orgánů státní správy, přičemž toto přerušení nebude způsobeno porušením zákonných povinností zhotovitele v průběhu provádění díla. V takovýchto případech nebude použito ustanovení, stanovených touto smlouvou nebo zákonnými normami.

3.3.3. Dojde k přerušení prací s ohledem na stav stavby nebo projektové dokumentace vzhledem k okolnostem, které nebylo-lze předvídat před zahájením stavby, a to zejména při rekonstrukčních pracích, které tvoří podstatnou část díla.

3.3.4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu, požádá zhotovitele o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyhovět bez zbytečného odkladu po doručení žádosti.

3.3.5. O skutečnostech, které by mohly ovlivnit termín dokončení se budou smluvní strany neprodleně informovat. 
3.3.6. Na výzvu zadavatele k opravě havárie nastoupí zhotovitel do 24 hod (pokud to technologie a rozsah havárie umožňuje), nástup na běžnou opravu bude nejpozději do 3 dnů a opravu provede do 14 dnů (pokud to technologie a rozsah opravy umožňuje).
3.3.7. Pokud objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla, a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace), který přijetí reklamace potvrdí e-mailem a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním. Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoliv vady, které vedou nebo by mohly vést k poškození zdraví osob nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Tyto vady je po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně a započne s pracemi nejvýše do 24 hodin. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a tona náklady zhotovitele.
IV. 

Cena díla

4.1. Nabídková cena bez DPH je zásadně pevnou cenou platnou po celou dobu platnosti smlouvy v měně Kč, bez vazby na stávající nebo budoucí kurz jiné měny nebo jiné skutečnosti. Pouze v případě, že je to výslovně připuštěno v zadání zakázky, může být cena stanovena jako nejvýše přípustná, která může být změněna pouze z důvodů a způsobem uvedeným v zadání zakázky. Nabídková cena bude uvedena v příloze č. 1. Slepý rozpočet. Dohodnutá cena předmětu plnění smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci poskytovaných stavebních prací, cena byla určena cenovou Nabídkou jako cena pevná a úplná ve výši

Základ daně (cena bez DPH v Kč): 3 525 343,- Kč
4.2. Cena neobsahuje DPH. Toto bude účtováno v intencích zákona o DPH v den vystavení daňového dokladu.
4.3. Celková nabídková cena je platná po období platnosti smlouvy, tedy po dobu účinnosti smlouvy.
      Fakturovány budou skutečně provedené práce za jednotkové ceny obsažené v nabídkovém rozpočtu, které jsou cenami nejvýše přípustnými a mohou být změněny jen v případě, že dojde v průběhu platnosti smlouvy ke snížení jednotkových nabídkových cen.

4.4.Sjednaná cena zahrnuje plný rozsah prací a dodávek podle této smlouvy a veškeré náklady a zisk zhotovitele spojené s provedením díla. Cena je podložena Nabídkou. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a mohou být měněny jen v případě, že dojde v průběhu platnosti smlouvy ke snížení jednotkových nabídkových cen.  Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na

· vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště

· zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce

· opatření k ochraně živnostního prostředí

· pojištění stavby a osob

· kompletační, organizační a koordinační činnost 

· VRN

· poplatky za uložení odpadů a sutí

4.5. Výše ceny díla může být překročena pouze z důvodů 

· Pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem Poptávky nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. Vzhledem k možným změnám v průběhu prací na díle, které nebylo lze předpokládat před započetím díla se smluvní strany dohodly, že práce mimo rámec Nabídky budou po dohodě přičteny nebo odečteny z ceny díla, stanovené čl. 4.1. 

· pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena Poptávkou.
4.6 Způsob sjednání změny ceny

4.6.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.6.2 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.

4.6.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami

4.7 Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

4.7.1 Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. 

4.7.2.Vícepráce budou oceněny takto

a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a to pro cenové úrovně v daném roce.
b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Víceprací;

c) K základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

d) Součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;  

e) K celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4.7.3.Méněpráce budou oceněny takto

a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů 

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;

c) K základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

d) Součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech; 
e) K celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

4.7.4.Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.7.5.Vícepráce budou účtovány položkami Nabídky, nebude-li tato obsahovat takovéto práce, potom oceněním prací HZS ve výši Kč 400,- / hod. Výše hodinové zúčtovací sazby je platná po celou dobu zakázky.
4.8. Jakákoliv změna ceny je podmíněna písemnou dohodou obou smluvních stran. Změny ceny mimo rámec ustanovení Čl. IV. této smlouvy opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

4.9. Speciální materiál, který není uveden v nabídkovém rozpočtu, bude fakturován dle skutečnosti za cenu pořizovací. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen prokázat předložením příslušného dokladu, že cena materiálu je    účtována ve výši ceny, za kterou ji zhotovitel nakoupil.
V. 

Platební podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu díla podle čl. IV této smlouvy.

5.2. Faktury za dílo budou vystaveny v korunách českých následovně:

5.2.1. Po předání díla na základě oboustranně písemně stvrzeného Protokolu – soupisu provedených prací za období nebo část díla (oprava, úprava).

5.2.2. Protokoly, odsouhlasené zmocněným zástupcem objednatele budou tvořit nedílnou součást daňového dokladu (faktury)

5.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.


Práce a dodávky u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

5.2.4. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu, stanoveného příslušnými zákony. Za správnost vyhotovení a obsah odpovídá zhotovitel. V případě nesplnění této povinnosti zhotovitele bude doklad vrácen a doba splatnosti bude upravena ke dni vystavení nového dokladu.

        Faktura bude dále obsahovat identifikační číslo příslušné veřejné zakázky zadavatele (24056).

 

5.3. Pokud nebude dohodnuto jinak, jsou splatnosti faktur, vystavených zhotovitelem 30 dnů ode dne doručení do sídla Objednatele.

5.4. Faktury za případné vícepráce budou vystaveny vždy samostatně s odsouhlaseným předávacím protokolem Objednatele. Splatnost těchto faktur je 30 dní.
5.5. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
5.6 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny
5.7. V průběhu díla nebudou zhotoviteli poskytovány zálohy na platby.

VI. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení
6.1. Při nedodržení termínu předání díla zhotovitelem má objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % ceny díla za každý započatý den prodlení předání stavby.
6.2. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad a nedodělků po dohodnutém termínu činí 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení.
6.3. Při nesplnění nástupu k provedení havarijní opravy na základě výzvy bude zhotoviteli udělena smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každou hodinu prodlení.

6.4. Při nedodržení dohodnutého termínu splatnosti faktur podle čl. V smlouvy má zhotovitel právo na úhradu úroku 
z prodlení ve výši 0,01 % denně z nezaplacené částky. 

6.5. Penále a pokuty, plynoucí z nedodržení zákonných norem a předpisů ze strany zhotovitele při provádění díla jsou výhradními náklady zhotovitele a tento nemá nárok na jejich sanaci objednatelem.

6.6. Smluvní pokuty nemohou být uplatněny, budou-li naplněny související ustanovení Čl. III této smlouvy.

6.7. Prodlení Objednatele s platbou není klasifikováno jako podstatné porušení této smlouvy a nezakládá právo k její výpovědi ze strany Zhotovitele. Rovněž nezakládá právo k jiným sankčním pokutám či k přerušení či ukončení prací dle této Smlouvy.
6.8. Úhradou smluvní pokuty či úroku z prodlení není dotčeno právo poškozené strany domáhat se náhrady škody, která porušením povinnosti vznikla.

VII.

Záruka za dílo

7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dodané dílo bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy a ustanoveními technických norem, případně touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé, a to na vlastní stavební práce po dobu 60 měsíců od předání.
7.2. Na zařizovací předměty, zejména pak na zřizovací předměty běžné spotřeby poskytuje zhotovitel záruku, určenou primárním dodavatelem (výrobcem) zařízení. 

7.3. Na ostatní předměty zakázky je stanovena doba záruky po dobu 60 měsíců.

7.4. Zhotovitel bude reagovat na případné reklamace do dvou dnů po obdržení písemného reklamačního protokolu (formou SMS, e-mailu či písemnou formou). 
     V případě možného ohrožení majetku či zdraví (havárie) je možno toto ohlásit telefonicky či osobně, nástup na odstranění havárie zabezpečí Zhotovitel do 2 hodin od nahlášení.

     Práce na odstranění oprávněné reklamace budou zahájeny do dvou dnů od uznání reklamace. Tuto pak odstraní v době technologicky co nejkratší a s ohledem k potřebám objednatele.

7.5. Pro stanovení a posouzení záruky nespecifikované touto smlouvou bude použito občanského zákoníku.
7.6. Pro pozáruční servis či odstranění vzniklých vad bude použito stejných ustanovení této smlouvy jako pro ocenění Víceprací -  viz Čl. 4.6. a ustanovení o termínech dle Čl. 7.5.
7.7. Objednatel je oprávněn využít těch nároků z odpovědnosti za vady, které mu pro případ podstatného porušení smlouvy přiznává Občanský zákoník s přihlédnutím k ujednáním obsaženým v této smlouvě. 

7.8.Objednatel je povinen vady, na něž se vztahuje záruka písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 5 let od převzetí stavby (objektivní lhůta).
7.9. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

· soupis zjištěných vad a nedodělků dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání

· dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

7.10. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
7.11. Objednatel předloží zhotoviteli na jeho požádání předběžný soupis drobných vad a nedodělků 3 dny před zahájením předávacího a přejímacího řízení.

7.12. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
7.13. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

· Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů

· Zápisy a výsledky předepsaných měření.

· Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

· Stavební deník (případně deníky) 

· Telefonická čísla a kontaktní místa a osoby, na které je možno denně po 24 hod nahlásit reklamované vady

· Jedno vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla (vyžaduje-li toto povaha prací)

VIII.
Povinnosti zhotovitele a objednatele
8.1. Zhotovitel je původcem všech odpadů vzniklých během prováděných prací, ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v návaznosti na čl. II. této smlouvy. Likvidaci odpadů vzniklých při plnění této smlouvy bude zabezpečovat zhotovitel ve smyslu zákona o odpadech a právních předpisů s ním souvisejících. 

8.2.Zhotovitel prokazatelně doloží objednateli nejpozději v den předání staveniště smlouvu o pojištění stavby po celou dobu realizace dodávky, a to min. ve výši Kč 10 mil. Tato povinnost pro zhotovitele končí dnem předání stavby objednateli. Zhotovitel potvrzuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho provozní činností. Kopie pojistné smlouvy bude objednateli předána ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění nezrušit ani nezměnit v neprospěch objednatele až do předání díla.

8.3. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu (subdodavatele). Za výsledek činností subdodavatelů však odpovídá objednateli stejně jako by je provedl sám.

8.4.Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů částí díla, bude-li většího rozsahu. Kontrolní dny budou organizovány technickým dozorem stavby se zaměřením na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provedení prací. Požádá-li o to technický dozor investora, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, nebo jím delegovaný zástupce. 

8.5. Na staveniště jsou oprávněni vstupovat pracovníci objednatele zapsaní ve stavebním deníku a členové statutárního a kontrolního orgánu Objednatele, případně zástupci pověření objednatelem k provádění dozorové a kontrolní činnosti na stavbě.  Osoby nezapsané ve stavebním deníku nebo této smlouvě se při vstupu na staveniště ohlásí odpovědnému zástupci zhotovitele (stavbyvedoucímu). 

8.6 Objednatel zajistí pro zhotovitele po dobu provádění stavby volný a bezpečný příchod na staveniště. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohledně dodržování zásad pohybu v objektu objednatele dle dalších ustanovení smlouvy.

8.7. Objednatel zároveň s předáním staveniště předá zhotoviteli napojovací body médií. a dle možností zajistí spolu se zhotovitelem zaznamenání výchozí stavu měřidel médií. Smluvní strany se dohodly, že náklady spotřeby energií a médií při realizaci stavby ponese zhotovitel. Zhotovitel ponese rovněž náklady na likvidaci odpadních vod a odpadů produkovaných v rámci provádění předmětné stavby.

8.8 Zhotovitel zajistí potřebnou ochranu objektu před vstupem nepovolaných osob, jeho poškozením či zničením třetími osobami po celou dobu provádění díla např. zábranami či jiným vhodným prostředkem.

8.9 Zhotovitel vede po celou dobu prací na díle stavební deník, uložený u stavbyvedoucího a přístupný smluvním stranám a třetím osobám, oprávněným k nahlížení a zápisům do stavebního deníku. Vyznačené změny, požadavky, zjištěné vady a další skutečnosti budou vždy stvrzeny podpisy zástupců obou smluvních stran. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

IX. 

Odpovědnost zhotovitele za škody
9.1. Všechny práce budou zhotovitelem provedeny v souladu s platnými právními předpisy a normami v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

9.2. Veškeré náklady, vzniklé ve spojitosti s jejich porušením, hradí v plném rozsahu zhotovitel.

9.3. Na požádání poskytne zhotovitel zástupci objednatele úplné a pravdivé informace z oblasti ochrany životního prostředí a BOZP, v souvislosti s předmětem smlouvy.

X. 

Ostatní ujednání
10.1. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a přístupových komunikacích pořádek, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

10.2. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku a životním prostředí a byly dodržovány všechny zásady občanského soužití s ohledem k charakteru místa.

10.3. Zhotovitel je povinen respektovat charakter provozu Objednatele (nemocniční prostory), potřeby Objednatele pro zajištění funkcí prostor, nároky na čistotu, hlučnost, prašnost a další negativní vlivy a přizpůsobit technologii těmto okolnostem.

10.4. V rámci této smlouvy jsou oprávněni ve věcech smluvních, technických a dodávky stavby jednat:

      -     za zhotovitele: Alois Hřib - jednatel, Aleš Hřib - jednatel, Roman Albrecht – hlavní stavbyvedoucí


 -     za objednatele: Ing. Martin Nedbálek, vedoucí stavebního oddělení KNTB, a.s.  
10.5. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny smlouvou, se řídí nejprve nákupními podmínkami a ve zbývajících otázkách občanským zákoníkem.

10.6. Smlouvu lze písemně vypovědět kteroukoliv smluvní stranou. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědí do sídla druhé smluvní strany.

10.7. Při plnění veřejné zakázky budou použity jen materiály a výrobky u nichž bylo provedeno posouzení shody a vydáno prohlášení o shodě podle nař. vl. č. 163/2002 Sb. a nař. vl. č. 100/2013 Sb., příp. podle dalších prováděcích nařízení vlády.
10.8. Zhotovitel je schopen poskytovat činnosti tvořící předmět veřejné zakázky v požadovaném rozsahu a za specifických podmínek – za plného provozu zdravotnického zařízení.

10.9. Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky:

        Provádění havarijních stavebních oprav na budovách KNTB i v areálu KNTB (inženýrské sítě, vodovod, kanalizace, elektrorozvody, potrubní pošta, chodníky, vozovky, podzemní vedení

        Stavební úpravy a technické zhodnocení při provádění modernizace elektroinstalace, vodo-topo, PC sítí, dodávce přístrojů v budovách areálu KNTB – Modernizace ambulancí, vyšetřoven, denních místností dle potřeb oddělení a hygienických norem, požadavků SÚKL s SAK. Provádění vnitřních i venkovních povrchových úprav zdiva, příček, výměna zárubní včetně dveří. Rozdělení místností sádrokartonovými přepážkami, dodávka a montáž ochranných prvků zdiva, rohů, madel. Montáž keramických obkladů a dlažeb. Montáž podhledů, opravy omítek stěn a stropů, zabetonování rýh a prostupů zdivem a stropem.
XI. 

Závěrečná ustanovení
11.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit výslovným, oboustranně potvrzeným ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

11.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, nebo v elektronické podobě.

11.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Slepý rozpočet
Příloha č. 2 – Vstupní podmínky pro dodavatele

Příloha č. 3 – Bezpečnost práce

Ve Zlíně dne 28.02.2025
KUPUJÍCÍ:

___________________________________

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Ing. Jan Hrdý

předseda představenstva

___________________________________

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Ing. Martin Déva

člen představenstva


PRODÁVAJÍCÍ:

Ve Zlíně dne 3. 2. 2025
___________________________________

ERGO VH, spol. s r.o.
Aleš Hřib
jednatel
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