
Statutární město Plzeň SILBA-Elstav s.r.o.

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy Objednatele: 2025/000783
Číslo objednávky Objednatele:
Definice prvku projektu:

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

se sídlem: 
IČO:
DIČ:
zastoupen:

adresa:

statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
00075370
CZ00075370
ODBOREM SPRÁVY INFRASTRUKTURY
Magistrátu města Plzně
Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň

zastoupen: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA
b) technických:

2. Zhotovitel:

se sídlem: 
IČO:
DIČ:
zastoupen:

SILBA-Elstav s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Plzni v oddílu C vložka 6900
Plzeňská 155, 32600 Letkov
64358844
CZ64358844
Ing. Janem Jirkou, jednatelem

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Jan Jirka, jednatel
b) technických: stavbyvedoucí

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"), čímž se Zhotovitel zavazuje 
k provedení díla dle této Smlouvy a Objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní ceny za 
dílo, a to za podmínek v této Smlouvě uvedených
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Článek II.
PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje svým nákladem a na své nebezpečí provést 
pro Objednatele řádně a včas dílo - stavbu s názvem „Přístavba hokejbalové haly v Plzni".

Předmět zakázky zahrnuje výstavbu dvoupodlažní nepodsklepené přístavby sociálního zázemí 
ke stávající sportovní hale.

Dílo bude provedeno podle:

(i) projektové dokumentace (příloha č. 4 zadávací dokumentace) a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (příloha č. 5 zadávací dokumentace) 
zpracovanými společností Area Projekt s.r.o., IČ: 26414422, se sídlem Chudenická 
1059/3, Hostivař, 102 00 Praha 10, vč. akceptování požadavků uvedených ve 
stanoviscích a vyjádřeních dotčených subjektů,

(ii) nabídky Zhotovitele podané prostřednictvím elektronického nástroje Tender 
Aréna dne: 30. 1. 2025,

(iii) příslušných právních předpisů, závazných technických norem nebo doporučujících 
technických norem a doporučení výrobců použitého materiálu a hygienických 
norem, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak,

to vše v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který byl 
součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce (dále také 
jako „Položkový rozpočet"),

(dále také jako „Dílo").

Smluvní strany sjednaly, že nedílnou součástí Díla dle této Smlouvy je rovněž:

(i) zajištění veškerých činností vyplývajících z ust. § 160 odst. 2 písm. c) - g) zák. č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako 
„Stavební zákon"), ke kterým by jinak byl povinen Objednatel a tyto lze smluvně 
přenést na Zhotovitele. Pro účely splnění těchto povinností poskytne Objednatel 
Zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje vystavit Zhotoviteli 
nezbytné plné moci, budou-li takové pro splnění této povinnosti zapotřebí;

(ii) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či 
schválení dotčených orgánů nutných k provedení Díla a užívání Díla, včetně 
zajištění závěrečné prohlídky a přejímky Díla a zajištění pravomocného 
kolaudačního rozhodnutí. Pro účely splnění těchto povinností poskytne Objednatel 
Zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje vystavit Zhotoviteli 
nezbytné plné moci, budou-li takové pro splnění této povinnosti zapotřebí;
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(iii) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat 
konečný stav Díla.

2. Místo plnění Díla:

Žlutická la, 323 00 Plzeň, pare. č. 1609/122 a 1609/128 k.ú. Bolevec.

3. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže 
sjednanou smluvní cenu dle článku IV. odst. 1 této Smlouvy.

4. Dojde-li při realizaci Díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla vyplývajícím 
z podmínek při provádění Díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny Díla a předložit 
tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke Smlouvě. Nebudou-li práce, 
služby či dodávky, které jsou předmětem změn, doplňků nebo rozšíření předmětu Díla, 
ohodnoceny (oceněny) v soupisu prací Zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálních cen 
uvedených v cenové soustavě ÚRS. Nebude-li možné tyto práce, služby či dodávky ocenit 
dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě ÚRS, použijí se ceny běžné. Teprve po jeho 
odsouhlasení má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak 
Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu Díla a 
v jeho ceně zahrnuty. Veškeré změny musí být zaznamenány zápisem do stavebního 
deníku.

5. Dojde-li při realizaci Díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla na základě 
požadavku Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis změn, který 
Zhotovitel ocení, a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke Smlouvě, 
ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání Díla. Pro ocenění změn, doplňků 
nebo rozšíření předmětu Díla se použijí jednotkové ceny v té výši, které Zhotovitel použil 
pro sestavení nabídkové ceny (ocenil v soupisu prací včetně výkazu výměr). Nebudou-li 
práce, služby či dodávky, které jsou předmětem změn, doplňků nebo rozšíření předmětu 
Díla, ohodnoceny (oceněny) v soupisu prací Zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálních 
cen uvedených v cenové soustavě ÚRS. Nebude-li možné tyto práce, služby či dodávky 
ocenit dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě ÚRS, použijí se ceny běžné. Veškeré 
změny musí být zaznamenány zápisem do stavebního deníku.

6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět Díla o další práce a dodávky, a to i bez 
souhlasu Zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu zajistit v souladu dle bodu 4 a 
5 tohoto článku Smlouvy.

7. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny oproti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při 
realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitou 
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně Zhotovitel.
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8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla 
a že disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení Díla nezbytné.

9. Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované Objednatelem k předání Díla a 
technologie.

10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZ a PO a poučit v tomto směru 
případně dotčené třetí osoby.

11. Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují Smlouvě, musí 
Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi, respektive odpovídajícími projektové 
dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel. 
Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem opravňuje 
Objednatele odstoupit od Smlouvy.

12. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou 
osobou -  autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. -  o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník 
před zahájením prací na provedení Díla a po dokončení Díla otiskem svého autorizačního 
razítka a připojením vlastnoručního podpisu.

13. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno jako celek. Objednatel si vyhrazuje 
právo předem odsouhlasit veškerou realizační a další dokumentaci Zhotovitele, použité 
materiály, povrchové úpravy, případně postupy prací (odsouhlasení je nezbytné zejména u 
prací, které vyplývají ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů). Je-li v jakýchkoliv dokumentech 
definován konkrétní funkční prvek/komponenta, výrobek nebo technologie, má se za to, že 
je tím definován minimální požadovaný standard a Objednatel umožňuje Zhotoviteli pro 
plnění předmětu této Smlouvy použít i jiné, kvalitativně a technicky srovnatelné nebo lepší 
řešení. Povinnost prokázat Objednateli splnění kvalitativních a technických parametrů 
řešení leží na straně Zhotovitele. Pokud Zhotovitel nade vší pochybnost neprokáže, že 
předmětné řešení je kvalitativně a technicky srovnatelné nebo lepší než řešení původní, je 
Zhotovitel povinen postupovat podle původního zadání.

14. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
Zhotovitel je dále povinen provést Dílo v souladu s platnými ČSN, převzatými EN, ČSN ISO, 
ČSN IEC, a technologickými předpisy a postupy pro použité technologie platnými v době 
realizace Díla (dále také jako „Kvalitativní standardy").

15. Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými 
technickými normami. Materiály a výrobky použité pro zhotovení Díla musí splňovat 
podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví
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harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 
směrnice Rady 89/106/EHS.

16. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Kvalitativní standardy budou pro realizaci Díla 
považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu.

17. Objednatel si v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce v souladu s ust. § 100 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ") vyhradil změnu závazku ze Smlouvy spočívající v prodloužení doby pro 
provedení Díla o dobu, po kterou trvá překážka, bránící Zhotoviteli v řádném plnění 
Smlouvy.

Tato překážka může spočívat zejména:

(i) na straně třetích osob, kdy je plnění Zhotovitele na jednání těchto osob závislé 
a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku 
překážky na straně třetích osob zabránit;

(ii) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, 
ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly 
v době uzavření této Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, 
epidemie či závažné společenské události (vis moior);

(iii) v okolnosti/okolnostech, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli rozumně 
předpokládat a které nezávisí na jejich vůli;

(iv) aktuální klimatické podmínky v době realizace Díla, po zhodnocení jejich 
vhodnosti pro provedení Díla v požadované kvalitě a v souladu se závaznými 
technologickými postupy vážícími se k provedení Díla. Objednatel v tomto 
případě provede posun termínů plnění Díla, jeho průběhu nebo dokončení o 
počet dnů, po které trvala překážka bránící realizaci Díla z důvodu aktuálních 
klimatických podmínek.

18. Objednatel si v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce v souladu s ust. § 100 odst. 2 
ZZVZ vyhradil změnu dodavatele. Článek 18.1.1. zadávací dokumentace se tímto považuje 
za součást Smlouvy.

Článek III. 
DOBA PLNĚNÍ

1. Termín zahájení prací:

nejpozději do 10 dní od účinnosti Smlouvy

2. Termín dokončení a předání Díla Objednateli:
nejpozději do 14 měsíců od účinnosti Smlouvy
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Článek IV. 
CEIMA

1. Cena za práce uvedené v článku II. této Smlouvy se sjednává, dle doložené cenové nabídky 
Zhotovitele, ve výši:

Cena celkem bez DPH 20 672 289,96

slovy: dvacet milionů šest set sedmdesát dva tisíc dvě stě 
osmdesát devět korun českých devadesát šest haléřů

2. Cena Díla je stanovena na základě cenové nabídky Zhotovitele, je dohodnuta jako cena 
pevná po celou dobu výstavby a jde o konečnou výši ceny Díla. O případné změně ceny za 
splnění podmínek uvedených v článku II. této Smlouvy jsou smluvní strany povinny uzavřít 
dodatek ke Smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo nevzniká Zhotoviteli 
právo na úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku IV. bodu 1 této Smlouvy.

3. V této Ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně Zhotovitele spojené s realizací 
předmětu této Smlouvy. Do ceny Díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, například 
poplatky za užívání komunikace nebo veřejně přístupných pozemků - „zábor, DIO" apod.

4. K Ceně Díla, blíže specifikované v tomto článku Smlouvy, bude připočtena DPH dle platných 
právních předpisů.

Článek V.
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat 
daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena, soupis 
provedených prací odsouhlasený osobou provádějící technický dozor stavebníka. Faktura 
bude vždy podepsána osobou provádějící technický dozor stavebníka.

2. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH, při fakturaci stavebních 
a montážních prací, řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem GFŘ D-6 k § 26 
a k příloze č. 1. pokynu. V případě přenesené daňové povinnosti je Zhotovitel povinen na 
faktuře uvést číslo dle klasifikace CZ-CPA a text „Daň odvede zákazník".

3. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo Smlouvy a název zakázky, 
na základě kterých je práce realizována. V záhlaví faktury (dodavatel) je nutné uvádět -  
v případě fyzické osoby č. j. živnostenského listu a kdo ho vydal, v případě právnické osoby 
spisová značka, pod kterou je zapsán v obchodním rejstříku. Objednatel je oprávněn 
fakturu Zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či neobsahuje 
Objednatelem požadované údaje, případně neodpovídá požadavkům Objednatele, blíže 
specifikovaným v tomto článku Smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů od jejího obdržení. Po
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tuto dobu není Objednatel v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná 
plynout po doručení opravené faktury.

4. Faktura musí znít na:
statutární město Plzeň 
nám. Republiky 1 
301 00 Plzeň
IČO:00075370 
DIČ: CZ00075370

5. Zhotovitel doručí Objednateli fakturu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 
popř. elektronicky prostřednictvím emailové adresy kontaktní osoby Objednatele či datové 
schránky Objednatele. V případě, že bude faktura Objednateli doručována prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, je Zhotovitel povinen ji odeslat na následující adresu:

statutární město Plzeň 
Magistrát města Plzně 
Odbor správy infrastruktury 
Škroupova 5 
301 00 Plzeň

Tato adresa je pouze doručovací a není tím dotčena povinnost Zhotovitele týkající se 
uvedení náležitostí faktury dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy.

6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle odsouhlasené prostavěnosti akce do 90 % 
celkové ceny Díla bez DPH. Zbývajících 10 % ceny bez DPH bude ponecháno na konečné 
vyúčtování po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Právo na úhradu faktury 
Zhotoviteli vzniká, bude-li Dílo Zhotovitelem provedeno v požadovaném objemu prací, 
kvalitě a termínu, bez vad a nedodělků, bude-li předáno ve všech svých částech a bude-li 
Objednatelem převzato. Pokud budou kontrolou zjištěny vady Díla a Objednatel je posoudí 
jako nesplnění sjednaného plnění, může být celková smluvní pokuta za toto prodlení 
započtena vůči neuhrazené části smluvní ceny formou samostatné faktury.

7. Smluvní strany se dohodly, že vystavená faktura (daňový doklad) musí být doručena 
Objednateli nejpozději 5. pracovní den v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nastal 
den uznatelného zdanitelného plnění.

8. Objednatel uhradí fakturu Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení. Objednatel 
není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na 
faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je 
Objednatelem dán příkaz k provedení platby, je-li tento příkaz následně realizován. Je-li 
Objednatel v prodlení s placením faktury, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
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předpisů). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, 
bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho 
doplnění. Do okamžiku doplnění si Objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na 
základě tohoto daňového dokladu.

10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na 
základě této Smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem 
(§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby Zhotoviteli 
uskutečňované na základě této Smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám 
Objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.

Článek VI. 
STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště zápisem nejpozději do 10 dnů od účinnosti 
Smlouvy.

2. Smluvní strany sjednaly, že „Staveništěm" se pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění. 
Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci Díla prostory větší, zajistí si je na vlastní 
náklady.

3. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky vyplývající z celé zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato Smlouva.

4. O předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol.

5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na Staveništi přiměřený pořádek a učinit taková opatření, 
aby nedošlo ke znečištění chodníků, příjezdových a přilehlých komunikací a aby provoz na 
těchto plochách byl omezen pouze na nezbytnou dobu. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích 
osob na Staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 
Staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje 
prachu. Nebude překračován hygienický limit dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 
dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu 
tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení Staveniště, veškerou dopravu, 
skládku a mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto 
závazku jsou zahrnuty v Ceně Díla.

6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na Staveništi 
výhradní odpovědnost za:
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(i) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi, udržování 
Staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

(ii) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 
dopravních opatření pro ochranu Staveniště, materiálů a techniky vnesených na 
Staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení 
případného dopravního značení; a

(iii) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na Staveništi 
i mimo ně a k předcházení a zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 
důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele či jeho 
poddodavatelů, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu vznikajícího při provádění 
Díla v souladu s právními předpisy.

7. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení 
všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření 
jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré Zhotovitelem či jeho poddodavateli 
způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění Díla rovněž povinen 
ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této 
Smlouvy Staveniště z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění Díla, 
neuvedených v této Smlouvě a jejích přílohách či v dalších podkladech pro realizaci Díla.

8. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla odpovídá za zabezpečení Staveniště dle podmínek 
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost 
a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

9. Zhotovitel zajišťuje přípravu Staveniště, zařízení Staveniště, včetně zajištění energií 
potřebných k provádění prací dle této Smlouvy, na vlastní nebezpečí a na vlastní náklady.

10. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na 
Staveniště, jeho zařízení či prostory se Staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, 
ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

11. Před zahájením stavebních prací Zhotovitel dodá na Staveniště štítek s oznámením o 
povolení stavby a informační tabuli a ponechá je tam až do podpisu protokolu o předání 
a převzetí Díla.

12. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro řádný a 
neomezující výkon činností následujících osob:

(i) osoba vykonávající činnost „TDS" ve vztahu k Dílu, jejímž předmětem je zajištění 
činnosti technického dozoru stavebníka dle Stavebního zákona;

(ii) osoba vykonávající činnost „BOZP" ve vztahu k Dílu, jejímž předmětem je výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006
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Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů;

(iii) osoba vykonávající činnost „DP" ve vztahu k Dílu, jejímž předmětem je výkon činnosti 
dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou 
dokumentací.

13. Nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla je 
Zhotovitel povinen Staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu 
s projektovou dokumentací a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů.

Článek VII. 
STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební 
deník v jednom originále a dvou průpisech.

2. První strana průpisu bude po ukončení zápisu na stránce a podepsání TDS předána 
Objednateli. Ve stavebním deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu 
všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat 
všechny skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a Kvalitativními 
standardy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy. 
Stavební deník bude uložen na Staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době 
přítomnosti jakýchkoli osob na Staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel 
Objednateli okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.

3. Stavební deník dle předchozího odstavce vedou Zhotovitelem pověřené osoby. 
Stavbyvedoucí je Zhotovitelem jmenován nejméně pro období od podpisu Smlouvy do 
podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Stavbyvedoucí bude dohlížet na veškeré Dílo 
prováděné Zhotovitelem v Místě plnění a bude přítomen v Místě plnění během běžné 
pracovní doby s výjimkou dovolené, zdravotní dovolené nebo nepřítomnosti z důvodů 
řádného plnění Smlouvy.

4. V případě změny osoby stavbyvedoucího musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena 
ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu souhlasu 
Objednatele. Objednatel se zavazuje souhlas se změnou osoby stavbyvedoucího 
bezdůvodně neodepřít s tím, že k návrhu nové osoby stavbyvedoucího je Objednatel 
povinen vyjádřit se ve lhůtě tří (3) pracovních dnů poté, kdy mu bude ze strany Zhotovitele 
předložena identifikace nově navrhované osoby. V případě, že Objednatel souhlas se 
změnou osoby stavbyvedoucího důvodně odepře, je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli návrh nové osoby, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů poté, kdy byl souhlas 
se změnou osoby stavbyvedoucího Objednatelem důvodně odepřen.

5. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu 
státního stavebního dohledu.
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6. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se 
očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. 
V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa (musí být proškrtnuta).

7. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

8. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či 
zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí 
učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

Článek Vlil.
NĚKTERÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel bude organizovat na Staveništi nejméně lx  za 14 dní (jinak vždy dle potřeby) 
kontrolní dny za účasti oprávněného zástupce Objednatele, Zhotovitele a osoby 
vykonávající TDS, koordinátora BOZP a PD. Z kontrolního dne bude pořízen písemný 
záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran a TDS, koordinátora BOZP a DP. 
Zjištěné nedostatky a vady při provádění Díla je Zhotovitel povinen odstranit v termínu 
uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Termín konání prvního kontrolního 
dne bude dohodnut při předání Staveniště a uveden v protokolu o předání a převzetí 
Staveniště. Termín konání dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určen 
v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. Dle požadavků Objednatele se 
mohou kontrolní dny konat také v sídle Objednatele. Objednatel je oprávněn zorganizovat 
rovněž nultý kontrolní den, a to kdykoliv v době před podpisem protokolu o předání a 
převzetí Staveniště; nultý kontrolní den bude zorganizován v místě a v termínu určeném 
Objednatelem. V případě, že kontrolní den bude konán na Staveništi, je Zhotovitel povinen 
zajistit odpovídající prostory pro jeho konání.

2. Pro Dílo použije Zhotovitel jen materiály, zařízení a výrobky odpovídající kvality, které mají 
takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, 
zaručena očekávaná životnost, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 
užívání, ochrana proti hluku.

3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla bylo zabezpečeno 
pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat 
dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou 
úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnými osobami.

4. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla:
(i) zanést do Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS") veškeré 

odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla, a to včetně geodetického 
zaměření;
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(ii) při provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele a TDS 
k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří (3) pracovních dní. V případě, že 
Objednatel či TDS kontrolu provedených částí Díla neprovede, má se za to, že se 
zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Připravené 
části Díla k převzetí před zakrytím musí být v takovém rozsahu, aby následující převzetí 
před zakrytím nemuselo být dříve než za tři (3) kalendářní dni. Nesplní-li Zhotovitel 
povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen na žádost 
Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na 
svůj náklad.

Článek IX. 
POD DODAVATELÉ

1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy.

2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění Díla na zhotovovaném Díle (a to po celou dobu provádění Díla 
včetně záruční doby) a za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na 
majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektu, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

3. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 
kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který 
je uveden v nabídce Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce. 
Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních 
předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.

4. Zhotovitel předložil Objednateli v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce seznam 
poddodavatelů, jejichž prostřednictvím má v úmyslu provést jednotlivé části Díla (dále také 
jako „Seznam poddodavatelů"). Zhotovitel není oprávněn realizovat Dílo nebo jeho část 
prostřednictvím jiných poddodavatelů než těch, kteří jsou uvedeni v Seznamu 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele je Zhotovitel povinen předem písemně oznámit 
Objednateli. Poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci Veřejné 
zakázky, je Zhotovitel oprávněn změnit pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele, přičemž takováto změna je možná jen ve výjimečných případech s tím, že 
nově navržený poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
požadována v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce. Souhlas se změnou takového 
poddodavatele je Objednatel oprávněn odepřít z důvodů uvedených v ust. § 48 odst. 5 
písm. d) ZZVZ a dále v případě, že navrhovaný nový poddodavatel nebude splňovat 
požadovanou kvalifikaci nebo vůči jeho majetku bude probíhat insolvenční řízení, ve 
kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, 
že majetek poddodavatele byl zcela nepostačující. Objednatel se zavazuje své vyjádření 
sdělit Zhotoviteli do deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení příslušné žádosti
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Zhotovitele, který je povinen spolu se žádostí doručit Objednateli rovněž popis činnosti 
navrhovaného poddodavatele a doklady prokazující kvalifikaci navrhovaného 
poddodavatele odpovídající činnosti navrhovaného poddodavatele a podmínkám zadávací 
dokumentace k Veřejné zakázce. Souhlas Objednatele není vyžadován formou dodatku 
Smlouvy; souhlas uděluje osoba oprávněná dle této Smlouvy jednat za Objednatele. 
Porušení jakékoliv povinnosti stanovené tímto ustanovením je považováno za podstatné 
porušení této Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

5. Pokud poddodavatel, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky, 
nesplňuje (přestane splňovat) požadovanou kvalifikaci, je Objednatel oprávněn požadovat 
po Zhotoviteli neprodleně změnu poddodavatele, kterémuž požadavku je Zhotovitel 
povinen do dvaceti (20) dnů po obdržení písemné výzvy Objednatele vyhovět. V případě, 
že Zhotovitel neukončí činnost nevyhovujícího poddodavatele na plnění předmětu Smlouvy 
ve lhůtě do dvaceti (20) dnů ode dne doručení písemného požadavku Objednatele a v téže 
lhůtě nebude odsouhlasen jiný adekvátní poddodavatel, je Objednatel oprávněn od 
Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. Pro postup 
odsouhlasení změny poddodavatele dle tohoto čl. odst. 5 Smlouvy se použije postup 
uvedený v tomto článku odst. 4 Smlouvy s tím, že lhůta stanovená v tomto čl. odst. 5 
Smlouvy Zhotoviteli pro zajištění změny poddodavatele bude prodloužena o dobu rovnající 
se počtu dní mezi doručením žádosti o odsouhlasení nového poddodavatele Objednateli a 
rozhodnutím Objednatele o této žádosti (do uvedené doby bude zahrnut rovněž den 
doručení žádosti a den vydání rozhodnutí, tzn., bude -  li rozhodnutí Objednatele vydáno 
pátý den po doručení žádosti, dojde k prodloužení lhůty k zajištění změny poddodavatele o 
pět dnů).

6. V případě, že postupem dle tohoto čl. odst. 4 /nebo odst. 5 Smlouvy dojde k jakékoliv 
změně v Seznamu poddodavatelů, předloží Zhotovitel Objednateli ve lhůtě tří (3) dnů 
aktualizovaný Seznam poddodavatelů, kterým bude nahrazen původní Seznam 
poddodavatelů.

7. Odsouhlasení výběru poddodavatele Objednatelem žádným způsobem nezbavuje 
Zhotovitele závazků, povinností a odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy, zejména 
odpovědnosti za řádné a včasné provedení Díla.

8. Poddodavatelem se pro účely této Smlouvy rozumí subjekt, který se podílí na provádění 
Díla či jeho části na přímý či nepřímý pokyn Zhotovitele či v přímé či nepřímé vazbě na 
Zhotovitele.

Článek X.
ZÁRUKA -  ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 
stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a Kvalitativními 
standardy a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s 
ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo (či jakákoli jeho součást) bude 
plně funkční a použitelné.
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2. Zhotovitel přebírá za Dílo záruku po dobu 5 let (60 měsíců) na stavební práce a montáž, 
2 roky (24 měsíců) na dodané komponenty, a to ode dne podpisu protokolu o předání a 
převzetí Díla.

3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a 
kritériím stanoveným touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy či 
Kvalitativními standardy.

4. Za vady Díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících 
se k Dílu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této Smlouvy spolu s Dílem 
dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel oprávněn tyto 
vrátit Zhotoviteli na jeho náklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti
(10) dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy Objednatele, dodat 
Objednateli úplné doklady bez vad.

5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na Díle po tuto 
dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel 
oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.

6. Zjistí-li Objednatel na dodaném Díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, který bude 
obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako 
„Protokol o vadách"). Protokol o vadách doručí Objednatel prostřednictvím držitele 
poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, případně též 
osobním doručením, Zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti 
za vady Díla dle tohoto čl. odst. 7 této Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku 
z vad Díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku 
z odpovědnosti za vady Díla náleží výhradně Objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín 
realizace požadovaného nároku z vad Díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 
s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.

7. Má -  li Dílo vady, může Objednatel:
(i) požadovat odstranění vad provedením náhradního Díla, dodáním chybějící 

části Díla, případně požadovat odstranění právních vad;

(ii) požadovat odstranění vad opravou Díla, jestliže jsou vady opravitelné;

(iii) požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla.

8. Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle tohoto čl. odst. 7 bod (i) a/nebo bod
(11) této Smlouvy a Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě určené 
Objednatelem, nebo pokud před uplynutím Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel 
Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn:

(i) požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle tohoto čl. odst. 7 této 
Smlouvy, anebo
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(ii) sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou 
vadu formou opravy a/nebo dodat chybějící část Díla a/nebo zajistit provedení 
náhradního Díla místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí 
Objednateli veškeré účelně vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně na 
výzvu Objednatele, aniž by tímto bylo, jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu 
škody v plné výši.

9. Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle tohoto čl. odst. 7 bod (i) a/nebo bod
(ii) této Smlouvy a jedná-li se současně o vady, které brání řádnému užívání Díla a Zhotovitel 
takovéto vady neodstraní způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo pokud před 
uplynutím Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady neodstraní, 
je Objednatel oprávněn:

(i) požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle tohoto čl. odst. 7 této 
Smlouvy, anebo

(ii) sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit 
příslušnou vadu formou opravy a/nebo dodat chybějící část Díla a/nebo zajistit 
provedení náhradního Díla místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém 
případě nahradí Objednateli veškeré účelně vynaložené náklady s tím spojené, a 
to bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by tímto bylo, jakkoliv dotčeno právo 
Objednatele na náhradu škody v plné výši, anebo

(iii) odstoupit od Smlouvy.

10. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady 
Díla Zhotovitelem neběží ve vztahu k části Díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba 
přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 
kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné Dílo užívat, dochází k přerušení 
běhu záruční doby ve vztahu k celému Dílu, a to bez ohledu na to, jaká část Díla byla vadou 
dotčena.

11. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost Díla nezanikají ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této Smlouvy, a to v rozsahu části Díla tak, jak 
byla tato Objednateli předána v souladu s čl. XIV odst. 6 bod (iii) Smlouvy.

Článek XI. 
PŘEVZETÍ DÍLA

1. K převzetí Díla Objednatelem dojde za splnění následující podmínky:

(i) Dílo je provedeno v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a 
Kvalitativními standardy a nevykazuje žádné vady a/nebo nedodělky (výjimkou 
mohou být drobné, nepodstatné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a 
spolehlivému provozu Díla, které budou uvedeny spolu se způsobem a termínem 
jejich odstranění v protokolu o předání a převzetí Díla -  právo rozhodnout o 
přijatelnosti vad a nedodělků takovéhoto charakteru má výhradně Objednatel).
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2. Jestliže jsou splněny všechny podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku Smlouvy, 
Zhotovitel do sedmi (7) dnů od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech 
příslušných povinností podle Smlouvy předloží Objednateli ke schválení protokol o předání 
a převzetí Díla. Účastníkem řízení o předání a převzetí Díla může být rovněž TDS a případně 
další osoby určené Objednatelem. Objednatel je oprávněn odepřít schválení a podpis 
protokolu o předání a převzetí Díla zejména v případě, kdy podmínky uvedené v odst. 1 
tohoto článku Smlouvy nebudou splněny.

3. Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí Díla bude jako jeho příloha též soupis 
případných zjištěných zjevných vad a nedodělků Díla přijatelných pro Objednatele, včetně 
volby nároku z odpovědnosti za vady Díla dle této Smlouvy.

4. Podpisem protokolu o předání a převzetí Díla se Dílo považuje za provedené.

Článek XII. 
DOKUMENTACE

1. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále také jako „DSPS"):

(i) Zhotovitel zpracuje a nejpozději deset (10) dnů před plánovaným podpisem protokolu 
o předání a převzetí Díla předá Objednateli dva (2) výtisky kompletní DSPS v listinné 
podobě. DSPS bude současně předána 2 x v elektronické podobě, a to ve formátu *.pdf 
a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, 
*.xls příp. *.txt. V DSPS budou uvedeny všechny schválené a provedené změny Díla. 
DSPS musí být v souladu se stavem Díla ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí 
Díla.

2. Další dokumentace:

(i) protokoly o veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných úředních zkouškách 
potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti Díla a všech jeho 
součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto 
zkoušek -  2 listinná vyhotovení;

(ii) prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady související 
s plněním předmětu zakázky - 2 listinná vyhotovení nebo na datovém nosiči;

(iii) průběžnou fotodokumentaci provádění Díla; Zhotovitel zajistí a předá Objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace Díla ve 2 vyhotoveních na datovém nosiči. 
Fotodokumentace bude dokladovat průběh Díla včetně popisu jednotlivých snímků a 
bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím;

3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že Zhotovitel je povinen 
za účelem řádného provedení Díla dodat nejen dokumentaci v této Smlouvě přímo 
uvedenou, ale i takovou dokumentaci, která z této Smlouvy přímo nevyplývá, ale jejíž 
zpracování je předpokládáno a stanoveno obecně závaznými právními předpisy či 
Kvalitativními standardy, a to bez jakéhokoliv vlivu na Cenu Díla.
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4. Jakékoliv schválení či odsouhlasení jakékoliv dokumentace či jakékoliv její části 
Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za řádně provedenou a 
zpracovanou dokumentaci.

Článek XIII. 
SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Obecná ustanovení:

(i) není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není uplatněním ani uhrazením jakékoliv 
smluvní pokuty dle této Smlouvy dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 
náhradu škody v plné výši. Jakékoliv předčasné ukončení Smlouvy se nedotýká 
nároku na zaplacení smluvní pokuty;

(ii) jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná ve lhůtě 30 dnů po doručení 
písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě smluvní pokuty obsahující 
stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za niž se smluvní 
pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu 
úhrady smluvní pokuty (platební dispozice);

(iii) pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní 
pokuty sjednané dle této Smlouvy za porušení jednotlivých povinností lze 
uplatňovat i opakovaně, dojde-li k opakovanému porušení povinností zajištěných 
smluvními pokutami;

(iv) celková výše smluvních pokut uložených zhotoviteli objednatelem dle této 
smlouvy nesmí přesáhnout částku odpovídající 20 % ceny díla bez DPH uvedené 
v článku IV. odst. 1 této smlouvy k datu uzavření smlouvy;

(v) je-li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od Ceny Díla, platí, že pro účely 
stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná Cena Díla v Kč bez DPH uvedená 
v článku IV. odst. 1 této Smlouvy k datu uzavření Smlouvy.

2. Smluvní pokuty

(i) v případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně ve lhůtě stanovené v článku III. odst. 
2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z Ceny Díla bez DPH za každý den prodlení;

(ii) v případě porušení povinnosti Zhotovitele řádně a včas vyklidit Staveniště, je 
Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
den prodlení;

(iii) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky 
Díla uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla stanoveným způsobem a ve 
stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a započatý den prodlení; v případě 
prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla v průběhu záruční
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doby způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý 
den prodlení;

(iv) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla 
v průběhu záruční doby způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem a jedná-li 
se současně o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.

Článek XIV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY; ZÁNIK ZÁVAZKU

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této 
Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech.

2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od této Smlouvy rovněž v těchto případech:

(i) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním Díla anebo jakékoliv jeho 
části po dobu delší třiceti (30) dnů;

(ii) Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě stanovené 
Objednatelem;

(iii) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně 
nebo v rozporu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, 
Kvalitativními standardy a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo 
zhotovit, nebo v rozporu s případnou výrobní dokumentací, nebo 
používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než 
schválených funkčních prvků/komponent, výrobků nebo technologií;

(iv) Zhotovitel použije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez 
předchozího souhlasu Objednatele ve smyslu čl. IX této Smlouvy;

(v) Zhotovitel opustí Místo plnění nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat 
v plnění svých povinností dle Smlouvy;

(ví) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení anebo 
insolvenční řízení zahájené ve vztahu ke Zhotoviteli bude zastaveno 
z důvodu nedostatku majetku na straně Zhotovitele;

(vii) Zhotovitel vstoupí do likvidace.

3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranné právní jednání, jehož 
účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této 
Smlouvy druhé smluvní straně, pokud v této Smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se 
nikdy nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení 
smluvních pokut, nároků Objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti 
za vady, na něž se vztahuje záruka, a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá 
z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů nebo z ustanovení této 
Smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po
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ukončení této Smlouvy ve smyslu ust. § 2005 odst. 2 Občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů.

4. Odstoupením se tato Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti takového odstoupení. 
Ustanovení § 2004 Občanského zákoníku se pro závazek založený touto Smlouvou 
neuplatní. Odstoupením zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného 
Smlouvou řádně nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku řádně 
splněného do dne účinnosti odstoupení zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.

5. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným 
způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své 
závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek Cenu za 
část Díla, kterou do doby odstoupení řádně provedl a která nevykazuje žádné vady a 
nedodělky, které by bránily dalšímu využití takové části Díla. Na uhrazení takovéto poměrné 
Ceny Díla budou započteny veškeré částky, které byly do doby zániku smluvního vztahu 
Objednatelem Zhotoviteli uhrazeny.

6. Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:

(i) zastavit provádění Díla, postupovat dle pokynů Objednatele, učinit všechna 
opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla a zajistit 
bezpečnost majetku a zdraví osob na Staveništi; v případě, že k odstoupení od 
Smlouvy došlo v důsledku porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele, nese 
náklady na tato opatření Zhotovitel; v případě, že k odstoupení od Smlouvy 
došlo v důsledku porušení Smlouvy ze strany Objednatele, nese náklady na tato 
opatření Objednatel;

(ii) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu 
s touto Smlouvou a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení;

(iii) předat Objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část Díla podle pravidel 
sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána 
pouze část Díla, zejména předat Objednateli doklady, které se vztahují 
k provedené části Díla a které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou 
při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla, a originály záručních 
listů;

(iv) uklidit a vyklidit Místo plnění ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud 
provedené části Díla (dle odst. 6 bodu (iii) této Smlouvy), s výjimkou takových 
prvků a zařízení, která jsou nezbytná pro zajištění bezpečnosti Díla a Staveniště, 
a to se zohledněním stavu a rozpracovanosti Díla;

(v) po převzetí řádně provedené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny 
řádně provedené části Díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje Cenu řádně 
provedené části Díla;

(vi) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva 
z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat; 
ostatní poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto 
smluv; postoupit Objednateli práva z licenčních smluv, patentů, know-how
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apod., kterými bude Zhotovitel ke dni zániku závazku disponovat a která jsou 
nezbytná pro řádné dokončení Díla.

Článek XV.
NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE; VLASTNICKÉ PRÁVO

1. Zhotovitel nese od doby převzetí Staveniště do okamžiku podpisu protokolu o předání a 
převzetí Díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

(i) Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných 
částech,a

(ii) plochách, případně objektech umístěných na Staveništi a na okolních 
pozemcích, či pod Staveništěm nebo těmito pozemky, pokud nebude 
v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese do doby podpisu protokolu o předání a převzetí Díla nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení určených k provedení Díla či jeho části 
nebo s Dílem souvisejících, tj. i netvořících Dílo, která jsou či byla použita k provedení Díla, 
a to zejména použitím:

(i) zařízení provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

(ii) pomocných stavebních konstrukcí všeho druhu, které se jevily nutné či 
byly použity k provedení Díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, 
lešení); a/nebo

(iii) ostatních provizorních či jiných konstrukcí a objektů použitých při 
provádění Díla či jeho části, a/nebo

(iv) zařízení dodaných Objednatelem.

3. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti 
s plněním této Smlouvy.

4. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Smluvní strany sjednaly, že 
v případě, kdy je součástí Díla dodání věci, stává se Objednatel vlastníkem takovýchto věcí 
okamžikem jejich dodání do Místa plnění.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány za 
účelem plnění Díla a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. 
Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je 
Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a 
to nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.
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Článek XVI. 
NÁHRADA ÚJMY

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu (a to včetně ušlého zisku) způsobenou Objednateli 
či jiným osobám v souvislosti s porušením jeho povinností stanovených touto Smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou újmu (včetně ušlého zisku), která 
Objednateli v souvislosti s protiprávním jednáním Zhotovitele vznikne. Zhotovitel se 
zavazuje nahradit Objednateli újmu v plném rozsahu, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode 
dne doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli.

Článek XVIL 
OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují.

2. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo 
ke zrušení Smlouvy či odstoupení od Smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně 
nutné náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly včetně 
případné vzniklé škody.

4. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této 
Smlouvě uvedených. Tyto Zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 
straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně (smluvní strany výslovně 
vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku).

5. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této Smlouvy zajistí legální zaměstnání, 
férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu této Smlouvy podílet.

6. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost 
za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob poskytujících služby.
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7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

8. Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních 
podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve Smlouvě na 
plnění Veřejné zakázky, a to v rozsahu ve Smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené 
smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná s touto 
Smlouvou, zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění zakázky, a to ve lhůtě uvedené ve smlouvě s poddodavatelem. 
Toto ustanovení se aplikuje tam, kde jsou poddodavatelé do plnění předmětu plnění 
Smlouvy zapojeni.

9. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu této Smlouvy tak, aby byla zajištěna 
podpora ekologicky šetrných řešení.

10.Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) v šesti (6) 
vyhotoveních, z nichž pět (5) náleží Objednateli a jedno (1) obdrží Zhotovitel.

11.Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této Smlouvy. Prohlašují 
shodně, že Smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.

12.Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle 
správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne V Plzni dne

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP 

Ing. Veronika Vítová, MBA 
vedoucí odboru

SILpW-Elstav s.r.o.
mg. jan Jirka 

jednatel
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