
 
  

 

Příloha č. 1 

Smlouva o dílo č. 2025/3314/0101  
 

o dodávce stavebních prací uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník 
Projekt je spolufinancován z rozpočtu SFDI pod registračním číslem projektu: 

ISPROFOND 5538510099 
 
Smluvní strany 
Objednatel:            

název:   Obec Třebosice 
se sídlem:    Třebosice 12, 530 02 Pardubice 
IČ:     005 80 643 
zastoupený:   Ing. Eva Vaníčková, starostka obce 
tel.:    + 420 603 903 026 
e-mail:   obec.trebosice@seznam.cz       
     

Zhotovitel:             
název:   KVIS Pardubice a.s. 
sídlo:    Rosice 151, 533 53 Pardubice 
IČ:     46506934 
statutární orgán:  Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva 

    Ing. Libor Žižka, člen představenstva 
    Ing. Ondřej Sedláček, člen představenstva 

tel., fax:    +420 466 822 640 / -- 
mobil:   +420 724 546 570 
e-mail:         kvis@kvis.cz           

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními      
 
 
 

I. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit za podmínek 
v této smlouvě popsaných, dílo „Cyklostezka Třebosice – Staré Jesenčany“ a to v souladu s výkazem výměr.  
 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí, a to v době sjednané touto 
smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této smlouvy. 

 

 
II. Předmět plnění 

Předmět a rozsah zakázky je vymezen výkazem výměr a nabídkou účastníka, podanou ke dni 12. 2. 2025, včetně 
oceněného rozpočtu, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a které jsou přílohu č. 1 této smlouvy, aniž musí být 
fyzicky její součástí.  

 

 
III. Termín plnění 

 
Předpokládaný termín zahájení prací: po podpisu SOD, protokolárním předání staveniště a 

zajištění financování akce (předpoklad duben 2025) 
 
Ukončení doby plnění:    31. 10. 2025 (vč. vyklizení staveniště) 
 
V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je 
zadavatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby 
plnění, uchazečem navržená doba provedení činností zůstává nezměněna. 

 

 

 



 
  

 

 
IV. Cena díla 

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu 
předání díla v následujícím členění a výši:            

Cena celkem bez DPH  5 893 413,31 Kč 
DPH  % *)   1 237 616,80 Kč 
Cena včetně DPH  7 131 030,11 Kč 

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace 

Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky uchazeče, podané ke dni 12. 02. 2025, který je nedílnou součástí této 
smlouvy jako součást přílohy č. 1, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena obsahuje veškeré náklady, které 
bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla. 

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové 
ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, 
bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.  
 
 

V. Financování a placení 

Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet (zahrnuje všechny náklady související se 
zhotovením díla), který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 

Cena za dílo je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

Cenu za dílo je možno překročit jen za těchto exaktně definovaných podmínek, současně však vždy se souhlasem 
objednatele: 

 Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti původní projektové dokumentaci 

 Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají 
prokazatelný vliv na překročení ceny 

 Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty 

 

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí 
objednateli. 

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez 
DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení 
ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu. 

Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
Tento účet musí být veden v tuzemsku. 

Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodů kdy: 

 objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (vícepráce) 

 objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce) 

 se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil 
ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

 se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající údaje, 
apod.) 

musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového dodatku budou 
práce provedeny ve sjednaném rozsahu. Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů zhotovitele 
vzniklých v souvislosti s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že (i) ceny 
položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy, budou, pokud 
se strany nedohodnou jinak, oceněny na základě jednotkových cen těchto položek uvedených v položkovém 
rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, (ii) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu budou určeny, v 
případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální cenové soustavy užité při tvorbě 



 
  

 

cenové nabídky zhotovitele v příloze č. 1, a (iii) ceny ostatních položek (tzn. těch, které nejsou obsaženy ani v 
položkovém rozpočtu, ani v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran. 

 

O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle 
změněné ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude hrazena jednou – konečnou fakturou vystavenou zhotovitelem 
po předání díla bez vad a nedodělků. Faktura bude obsahovat všechny zákonem požadované náležitosti. Přílohou 
faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.   

Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje: 

• obchodní jméno, IČ a DIČ zadavatele, 

• obchodní jméno, IČ a DIČ dodavatele, 

• označení a číslo faktury, 

• číslo smlouvy, 

• den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti, 

• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 

• cenu díla (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH, 

• razítko a podpis oprávněné osoby 

          název dotované akce včetně čísla ISPROFOND 5538510099  na faktuře 

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá výše uvedené náležitosti nebo vykazuje 
jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je 
zhotovitel povinen fakturu včetně jejich příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává 
běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, 
opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňujícími podmínky této smlouvy. 

Okamžik vystavení faktury se považuje za DUZP. 

Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. 

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.  
 
 

VI. Záruční lhůty 

Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na provedené práce poskytne 
záruční lhůtu v trvání 60 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků.     

Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu 
jinou, se vztahuje tato záruční doba. Záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých 
dodavatelů materiálů, výrobků a technologií. 
 
 

VII. Majetkové sankce 

V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 5 000,- Kč za každý 
započatý den prodlení.  

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta 1 000,- Kč za každý den 
prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku až do dne, kdy budou veškeré závady a nedodělky 
odstraněny. Nedodělky a vady nebránící užívání díla nezakládají právo na výše uvedené sankce.  

Smluvní penále se odečte z konečné faktury za dílo. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu 
případné další škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele.  

Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelem požadované lhůtě. 
Objednatel je oprávněn dát vady a nedodělky odstranit na náklad zhotovitele. V rámci doby záruky na jakost 
odstraňuje zhotovitel vady bezplatně. 

 

 
VIII. Technické podmínky 

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady danými 
projektem stavby, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí 
být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky.   



 
  

 

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro 
bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány 
v předmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě s objednatelem provede v ceně díla.  

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou republiku.  

 

 
IX. Provádění prací 

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle projektové 
dokumentace. 

Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou 
dokumentací, ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZP. 

V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel 
povinen vyzvat písemně či e-mailem objednatele min. 3 dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel 
ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel je povinen kontrolu provést v termínu 
stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. 

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost a na své náklady zakryté práce 
odkrýt.  

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního 
deníku. 

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a 
v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro 
plnění zakázky, přičemž zápisy ve stavebním deníku se stávají součástí smlouvy pouze v případě, že budou 
podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci zakázky, dále do něho budou potvrzovány změny a úpravy 
projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další 
rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo. 

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že obsahem zápisu 
adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Zápis do 
deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli neprodleně oznámen lhůtou 3 prac. dnů – lhůta 
běží od písemného oznámení objednateli. 

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště. 

Zhotovitel na své náklady projedná a zajistí případné potřebné zábory, dopravní omezení a dopravní značení 
vztahující se k realizaci zakázky.  

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do 
převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.  

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků 
zhotovitele, a to minimálně ve výši 3 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této 
smlouvy. 

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty 
vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění 
způsobených činností na stavbě.  

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Veškeré dotčené pozemky budou 
uvedeny do původního stavu a ihned po dokončení příslušných prací protokolárně předány jednotlivým vlastníkům 
(uživatelům). 

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, protokolů o vytyčení 
podzemních a nadzemních vedení vlastníků dotčených pozemků a zadávacích podkladů daných projektem stavby.  

Zhotovitel nehodlá k plnění předmětu veřejné zakázky použít poddodavatelů; zavazuje se realizovat dílo vlastními 
silami, tj. bez využití poddodavatelů. 

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu 
trvání záruční doby stavby.  

 

 

 

 

 



 
  

 

X. Součinnost objednatele 

Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem příslušná stavební a další povolení požadovaná 
platnými předpisy. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel v prodlení s plněním svých 
závazků.           

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.  

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. 
Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele 
uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla. 

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.  

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům připojí své stanovisko.            

Objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. V případě, že 
dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu zdržení bude prodloužen 
termín dokončení.       

Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny 
v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí 
veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní 
zápisem do stavebního deníku.  

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům 
zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena 
bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadné či 
v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.  

 

 
XI. Předání a převzetí díla 

Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání a převzetí 
díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických 
zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu, 
bránící užívání předmětu díla.           

Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, že je bez vad a 
nedodělků.            

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 10 dnů 
předem.             

Zhotovitel vyklidí staveniště do 20-ti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. O předání díla bude 
pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, provede 
zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické 
podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepíší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém 
objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny. 

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o 
předání a převzetí díla: 

- protokoly o předání sítí dotčeních stavbou před zakrytím jejich správcům 
- dokumentaci skutečného provedení 
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, případné revizní zprávy 
- stavební deník 
- atesty na použitý materiál 
- doklady o likvidaci odpadů 
- geodetické zaměření stavby včetně zaměření věcných břemen schválených katastrem nemovitostí 
 
 

XII. Vady díla 

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do 
konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly.  

Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se 
projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. 

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na 
odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě.  



 
  

 

Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 1 000,-Kč za 
každý započatý den prodlení 

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném 
případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo 
odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.  

O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví 
zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: 

- jména zástupců obou smluvních stran 
- číslo smlouvy o dílo 
- datum uplatnění a č.j. reklamace 
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
- datum zahájení a ukončení odstranění vady 
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) 
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla 

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se 
k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné 
k provozování díla.  
                                               
 

XIII. Odstoupení od smlouvy 

Objednatel může odstoupit od smlouvy i v případě, že uchazeč uvedl v nabídce nepravdivě údaje.  

Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že zhotovitel 
nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit. 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené a 
objednatelem potvrzené faktury, které je delší než 100 dní po lhůtě splatnosti.  

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce neodborně a minimálně jednou byl na 
tuto skutečnost upozorněn zápisem ve stavebním deníku. 
 
 

XIV. Ostatní ujednání 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno 
statutárními zástupci zhotovitele a objednatele. 

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň 
dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci obou stran. 
Dodatky musí být postupně číslovány. 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, 
způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.                                         

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout 
subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. 

Zhotovitel respektuje a bude respektovat požadavky poskytovatele finančních prostředků: 
- Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů) po 

dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu; 
- Závazek k poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a etapových zpráv s 

žádostí o platbu zadavateli; 
- Uvedení názvu dotované akce včetně čísla ISPROFOND u nejen ve smlouvě, ale i na všech fakturách; 
- Strpění kontroly od poskytovatele příspěvku a zajištění při kontrolách součinnost; 
- V případě kontroly bude mít zhotovitel k dispozici doložení fakt, že 70% stavebního odpadu bylo znovupoužito či 

recyklováno. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku i v případě již podepsané smlouvy o dílo, pokud nebudou 
zajištěny finanční prostředky na realizaci díla bez náhrady škody vůči dodavateli. 
 
 
 
 



 
  

 

XV. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.  

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

 

Přílohy smlouvy  č.1 – oceněný výkaz výměr  
 
 
 
 
 
Třebosice, dne …………………… 2025    Pardubice, dne …………………… 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………                              …………………………………………………… 
                objednatel             zhotovitel 

      
    Ing. Eva Vaníčková, starostka obce       Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva 
        KVIS Pardubice a.s.   
 


