
Ministerstvo životního prostředí

SMLOUVA O DÍLO

a

I. Preambule

Spolufinancováno
Evropskou unií

STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTfttDl
ČESKE REPUBLIKY

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ") a dle souvisejících 
příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, smluvními 
stranami

2. Culture Constructions s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spis.zn. C89446 
Se sídlem:
Zastoupena:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:
Daňový režim:
Tel:
e-mail:
dále jen „zhotovitel"

1. Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem 
„Rekonstrukce hudebný - Gymnázium Hrabůvka", rozhodlo o přidělení této veřejné zakázky 
vybranému dodavateli Culture Constructions s.r.o. a s ohledem na tuto skutečnost a na podmínky 
nabídnuté vybraným dodavatelem se objednatel a zhotovitel jako smluvní strany (dále ve smlouvě 
jako „smluvní strany"), rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva").

2. Zhotovitel prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle 
této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky zakázky uvedené v odst. 1. 
tohoto článku smlouvy a po jejich prostudování prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném 
rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou svým 
jménem, vlastními prostředky, na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem 
„Rekonstrukce hudebný - Gymnázium Hrabůvka" (dále jen „dílo"), a to v rozsahu stanoveném 
oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „položkový rozpočet"), který tvoří přílohu

28. října 1851/84, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
Jozefem Ďurovičem, jednatelem
17183154
CZ17183154
Moneta Money Bank, a.s.
248740598/0600
fv9a8az
plátce DPH

1. Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace
Sídlo: Františka Hajdy 1429/34, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Zastoupeno: Mgr. Šárkou Staníčkovou, ředitelkou
IČ: 00842745
Daňový režim: neplátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 16933761/0100
Zástupce ve věcech technických: 
dále jen „objednatel"



III. Doba a místo plnění díla

IV. Cena díla

697.889,70 KčCena celkem bez DPH

146.556,84 KčDPH 21 %

844.446,54 Kč vč. DPHCena celkem
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1. Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána na základě výsledku 
výběrového řízení ve výši:

2. Ke sjednané smluvní ceně bez DPH se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle 
platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH"), platná ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude 
stanovena v souladu s daňovými předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění.

3. Cena díla sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná 
pouze za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě. Cena díla zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele spojené s provedením díla a zisk zhotovitele.

č. 1 této smlouvy. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek 
této smlouvy níže sjednanou cenu díla.

2. Řádně provedeným dílem se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, dodávek 
materiálů, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této smlouvy a 
nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. Rozumí se tím dílo, které bylo zhotoveno 
v souladu s touto smlouvou, podmínkami výběrového řízení, pokyny objednatele a příslušnými 
právními předpisy, a které bylo objednatelem převzato bez výhrad, tzn., že dílo je bezvadné.

3. Rozsah předmětu díla je vymezen soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr (dále jen „soupis prací") oceněným v nabídce zhotovitele ve výběrovém řízení a tvořícím 
přílohu č. 1 této smlouvy - položkový rozpočet.

4. Dílo prokazatelně zahrnuje také nezávadnou ekologickou likvidaci veškerého odpadu v souladu 
s platnými právními předpisy.

5. Veškeré dodávky a materiály, zajišťované zhotovitelem a použité při realizaci díla podle této 
smlouvy, budou nové a nepoužité.

6. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce 
či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je, nebo se stane 
nezbytným k provedení díla.

1. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla:

a) Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště do 5 pracovních dnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy.

b) Zahájení plnění předmětu díla - fyzickým předáním místa plnění potvrzeným v předávacím 
protokolu.

c) Stavební práce budou zahájeny nejpozději do 3 pracovních dnů od předání místa plnění, 
nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak.

d) Termín předání a převzetí díla (provedení díla) - do 7 týdnů ode dne předání místa plnění.

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez 
vad. O předání a převzetí díla smluvní strany sepíší protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, 
zda dílo přijímá s výhradami či bez výhrad, případně, že dílo nepřejímá a z jakého důvodu.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v místě plnění, kterým je učebna hudební výchovy č. 27 
Gymnázia, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace.
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4. Cenu díla je možné měnit pouze písemným dodatkem ktéto smlouvě navrženým účastníkem 
smlouvy a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou méněprací neprovádět, nebo započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v 
položkovém rozpočtu a pouze za podmínek dodržení ustanovení bodu 2.12 Pokynů pro zadávání 
zakázek v Operačním programu Životní prostředí a v Operačním programu Spravedlivá 
transformace pro období 2021-2027, verze 3, účinné od 31.10. 2024.

VI. Způsob provádění díla

1. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese 
zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

2. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, jejichž harmonogram bude dohodnut 
mezi stranami při předání místa plnění, přičemž kontrolní den se musí konat minimálně lx týdně. 
Ke stanovení kontrolního dne mimo harmonogram sjednaný dle předchozí věty může dát návrh 
kterákoliv smluvní strana a druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu 
kontrolního dnu bezodkladně. Návrh konání kontrolního dne dle předchozí věty musí být podán 
nejméně tři dny před jeho předpokládaným konáním. Návrh musí být učiněn písemnou formou,

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohu na cenu díla.

2. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude provedena po řádném provedení a zhotovení 
díla, tzn. po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků. 
Podpisem předávacího protokolu včetně soupisu provedených prací vzniká zhotoviteli právo 
uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny díla daňovým dokladem - fakturou (dále jen 
„faktura"), který musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

3. Splatnost faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 
Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto 
údaje:
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
c) název a číslo projektu „Modernizace zázemí pro výuku hudební výchovy", reg. č. 

CZ.10.03.01/00/23_007/0000327,
d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
e) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

smlouvy),
f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
g) lhůta splatnosti faktury,
h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
i) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem.

4. Zhotovitel je povinen doručit fakturu osobně objednateli nebo zaslat doporučeně prostřednictvím 
držitele poštovní licence na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

5. Úhrada faktury bude uskutečněna bezhotovostním převodem finančních prostředků na účet 
oprávněné smluvní strany. Datem úhrady peněžních závazků je datum odepsání finančních 
prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

6. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, 
vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo 
smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

7. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode 
dne doručení opravené faktury.
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VII. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez 
vad. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož 
závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá bez výhrad či s výhradami, nebo nepřejímá. Zhotovitel 
se zavazuje vyrozumět objednatele o dokončení díla ve lhůtě nejméně 3 pracovní dny před datem

za kterou se považuje i zápis do stavebního deníku. U věcí, jež nesnesou odkladu a je-li to 
technicky možné, stačí podat návrh na konání kontrolního dne 24 hodin předem, v tomto případě 
musí být požadavek druhé straně prokazatelně doručen - zápis do stavebního deníku není 
dostačující.

Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem 
ke kontrole prací nebo částí díla, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení 
kontroly objednatel potvrdí písemně na samostatném protokolu, nebo na e-mailovou adresu 
zhotovitele uvedenou v identifikačních údajích zhotovitele. V případě, že se objednatel na řádnou 
výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel 
zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele 
ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho 
důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a 
odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a 
nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení 
kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.

Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla 
kdykoli fyzickou kontrolou v místě plnění prováděnou oprávněnými zástupci objednatele.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují. Zhotovitel v takovém případě 
předloží objednateli doklad osvědčující způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů 
osob(-y), které(-á) budou(-e) práce realizovat. V případě nesplnění povinností dle tohoto odstavce 
je zadavatel nebo technický dozor stavebníka oprávněn pozastavit další realizaci takovýchto prací 
do doby, než budou podmínky dle věty první a druhé tohoto odstavce splněny.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to 
bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů 
či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.

Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s 
tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují v místě plnění a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

10. Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dodržovat 
veškeré ekologické podmínky vyplývající z příslušných právní předpisů. Zhotovitel je dále povinen 
dodržovat požární předpisy dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, a další závazné technické normy.

11. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele 
předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých 
poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než 
uvedl v nabídce pro zakázku, bez písemného souhlasu objednatele.



IX. Stavební deník
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1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek stanovených příslušnými 
právními předpisy, a to v jednom originále a dvou kopiích Zhotovitel bude prostřednictvím 
pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje vyžadované platnou 
právní úpravou, dále údaje rozhodné pro rozsah a kvalitu provedených prací, specifické údaje 
vyplývající z této smlouvy, nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla. 
Zhotovitel je povinen vyjádřit se do 3 pracovních dnů k zápisům objednatele nebo jeho pověřeného 
zástupce provedených ve stavebním deníku. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá 
k němu připomínky).

zahájení přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému 
přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven 
k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.

2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.

3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
a) označení díla nebo jeho části,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) popis případných vad díla,
e) termín pro odstranění zjištěných vad díla,
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá, případně přejímá s výhradami, nebo nepřejímá a 

z jakého důvodu,
g) datum a místo sepsání protokolu,
h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
i) seznam převzaté dokumentace,
j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
k) datum vyklizení místa plnění,
l) datum počátku běhu záruční doby,
m) datum ukončení záruční doby.

4. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 
smlouvy, včetně prohlášení o shodě a doklady o nezávadné likvidaci odpadů, budou-li relevantní. 
Všechny doklady uvedené v tomto odstavci bude předána objednateli ve dvojím vyhotovení, a to 
v jednom originále a čitelné kopii.

Vlil. Místo plnění

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění v termínu uvedeném včl. Ill odst. 1 písm. a) této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít místo plnění ve stanoveném termínu, pokud se smluvní 
strany nedohodnou na jiném termínu předání. O předání a převzetí místa plnění vyhotoví smluvní 
strany zápis.

2. Zhotovitel je povinen na převzatém místě plnění udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad 
zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení materiálů a odpadů, jakož i nezávadnou 
likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.

3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do 5 dnů ode dne převzetí díla bez vad 
objednatelem (tj. od okamžiku provedení díla). Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Objednatel je oprávněn zajistit 
si vyklizení a vyčištění místa plnění třetí osobou na náklady zhotovitele.
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základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a případné změny těchto údajů, 
základní údaje o díle,
seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla,
přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.

Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník 
k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu 
zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí (nemá k němu připomínky).

Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle obecně 
závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení 
a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v položkovém rozpočtu, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, 
popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu plnění této smlouvy a za vady, které se projeví 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly 
prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, 
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, 
či živelnými pohromami.

Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. 
V reklamaci musí být popsána vada díla nebo dodávky, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a 
určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to 
včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu 
odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

časový postup prací a jejich kvalitu,
druh použitých materiálů a technologií,
zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti položkovému 
rozpočtu a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
stanovení termínů k odstranění zjištěných vad v průběhu výstavby.

Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby 
sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. 
Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.

Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.

10. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici každý den po celou pracovní dobu.

Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní 
úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu. Zápis ve stavebním deníku musí být 
podepsaný oběma smluvními stranami.

Stavební deník musí obsahovat zejména:
a)
b)
c)
d)

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být 
přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý 
zápis zhotovitele musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným 
zástupcem.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se 
zejména o:
a)
b)
c)
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16. Zhotovitel garantuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude uspokojovat stanovené 
potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 
českým technickým normám, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat 
pouze materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost 
a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

17. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost v souladu s § 2619 NOZ ve smyslu § 2113 a násl. NOZ, a 
to v délce 36 měsíců ode dne protokolárního převzetí bezvadného díla objednatelem.

6. Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího 
určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen „reklamaci"), má se 
za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

7. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo 
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává.

8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním 
uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel 
oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu 
odstranit nejpozději do 5 pracovních dní po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat 
technologické lhůty pro provádění prací.

9. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doby na 
reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby 
jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného 
odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby 
bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

10. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.

11. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve výši 24 měsíců, přičemž běh této záruční 
doby neskončí dříve než záruka na celé dílo.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od smlouvy.

14. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

15. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby písemně na adrese: 28. října, 
1851/84, 702 00 Ostrava, nebo e-mailem na e-mailovou adresu: . 
Zhotovitel je povinen případné změny doručovací adresy, resp. e-mailové adresy neprodleně 
nahlásit objednateli. Při nesplnění této povinnosti se má za to, že zhotovitel byl řádně vyrozuměn 
a objednatel má právo jak na úhradu nákladů spojených s odstraňováním vad reklamovaných 
v záruční době, tak i na úhradu všech škod, které mu vznikly nemožností jednat se zhotovitelem po 
celou záruční dobu.
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XII. Smluvní pokuty

V případě prodlení kterékoliv ze smluvních stran se zaplacením svého peněžitého dluhu, je druhá 
smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za 
každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle čl. Ill odst. 1 písm. d) této smlouvy. 
Prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu sjednaném touto smlouvou delší jak 15 dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 600,- Kč za každý i započatý den 
prodlení s vyklizením a vyčištěním místa plnění do sjednané lhůty dle čl. Vlil odst. 3 smlouvy.

V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku v místě plnění, 
nebo nedostatek v dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ani v dodatečné 
pětidenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný a 
doložený případ.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady z přejímacího řízení díla se sjednává ve 
výši 300,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za vadu a den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 věta třetí.

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce 
vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana 
povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně 
důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

XI. Odpovědnost za škodu

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
převzetí celého díla bez vad objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody způsobené všemi 
osobami podílející se na provádění díla a škody na majetku vzniklé jeho činností objednateli či 
třetím osobám v souvislosti s předmětem díla až do předání a převzetí díla.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje 
se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání 
díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele 
dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude 
kryta pojištěním dle čl. I odst. 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních 
prostředků.

V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po převzetí díla objednatelem, 
zhotovitel za úhradu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní, pokud se 
nebude jednat o odstranění vady v rámci poskytnuté záruky.



10. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení 
příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

11. Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou utvrzených 
povinností zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody 
nezapočítává.

XIII. Ostatní ujednání

1. Prodávající je povinen uchovávat originály veškeré dokumentace související s realizací předmětu 
této smlouvy včetně všech účetních dokladů souvisejících s plněním dle této smlouvy minimálně 
po dobu 10-ti let od ukončení plnění dle této smlouvy, nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší.

2. Zhotovitel je v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel 
je povinen umožnit kontrolním orgánům ve smyslu zákona o finanční kontrole (poskytovateli 
dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj. Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, 
Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a 
dalším kontrolním orgánům) přístup do objektů a na pozemky dotčené zakázkou a její realizací a 
provést kontrolu dokladů souvisejících se zakázkou.

3. Zhotovitel je povinen dodržovat Zásadu DNSH („Do No Significant Harm" = „významně 
nepoškozovat"), a to zejm. při výběru materiálů použitých na stavbě a řešení odpadového 
hospodářství. Zhotovitel má konkrétně následující povinnosti (je-li to relevantní):

a) Stavební a demoliční odpady (dle Katalogu odpadů) - zajistit a doložit, že nejméně 70 % 
(hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný a 
vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům 
materiálového využití, a to včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny 
odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro 
nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

b) Zhotovitel bude vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a evidenci 
o způsobu jejich zneškodňování. Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech budou nedílnou součástí dokladů k předání a převzetí díla.

c) Jsou-li instalována zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena 
technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

a. umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok 6 l/min
d) Zhotovitel přijme opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek, tzn. 

automobily převážející prašný materiál zejm. stavební odpad ze stavby, budou zakryty 
plachtami.

e) Stavební prvky a materiály použité při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při 
zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 bude uvolňovat méně než 0,06 mg formaldehydu na 
m3 materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 
nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení 
méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 
1B na m3 materiálu nebo prvku.

f) Poskytnout objednateli součinnost k popisu naplnění opatření DNSH ve zprávách o 
realizaci projektu.

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti k sociálně odpovědnému plnění veřejné 
zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez 
předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, 
zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění této smlouvy:
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12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok 
objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

13. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 
a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.



a)

b)

c)

d)
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plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 
předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí i u svých poddodavatelů;
sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby;
řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá 
k plnění této smlouvy, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami 
uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem;
minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací předmětu smlouvy 
a v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, 
recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech.

XV. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede v souladu se zákonem o registru 
smluv objednatel.

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny 
podmínky zadání zakázky, a to pouze formou písemných dodatků, které budou výslovně 
prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany se zavazují, že případné spory budou především řešit smírnou cestou a dohodou. 
V případě nemožnosti řešit vzájemné spory smírně budou spory řešeny soudem místně příslušným 
podle místa provádění díla podle zákonů České republiky.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených zákonem nebo v případech 
stanovených touto smlouvou. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že:
a) zhotovitel nezahájí provádění prací ani po výzvě učiněné objednatelem,
b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
c) proti zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení,
d) zhotovitel bez předchozího upozornění a souhlasu objednatele přeruší, nebo zastaví práce a 

ani na výzvu objednatele toto přerušení prací řádně nezdůvodní objektivními příčinami a 
odmítne v pracích pokračovat nebo

e) bude pokračovat v pracích, přestože byl objednatelem výslovně a písemně vyzván k přerušení 
prací z důvodu nedodržení technologického postupu nebo použití nevhodných materiálů, 
majících vliv na kvalitu díla.

2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodlení objednatele s placením daňových 
dokladů bude delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti daňového dokladu.

3. V případě odstoupení od smlouvy budou smluvní strany postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními NOZ.



\! Ostravě dneV Ostravě dne

Mgr. Šárka S1
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Jozef Ďurovič 
jednatel
Zhotovitel

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu jedno vyhotovení.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet);

jaková
ředitelka gymnázia 
Objednatel



REKAPITULACE STAVBY

16. 11.2024Ostrava

Zadavatel:

Zhotovitel: •1

Projektant:
' !

Zpracovatel:

Poznámka:

697 889,70Cena bez DPH

844 446,54CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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IČ:
DIČ:

i . 
k

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Kód:
Stavba:

Hudebná
Rekonstrukce učebny hudební

DPH základní 
snížená

" *s- . ■’ 

i ...

Výše daně
146 556,84

0,00

Základ daně
697 889,70

0,00

Sazba daně 
21,00%
12,00%

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
HudebnáKód:

Rekonstrukce učebny hudebníStavba:

16. 11.2024Místo: Ostrava Datum:

Cena bez DPH [CZK]Kód Popis Cena s DPH [CZK]

697 889,70 844 446,54Náklady z rozpočtů

697 889,70 844 446,54001 Hudebná
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Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:

Zhotovitel:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

16. 11. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

697 889,70Cena bez DPH

844 446,54CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum apodjais:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

dph základní 
snížená

IČ:
DIČ:

Stavba:
Rekonstrukce učebny hudební

Objekt:
001 - Hudebná

IČ:
DIČ:

Základ daně
697 889,70

0,00

Výše dané
146 556,84

0,00

Sazba daně 
21,00%
12,00%

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: 16. 11. 2024Datum:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

714 - Akustická a protiotřesová opatření

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

741 - Elektroinstalace - silnoproud

751 - Vzduchotechnika

766 - Konstrukce truhlářské

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

HZS - Hodinové zúčtovací sazby
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Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Stavba:
Rekonstrukce učebny hudební

Objekt:
001 - Hudebná



SOUPIS PRACÍ

Místo: Datum: 16. 11.2024

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

3D

1 K 342241162 m2

6D

K 612131101 m22

3 K 612321121 m2

6123211914 K m2

K5 619991001 m2

6 K 619991011 m2

7 K 619991021 m

642945111 kus8 K

9 M 55331568 kus

9D

10 K 945421110 hod

11 K 949101111 m2

12 K 952901111 m2

13 K Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm965046111 m2

14 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pí do 2 m2 m2

15 K 973031813 m

K 97805951116 m2

17 K 997013213 t

18 K 997013219 t

19 K 997013511 t

20 K 997013871 t

21 K 998018002 t

22 K 998018011 t

Práce a dodávky PSV
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Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 
hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro zavázání příček tl do 150 mm
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy do 1 m2

Přesun sutě ___
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m ručně

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně________________
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně
Zakryti podlahy fólií

Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií

Olepení rámů a keramických soklů lepící páskou
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 
2100mm

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Hydraulická zvedací plošina na automobilovém 
podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy

Svislé a kompletní konstrukce
Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na 
MC tl 140 mm

D 997

D 998 Přesun hmot ____________________
Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 
12 m ________
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za 
zvětšený přesun ZKD 100 m

D PSV

d HSV

Stavba:
Rekonstrukce učebny hudební

Objekt:
001 - Hudebná



PČ Typ Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMnožství J.cena [CZK]Kód MJPopis

soubor

kus24

25 K 721174042 m

26 721194104 kusK

Zdravotechnika - vnitřní vodovod722D

Oprava potrubí PE spojka Gebo Bl nátrubkové G 1/2 kus27 K 722170942

28 K 722174002 m

soubor29 K 722179191

soubor72217919230 K

31 722181231K m

kusK 72219040132
pár33 K 722220121
kus72222023134 K

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 8035 K 722290234 m

K 72229024636 m

soubor37

Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá soubor38 K 725219102

souborK 72581311139

soubor40 K 725820802

kusK 72582913141

kusK 72586081142

kus43 K 725861102

ks44

ks45 K Pol24

ksK46 Pol25

ks47 K Pol26

ks48 K Pol27

ks49 K Pol28

ks50 K Pol29

ks51 K Pol30

ks52 K Pol27

ks53 K Pol28

ks54 K Pol31

ks55 K Pol32

ks56 K Pol33

ksK Pol3457

ksK58 Pol35

ks59 K Pol34

ksK60 Pol36

ks61 K Pol37

ks62 K Pol38

ksmontáž63 K Pol39
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741
Pol23

721 
721171912

725 
725210821

D
K

D
K

D
K

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN 
do 40

LED svítidlo vč. příslušenství přisazené BT3 4800-840, 
HF, LRO, 3x12, 3Í, 2W, 4800 Im, IP4420

jednonásobná zásuvka 

montáž

jednonásobná zásuvka 

montáž

přepínač sériový 

montáž

dvoj rámeček 

montáž

Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25

Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2” s kovovým 
vnitřním závitem

jističe BSC10/1 

montáž

čtyřrámeček 

montáž

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 
Potrubí z PP propojení potrubí DN 40 

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

Akustická a protiotřesová opatřeni 
Odhlučnění a akustika viz samostatný rozpočet

Zdravotechnika - zařizovací předměty 
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

Elektroinstalace - silnoproud 
žaluziový přepínač 

montáž

Potrubí vodovodní plastově PPR svar polyfúze PN 16 D 
20x2,8 mm
Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací 
na zakázce do 20 m
Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 
mm do 15 svarů
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
do 22 mm

jističe LS-FI B16/003 

montáž

Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 
G1/2" 
Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru
Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní 
typ
Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých

Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40

jističe LS-FI C16/003 

montáž

D 714
23 , K I Pol22



PČ Typ Kód Popis Cenová soustavaMJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64 Montážní blok svítidlaK Pol40 ks

65 K Pol41 montáž ks

66 Pol42K m

67 K Pol43 m

68 zasekáváníK POI44 m

69 zasekíváníK Pol45 m

70 K Pol46 lišty k zásuvkám Lišta bezhalogenová LHD 40x20 m

71 K montážPol47 m

72 K Pol48 m

73 K Pol49 m

74 K Pol50 m

75 K POI51 m

76 K Pol52 m

77 K Pol53 m

751 VzduchotechnikaD

78 K Poli 9 ks

79 K 766660022 kus

80 M 61160843 kus

81 K 766660728 kus

vložka cylindrická 29+4082 M 54964102 kus

83 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kováni - štítku s klikou kus

84 M 54914123 kus

99876612285 K t

K86 998766129 t

87 776111311 m2

K 776121321 m288

89 K 776141112 m2

K Montáž pásů z PVC90 776221111 m2

m291 M 28411105

K 77622311292 m

Montáž obvodových sokliků z PVC výšky do 80 mm93 K 776411211 m

94 K 776991121 m2

95 K 998776122 t

96 K 998776129 t

97 781111011 m2

K 781121011 m298

K m299 781151031

m2100 K 781151041
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Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studená

Klimatizační jednotka , výkon vnitřní jednotky min 7,0 
kW (včetně dopravy a montáže; s energetickou třídou 
nejméně A++; zajištěná filtrace katalytickým a 
elektrostatickým filtrem; dálkové ovládáni; vnitřní 
nástěnná jednotka, venkovní kondenzační jednotka;

Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro kce 
truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m

PVC vinyl heterogenní zátěžový akustický ti 3,35mm, 
nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření 
p >=0,5, třída zátěže 34/42, útlum 19dB, otiak 0,08

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa ti přes 3 do 5 mm

Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro 
podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m

lišty žaluzie Lišta bezhalogenová LHD 20x20 

montáž

kabely světla 

montáž kabelů světla

Základní čištěni nově položených podlahovin vysátím a 
setřením vlhkým mopem
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m

kování rozetové klika/klika
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m

Konstrukce truhlářské
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně 
dveře jednokřídlé dřevotřískové 37dB

Montáž dveřního interiérového kováni - zámku

Podlahy povlakové _____
Vysátí podkladu povlakových podlah
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah

Dokončovaci práce - obklady______________
Ometení (oprášeni) stěny při přípravě podkladu 

Nátěr penetrační na stěnu

Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm
Příplatek k cenám celoplošné vyrovnáni stěrkou za 
každý další 1 mm přes tl 3 mm

kabely žaluzie CYKY 3x1,5 

montáž

D 781
K

D 776
K

kabely zásuvky CYKY 3x2,5 

montáž kabelů zásuvky 

CYKY 3x1,5

D 766



PČ Typ Kód MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ Cenová soustava

101 781472218K m2

102 59761702M m2

103 781472291K m2

998781122104 K t

105 K 998781129 t

K106 786623013 kus

107 M 55342531 m2

108 K 786623043 kus

109 M 28376732 kus

110 K 998786122 t

111 K 998786129 t

112 K HZS2491 hod
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obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý 
tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2

kryt podomítkový PUR s izolaci XPS 30 mm včetně 
kotveni pro žaluzii plochy do 6,0m2 š do 3,0m

Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2

Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro stínění 
a čalounické úpravy za zvětšený přesun ZKD 50 m

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m

Příplatek k montáži obkladů keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2

Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro 
obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m

Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy 
ruční v objektech v přes 6 do 12 m

žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně 
příslušenství plochy do 6,0m2
Montáž žaluziové schránky venkovní žaluzie osazené do 
okenního nebo dveřního otvoru dl přes 2400 do 4000 
mm

Dokončovací práce - čalounické úpravy

Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního 
otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané 
motorem pl přes 4 do 6 m2

D 786

Hodinové zúčtovac[sazby
Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí

d HZS



AKUSTICKÉ ÚPRAVY HUDEBNÝPříloha k rozpočtu (k položce č. 23)

CELKOVÁ CENA s DPHCELKOVÁ CENA bez DPHMNOŽSTVÍ CENA ZA JEDNOTKUJEDNOTKA

35,6 m2

kpl11

kpl1
3.

41 m2

4.

kpl12

kpl12

1 kpl

CELKEM

1 kpl 
_1 kpl 
J. kpl. 
4 %

L_
2.

7.
8.
9.
10.
11.

Zvukově izolační sendvičová předstěna se vzduchovou 
mezerou -
ocelová konstrukce na profily CW a UW + akustická 
minerální vlna, deska TRI, SDK deska, kotvení pomocí 
akustických prvků, vč. montážního a 
spojovacího materiálu, montáž dle zásad akusticky 
náročných konstrukcí._________________________
Osazení nové krabice akustické zapuštěné krabičky 
Výdřeva pro ukotvení umyvadla včetně akustického 
ošetření prostupů
armatur.

2.
6.

Celoplošný skládaný, materiálově strukturovaný 
podhled, ve viditelném
závěsném systému T24, v rastru 600x600mm, hrana A - 
rovná, barva bílá, s
příkladnou materiálovou skladbou v barvě bílé: 
minerální akustické
podhledové panely s vysokou pohltivostí, 
zvukově odrazivé panely, přídavná minerální izolace s 
vysokou pohltivostí, dodávka včetně montáže________
Univerzální akusticky vysoce pohltivý podhled panel, v 
kovovém
perforovaném provedení s možností solitérního 
uložení, rozměr
1250x650x100 mm, panel je z čelní strany opatřen 
celoobvodovým úkosem, 
barva kovového povrchu dle vzorníku RAL, povrch 
jemná struktura, barva 
kašírování perforací bílá nebo černá skelná tkanina, 
dodávka včetně
montáže.____________________________________
Kompletní montáž stěnových panelů_______________
Kontrolní měření doby dozvuku s případnou korekční 
úpravou akustických
opatření - v případě změn na stavbě._______________
Závěrečné akreditované měření doby dozvuku_______
Doprava, ubytování a vnitrostaveništní přesun hmot
Závěrečný staveništní úklid vysáváním_____________
Vedlejší rozpočtové náklady


