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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  

č. VPIC/MS/2025/00039 
 
 
 
 

mezi 
 

CETIN a.s. 
 

a 
 

Statutární město Olomouc 
  



Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2025/00039 SAP: 8030005692
Číslo smlouvy Stavebníka: OI-REI/SOD/000844/2025/Han Registr smluv: ANO

CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
ID DS: qa7425t
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 
zastoupená dle pověřeniiE supervizorem VFS Morava sever 
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2019160003/6000
(„CETIN“)

a

Statutární město Olomouc
se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc 779 11
IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308
ID DS: kazbzrizastoupená Ing. Markem Drešrem, vedoucím odboru investic MMOI, 
pověřeným na základě plné moci - pověření k zastupování ze dne 24. 10. 2022
(„Stavebník“)

(CETIN a Stavebník dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní 
strana“)

VZHLEDEM KTOMU, ŽE:
A) Společnost CETIN je podnikatelem dle Zákona o elektronických komunikacích a 

zajišťuje dle Zákona o elektronických komunikacích výstavbu a provoz sítí 
elektronických komunikací a je vlastníkem a provozovatelem Vedení a zařízení 
společnosti CETIN;

B) Stavba vyvolala Překládku;
C) Stavebník má zájem a přeje si, aby společnost CETIN zajistila Překládku,

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 
Občanského zákoníku a dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(„Smlouva“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

Faktura znamená daňový doklad s náležitostmi dle ust. § 435 Občanského zákoníku a 
s náležitostmi dle příslušných ustanovení ZDPH;

GDPR znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajú a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), které je účinné od 25. května 2018;
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Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů; 
Projekt znamená realizační projektovou dokumentaci Překládky, která je přílohou č. 1 
Smlouvy; 
Překládka znamená stavbu v k.ú. Neředín spočívající (i) ve změně trasy nebo místa 
umístění Vedení a zařízení společnosti CETIN, a/nebo (ii) v provedení zvýšené mechanické 
ochrany Vedení a zařízení společnosti CETIN v jeho stávající trase umístění, jejíž rozsah je 
specifikován v Projektu; 
Příprava Překládky znamená přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro 
vlastní realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 
písmeno (a) Smlouvy; 
Předpoklady pro realizaci Překládky znamená předpoklady určené v odst. 3.2 Smlouvy;  
SEK znamená komunikační síť ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. d) Zákona o elektronických 
komunikacích, tj. síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, 
popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které 
nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů 
nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém 
jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové 
televize, bez ohledu na druh přenášené informace; 
Stavba znamená stavbu pod označením „Neředín Topolany, cyklostezka I. etapa“, jejímž 
stavebníkem je Stavebník;  
Stavební připravenost znamená stav Stavby, který stavebně a technicky umožňuje 
umístění překládané části SEK, zejména jsou dokončeny hrubé terénní úpravy v nové trase 
Vedení a zařízení společnosti CETIN, vyřezány dřeviny, odstraněny neprovozované 
inženýrské sítě a jiné další objekty v trase a terén je zarovnán do úrovně konečné nivelity; 
Stavební zákon znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů; 
Vedení a zařízení společnosti CETIN znamená podzemní nebo nadzemní vedení 
komunikační sítě společnosti CETIN nebo telekomunikační zařízení společnosti CETIN; 
Vyjádření o poloze sítě znamená „Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a 
Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací“ ze dne 23.12.2020 vydané 
pod č.j. 860820/20, které si vyžádal a obdržel Stavebník; 
Zákon o registru smluv znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů; 
Zákon o vyvlastnění znamená zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického 
práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění; 
ZDPH znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů; 
Zákon o elektronických komunikacích znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
1.2. Stavebník dle Vyjádření o poloze sítě vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ust. 

§ 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
1.3. Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „ 

VPIC_Neředín-Topolany_cyklostezka“. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní 
související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a 
závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny 
nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby 
Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána. 

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 

3.1. Překládka bude realizována v rozsahu a na nemovitostech určených v Projektu. 
3.2. Předpokladem pro realizaci Překládky je splnění každé z následujících podmínek: 

a) pro stavbu Překládky je dle příslušných ustanovení Stavebního zákona vydáno 
povolení, povolení je pravomocné a společnosti CETIN bylo takové pravomocné 
povolení, včetně jeho grafické a dokladové části, předáno; 

b) ve prospěch společnosti CETIN je zajištěno právo užívat nemovitosti dotčené 
Překládkou tak, že mezi společností CETIN a každým vlastníkem každé 
nemovitosti dotčené v souvislosti s Překládkou je uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti dle ust. § 104 odst. 3 Zákona o elektronických 
komunikacích nebo vzniklo společnosti CETIN oprávnění k užívání cizích 
nemovitostí dle ust. § 104a nebo je ve prospěch společnosti CETIN právo užívat 
nemovitosti dotčené Překládkou dle Zákona o vyvlastnění vyvlastněno. 

3.3. Společnost CETIN nemá povinnost (i) zahájit provedení Překládky dříve, než nastaly 
Předpoklady pro realizaci Překládky a (ii) provést Překládku, nejsou-li splněny 
Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci 
Překládky nebude Překládka realizována. 

3.4. Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
3.5. Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li 

realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, 
odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 

4.1. Společnost CETIN se zavazuje 
a) před realizací Překládky:  

(i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit 
vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

b) po realizaci Překládky:  
(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 

dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 



Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2025/00039 SAP: 8030005692 
Číslo smlouvy Stavebníka: OI-REI/SOD/000844/2025/Han Registr smluv: ANO 
 

VPIC_Neředín-Topolany_cyklostezka str. 5 / 12 

skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou 
dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti 
s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

4.2. Stavebník je povinen před realizací Překládky:  
a) plnit podmínky určené Vyjádřením o poloze sítě; 
b) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (1) měsíc od 

uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a 
oznámit společnosti CETIN Stavební připravenost („Kvalifikovaná výzva“). 
 

Práva a povinnosti z rozhodnutí o povolení záměru vydáno Magistrátem města 
Olomouce, odbor stavební – rozhodnutí o umístění stavby č.j. 
SMOL/318470/2022/OS/US/Cer ze dne 24.11.2022 („Rozhodnutí“), které je Přílohou 
č. 2 Smlouvy, a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě 
společnosti CETIN za podmínek v Rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti 
související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců 
inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí výslovně uvedeny, 
svědčí ode dne právní moci Rozhodnutí společnosti CETIN.  

4.3. Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, 
kdy bude splněna poslední ze všech následujících podmínek:  
a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2. Smlouvy. 

4.4. Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou 
dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ust. § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům 
Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ust. § 104 
odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN 
jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude 
Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních 
poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé 
společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.    

4.5. Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 

4.6. Jakákoliv lhůta určená společnosti CETIN Smlouvou k realizaci Překládky se 
prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle 
Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být 
zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je 
lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka. 

4.7. Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi odesláno na adresu 
uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty určenou v odst. 8.2. 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. 
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5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU 

5.1. Stavebník je dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen 
nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

5.2. Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření 
Smlouvy 199.884,- Kč (slovy: jedno sto devadesát devět tisíc osm set osmdesát čtyři 
korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu. Překládka dle 
Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty. 

5.3. V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2. Smlouvy, se 
Stavebník zavazuje je společnosti CETIN uhradit.  
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 
a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 

dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo 
dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,  

b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  

c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu, 

d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky 
zpracované subjekty k tomu určenými, 

e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty, 

f) náklady na identifikaci parcel,  
g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,  

i) náklady související se zvláštním užíváním dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, v účinném znění,   

j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,  

l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a 
nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu, 

m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
5.4. Výše nákladů na Překládku uvedená v odst. 5.2. Smlouvy se změní písemným 

oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným 
Stavebníkovi („Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna 
Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je 
Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost 
CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně 
výše nákladů.   
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6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle odst. 5.2. a/nebo odst. 5.4. Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů. Faktury k úhradě nákladů 
souvisejících s Překládkou bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů 
od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2. Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.3. Smlouvy budou hrazeny 
Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností 
CETIN.

6.3. Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 
se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury.

6.4. Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce 
Smlouvy, do datové schránky Stavebníka nebo elektronicky na adresu: 

| Daňový doklad zaslaný na adresu elektronické 
pošty určenou v předchozí větě musí obsahovat zaručený elektronický podpis nebo 
být zabezpečen jakýmkoliv jiným certifikátem uznávaným právním řádem České 
republiky.

6.5. Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený 
na Faktuře.

6.6. Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1. Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je 
dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 
0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy 
příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.3. Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Za společnost CETIN: 
ve věcech smluvních: 
funkce: specialista pro v 
e-mail:

ky SEK 
tel. |
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8.2. Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: I Ing. Marek Drešr 
funkce: vedoucí odboru investic MMOI 
e-mail: marek. Etel.:
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ve věcech technických: |
fu n kce: vedoucí oddělení realizace investic MMOI
e-mail Utel.: |

8.3. Kontaktní osobu má Smluvní strana právo kdykoli změnit, a to písemným 
oznámením, doručeným druhé Smluvní straně. Změna je účinná doručením druhé 
Smluvní straně, ledaže Smluvní strana v oznámení uvedla pozdější datum účinnosti 
změny.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany ujednávají, že je-li v téže věci určeno více 
kontaktních osob, jedná každá samostatně, ledaže je Smlouvou určeno jinak.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. Smlouvu lze zrušit:
(a) písemnou dohodou Smluvních stran;
(b) odstoupením z důvodů a za podmínek stanovených Smlouvou.

9.2. Společnost CETIN má právo, aniž by tím omezila jakékoliv své jiné právo nebo 
možnost nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc:
a) je-li Stavebník v prodlení se splněním kterékoliv povinnosti dle Smlouvy a takové 

prodlení trvá déle než šedesát (60) Dnů,
b) je-li Stavebník v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy, a toto prodlení 

trvá déle než třicet (30) Dnů.
Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi 
písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení 
Stavebníkovi, není-li v odstoupení určeno pozdější datum jeho účinnosti.

9.3. Odstoupí-li společnost CETIN od Smlouvy dle odst. 9.2. Smlouvy, je Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé 
v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

9.4. Pokud Smluvní strany ujednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a 
z důvodů určených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná 
ustanovení Občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

9.5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky na zaplacení úroků 
z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě 
Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem 
ke své povaze mají trvat i po pozbytí účinnosti Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

10.1. Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 
od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ust. § 548 odst. 2 Občanského zákoníku.

10.2. Smlouva pozbude účinnosti dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva.

10.3. Pozbude-li Smlouva účinnosti rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti 
splněním ze Smlouvy. Stavebník souhlasí stím, že společnost CETIN provede 
na náklad Stavebníka veškeré nezbytné práce, které zajistí funkčnost a ochranu 
stavbou či dosavadní činností dotčené části SEK a dále veškeré činnosti a právní
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jednání, která jsou nezbytná k zajištění souladnosti umístění SEK s veřejnými a 
soukromými oprávněními společnosti CETIN k SEK. Náklady dle předchozí věty 
uhradí Stavebník společnosti CETIN do třiceti (30) dnů od vystavení Faktury. 

10.4. Pozbytím účinnosti Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné 
nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu 
škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále 
nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku 
Smlouvy. 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

11.1. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých 
v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou 
předávat osobní údaje („Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR subjektů 
údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní 
strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a 
povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. 
Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici 
správce. 

11.2. Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 

11.3. Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 

11.4. Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet 
k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, 
prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností 
ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí 
v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou. 

11.5. Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných 
podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména 
informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních 
údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že 
přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí 
subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu 
zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních 
údajů dostupných na adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. 
Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna 
přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v účinném znění („Zákon o registru smluv“). Stavebník se 
zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a 
tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. 
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle 
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den 
po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru 
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smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít 
se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky 
odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto 
principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti 
CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti okamžikem 
uzavření Smlouvy. 

12.2. Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 
České republiky, zejména Občanským zákoníkem a Zákona o elektronických 
komunikacích. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění 
vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a 
k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných 
pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení 
vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u 
příslušného soudu České republiky. 

12.3. Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů:  
a) v listinné podobě; 
b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek; 
c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona 

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů;  

d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu 
kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy. 

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) 
musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím informačního 
systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní 
osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a, jedná-li se o právní jednání 
doručované společnosti CETIN, současně na e-mailovou adresu 
contract_termination@cetin.cz. 

12.4. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nad rámec ustanovení Smlouvy 
nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe 
zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 
týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno 
jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

12.5. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními 
výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci 
Smluvních stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; 
změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy lze pouze písemně. Smluvní 
strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na 
změny kontaktních osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše 
nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé 
Smluvní straně.   

12.6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení 
Občanského zákoníku: 
a) § 557; 
b) § 1767 odst. 2; 
c) § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; 
d) § 1743; a 
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e) § 2002 a § 2003. 
12.7. Smluvní strany na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku 

přebírají nebezpečí změny okolností. 
12.8. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku, zejména ust. § 1881 a 

§ 1895 Občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

12.9. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 
V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a jejími přílohami, převáží text 
Smlouvy. 

12.10. Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou 
předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany 
důvěrnosti majetkových poměrů. 

12.11. Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými 
právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je 
předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program 
Corporate Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-compliance). 
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a 
kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím 
uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a 
dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní 
morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se 
zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani 
žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s 
uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, 
že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních 
zdrojů. 
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí 
spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný 
právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, 
Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že 
vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k 
jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení 
jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících 
subjektů. 
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo. 

12.12. Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém 
případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní 
strana obdrží jedno (1) vyhotovení. 

12.13. Stavebník potvrzuje, že ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 S., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, byly splněny veškeré podmínky stanovené 
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tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy, které jsou nezbytné k 
platnému uzavření Smlouvy. 

12.14. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 
Příloha č. 1 -  Projekt 
Příloha č. 2 -  Rozhodnutí  

 
 
 
 
 
V Ostravě dne___________ 
 
Za CETIN: 
 
 
 
 
___________________________________ 

Petr Truhlář 
Supervizor, VFS Morava sever 
CETIN a.s. 

 
V Olomouci dne___________ 
 
Za Stavebníka: 
 
 
 
 
___________________________________ 
 Ing. Marek Drešr  
vedoucí odboru investic MMOl 
Statutární město Olomouc 

 

Petr 

Truhlář
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1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1.1 Předmět a rozsah projektu
Projekt řeší ochranu a přeložku sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, která je 

vyvolaná stavbou „Neředín-Topolany, cyklostezka - I. etapa".
Územní rozhodnutí zajišťuje stavebník. Přeložka je v územním rozhodnutí zahrnuta jako

SO 411_Přeložka kabelu CETIN

1.2 Identifikační údaje
název stavby VPIC_NEŘEDÍN-TOPOLANY_CYKLOSTEZKA

č. SAP 16010-065525
místo stavby k. ú. Neředín
kraj Olomoucký
stavební úřad Olomouc
název HOST Stupkova
stavebník Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, 

IČ:00299308, DIČ: CZ 00299308,
zást.ve věcech smluvních B

gen. projektant a 
žadatel

aGPoLs.r-o.Junemannova153/12.,7790oolomoy®
e-mail, na který zasílat návrh překládky:

projektant MULTINET, s.r.o.. Farského 43/4, 779 00 Olomouc 
IČ: 60776978, DIČ: 60776978

dodavatel Vegacom, a.s.,pracoviště: Holzova 10a, 628 00 Brno - Líšeň
proj.koord.CETIN

1.3 Podmiňující a navazující stavby
Stavba vychází ze stávající účastnické přípojné sítě. Podmiňující ani navazující akce nejsou.

1.4 Podklady pro zpracováníPD
- cenový a technický návrh CETIN
- export z dokumentace CETIN

- projektová dokumentace od projektanta stavební části

1.5 Původ použitých map
Bylo použito stávající zaměření CETIN.

1.6 Použité normy a předpisy
- podnikové normalizační dokumenty CETIN, technické informace,
- směrnice a normy ČSN pro stavbu sdělovacích vedení

- prostorová norma ČSN 73 6005

- další související elektrotechnické normy ČSN

1.7 Bezpečnostní opatření
Před zahájením výkopových prací provedou správci podzemních sítí (popř. jimi určení
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dodavatelé) jejich přesné vytyčení. Všechny výkopy v blízkosti ostatních inženýrských sítí budou 
provedeny ručně. Při zemních pracích musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. 
Při případném souběhu a křížení s kabely NN a VN provést výkopy a práce ve vypnutém stavu 
silového vedení. Beznapěťový stav zajistí zhotovitel u příslušného rozvodného závodu.  
Elektrická zařízení smí obsluhovat pracovníci minimálně poučení s kvalifikací 
dle NV č.194/2022Sb. Pracovat na elektrických zařízeních mohou jen elektrotechnici 

dle §6 NV č.194/2022Sb. 

1.8 Péče o životní prostředí 
Stavba neovlivní negativním způsobem životní prostředí. Stavba bude realizována kabely 
uloženými v zemi. Provoz sítě elektronických komunikací nemá žádný negativní vliv na životní 
prostředí. Výkopové práce v blízkosti ostatních inženýrských sítí budou provedeny ručně. Terén 
bude po ukončení zemních prací uveden do původního nebo projektovaného stavu. Při stavbě se 
nepředpokládá trvalý zábor zemědělské či lesní půdy. 
S odpady, které vzniknou během stavby, bude nakládáno dle platných znění zákonů o odpadech, 
o obalech, o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky - katalogu odpadů. 
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2 TECHNICKÁ ZPRÁVA  

2.1 Technické řešení 
V oblasti projektovaných úprav se nachází síť elektronických komunikací společnosti CETIN.  
SITUACE 1 

Dotčeny budou:  
• metalický zemní kabel TCEPKPFLE 25XN04 z OLST157. Z kabelu jsou napojeny 

UR OLST772, 771, 770 a 769.  

• HDPE trubka 40 mm, O/CVCV, prázdná 

V části trasy ve směru od Olomouce bude na kabelu a HDPE trubce udělána přeložka s vložkami. 
Nová trasa se vyhýbá cyklostezce. Vedle autobusové zastávky je nyní na kabelu spojka č.16 
a na HDPE trubce spojka Plasson. Aby spojky nezůstaly v budoucí cyklostezce, budou vložky 
končit až ve volném terénu mezi komunikací a projektovaným chodníkem. Pod komunikací bude 
využita stávající chránička PE 110 mm. 
 

Ve zbývající části trasy pod navrhovaným chodníkem zůstane kabel a HDPE trubka ve stávající 
poloze, ale budou uloženy do půlené trubky SYS160 s ohybovými díly. 
 

SITUACE 2 

Dotčeny budou:  
• metalický zemní kabel TCEPKPFLE 35XN04 z OLST157. Z kabelu jsou napojeny UR 

OLST773, 772, 771, 770 a 769.  

• HDPE trubka 40 mm, O/CVCV, prázdná 

 

V místě, kde trasa kříží komunikaci je nyní dlážděný chodník a vedle chodníku ve volném terénu 
je metalická spojka S13. Místo chodníku je navržena širší cyklostezka. Aby spojka nezůstala 
v cyklostezce, bude přeložena. Na kabelu bude udělána vložka kabelem TCEPKPLFLE 50XN04. 
Jedna spojka (S13a) bude ležet vedle cyklostezky. Druhá bude na opačné straně komunikace 
ve volném terénu vedle chodníku z betonových panelů. Pod komunikací bude využita stávající PE 
trubka 110 mm. Ve zbývající části přeložky bude kabel a HDPE trubka uloženy do půlených 
chrániček SYS160. 
 

Před záhozem bude TD a PTD (správce sítě CETIN) přizván ke kontrole kabelu a HDPE trubky. 
Povolení záhozu bude zapsáno ve stavebním deníku. Stavbu je nutno koordinovat s generálním 
dodavatelem stavby. 

 

Řešení podle směrnice TM000072:  
model 5 – jedna vložená spojka. 
model 6 – bez dodatečně vkládaných spojek. 

2.2 Uložení kabelů 

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech sítí. Kabely budou vyhledány 
a odkryty ručně kopanými sondami. Musí být dodrženy všechny podmínky uvedené ve vyjádření 
ochrany sítě. Kabely, HDPE trubky a konce chrániček musí ležet min. 0,5m od obrubníků. Konce 
chrániček pod komunikacemi budou stejně jako spojky označeny markery. Kabely a trubky budou 
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chráněny výstražnou fólií. Kabely a trubky nesmí být zabetonovány. Před zahrnutím rýhy bude 
provedeno výškové a směrové geodetické zaměření. 
Uložení kabelů musí být provedeno podle ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického 
vybavení. Dokumentace skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 
v aktuální verzi včetně geodetického zaměření. 

2.3 Popis řešení přechodů komunikací 
Ve stavbě nedojde k novým křížení komunikací. Budou využity stávající chráničky. 

2.4 Ochrana vedení při křížení s inženýrskými sítěmi 
Křížení kabelů s inženýrskými sítěmi bude provedeno podle platných norem a budou 
respektovány požadavky správců jednotlivých sítí. V místech křížení s inženýrskými sítěmi bude 
využita navržená chránička. 

2.5 Měření a vyrovnávání na kabelech 

Na metalickém kabelu bude po ukončení stavby provedeno závěrečné měření dle předpisu 
TPP2001- 4 a TI 14 - měření K 1 a stínění kabelu proti zemi a kontinuity stínění proti provoznímu 
páru. 

2.6 Uzemnění rozvaděčů 

Nové rozvaděče nejsou zřizovány. Sdělovací kabely musí být uzemněny s max. zemním 
odporem 15Ω.  

2.7 Způsob ochrany kabelů před rušivými účinky 

V trasách úložných kabelů nedochází k blízkému souběhu s kabely VVN a ZVN ani s trakčními 
kabely.  

2.8 Ochrana kabelů před přepětím a nadproudem atmosf. původu 

Nejsou navržena žádná nová opatření. 

2.9 Požadavky jiných správců sítí 
Před započetím výkopových prací je třeba požádat správce všech sítí v místě stavby o jejich 

vytýčení a písemně upozornit vydavatele vyjádření. Případné poškození hlásit správci sítě. 
Před záhozem pozvat správce sítě ke kontrole.  

2.10 Geometrické zaměření / doměření 
Bude doměřováno do stávající situace z technické dokumentace CETIN. 
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3 DOKLADOVÁ ČÁST 

 

4 VÝKRESOVÁ ČÁST 

 
0 PŘEHLEDOVÁ SITUACE 

1 SITUACE 1 

2 SITUACE 2 

3 SITUACE – KATASTRÁLNÍ MAPA 

4 SCHEMA 

5 OLST154 ROZPÁROVACÍ TABULKA 

6 ULOŽENÍ KABELŮ – TYPOVÉ ŘEZY 



tr. Mru

S

VÝKRES

ÚČEL

8 f

P 49-22 DATUM

měř ít k o 1:1000

03/23

ING. KAREL 

OLOMOUCKÝ

ING. JUREČKA 

OLOMOUC
AUTORIZ.ING.

KRAJ

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

ARCH.Č.

C.VÝK.

VYPRACOVAL 

MÍSTO 

INVESTOR 

STAVBA

420/2

420/7

420/76 420/77 420/78

420/146

1237

1330/2

1416

166

1331/2

615/2

615/6

540/1

540/1

540/1

1357/1

420/52

420/53

420/54

420/55

420/56

420/57

420/58

420/59

615/13

615/30

420/79

615/14

615/15

615/19

615/19

615/19

420/60

420/61

1236

420/62

420/63

420/4
420/5

420/6

765

420/118

429/2

429/4

429/5

615/23

615/24

540/59

540/59

540/59 429/26

615/39

286/13

287/11

287/12

1385

1386

1389/1

1389/2

1390/1

634/89

634/90

634/91

634/92

634/93

634/94

634/95

634/96

634/97

634/98

634/106

634/108

634/109

639/1

639/2

540/60

540/60

540/60

420/135

420/136

420/137

420/138

420/139

634/34 634/35

634/37

420/130

420/131

420/132

420/133

420/134

660

661

1629

673

420/2

420/7

420/76 420/77 420/78

420/146

1237

1330/2

1416

166

1331/2

615/2

615/6

540/1

540/1

540/1

1357/1

420/52

420/53

420/54

420/55

420/56

420/57

420/58

420/59

615/13

615/30

420/79

615/14

615/15

615/19

615/19

615/19

420/60

420/61

1236

420/62

420/63

420/4
420/5

420/6

765

420/118

429/2

429/3

429/4

429/5

615/23

615/24

540/59

540/59

540/59

429/26

615/39

286/13

287/11

287/12

1385

1386

1389/1

1389/2

1390/1

634/89

634/90

634/91

634/92

634/93

634/94

634/95

634/96

634/97

634/98

634/106

634/108

634/109

639/1

639/2

429/22

429/23

540/60

540/60

540/60

420/135

420/136

420/137

420/138

420/139

634/34 634/35

634/37

420/130

420/131

420/132

420/133

420/134

660

661

420/143

1629

673

BU
S

BU
S

BUS

BUS

SITUACE 2

www.multinet.cz
Farského 43/4, OLOMOUC

s.r.o.

PŘEHLEDOVÁ SITUACE 0

16010-065525
VPIC_Neředín-Topolany_cyklostezka

SITUACE 1

NEŘEDÍN

TOPOLANY

AutoCAD SHX Text
tř. Míru

AutoCAD SHX Text
tř. Míru

AutoCAD SHX Text
V utopeném

AutoCAD SHX Text
tř. Míru

AutoCAD SHX Text
tř. Míru

AutoCAD SHX Text
V utopeném

AutoCAD SHX Text
tř. Míru

AutoCAD SHX Text
AUTORIZ.ING.

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVAL

AutoCAD SHX Text
MÍSTO

AutoCAD SHX Text
INVESTOR

AutoCAD SHX Text
STAVBA

AutoCAD SHX Text
VÝKRES

AutoCAD SHX Text
KRAJ

AutoCAD SHX Text
ÚČEL

AutoCAD SHX Text
ARCH.Č.

AutoCAD SHX Text
MĚŘÍTKO

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
Č.VÝK.

AutoCAD SHX Text
03/23

AutoCAD SHX Text
1:1000

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P 49-22

AutoCAD SHX Text
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

AutoCAD SHX Text
OLOMOUC

AutoCAD SHX Text
OLOMOUCKÝ

AutoCAD SHX Text
ING. JUREČKA

AutoCAD SHX Text
ING. KAREL



asf. TS4

XHGRTTO

NEUVEDENO VE SCHÉMATU

NOVĚ OBJEKTY

MÍSTO OLOMOUCKÝOLOMOUC KRAJ

S1/
STAVBA

%VÝKRES

PROJEKTOVANÁ TRASA 
CHRÁNIČKA
TRASA VE STÁVCHRÁNIČCE

MET.KABELY, CHRÁNIČKA

MET.KABELY,STARÁ SÍŤ

BÝVALÝ METALICKÝ DK

PRÁZDNĚ HDPE TRUBKY 
S MET.KABELY

PŘEKLÁDANÉ KABEL Y

VYPRACOVAL / ING. JUREČKA AUTORIZ.ING. / ING. KAREL

INVESTOR / Statutární' město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

X=-550812.\09

X=-550809.98
Y=-12145.16

0LST772

4 m
XP-O

8 m Cbs

o
 

I—

A

A

asf.

T. 30x3
V—

” A

1 X 1.
s 

N
s

ii Ti 
'' 

i. i Ii Tf i.

* 
---

.
---

--
x O

_N stav.PE110

0 Q
4 m Cbs

1xSYS6O

=-550813.17
Y=-1121352.93

8 --II

22m
Cbs

H L § g

oo 

w
 -- 

III

H I

•- N •-* C a

oo 

v
II

H I

•--

43/20/04

550793.95
Y=/121324.64

i iI

ÚČEL

03/23ARCH.

N §

Š1BU
S

BU
S

www.multinet.cz
Farského 43/4, OLOMOUC

s.r.o.

SITUACE 1 1

16010-065525
VPIC_Neředín-Topolany_cyklostezka

AutoCAD SHX Text
NOVÉ OBJEKTY

AutoCAD SHX Text
CHRÁNIČKA

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOVANÁ TRASA

AutoCAD SHX Text
TRASA VE STÁV.CHRÁNIČCE

AutoCAD SHX Text
asf.

AutoCAD SHX Text
asf.

AutoCAD SHX Text
asf.

AutoCAD SHX Text
DN50

AutoCAD SHX Text
b.

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
dl.z.

AutoCAD SHX Text
b.

AutoCAD SHX Text
dl. 30x30

AutoCAD SHX Text
asf.

AutoCAD SHX Text
asf.

AutoCAD SHX Text
asf.

AutoCAD SHX Text
panel

AutoCAD SHX Text
DN50

AutoCAD SHX Text
b.

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
dl.z.

AutoCAD SHX Text
b.

AutoCAD SHX Text
dl. 30x30

AutoCAD SHX Text
štěrk

AutoCAD SHX Text
b.

AutoCAD SHX Text
sociální dům ČČK

AutoCAD SHX Text
dl.

AutoCAD SHX Text
parkoviště

AutoCAD SHX Text
pískoviště

AutoCAD SHX Text
dl.

AutoCAD SHX Text
626

AutoCAD SHX Text
133L

AutoCAD SHX Text
TS4

AutoCAD SHX Text
S16

AutoCAD SHX Text
S17

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
 2.6m

AutoCAD SHX Text
1xPE110

AutoCAD SHX Text
1xPE110

AutoCAD SHX Text
 11.7m

AutoCAD SHX Text
O/CVCV

AutoCAD SHX Text
1x

AutoCAD SHX Text
43/20/04

AutoCAD SHX Text
OLST772

AutoCAD SHX Text
43/20/03

AutoCAD SHX Text
OLST771

AutoCAD SHX Text
4m

AutoCAD SHX Text
1xPE110

AutoCAD SHX Text
TS4

AutoCAD SHX Text
S16

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
Cbs

AutoCAD SHX Text
1xSYS160

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Cbs

AutoCAD SHX Text
1xHGR110

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
11.7

AutoCAD SHX Text
stáv.PE110

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Cbs

AutoCAD SHX Text
1xPE110

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
Cbs

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
TS4a

AutoCAD SHX Text
S16a

AutoCAD SHX Text
X=-550793.95 Y=-1121324.64

AutoCAD SHX Text
X=-550812.11 Y=-1121327.18

AutoCAD SHX Text
X=-550815.66 Y=-1121329.40

AutoCAD SHX Text
X=-550809.98 Y=-1121343.16

AutoCAD SHX Text
X=-550809.35 Y=-1121345.89

AutoCAD SHX Text
X=-550811.21 Y=-1121349.39

AutoCAD SHX Text
X=-550812.11 Y=-1121350.49

AutoCAD SHX Text
X=-550813.17 Y=-1121352.93

AutoCAD SHX Text
X=-550812.09 Y=-1121356.67

AutoCAD SHX Text
asf.

AutoCAD SHX Text
PŘEKLÁDANÉ KABELY

AutoCAD SHX Text
BÝVALÝ METALICKÝ DK

AutoCAD SHX Text
PRÁZDNÉ HDPE TRUBKY

AutoCAD SHX Text
NEUVEDENO VE SCHÉMATU

AutoCAD SHX Text
MET.KABELY,STARÁ SÍŤ

AutoCAD SHX Text
MET.KABELY, CHRÁNIČKA

AutoCAD SHX Text
S MET.KABELY

AutoCAD SHX Text
AUTORIZ.ING.

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVAL

AutoCAD SHX Text
MÍSTO

AutoCAD SHX Text
INVESTOR

AutoCAD SHX Text
STAVBA

AutoCAD SHX Text
VÝKRES

AutoCAD SHX Text
KRAJ

AutoCAD SHX Text
ÚČEL

AutoCAD SHX Text
ARCH.Č.

AutoCAD SHX Text
MĚŘÍTKO

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
Č.VÝK.

AutoCAD SHX Text
03/23

AutoCAD SHX Text
1:250

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P 49-22

AutoCAD SHX Text
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

AutoCAD SHX Text
OLOMOUC

AutoCAD SHX Text
OLOMOUCKÝ

AutoCAD SHX Text
ING. JUREČKA

AutoCAD SHX Text
ING. KAREL



O •o
 

M
i

Q 
co 

oo 
—

 
o 

% 

v 
I 

J 
1

* C
 

©
 9

TX
O/CVcv

I 1 LT
0 

8 c
 

Q
 O®
\ W V

X () 
CJ 3­

0)
 25 

I

9
/—

 U)

X=-5501 44.48 
Y=-1121163.60

_ 3 m Cbs 
1xSYS160

8,5 m stav. 
1xPE110

štěrk A X ' *
NV/X=-550140.69— 
/ Y=L1121176.36

MET.KABELY, CHRÁNIČKA

MET.KABELY,STARÁ SÍŤ

BÝVALÝ METALICKÝ DK 
PRÁZDNÉ HDPE TRUBKY 
S MET.KABELY 
PŘEKLÁDANÉ KABELY

I । PROJEKTOVANÁ TRASA 
CHRÁNIČKA

------------ -— TRASA VE STÁV.CHRÁNIČCE

------------------ NOVÉ OBJEKTY

----------------  Au _ NEUVEDENO VE SCHÉMATU

VYPRACOVAL AUTORIZ.ING. ^multiNE 77.
Farského 43/4, OLOMOUC 

www.multinet.cz

MÍSTO OLOMOUC KRAJ OLOMOUCKÝ

INVESTOR Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

STAVBA 16010-065525
VPIC_Neředín-Topolany_cyklostezka

ÚČEL P měř ít k o 1:250

ARCH.Č. P 49-22 DATUM 03/23

VÝKRES SITUACE 2 Č.VÝK. 2

AutoCAD SHX Text
260.88 

AutoCAD SHX Text
hl.1,50m

AutoCAD SHX Text
dl.z.

AutoCAD SHX Text
dl.z.

AutoCAD SHX Text
panel

AutoCAD SHX Text
b.

AutoCAD SHX Text
asf.

AutoCAD SHX Text
štěrk

AutoCAD SHX Text
dl.30x30

AutoCAD SHX Text
dl.z.

AutoCAD SHX Text
dl.z.

AutoCAD SHX Text
panel

AutoCAD SHX Text
b.

AutoCAD SHX Text
asf.

AutoCAD SHX Text
štěrk

AutoCAD SHX Text
štěrk

AutoCAD SHX Text
Olomouc

AutoCAD SHX Text
asf.

AutoCAD SHX Text
panely

AutoCAD SHX Text
TS3

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
 8.5m

AutoCAD SHX Text
1xPE110

AutoCAD SHX Text
O/CVCV

AutoCAD SHX Text
1x

AutoCAD SHX Text
TS3a

AutoCAD SHX Text
S13b

AutoCAD SHX Text
S13

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
S13a

AutoCAD SHX Text
X=-550144.48 Y=-1121163.60

AutoCAD SHX Text
X=-550140.69 Y=-1121176.36

AutoCAD SHX Text
X=-550139.89 Y=-1121176.69

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Cbs

AutoCAD SHX Text
1xSYS160

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
8,5

AutoCAD SHX Text
stáv.

AutoCAD SHX Text
1xPE110

AutoCAD SHX Text
+bet.panel

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Cd

AutoCAD SHX Text
1xSYS160

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Cbs

AutoCAD SHX Text
1xSYS160

AutoCAD SHX Text
PŘEKLÁDANÉ KABELY

AutoCAD SHX Text
BÝVALÝ METALICKÝ DK

AutoCAD SHX Text
PRÁZDNÉ HDPE TRUBKY

AutoCAD SHX Text
NEUVEDENO VE SCHÉMATU

AutoCAD SHX Text
NOVÉ OBJEKTY

AutoCAD SHX Text
CHRÁNIČKA

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOVANÁ TRASA

AutoCAD SHX Text
MET.KABELY,STARÁ SÍŤ

AutoCAD SHX Text
MET.KABELY, CHRÁNIČKA

AutoCAD SHX Text
S MET.KABELY

AutoCAD SHX Text
TRASA VE STÁV.CHRÁNIČCE

AutoCAD SHX Text
AUTORIZ.ING.

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVAL

AutoCAD SHX Text
MÍSTO

AutoCAD SHX Text
INVESTOR

AutoCAD SHX Text
STAVBA

AutoCAD SHX Text
VÝKRES

AutoCAD SHX Text
KRAJ

AutoCAD SHX Text
ÚČEL

AutoCAD SHX Text
ARCH.Č.

AutoCAD SHX Text
MĚŘÍTKO

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
Č.VÝK.

AutoCAD SHX Text
03/23

AutoCAD SHX Text
1:250

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P 49-22

AutoCAD SHX Text
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

AutoCAD SHX Text
OLOMOUC

AutoCAD SHX Text
OLOMOUCKÝ



o

TS4

S16

++ 
(O

 

o
 

(0*

\ 0? \ g ©
I

7 

w
d 88

UJ
Í

8 43/20/03 
OLST771

O
'

O o
 

N) 
M

)
—.9 
oF

S17

43/20/01 
OLST769

(
 

X
 

s

43/20/02 
OLST770

_ MET.KABELY, CHRÁNIČKA
MET.KABELY, STARÁ SÍT

_ _ N BSVALY METALICKÝ DK

DDNN SFVZPNAGEDRE TRUBKY
* PREKLADANE KABELY

NEUVEDENO vE ScHEMATU

• CHRARTCRXANA TRASA
TRASA ve STAV.CHRANIEcE

NOVE OBJEKTY

OLOMOUCKÝ

C 
o I

 0 
, 

8

ÚČEL
VÝKRES

OLOMOUC 

Statutární

1 AUTORIZ.ING.

KRAJ

11 Olomouc

ARCH.Č. p 49-22 
Č.V*K. If = &

P měř ít ko 1:500

LVYPRACOVAL 
mís t o

INVESTOR I

STAVBA /

1237

615/2

615/6

615/13

1236

420/4
420/5

765

634/93

634/94

634/97

639/1

639/2

634/35

660

1629

1237

615/2

615/6

615/13

1236

420/4
420/5

765

634/93

634/94

634/97

639/1

639/2

634/35

660

1629

BU
S

BU
S

429/2

429/4

429/26

1385

1386

429/2

429/3

429/4

540/59

429/26

1385

1386

429/22

429/23

540/60

www.multinet.cz
Farského 43/4, OLOMOUC

s.r.o.

SITUACE - KATASTRÁLNÍ MAPA 3

16010-065525
VPIC_Neředín-Topolany_cyklostezka

SITUACE 1 SITUACE 2

AutoCAD SHX Text
tř. Míru

AutoCAD SHX Text
TS4

AutoCAD SHX Text
TKK6

AutoCAD SHX Text
TKK1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S16

AutoCAD SHX Text
S17

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
 2.6m

AutoCAD SHX Text
1xPE110

AutoCAD SHX Text
1xPE110

AutoCAD SHX Text
 11.7m

AutoCAD SHX Text
O/CVCV

AutoCAD SHX Text
1x

AutoCAD SHX Text
43/20/02

AutoCAD SHX Text
OLST770

AutoCAD SHX Text
43/20/04

AutoCAD SHX Text
OLST772

AutoCAD SHX Text
43/20/01

AutoCAD SHX Text
OLST769

AutoCAD SHX Text
43/20/03

AutoCAD SHX Text
OLST771

AutoCAD SHX Text
4m

AutoCAD SHX Text
1xPE110

AutoCAD SHX Text
TS4

AutoCAD SHX Text
S16

AutoCAD SHX Text
TS4a

AutoCAD SHX Text
S16a

AutoCAD SHX Text
PŘEKLÁDANÉ KABELY

AutoCAD SHX Text
BÝVALÝ METALICKÝ DK

AutoCAD SHX Text
PRÁZDNÉ HDPE TRUBKY

AutoCAD SHX Text
NEUVEDENO VE SCHÉMATU

AutoCAD SHX Text
NOVÉ OBJEKTY

AutoCAD SHX Text
CHRÁNIČKA

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOVANÁ TRASA

AutoCAD SHX Text
MET.KABELY,STARÁ SÍŤ

AutoCAD SHX Text
MET.KABELY, CHRÁNIČKA

AutoCAD SHX Text
S MET.KABELY

AutoCAD SHX Text
TRASA VE STÁV.CHRÁNIČCE

AutoCAD SHX Text
TS3

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
 8.5m

AutoCAD SHX Text
1xPE110

AutoCAD SHX Text
O/CVCV

AutoCAD SHX Text
1x

AutoCAD SHX Text
TS3a

AutoCAD SHX Text
S13b

AutoCAD SHX Text
S13

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
S13a

AutoCAD SHX Text
AUTORIZ.ING.

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVAL

AutoCAD SHX Text
MÍSTO

AutoCAD SHX Text
INVESTOR

AutoCAD SHX Text
STAVBA

AutoCAD SHX Text
VÝKRES

AutoCAD SHX Text
KRAJ

AutoCAD SHX Text
ÚČEL

AutoCAD SHX Text
ARCH.Č.

AutoCAD SHX Text
MĚŘÍTKO

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
Č.VÝK.

AutoCAD SHX Text
03/23

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P 49-22

AutoCAD SHX Text
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

AutoCAD SHX Text
OLOMOUC

AutoCAD SHX Text
OLOMOUCKÝ

AutoCAD SHX Text
ING. JUREČKA

AutoCAD SHX Text
ING. KAREL



TS4
Dasson

S16 
SCX 
bez rozlišení

TS4
Plasson

TS4a
Plasson

ol
 

O
l- 98
 

12
7

S16
XAGA500
75/15-400 M

EC
H

.O
C

H
R

AN
A

g oh
 

9) ,t 21
1 9

0LST157

S16o 
XAGA500 
75/15-400

M
EC

H
.O

C
H

R
AN

A

43/20/04
OLST772
xOLSTI 57/1.1.1/41-50
1xMIS 1aN QT;
2xSID-C 10x1;
tř. Míru ;626 ; 133 ;l 
Olomouc
Neředín

REZ po VTA 
0LST3736

43/20/03
0LST771
xOLSTI 57/1.1.1/31 -40
1xMIS 1aN QT;
2xSID-C 10x1;
tř. Míru ;626 ;133 ;l
Olomouc
Neředín

S17

SCX
bez rozlišení

1U
l

01
 

2-
0 

(2
10

 9

xOLST772 
1xSKH 4/ 
10xREZ 1c 
tř. Míru ; 
Olomouc 
Neředín

0 w

1-14;1.1.1/1-2

;REZ po VTA

OLST769 
OLST770

S 7

S

o

0LST157

0LST773 
0LST771 
0LST772 
0LST769 
0LST770

TS3
Plasson

S13b \
XAGA500 
75/15-400

SN
3

S13a \
XAGA500 \ 
75/15-400

TS3a 
Plasson

S13
SCX 
bez rozlišení

MET.KABELY 
------------------- NOVÉ 
------------------- ZMĚNA 

------------------- ZRUŠIT

HDPE 
------------------- NOVÉ 
------------------- ZMĚNA

VYPRACOVAL ING. JUREČKA AUTORIZ.ING. ING. KAREL "'multiN^ /
MÍSTO OLOMOUC KRAJ OLOMOUCKÝ

INVESTOR Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

STAVBA ÚČEL P MĚŘÍTKO -

ARCH.Č. P 49-22 DATUM 03/23

VÝKRES Č.VÝK.

www.multinet.cz
Farského 43/4, OLOMOUC

s.r.o.

SCHEMA 4

16010-065525
VPIC_Neředín-Topolany_cyklostezka

(SITUACE 1) (SITUACE 2)

AutoCAD SHX Text
50 PPFLE

AutoCAD SHX Text
 25XN 0,4

AutoCAD SHX Text
440 PPFLE

AutoCAD SHX Text
 25XN 0,4

AutoCAD SHX Text
51 PPFLE

AutoCAD SHX Text
 5XN 0,4

AutoCAD SHX Text
30 PPFLE

AutoCAD SHX Text
 5XN 0,4

AutoCAD SHX Text
32 PPFLE

AutoCAD SHX Text
 5XN 0,4

AutoCAD SHX Text
TS4

AutoCAD SHX Text
Plasson

AutoCAD SHX Text
115 HDPE

AutoCAD SHX Text
40 O/CVCV

AutoCAD SHX Text
700 HDPE

AutoCAD SHX Text
40 O/CVCV

AutoCAD SHX Text
43/20/04

AutoCAD SHX Text
xOLST157/1.1.1/41-50

AutoCAD SHX Text
OLST772

AutoCAD SHX Text
1xMIS 1aN QT;

AutoCAD SHX Text
2xSID-C 10x1;

AutoCAD SHX Text
tř. Míru ;626 ;133 ;l

AutoCAD SHX Text
Olomouc

AutoCAD SHX Text
Neředín

AutoCAD SHX Text
REZ po VTA

AutoCAD SHX Text
xOLST772/1.1.1/11-14;1.1.1/1-2

AutoCAD SHX Text
OLST3736

AutoCAD SHX Text
1xSKH 4/10 mm;

AutoCAD SHX Text
10xREZ 1p.;

AutoCAD SHX Text
tř. Míru ; ; ; ;REZ po VTA

AutoCAD SHX Text
Olomouc

AutoCAD SHX Text
Neředín

AutoCAD SHX Text
43/20/03

AutoCAD SHX Text
xOLST157/1.1.1/31-40

AutoCAD SHX Text
OLST771

AutoCAD SHX Text
1xMIS 1aN QT;

AutoCAD SHX Text
2xSID-C 10x1;

AutoCAD SHX Text
tř. Míru ;626 ;133 ;l

AutoCAD SHX Text
Olomouc

AutoCAD SHX Text
Neředín

AutoCAD SHX Text
S17

AutoCAD SHX Text
SCX

AutoCAD SHX Text
bez rozlišení

AutoCAD SHX Text
S16

AutoCAD SHX Text
SCX

AutoCAD SHX Text
bez rozlišení

AutoCAD SHX Text
45 PPFLE

AutoCAD SHX Text
 25XN 0,4

AutoCAD SHX Text
45 HDPE

AutoCAD SHX Text
40 O/CVCV

AutoCAD SHX Text
XAGA500

AutoCAD SHX Text
75/15-400

AutoCAD SHX Text
S16a

AutoCAD SHX Text
TS4a

AutoCAD SHX Text
Plasson

AutoCAD SHX Text
OLST157

AutoCAD SHX Text
OLST769

AutoCAD SHX Text
OLST770

AutoCAD SHX Text
S16

AutoCAD SHX Text
XAGA500

AutoCAD SHX Text
75/15-400

AutoCAD SHX Text
TS4

AutoCAD SHX Text
Plasson

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
100 PPFLE

AutoCAD SHX Text
 35XN 0,4

AutoCAD SHX Text
TS3

AutoCAD SHX Text
Plasson

AutoCAD SHX Text
201 HDPE

AutoCAD SHX Text
40 O/CVCV

AutoCAD SHX Text
700 HDPE

AutoCAD SHX Text
40 O/CVCV

AutoCAD SHX Text
S13

AutoCAD SHX Text
SCX

AutoCAD SHX Text
bez rozlišení

AutoCAD SHX Text
XAGA500

AutoCAD SHX Text
75/15-400

AutoCAD SHX Text
S13b

AutoCAD SHX Text
XAGA500

AutoCAD SHX Text
75/15-400

AutoCAD SHX Text
S13a

AutoCAD SHX Text
20 PPFLE

AutoCAD SHX Text
 50XN 0,4

AutoCAD SHX Text
TS3a

AutoCAD SHX Text
Plasson

AutoCAD SHX Text
OLST157

AutoCAD SHX Text
OLST769

AutoCAD SHX Text
OLST770

AutoCAD SHX Text
OLST772

AutoCAD SHX Text
OLST771

AutoCAD SHX Text
OLST773

AutoCAD SHX Text
NOVÉ

AutoCAD SHX Text
ZMĚNA

AutoCAD SHX Text
NOVÉ

AutoCAD SHX Text
ZMĚNA

AutoCAD SHX Text
MET.KABELY

AutoCAD SHX Text
HDPE

AutoCAD SHX Text
ZRUŠIT

AutoCAD SHX Text
AUTORIZ.ING.

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVAL

AutoCAD SHX Text
MÍSTO

AutoCAD SHX Text
INVESTOR

AutoCAD SHX Text
STAVBA

AutoCAD SHX Text
VÝKRES

AutoCAD SHX Text
KRAJ

AutoCAD SHX Text
ÚČEL

AutoCAD SHX Text
ARCH.Č.

AutoCAD SHX Text
MĚŘÍTKO

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
Č.VÝK.

AutoCAD SHX Text
03/23

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P 49-22

AutoCAD SHX Text
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

AutoCAD SHX Text
OLOMOUC

AutoCAD SHX Text
OLOMOUCKÝ

AutoCAD SHX Text
ING. JUREČKA

AutoCAD SHX Text
ING. KAREL



Doplňující poznámky

SR

TOBJ

sk
říň

sv
is

lic
e

řa
da

vý
ch

o
zí

 p
o
zi

ce

po
če

t p
ár

ů 
ve

 v
az

bě

Pozice     
od - do

typ zakončení název vazby typ kabelu
označení 

kabelu, číslo 
kabelu

páry 
kabelu

sm
ěr

 z
 / 

do

ty
p 

ro
zv

ád
ěč

e

název rozv.     -
nový

název rozv.     
-původní typ skříně typ zakončení

sk
říň

sv
is

lic
e

řa
da

vý
ch

o
zí

 p
o
zi

ce

Pozice      
od - do

adresa umístění dle ROP

1 1 1 1 10 1-10 SID-C 10x1 1528408593:
100XN 
0,4TCEPKPFLE

1-10 do UR OLST769 43/20/01 MIS 1aN - QT SID-C 10x1 1 1 1 1 1-10 Neředín, 627, tř. Míru, 135

1 1 1 11 20 11-30 SID-C 10x1 1528408594:
100XN 
0,4TCEPKPFLE

11-30 do UR OLST770 43/20/02 MRS 3 - QT SID-C 10x1 1 1 1 1 1-20
Olomouc, Neředín, UR 43/20/02 (ul. tř. 
Míru (u č.627/135))

1 1 1 31 10 31-40 SID-C 10x1 1528408595:
100XN 
0,4TCEPKPFLE

31-40 do UR OLST771 43/20/03 MIS 1aN - QT SID-C 10x1 1 1 1 1 1-10 Neředín, 626, tř. Míru, 133l

1 1 1 41 10 41-50 SID-C 10x1 1528408596:
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51-60 do UR OLST773 43/20/05 MIS 1bN - QT SID-C 10x1 1 1 1 1 1-10

Olomouc, Neředín, jiná stavba, vl. ČR, 
hosp. Ministerstvo obrany (ZSJ Neředín 
(Objekt bez č. pop. poblíž ul. tř. Míru 
není zapsaný ani zakreslený v KN.))

Umístění skříně rozváděče 

Název /číslo - skříně Poznámka - skříně

Rozpárovací tabulka 
Název rozváděče - nový Název rozváděče-původní Poznámka 1 - rozváděče

SLOUPEK LAMINÁTOVÝ EXInCa 7/10 max. 1200p.

Olomouc, Neředín, SR 43-20 (ul. U Letiště (vedle potravin))

D_Nap_43-20

81x SID-C 10p. rozp.; 20x SID-C 10p. přip. zákl.
Výstroj rozváděče                                                              Typ rozv.

EPJ

OLST157

Adresa umístění rozváděče dle ROP

Typ skříně rozváděče

              Rozváděč                               Měděná vazba / kabel                                              Propojovaný směr ……………..                          
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Informace o pozemku

Parcelní číslo: 420/56

Obec: Olomouc [500496]63

Katastrální území: Neředín [710687]

Číslo LV: 953

Výměra [m2]: 4850

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list DKM

Určení výměry. Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: orná půda
3

©P 
o

e 
—

 
o

 
4

 
o

 -t

Vlastníci, jiní oprávnění

PodílVlastnické právo

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

3010007 4850

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

«" Řízem, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Olomouce

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 03.10.2022 09:00.

© 2004 - 2022 Český úřad zeměměřický a katastrálnidi Verze 6.2.8 b4 [WWW6]



Informace o pozemku

Parcelní číslo: 540/1 a

Obec: Olomouc [5004961 c?

Katastrální území: Neředin 17106871

Číslo LV: 10001

Výměra [m2]: 2167

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list DKM

Určení výměry Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: ostatní komunikace

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno užívání

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Změna číslování parcel

. Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj,

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 03.10.2022 09:00.

© 2004 - 2022 Český úřad zeměměřický a katastrálnici Verze 62.8 b4 [WWW6]



Informace o pozemku

Parcelní číslo: 540/590

Obec: Olomouc [500496]83

Katastrální území: Neředin (7106871
Číslo LV: 10001

Výměra [m2]: 1479

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list DKM

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: ostatní komunikace

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno užívání

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Změna číslování parcel

«" Řízeni, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucky, kraj, 
Katastrální pracoviště Olomouce?

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 03.10.2022 09:00.

© 2004 - 2022 Český úřad zeměměřický a katastrální i Verze 62.8 b4 [WWW6]



Informace o pozemku

Parcelní číslo: 540/600

Obec: Olomouc [5004961G

Katastrální území: Neředin [7106871

Číslo LV: 3612

Výměra [m2]: 4977

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: silnice

Druh pozemku: ostatní plocha

\ )

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc 

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje Podíl

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno užívání

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

«" Řízeni, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucky kraj. 
Katastrální pracoviště Olomouc .

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 03.10.2022 09:00.

© 2004 - 2022 Český úřad zeměměřický a katastrální ci Verze 6.2.8 b4 [WWW6]



Informace o pozemku

o

Parcelní číslo: 615/263

Obec: Olomouc [500496] G

Katastrální území: Neředin (7106871
Číslo LV: 839

Výměra [m2]: 1318

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: ostatní komunikace

Druh pozemku: ostatní plocha

40 60 80 100 m

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc, Sokolská 542/32, 77900 Olomouc

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno chůze a jízdy

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

«" Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucky kraj, 
Katastrální pracoviště OlomouC

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 03.10.2022 09:00.

© 2004 - 2022 Český úřad zeměměřický a katastrální ti' Verze 6.2.8 b4 [WWW6]



Informace o pozemku

Parcelní číslo: 615/130

to O
 

3
 

o
 

LSO
 

O
 

O

Katastrální území: Neředín 1710687]

Číslo LV:

Výměra [m2]:

Typ parcely. Parcela katastru nemovitostí

Mapový list

Určení výměry Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: jiná plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno užívání

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Změna číslování parcel

2" Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucky kraj, 
Katastrální pracoviště Olomouce?

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 03.10.2022 09:00.

© 2004 - 2022 Český úřad zeměměický a katastrálníc Verze 6.2.8 b4 [WWW6]



Informace o pozemku

Parcelní číslo:

O
 

c 3 o C
 vi
 2 LO
 

le
n 6

Katastrální území: Neředin [710687]

Číslo LV:

Výměra [m2]:

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list;

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: ostatní komunikace

Druh pozemku: ostatní plocha

g &

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno užívání

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Změna číslování parcel

. Řízeni, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucky kraj, 
katastrální pracoviště Olomouce

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 18.10.2022 11:00.

© 2004 - 2022 Český úřad zeměměřický 3 katastrálnjci Verze 62.8 b4 [WWW6]



Informace o pozemku

Parcelní číslo: 429/40

Obec: Olomouc [500496]0

Katastrální území: Neředin 17106871

Číslo LV: 10001

Výměra [m2]: 11016

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: jiná plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno užívání

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Změna číslování parcel

Řízem, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Olomouci

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 18.10.2022 11:00.

© 2004 - 2022 Český úřad zeměměřický 3 katastrální o* Verze 62.8 b4 [WWW6]



Informace o pozemku

Parcelní číslo: 429722a

Obec: Olomouc.!]

Katastrální území: Neředin [7106871

Číslo LV: 3612

Výměra [m2]: 1487

Typ parcely. Parcela katastru nemovitostí

Mapový list DKM

Určení výměry Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: silnice

Druh pozemku: ostatní plocha

G

c>

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje Podíl

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno umístění a provoz, elektrorozvodného zařízení

Věcné břemeno užívání

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízeni, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Olomouce

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 18.10.2022 11:00.

© 2004 - 2022 Český úřad zeměměřický a katastrální 11 Verze 6.2.8 b4 [WWW6]



Informace o pozemku

Parcelní číslo: 429/23(3

Obec: Olomouc [500496]G

Katastrální území: Neředin 1710687]

Číslo LV: 10001

Výměra [m2]: 522

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: ostatní komunikace

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno užívání

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Změna číslování parcel

<" Řízem, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký krj. 
Katastrální pracoviště Olomouci

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 18.10.2022 11:00.

© 2004 - 2022 Český úřad zeměměřický 3 katastrálními Verze 62.8 b4 [WWW6]



Informace o pozemku

Parcelní číslo: 540/5987

Obec: Olomouc [5004961 6

Katastrální území: Neředin [7106871

Číslo LV: 10001

Výměra [m2]: 1479

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list; DKM

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: ostatní komunikace

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno užívání

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Změna číslování parcel

é" Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucky kraj, 
Katastrální pracoviště Olomouc^?

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 18.10.2022 13:00.

© 2004 - 2022 Český úřad zeměměřický 3 katastrálníci Verze 62.8 b4 [WWW6]



 Company INTERNAL#

Specifikace nákladů_VPIC_Neředín-Topolany_cyklostezka
PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník: ¤ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. ¤ 2025.02
Položková databáze: 2025.02p

Název stavby: VPIC_Neředín-Topolany_cyklostezka
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: MULTINET, s.r.o.

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 56 935,11 Kč
MONTÁŽ 81 685,07 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 13 764,89 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 15 184,65 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 31 313,85 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 1 000,00 Kč

Celkové náklady: 199 883,57 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 188 622,30 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 11 261,27 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE

951624 S Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba 21.00 m 1 409,31 Kč
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 8.00 m 239,92 Kč
952368 S Pokládka žlabů TK2,T2N 16.00 m 2 011,68 Kč
958554 S Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti 1.00 ks 7 356,80 Kč
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 7872.00 JV 7 872,00 Kč

Demontáž a montáž betonových panelů autojeřábem
951549 S Přesun lávky přechodové z ocelové desky 6.00 ks 301,62 Kč
955577 S Rýha v chodníku  35/50-70 44.00 m 33 689,48 Kč
952359 S Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70 2.00 m 2 022,94 Kč
955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 67.00 m 1 021,08 Kč
951349 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 6.00 ks 1 010,28 Kč

MONTÁŽ
955077 S Demontáž spojky, redukce mechan. rozeb. 2.00 ks 117,26 Kč
955010 S Demontáž úložné trubky 32.00 m 480,00 Kč
955030 S Demontáž úložných kabelů do 50 XN 32.00 m 999,04 Kč
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 45.00 m 232,65 Kč
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 5.00 ks 1 130,70 Kč
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 30.00 ks 1 567,20 Kč
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 30.00 ks 1 043,70 Kč
952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 5.00 ks 609,00 Kč
952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 5.00 ks 1 130,70 Kč
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 120.00 ks 4 174,80 Kč
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 6150.00 JV 6 150,00 Kč

koordinace se stavbou



 Company INTERNAL#

955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 4.00 ks 9 733,68 Kč
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 3.00 ks 198,75 Kč
952602 S Montáž trubky úložné 75.00 m 1 705,50 Kč
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 77.00 m 2 820,51 Kč
957753 S Realizace tratě síťové dohodou 28290.00 JV 28 290,00 Kč

rozpočtová rezerva
958469 S Uvedení stavby do provozu 7127.85 JV 7 127,85 Kč

kolaudace

955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě 2.00 ks 3 102,00 Kč
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m do 1 km 1.00 ks 7 166,30 Kč
955066 S Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř. 2.00 ks 2 295,78 Kč
955012 S Zrušení úložné trubky 45.00 m 508,95 Kč
955041 S Zrušení úložných kabelů do 50 XN 45.00 m 1 100,70 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955278 S Provedení geodetického měření pro tratě síťové 6150.00 JV 6 150,00 Kč

Vytyčení trasy podle geo bodů
956284 S Zaměření trasy pro stavbu do 100m 1.00 ks 7 614,89 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
958747 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 1.00 ks 4 923,38 Kč
954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 2800.00 JV 2 800,00 Kč

náhrady za SoSB - odhadovaná

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks 3 231,05 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 1.00 ks 4 230,22 Kč

POPLATKY

955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 1000.00 JV 1 000,00 Kč
zábory a nájem za uložení sítí

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 42.00 ks 1 913,52 Kč
319092 S Díl ohybový Syspro 160/110 4.00 ks 1 368,12 Kč
305781 S Drát ocelový pozink. D 3,0 mm 1.50 kg 121,68 Kč
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 46.00 m 220,34 Kč
303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 150.00 m 342,00 Kč
300108 S Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4 45.00 m 3 548,25 Kč
300109 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4 20.00 m 2 815,60 Kč
302532 S Mini Marker 1255 80-6102-2191-5 3.00 ks 892,26 Kč
312425 S Modul konektor. 9700-10P 24.00 ks 647,52 Kč
410636 S Souprava čistící metalic. kabelů - velká 1.00 ks 500,21 Kč
312889 S Spojka kabelová XAGA 500  75/15- 400/FLE 4.00 ks 3 337,92 Kč
303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 3.00 ks 397,44 Kč
319184 S Spona trubkySYSPRO 96.00 ks 3 504,00 Kč
319209 S Trubka dělená SYSPRO 160/110 16.00 m 9 257,76 Kč
300037 S Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x červené pr. 45.00 m 1 344,60 Kč
302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm 1.00 ks 881,43 Kč
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 4.00 m 221,20 Kč

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.
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Stavební povoleni: Neředín- T opolany, cyklostezka -1. etapa

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR STAVEBNÍ

oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc

Spisový znak - 280.13, skartační znak/skart. lhůt a— A/20

Č. j. SMOL/189010/2024/0S/PK/Kli
Spisová značka: S-SMOL/337277/2022/OS
Uvádějte vidy v korespondenci Toto rozhodnutí nabylo právní moci
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8dveře

25 .05
V Olomouci dne

Oprávněná úř
Telefon:
E-mail:
Oprávněná úřední osoba pro podepisování:

V Olomouci 14.05.2024

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních 
komunikací, jako speciální stavební úřad (dále jen "speciální stavební úřad") věcně a místně příslušný 
podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, v návaznosti na § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen souhrnně "stavební zákon"), § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "zákon o 
pozemních komunikacích") a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), přezkoumal žádost o stavební povolení a připojené 
podklady podle § 111 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona a rozhodl o této žádosti, kterou podal 
dne 13.12.2022 stavebník Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, odbor investic, Palackého 
1198/14, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: AGPOL s.r.o., IČO: 28597044, Jungmannova 
153/12, Hodolany, 779 00 Olomouc 9 (dále také "stavebník"), takto:

Stavba a změna dokončené stavby silnice II. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové 
komunikace:

„Neředín - Topolany, cyklostezka -1. etapa“
SO 101 Cyklostezka

SO 102 Chodník u ČČK Olomouc
SO 301 Zatrubnění odvodňovacího příkopu

na pozemcích pare. č. 265/460 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 278/1 v k.ú. 
Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 420/2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, 
pare. č. 420/4 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, orná půda, pare. č. 420/5 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, 
orná půda, pare. č. 420/108 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 420/120 v k.ú. 
Neředín, obec Olomouc, orná půda, pare. č. 420/143 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, orná půda, pare. Č. 
420/146 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, orná půda, pare. č. 429/3 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, 
ostatní plocha, pare. č. 429/4 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 429/22 v k.ú. 
Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 540/1 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, 
pare. č. 540/2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 540/26 v k.ú. Neředín, obec 
Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 540/59 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 540/60 
v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 540/61 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní 
plocha, pare. č. 540/62 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 615/2 v k.ú. Neředín, 
obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 615/13 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 
615/14 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 634/34 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, 
ostatní plocha, pare. č. 634/89 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 634/98 v k.ú.
Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, v obci Olomouc, se podle § 115 stavebního zákona

povoluje.



Stavba a změna dokončené stavby obsahuje:
Stavba řeší výstavbu stezky pro chodce a cyklisty (SO 101) a chodníku (SO 102) v intravilánu města 
Olomouce, část Neředín podél silnice 11/448 směrem na Náměšť na Hané. Stavba polohově i výškově 
vychází z polohy stávajícího terénu, respektuje veškerá stávající napojení dopravní infrastruktury a 
nemění dopravní obslužnost přilehlých pozemků. Smyslem řešení je vytvořit podmínky bezpečné 
přístupnosti této lokality. Trasa je vedena střídavě po obou stranách komunikace 11/448, částečně jako 
rozšíření stávajícího chodníku a zahrnuje rovněž řešení úpravy a posunu autobusových zastávek MHD 
u domu Českého červeného kříže (ČČK). V rámci vybudování chodníku bude realizováno zatrubn ění 
části stávajícího příkopu (SO 301).

SO 101 Cyklo stezka
Začátek cyklostezkyje situován u dálnice D35. Cyklostezka začíná napojením na stávající cyklosjezd z 
mostu přes dálnici D35, cyklostezka vede podél silnice 11/448po levé straně ve směru do Olomouce. 
Mezi km 0,013 - 0,033 je navržena podél cyklostezky gabionová opěra. V km 0,074 - 0,086je 
navržena autobusová zastávka se zálivem. V místě zastávkyje navržena betonová dlažba půdorysných 
rozměrů 12,0 x 1,50 m. Dlažba bude ve stejné úrovni jako asfaltobetonový povrch cyklostezky. 
Zastávka je navržena se zvýšenou nástupní hranou v délce 12,0 m se zálivem. Obrubník podél zastávky 
bude navýšen na 16 cm a bude použit obrubník zastávkový s přechodovými a náběhovými kusy. Délka 
vyřazovacího pruhu LV = 2 5 m, délka nástupní hrany LNH = 12,0 m a délka zařazovacího pruhu 
LZ = 15 m. Zastávkový pruh je navržen v šířce 3,00 m. Autobusová zastávka bude vyznačena 
vodorovným dopravním značením Vila i svislým značením IJ4c. Povrch autobusového zálivu je 
navržen z žulové kostky 8/10.
Autobusová zastávka je navržena s přístřeškem o půdorysném rozměru 1 855x 4 220 mm. V úseku 
podél navrhovaného přístřešku dojde ke zúžení pruhu pro cyklisty na 2,20 m. Tato autobusová 
zastávka bude zpřístupněna nově vybudovaným chodníkem (SO 102) s propojením k domu ČČK. V km 
0,105 je navrženo místo pro přecházení délky 6,80 m přes silnici 11/448 na chodník pro pěší (SO 102j. 
V úseku mezi km 0,000- 0,760je navrženo nové veřejné osvětlení (SO 401), které bylo umístěno 
územním rozhodnutím. Cyklostezkaje v km 0,000- 0,755 navržena s asfaltobetonovým povrchem š. 
3,0 m a krajnicemi z hutněné štěrkodrti šířky 2 x 0,25 m.
V km 0,147-0,152je navržen hospodářsky sjezd na zemědělskou půdu s živičným krytem. Šířka 
sjezdu je 5,00 m. Okraj sjezdu bude vzdálen od hranice pozemků 420/5 a 420/6 minimálně 3,0 m.
V km 0,755 je navrženo místo pro přecházení přes silnic 11/448. V úseku mezi km 0,760 - 0,972 
dochází ke kolizi navrhovaného pruhu cyklostezky se stávajícími sloupy veřejného osvětlen í. V rámci 
SO 401 dojde kjejich přeložení do zeleného pásu mezi cyklostezkou a silnicí 11/448. Další místa pro 
přecházení jsou v km 0,980 a 1,110. Polohy míst pro přecházení odpovídají požadavkům na 
rozhledové vzdálenosti a jsou navrženy v hraniční délce 7,5 ms výjimkou místa pro přecházen i v km 
1,110. Místo pro přecházení má v tomto úseku délku 8,7 m. Jedná se o přerušení cyklostezky v místě 
vjezdu do areálu univerzitního kampusu (slepé ulice). V místech napojení na boční místní komunikace 
bude snížena niveleta chodníku (stezky). Cyklostezka končí napojením na stávající chodník v místě 
přechodu pro chodce.
V km 1,239 je navržen přejezd pro cyklisty dl. 6,6 m, který spojuje hlavní trasu smíšené stezky s 
pruhem pro cyklisty navrženým na levé straně silnice 11/448, poblíž odbočky na parkoviště u hřbitova. 
Cyklo pruh je navržen šířky 3,00 m, délky 18 m. V místě stavebně upravených nástupů na cyklopruh a 
smíšenou stezku je navrženo snížení obrubníků na převýšení 0 mm (požadavek investora).
Cyklostezkajev km 0,761— 1,226 navržena s povrchem z betonové dlažby š. 3,0 m. Povrch chodníků 
bude řešen betonovou zámkovou dlažbou v šedé (přírodní) barvě. Chodník bude ukončen podél silnice 
silničním obrubníkem, podél zeleného pásu pak bude osazen zahradní obrubník. Plo chy cyklostezky v 
intravilánu budou z betonové zámkové dlažby následující skladby 20 x 10, tl. 6 cm.
Cyklostezka v úsecích s obrubníky bude na straně „zeleného“ bezpečnostního pásu lemována 
zapuštěným chodníkovým obrubníkem 1000/100/250, na protější straně bude tvořit vodící linii 
vyvýšením o 60 mm nad dlážděnou plochu. Úseky kolem přechodů budou doplněny o prvky pro 
slabozraké. Výškové uspořádánínivelety cyklostezky vyplývá ze stávajícího terénu a návazných úseků 
chodníků a komunikací. Úroveň nivelety stávajících chodníků se prakticky nebude měnit, pouze se 
vyrovná niveleta a provedou se úpravy sklonů v návaznosti na přechody a místa pro přech ázení tak, 
aby podélný sklon nepřesáhl max. hodnotu 12,5%.
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SO 102 Chodníku ČČKOlomouc
Chodník bude vybudovánv celkové délce 96,5 ma šířce 1,5 m. Chodník je navržen s povrchem z 
betonové zámkové dlažby 20 x 10, tl. 6 cm šedé v šířce 3,0 m. Povrch chodníkůbude řešenbetonovou 
zámkovou dlažbou v šedé (přírodní) barvě. Chodník bude ukončen chodníkovým obrubníkem, na 
vzdálenější straně odsilnice budeobrubníktvořitvodícílinii. Součástí objektu je i rekonstrukce 
stávající autobusové zastávky ve směru na Topolany. Stavební úpravy autobusové zastávky budou 
splňovat podmínky bezbariérového užívám.
Délka nástupní hrany je nawžena 12,0 m. Obrubník podél zastávky bude navýšen na 16 cm a bude 
použit obrubník zastávkový s přechodovými a náběhovými kusy. Zastávkový pruh je navržen v šířce 
2,50 m ve stávajícím j ízdním pruhu. Autobusová zastávka bude vyznačen a vodorovným dopr avn ím 
značením Vila i svislým značením IJ4c.
V rámci navrhovaných objektů bude zajištěno propojení zastávek na straně chodníku (SOI 02) a na 
straně cyklostezky (SO 101). Toto propojení bude realizováno místem pro přecházení (viz SO 101)

SO 301 Zatrubnění odvodňovacího příkopu
V trase nově navrhovaného chodníku (SO 102) je navrženo zatrubnění příkopu z betonového potrubí 
DN 500, které bude odvádět povrchové vody z komunikace a bude napojeno do stávajícího potrubí 
DN500. Potrubí bude loženo do štěrkopískového lože s obsypem ŠTD se zhutněním dle technického 
listu výrobce.
Na trase zatrubněníjsou navrženy dvě betonové prefabrikované šachty (SI a S2), které budou sloužit k 
revizi a kontrole stavu potrubí. Na vtoku do zatrubnění bude zřízen vtokový objekt se sedimentačním 
prostorem a ocelovou mřížís česlemi. Kapacitapotrubív navrhovaném sklonu 0,53 % je 258 l/s. 
Navrhované potrubí bezpečně převede návrhový průtok Qmax = 11,70 l/s.

Podrobnosti návrhu jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která  je založenave správním spisu.

Pro provede ní stavby a změny dokončené stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba a změna dokončené stavby bude provedena podle projektové dokumentace s datem 
08/2022, kterou stavebník připojil k žádosti o toto stavební povolení. Tuto projektovou 
dokumentaci ověřil odpovědný projektant B ČKAIT: E Projektová 
dokumentace bude po nabytí právní moci tohoto stavebního povolení ověřena speciálním 
stavebním úřadem. Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení.

2. Stavebník zajistí, aby prostorové vytýčení polohy stavby provedla fyzická nebo právnická osoba, 
která je oprávněná toto vytýčení provádět. Dále stavebník zajistí, aby prostorové vytýčení polohy 
stavby bylo v souladu s územním rozhodnutím pod č.j. SMOL/208381/2022/OS/US/Cer ze dne 
05.08.2022 as územním souhlasem pod č.j. SMOL/318470/2022/OS/US/Cer ze dne 24.11.2022.

3. Jak vyplývá ze situace projektové dokumentace stavby, v prostoru staveniště jsou situována 
vedení stávajících sítí technické infrastruktury, která by mohla být v rámci provádění stavby 
dotčena. Podmínky jednotlivých vlastníků (správců) sítí obsažené v níže uvedených vyjádřeních:
- CETIN a.s.,pod č.j. 795393/22 ze dne 10.10.2022,
■ ČEZ Distribuce, a. s., pod zn. 0101820805 ze dne 05.10.2022, pod zn. 001128857544 ze dne 

18.10.2022 a pod zn. 0102096739 ze dne 04.03.2024,
■ Dopravní podnik města Olomouce, a.s.. pod zn. 236/2022/46 DPMO/2020/46009/189-13 ze 

dne 10.10.2022,
■ GasNet Služby, s.r.o., pod zn. 5002712601 ze dne 15.11.2022,
■ MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., pod č.j. MOVOZADOC-051022-03 ze dne 04.11.2022 a 

pod č.j. MOVOZADOC-050324-01 ze dne 03.04.2024,
■ Technické služby města Olomouce, a.s., pod zn. TSMO/5457/22 ze dne 26.10.2022 a pod zn. 

TSMO/1120/24 ze dne 12.03.2024, 

která jsou součástí projektové dokumentace, budou při realizaci stavby respektovány. Stavebník je 
povinen jednotlivým vlastníkům (správcům) sítí oznámit nejméně 15 dní předem započetí 
stavebních prací. Případné nezbytné činnosti je stavebník povinen vlastníkům (správcům) včas 
oznámit a vyžádat si jejich odborný dozor. Taktéž bude ohlášeno ukončení prací s přejímkou 
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dotčených zařízení včetně pořízení písemného zápisu, který bude sloužit pro osvědčení k užívání 
stavby.

4. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytýčena poloha veškerých dotčených sítí 
technického vybavení a s tímto vytýčením včetně podmínek pro provádění prací v ochranném 
pásmu dotčených zařízení musí být prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, 
kteří budou provádět stavební práce. Vytýčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků 
(správců) v souladu s jejich vyjádřením. O vytýčení bude proveden zápis do stavebního deníku 
nebo příslušný protokol, který bude doložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. 
Při provádění stavby bude zabezpečena ochrana sítí technického vybavení před poškozením, 
a to i třetí osobou. Stávající zařízení v provozování či správě správců sítí technické infrastruktury 
budou po dobu stavby trvale přístupná pro opravy, údržbu a příjezd vozidel správce, nad vedením 
bude dodržen zákaz zřizovat skládky, pojezd těžké techniky.

5. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být 
další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu a prověřeno za dozoru příslušných 
správců.

6. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního 
a podzemního vedení a zahrnovat činnosti, které jsou v ochranných pásmech zakázané, zajistí 
stavebník před zahájením takových prací písemný souhlas s činností v ochranném pásmu 
od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy.

7. Stavebník prokazatelně oznámí před zahájením stavby a změny dokončené stavby speciálnímu 
stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a změny dokončené stavby a stavebního podnikatele, 
který ji bude provádět. Oznámený stavební podnikatel musí být k provádění předmětné stavby a 
změny dokončené stavby oprávněn. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu stavebník dále 
oznámí před zahájením stavby a změny dokončené stavby speciálnímu stavebnímu úřadu jméno a 
příjmení fyzické osoby vykonávající technický dozor stavebníka s oprávněním podle zvláštního 
právního předpisu.

8. Před zahájením stavby a změny dokončené stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu 
na staveniště štítek „STAVBA POVOLENA“, který mu bude předán po nabytí právní moci 
stavebního povolení. Stavebník zajistí, aby byl štítek chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby 
údaje na něm uvedené zůstaly neustále čitelné. Tento štítek bude takto umístěn do doby, než bude 
celá stavba zkolaudována.

9. Stavebník nejméně 15 dnů předem prokazatelně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze 
výstavby za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby:

• kontrola základové spáry cyklostezky a chodníku po odstranění stávajícího povrchu - po 
částech výstavby dle harmonogramu stavebních prací,

• kontrola objektů zatrubnění příkopu,
• kontrola kompletní figury cyklostezky a chodníku,
• závěrečná kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu.

10. Stavba a změna dokončené stavby bude dokončena nejpozději do 30.11.2025.

11. Stavbu a změnu dokončené stavby lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

12. Při provádění stavby a změny dokončené stavby musí být dodrženy požadavky obsažené 
v závazném stanovisku dotčeného orgánu:
a) Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, 

prostřednictvím koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Olomouce vydaného 
pod č.j. SMOL/277398/2022/ODUR/UUP/Sin ze dne 03.11.2022 - kladné závazné stanovisko 
vodoprávního úřadu při splnění následujících podmínek:
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1. Při výstavbě a následném provozováni nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo 
podzemních vod a k ohroženíjejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkanú. 
Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na Magistrát města 
Olomouce, odbor životního prostředí.

2. Při realizaci stavby je nutno postupovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících 
inženýrských sítí a stávajících vodních děl.

b) Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a státní 
správy odpadů, prostřednictvím koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města 
Olomouce vydaného pod č.j. SMOL/277398/2022/ODUR/UUP/Sin ze dne 03.11.2022 - 
souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší za těchto podmínek:
1. Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.
2. Při znečištěníveřejné komunikace blude neprodleně provedena její očista.
3. Přiřezání, broušení či obdobných prašných činnostech používat v rámci možností stroje se 

skrápěním, případně odsávat vzdušninu přes vhodný filtr.
4. Výkopové práce nebudou prováděny během silného prouděni větru.
5. Při nakládání se sypkými materiály zamezit nadměrné prašnosti (použití fólií, tkanin 

apod.).
6. S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci 

vykonávající stavbu.

13. Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí a dotčených orgánů státní správy, která v době 
zahájení stavebních prací pozbudou platnost, budou obnovena dle aktuálního stavu. Bez těchto 
aktualizací nesmí být stavební práce zahájeny.

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou:

■ Statutární město Olomouc, odbor investic, Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
■ CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
■ ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
■ Dopravní podnik města Olomouce, a.s., Koželužská 563/1, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
■ GasNet,s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem-město, Klišé, 400 01 Ústí nad Labem 1
■ GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
■ MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
■ Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc, Sokolská 542/32, Olomouc, 779 00 

Olomouc 9
■ Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 

Olomouc 9
■ Statutární město Olomouc, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 

779 00 Olomouc 9
■ Statutární město Olomouc, Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
■ Technické služby města Olomouce, a.s.,Zamenhofova 783/34, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
■ Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 

Praha 2

Odůvodnění:

Stavebník Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, odbor investic, Palackého 1198/14, 
Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: AGPOL s.r.o., IČO: 28597044, Jungmannova 153/12, 
Hodolany, 779 00 Olomouc 9, podal dne 13.12.2022 u oddělení státní správy na úseku pozemních 
komunikací odboru stavebního Magistrátu města Olomouce žádost o vydám stavebního povolení na 
výše uvedenou stavbu. Tímto dnem (13.12.2022) bylo zahájeno stavební řízení.
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Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost včetně příloh a zjistil, že neposkytovala 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Proto usnesením ze dne 16.03.2023 přerušil 
toto stavební řízení a vyzval stavebníka k doplnění žádosti o stavební povolení ve stanovené lhůtě. 
Na důsledky nesplnění výzvy k doplnění podání byl stavebník upozorněn. Stavebník svou žádost 
o stavební povolení doplnil dne 14.03.2024.

Územní rozhodnutí o umístění předmětné stavby vydal Magistrát města Olomouce, stavební odbor, 
oddělení územně správní dne 05.08.2022 pod č.j. SMOL/208381/2022/OS/US/Cer. Tento obecný 
stavební úřad, příslušný k vydání územního rozhodnutí, ověřil dodržení podmínek územního 
rozhodnutí a vydal podle § 15 odst. 2 stavebního zákona souhlas s povolením této stavby 
pod č.j. SMOL/113732/2024/OS/US/Cer ze dne 25.03.2024. Územní souhlas pro vyvolanou přeložku 
stávající sítě elektronických komunikací vydal výše uvedený obecný stavební úřad pod č.j. 
SMOL/318470/2022/0 S/US/Cer ze dne 24.11.2022.

Podklady pro rozhodnutí:

Stavebník připojil k žádosti o vydání stavebního povolení následující podklady:
plnou moc pro svého zástupce ve stavebním řízení

rojektovou dokumentacive dvou vyhotoveních, ověřenou projektantem

plán kontrolních prohlídek stavby 
smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi stavebníkem a Olomouckým krajem 
zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací

Dále stavebník předložil do řízení následující doklady, opatřené před oznámením zahájení 
stavebního řízení:

- Vyjádření dotčených vlastníků sítí technické infrastruktury k předmětné stavbě a změně dokončené 
stavby:
Tato vyjádření byla opatřena na základě žádosti stavebníka nebo osoby jím zmocněné v souladu 
s ustanovením § 161 odst. 1 stavebního zákona tak, aby údaje o poloze technické infrastruktury, 
podmínkách napojení, ochrany a další údaje mohly být projektantem zapracovány do projektové 
dokumentace předmětné stavby a změny dokončené stavby v rámci projektové činnosti. Za úplné, 
správné a celistvé zapracování všech údajů o poloze technické infrastruktury, podmínkách napojení 
a ochrany odpovídá podle ustanovení § 159 stavebního zákona projektant.
■ CETIN a.s.,pod č.j. 795393/22 ze dne 10.10.2022
■ ČEZ Distribuce, a. s., pod zn. 0101820805 ze dne 05.10.2022, pod zn. 001128857544 ze dne 

18.10.2022 a pod zn. 0102096739 ze dne 04.03.2024
■ Dopravní podnik města Olomouce, a.s., pod zn. 236/2022/46 DPMO/2020/46009/189-13 ze dne 

10.10.2022
■ GasNet Služby, s.r.o.,pod zn. 5002712601 ze dne 15.11.2022
■ MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., pod č.j. MOVOZADOC-051022-03 ze dne 04.11.2022 a 

pod č.j. MOVOZADOC-050324-01 ze dne 03.04.2024
■ Technické služby města Olomouce, a.s., pod zn. TSMO/5457/22 ze dne 26.10.2022 a pod zn. 

TSMO/1120/24 ze dne 12.03.2024

- Vyjádření nedotčených vlastníků sítí technické infrastruktury k předmětné stavbě a změně 
dokončené stavby:
■ Armádní Servisní, příspěvková organizace, podzn. 01669/2022 ze dne 10.10.2022
■ Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 

dozoru, pod č.j. MO 467974/2022-1322 ze dne 04.11.2022
■ ČEZ ICT Services, a. s., pod zn. 0700613863 ze dne 05.10.2022 a pod zn. 0700813372 ze dne 

04.03.2024
■ Telco Pro Services, a.s., pod zn. 0201476637 ze dne 05.10.2022 a pod zn. 0201692419 ze dne 

04.03.2024
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■ Telco Infrastructure, s.r.o., pod zn. 1100086569 ze dne 04.03.2024
■ Vodafone Czech Republic a.s., pod zn. MW9910209029475257 ze dne 05.10.2022
■ T-Mobile Czech Republic a.s., pod zn. E50472/22 ze dne 05.10.2022
■ Sprintel s.r.o.,pod č.j. SP RI 329/2021PK ze dne 03.01.2022
■ OLTERM & TD Olomouc, a.s., pod zn. OLTERM/20221005-003/ES ze dne 07.10.2022
■ Nej.cz s.r.o., pod zn. VYJNEJ-2022-12736-01 ze dne 12.10.2022
■ Veolia Energie ČR, a.s., pod zn. RSTM/20221005-005/ES ze dne 07.10.2022
■ Univerzita Palackého v Olomouci, pod č.j. 75/ORV/2022 ze dne 10.10.2020

- Závazná stanoviska, popřípadě stanoviska dotčených orgánů:
■ Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, koordinované závazné 

stanovisko pod č.j. SMOL/277398/2022/ODUR/UUP/Sin ze dne 03.11.2022
■ Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, pod č.j. 

SMOL/363134/2023/ODUR/UUP/Berze dne 13.12.2023
■ Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Dopravní inspektorát 

Olomouc, pod č.j. KRPM-144545-2/ČJ-2022-140506 ze dne 01.11.2022
■ Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 

dozoru, pod č.j. MO 467974/2022-1322 ze dne 04.11.2022

- Vyjádření a stanoviska účastníků řízení:
■ Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, oddělení evidence majetku, pod č.j. 

SMOL/316995/2022/0MAJ/EM/Sle ze dne 22.11.2022
■ Statutární město Olomouc, odbor dopravy a územního rozvoje, oddlěneí majetkové správy a 

údržby komunikací, pod č.j. SMOL/322771/2022/ODUR/MSUK/Krc ze dne 28.11.2022
■ Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, pod zn. SSOK-OL 25662/2022/CF 

SSOK-OL27248/2022/CF ze dne 27.10.2022 a pod zn. SSOK-CE/2023 ze dne 13.12.2023
■ Ředitelství silnic a dálnic ČR, pod zn. RSD-126569/2022-2 ze dne 17.10.2022
■ Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ostrava, odbor 

Odloučené pracoviště Olomouc, pod č.j. UZSVM/OOL/7539/2022-OOLM/Acl ze dne 
02.11.2022

- Vyjádření a stanoviska ostatních subjektů:
■ Statutární město Olomouc, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, oddělení městské 

zeleně, pod č.j. SMOL/325429/2022/OMZOH/MZ/Vin ze dne 30.11.2022
■ Krajský úřad Olomouckého kraje, koordinované závazné stanovisko pod č.j. 

KUOK 115752/2022 ze dne 03.11.2022
■ Povodí Moravy, s.p., pod zn. PM-46545/2022/5203/Fi ze dne 02.11.2022

V souladu s ust. § 184a odst. 3 stavebního zákona se ve stavebním řízení nedokládá souhlas 
vlastníka pozemku nebo stavby, je-li pro získání potřebných práv k pozemku pro požadovaný záměr 
stanoven účel vyvlastnění zákonem. Předmětná stavba je vymezená v platné územně plánovací 
dokumentaci jako veřejně prospěšná stavba pro dopravní infrastrukturu. Jedná se tedy o stavbu, pro 
niž je účel vyvlastnění stanoven zákonem a speciální stavební úřad proto nevyžadoval souhlasy 
vlastníků pozemků nebo stavby před vydáním stavebního povolení.

Účastníci řízení:

Účastníci stavebního řízení byli určeni dle ustanovení § 109 stavebního zákona. Vedle stavebníka 
mají postavení účastníka stavebního řízení:

• vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem
• vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho 

vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
• vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto 

pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva 
prováděním stavby přímo dotčena,
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• vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo 
prováděním stavby přímo dotčeno,

• ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému 
břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno,

Speciální stavební úřad dospěl k závěru, že účastníky stavebního řízení jsou:

• Stavebník:
o Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, odbor investic, Palackého 1198/14, Olomouc, 

779 00 Olomouc 9, v zastoupení: AGPOL s.r.o., IČO: 28597044, Jungmannova 153/12, 
Hodolany, 779 00 Olomouc 9

• Vlastníci stavby, na níž má být provedena změna:
o Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70960399, Lipenská 

753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
o Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Odbor dopravy a územního rozvoje, 

Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
• Vlastníci pozemku, na kterém má být stavba prováděna a vlastnické právo k pozemku může 

být dle názoru speciálního stavebního úřadu prováděním stavby přímo dotčeno:
o Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc, IČO: 00426474, Sokolská 542/32, 

Olomouc, 779 00 Olomouc 9
o Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, 

Olomouc, 779 00 Olomouc 9
o Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží

o
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2

• Vlastníci stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto 
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a tato práva mohou být dle názoru 
speciálního stavebního úřadu prováděním stavby přímo dotčena:
o CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
o ČEZ Distribuce, a. s„ IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 

Děčín 2
o Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO: 47676639, Koželužská 563/1, Olomouc, 

779 00 Olomouc 9
o GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klišská 940/96, Ústí nad Labem-město, Klišé, 400 01 

Ústí nad Labem 1
o GasNet Služby, s.r.o., IČO: 27935311, Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 

602 00 Brno 2
o MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO: 61859575, Tovární 1059/41, Hodolany, 

779 00 Olomouc 9
o Technické služby města Olomouce, a.s., IČO: 25826603, Zamenhofova 783/34, 

Olomouc, 779 00 Olomouc 9
• Vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, jejichž vlastnické právo může být dle 

názoru speciálního stavebního úřadu prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má 
k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu a toto právo může být dle 
názoru speciálního stavebního úřadu prováděním stavby přímo dotčeno:
o V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastnící řízení podle 

§ 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru:
pare. č. st. 164, zastavěná plocha a nádvoří, pare. č. st. 165, zastavěná plocha a nádvoří, 
pare. č. st. 166, zastavěná plocha a nádvoří, pare. č. 265/459, ostatní plocha, pare. č. 
278/12, ostatní plocha, pare. č. 278/13, ostatní plocha, pare. č. 282/3, ostatní plocha, pare, 
č. 282/4, ostatní plocha, pare. č. 282/6, ostatní plocha, pare. č. 420/6, orná půda, pare. č. 
420/7, orná půda, pare. č. 420/65, orná půda, pare. č. 420/74, orná půda, pare. č. 420/75, 
orná půda, pare. č. 420/76, orná půda, pare. č. 420/77, orná půda, pare. č. 420/78, orná 
půda, pare. č. 420/103, orná půda, pare. č. 420/104, orná půda, pare. č. 420/105, orná 
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půda, pare. č. 420/119, orná půda, pare. č. 420/122, orná půda, pare. č. 429/23, ostatní 
plocha, pare. č. 429/24, ostatní plocha, pare. č. 429/25, ostatní plocha, pare. č. 429/26, 
ostatní plocha, pare. č. 615/19, ostatní plocha, pare. č. 634/40, ostatní plocha, pare. č. 
634/90, ostatní plocha, pare. č. 634/91, ostatní plocha, pare. č. st. 1384, zastavěná plocha 
a nádvoří, pare. č. st. 1385, zastavěná plocha a nádvoří, pare. č. st. 1386, zastavěná plocha 
a nádvoří, pare. č. st. 1387/1, zastavěná plocha a nádvoří, pare. č. st. 1395, zastavěná 
plocha a nádvoří, pare. č. st. 1629, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Neředín.

Dle správní úvahy speciálního stavebního úřadu nejsou účastníky stavebního řízení další vlastníci 
sousedních pozemků a staveb nebo další osoby, které mají k sousednímu pozemku právo odpovídající 
věcnému břemenu, jelikož se jejich práv dle názoru speciálního stavebního úřadu předmětná stavba a 
změna dokončené stavby přímo nedotkne. Sousedním pozemkem není myšlen jen pozemek, který má 
společnou hranici s pozemkem dotčeným stavebním záměrem.

Speciální stavební úřad přezkoumal žádost o stavební povolení a připojené podklady a zjistil:

Předložená projektová dokumentace je zpracovaná projektantem, který je oprávněn k výkonu 
vybraných činností ve výstavbě dle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

Předložená projektová dokumentace je v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Předložená projektová dokumentace je úplná, přehledná a v odpovídající mre jsou v ní řešeny 
obecné požadavky na výstavbu, především požadavky vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 104/1997 Sb".), 
a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb (dále jen „vyhlášky č. 398/2009 Sb.“). Podle projektové dokumentace je zajištěn 
příjezd ke stavbě a včasné vybudování technického vybavení, popřípadě jiného vybavení.

Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Speciální stavební úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby. Při posuzování budoucích 
účinků užívání stavby vycházel speciální stavební úřad především ze závazných stanovisek dotčených 
orgánů, které chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. V závazném stanovisku 
uplatňuje dotčený orgán požadavky na ochranu veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů, 
tedy mimo jiné i požadavky na dodržení předpisů, týkajících se účinků budoucího užívání stavby. 
Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaná stavba vyhovuje požadavkům dotčených orgánů, 
má speciální stavební úřad za to, že i účinky budoucího užívání stavby jsou v souladu s veřejnými 
zájmy podle zvláštních právních předpisů.

Soulad projektové dokumentace s požadavky zvláštních předpisů:

V ustanovení § 4 odst. 2 stavební zákon stanoví, že stavební úřad postupuje ve vzájemné 
součinnosti s dotčenými orgány, chránícími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů. Speciální 
stavební úřad zastává stanovisko, že povolení stavby není v rozporu s veřejnými zájmy, chráněnými 
zvláštními právními předpisy, přičemž stavební úřad se zabývá i účinky budoucího užívání souboru 
staveb a má za to, že toto nebude mít negativní dopad na okolí, což potvrzují i kladná závazná 
stanoviska dotčených orgánů (Magistrátu města Olomouce, Dopravního inspektorátu Policie ČR a 
dalších), které hájí a poskytují ochranu veřejným zájmům na úseku ochrany veřejného zdraví, 
životního prostředí, požární bezpečnosti staveb, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, 
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atd. Podmínky dotčených orgánů byly zapracovány do výroku rozhodnutí tak, aby byla poskytnuta 
náležitá ochrana chráněným veřejným zájmům.

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují návrh 
dotčené orgány. Výše uvedená předložená stanoviska nebo závazná stanoviska byla souhlasná. 
Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a jejich požadavky, které nevyžadovaly úpravu 
návrhu, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Požadavky stanovily tyto orgány:

• Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, 
prostřednictvím koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Olomouce vydaného 
pod č.j. SMOL/277398/2022/ODUR/UUP/Sin ze dne 03.11.2022 - požadavky byly převzaty do 
podmínky č. 12. a) tohoto rozhodnutí,

• Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a státní správy 
odpadů, prostřednictvím koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Olomouce 
vydaného pod č.j. SMOL/277398/2022/ODUR/UUP/Sin ze dne 03.11.2022 - požadavky byly 
převzaty do podmínky č. 12.b) tohoto rozhodnutí.

Do podmínek tohoto rozhodnutí byly požadavky zahrnuty v rozsahu, ve kterém se tyto požadavky 
týkají provádění a užívání stavby.

Oznámení o zahájení stavebního řízení:

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 22.03.2024 podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního 
zákona oznámil zahájení stavebního řízení účastníkům řízení, kteří byli stavebnímu úřadu známi, a 
dotčeným orgánům a to v souladu s ustanovením § 25 a § 144 správního řádu formou veřejné 
vyhlášky, neboť se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení (více než 30). Vzhledem k tomu, 
že speciálnímu stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 
odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě i od ústního jednání. Zároveň s oznámením 
zahájení stavebního řízení speciální stavební úřad upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že 
závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději do 10 dnů po doručení 
tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Námitky účastníků řízení:

V souladu s ustanovením § 114 stavebního zákona mohou účastníci stavebního řízení uplatňovat 
námitky. V oznámení o zahájení stavebního řízení byli účastníci poučeni o podmínkách 
pro uplatňování námitek podle ustanovení § 114 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Ve lhůtě, stanovené pro uplatnění námitek, nebyly žádné námitky vzneseny.

Závěr:

Speciální stavební úřad dal opatřením ze dne 22.03.2024 účastníkům řízení možnost vyjádřit 
se k podkladům rozhodnutí podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Nikdo z účastníků řízení 
se k podkladům řízení nevyjádřil.

Speciální stavební úřad ve stavebním řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí, umožnil 
účastníkům řízení se s nimi seznámit a uplatnit k navržené stavbě námitky. Speciální stavební úřad 
ve výroku tohoto rozhodnutí stanovil podmínky pro provedení stavby, kterými zabezpečil zejména 
ochranu veřejných zájmů při výstavbě (i pro budoucí užívání stavby) a respektování požadavků 
dotčených orgánů, které hájí veřejné zájmy podle zvláštních předpisů.

Do podmínek pro provedení stavby ve výroku rozhodnutí byly zapracovány také požadavky 
a podmínky správců a vlastníků sítí veřejné technické infrastruktury obsažené v doložených 
vyjádřeních, které se týkaly provedení stavby v rozsahu povolovaných stavebních objektů a jejich 
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řádného užívání. Tyto požadavky jsou taktéž zapracovány do předložené projektové dokumentace 
k vydání stavebního povolení.

Vzhledem k tomu, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, 
předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy, rozhodl speciální stavební úřad, 
jak je ve výroku uvedeno.

Pro úplnost stavební úřad konstatuje, že při vydání tohoto rozhodnutí speciální stavební úřad 
postupoval dle zákona č. 183/2006 Sb. s odkazem na § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb. Zákon 
č. 283/2021 Sb. v plném rozsahu nabyl účinnosti dne 01.01.2024 a v citovaném ustanovení deklaruje, 
že ve věcech týkajících se záměrů podle tohoto zákona se v přechodném období (tj. s odkazem 
na § 334a odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb. se přechodným obdobím rozumí období od 01.01.2024 
do 30.06.2024) postupuje podle dosavadních právních předpisů s výjimkou věcí týkajících se 
vyhrazených staveb uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, staveb s nimi souvisejících a staveb 
tvořících s nimi soubor staveb. Vzhledem k tomu, že v tomto řízení řešený stavební záměr nespadá 
do kategorie vyhrazených staveb ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., speciální stavební úřad 
postupoval, jak je uvedeno shora.

Upozornění pro stavebníka:

V závěru tohoto stavebního povolení speciální stavební úřad stavebníka upozorňuje na jeho 
povinnost dodržovat zákonná ustanovení, obsažená nejen ve stavebním zákoně (a jeho prováděcích 
vyhláškách), ale i v dalších právních předpisech, z nichž pro něj vyplývají při provádění stavby, 
potažmo před započetím s jejím užíváním jisté právní povinnosti. Speciální stavební úřad považuje 
za vhodné zmínit zejména tyto povinnosti a ustanovení:

Stavba a změna dokončené stavby nesmí být zahájena, dokud toto stavební povolení nenabude 
právní moci.

Toto stavební povolení platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Ne pozbývá však platnosti, 
pokud v této lhůtě bude stavba a změna dokončené stavby zahájena. Dobu platnosti stavebního 
povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím 
uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Předmětem vydaného stavebního povolení nejsou v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. a) 
ve vazbě na ustanovení § 79 odst. 2 písm. i) stavebního zákona stavby nových nebo stavební úpravy 
stávajících sjezdů a nájezdů na pozemní komunikace, sloužících k připojení sousední nemovitosti, 
neboť tyto nevyžadují jakékoliv povolení stavebního úřadu. To se netýká míst křížení sjezdů 
s nepřerušeným chodníkem, kdy tento prostor je nutné považovat za chodník, jehož stavba nebo 
stavební úprava podléhá povolení speciálního stavebního úřadu.

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob 
na staveništi, zejména na dodržení požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Stavebník je dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. e) stavebního zákona povinen ohlásit speciálnímu 
stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy nebo zdraví 
osob nebo bezpečnost stavby.

Stavebník je dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. c) stavebního zákona povinen zajistit, aby na stavbě 
nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se 
prováděné stavby a změny dokončené stavby. Doklady mohou být nahrazeny jejich kopiemi.

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
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Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat požadavky požární bezpečnosti dle zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, a s jeho prováděcími předpisy.

Provedení stavby a změny dokončené stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

V případě, že pro provádění stavebních prací bude nutné provést uzavírku veřejné pozemní 
komunikace, musí stavebník požádat příslušný silniční správní úřad o povolení uzavírky takové 
komunikace v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 jeho prováděcí 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a tuto uzavírku je možné provést až poté, 
co ji příslušný silniční správní úřad povolí. Přístup k přilehlým nemovitostem po dobu uzavírky musí 
zůstat zachován. Zároveň speciální stavební úřad v této souvislosti doporučuje, aby stavebník např. 
prostřednictvím zhotovitele prokazatelně upozornil v dostatečném časovém předstihu před zahájením 
úplné uzavírky všechny vlastníky staveb na dotčených a sousedních pozemcích na plánované omezení 
dopravy na dotčené pozemní komunikaci v souvislosti se zahájením stavebních prací, aby zejména 
vlastníci staveb pro bydlení mohli včas přeparkovat svá vozidla.

V případě, že pro provádění stavebních prací bude nutné upravit provoz na silnici II. a III. třídy 
nebo na místní komunikaci, musí stavebník požádat u příslušného silničního správního úřadu 
o stanovení přechodné úpravy provozu ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
a to s dostatečným časovým předstihem tak, aby úprava provozu byla provedena na základě povolení 
příslušného silničního správního úřadu.

Před zahájením prací (včetně skladování stavebního materiálu) na stávající silnici II. a III. třídy 
nebo na místní komunikaci musí stavebník požádat příslušný silniční správní úřad o vydání povolení 
zvláštního užívání pozemní komunikace v souladu s ustanovením § 25 zákona o pozemních 
komunikacích, a práce je možné provádět až na základě povolení zvláštního užívání pozemní 
komunikace. Provádění prací (včetně skladování stavebního materiálu) na plochách zeleně je možné 
pouze s povolením příslušného orgánu ochrany přírody.

Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou v souladu 
s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, stavebníci již, od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému 
ústavu Akademie věd ČR v Brně, Královopolská ulice č. 147, Brno a umožnit jemu nebo oprávněné 
organizaci (např. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, útvar 
archeologie, Horní náměstí 25, Olomouc nebo Archeologické centrum Olomouc, bří. Wolfů 16, 
Olomouc) provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum.

Po celou dobu provádění stavebních prací stavebník zajistí přístup a příjezd pro potřeby záchranné 
služby, požární ochrany a vlastníků a provozovatelů sítí technické infrastruktury.

Stavebník připojí k žádosti o kolaudační souhlas dokumentaci geodetické části skutečného 
provedení stavby v souladu s ustanovením § 18i odst. 1 a přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb. 
Na základě kolaudačního souhlasu je možné užívat i dílčí část stavby, která je schopná samostatného 
užívání.

Není-li toto rozhodnutí adresátovi doručeno provozovatelem poštovních služeb do vlastních rukou, 
je u provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 23 odst. 1, 2 správního řádu uloženo, 
a to po dobu 10 dnů. Není-li uvedená písemnost vyzvednuta dle ustanovení § 24 odst. 1 správního 
řádu ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou 
posledním dnem této lhůty.

Patnáctým dnem po vyvěšení se toto rozhodnutí považuje za doručené.
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Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání. Odvolat 
se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se 
podává u Magistrátu města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních 
komunikací. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního 
hospodářství.

Včas podané odvolání má odkladný účinek.

/.9 o 9(<2

Rozdělovník:
Účastník řízeni:
1. Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, odbor investic, Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00 

Olomouc 9, v zastoupení: AGPOL s.r.o., IČO: 28597044, Jungmannova 153/12, Hodolany, 
779 00 Olomouc 9

2. CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
3. ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
4. Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO: 47676639, Koželužská 563/1, Olomouc, 779 00 

Olomouc 9
5. GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, Ústí nad Labem-město, Klišé, 400 01 Ústí nad 

Labem 1
6. GasNet Služby, s.r.o., IČO: 27935311, Plynárenská 499/1, Bmo-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
7. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO: 61859575, Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 

Olomouc 9
8. Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc, IČO: 00426474, Sokolská 542/32, Olomouc, 

779 00 Olomouc 9
9. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70960399, Lipenská 753/120, 

Hodolany, 779 00 Olomouc 9
10. Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, 

Olomouc, 779 00 Olomouc 9
11. Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 

779 00 Olomouc 9
12. Technické služby města Olomouce, a.s., IČO: 25826603, Zamenhofova 783/34, Olomouc, 779 00 

Olomouc 9
13. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42,

Nové Město. 128 00 Praha 2
l4l
Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou:
15. Vyvěšeno na úřední desce:

■ Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Úřední deska stavebního odboru, Hynaisova 
34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
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Účastníci řízení podle § 109písm. e) a f) stavebního zákona:
Vlastníci sousedních pozemků, vlastníci staveb na sousedních pozemcích, vlastníci práv 
odpovídajících věcnému břemenu k sousednímu pozemku (v souladu s ustanovením § 112 
odst. 1 stavebního zákona jsou tito účastníci identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru): pare. č. st. 164 v k.ú. 
Neředín, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, pare. č. st. 165 v k.ú. Neředín, obec 
Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, pare. č. st. 166 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, 
zastavěná plocha a nádvoří, pare. č. 265/459 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, 
pare. č. 278/12 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 278/13 v k.ú. Neředín, 
obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 282/3 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, 
pare. č. 282/4 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 282/6 v k.ú. Neředín, 
obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 420/6 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, orná půda, pare, 
č. 420/7 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, orná půda, pare. č. 420/65 v k.ú. Neředín, obec 
Olomouc, orná půda, pare. č. 420/74 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, orná půda, pare. č. 420/75 
v k.ú. Neředín, obec Olomouc, orná půda, pare. č. 420/76 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, orná 
půda, pare. č. 420/77 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, orná půda, pare. č. 420/78 v k.ú. Neředín, 
obec Olomouc, orná půda, pare. č. 420/103 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, orná půda, pare. č. 
420/104 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, orná půda, pare. č. 420/105 v k.ú. Neředín, obec 
Olomouc, orná půda, pare. č. 420/119 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, orná půda, pare. č. 
420/122 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, orná půda, pare. č. 429/23 v k.ú. Neředín, obec 
Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 429/24 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare, 
č. 429/25 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 429/26 v k.ú. Neředín, obec 
Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 615/19 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare, 
č. 634/40 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 634/90 v k.ú. Neředín, obec 
Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 634/91 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare, 
č. st. 1384 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, pare. č. st. 1385 v k.ú. 
Neředín, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, pare. č. st. 1386 v k.ú. Neředín, obec 
Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, pare. č. st. 1387/1 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, 
zastavěná plocha a nádvoří, pare. č. st. 1395 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, zastavěná plocha a 
nádvoří, pare. č. st. 1629 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří

Dotčený orgán:
16. Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního 

odborného dozoru, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00
17. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, 

Olomouc, 779 00 Olomouc 9 , .
18. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Územní odbor Olomouc, 

Dopravní inspektorát Olomouc, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

Na vědomí'.
19. spis

Rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění účinném do 31.12.2023.

Toto stavební povolení je oznamováno v souladu s ustanovením § 25 a § 144 správního řádu veřejnou 
vyhláškou a vyvěsí se po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce a zveřejní se též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetové stránky elektronické úřední desky Magistrátu 
města Olomouce na webové adrese edeska.olomouc.eu).

14



rozhodnutím oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací odboru stavebního Magistrátu města Olomouce 
č.j. SMOL/189010/2024/OS/PK/Kli ze dne 14.05.2024, které nabylo právní moci dne 15.06.2024

th
e

Název stavby: Neředín - Topolany, cyklostezka -1. etapa
SO 101 Cyklostezka; SO 102 Chodník u ČČK Olomouc; SO 301 Zatrubnění odvodňovacího příkopu

Místo stavby: pare. č. 265/460 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 278/1 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, 
pare. č. 420/2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 420/4 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, orná půda, pare. č. 
420/5 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, orná půda, pare. č. 420/108 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 
420/120 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, orná půda, pare. č. 420/143 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, orná půda, pare. č. 
420/146 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, orná půda, pare. č. 429/3 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 
429/4 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 429/22 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 
540/1 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 540/2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 
540/26 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 540/59 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 
540/60 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 540/61 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 
540/62 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 615/2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 
615/13 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 615/14 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 
634/34 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 634/89 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha, pare. č. 
634/98 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ostatní plocha

Stavebník: Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, odbor investic, Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

Zhotovitel stavby: dodavatelsky, firmou vybranou ve výběrovém řízení , J_
--------------------------------- y 3 3 MAGISTRÁT MĚSTA
Stanovený termín dokončení stavby: 30.11.2025 OLOMOUCE

stavební odbor 
odd stin sprowy.ng úseku 2. komunikaC O -Tniogtct I

Poznámka: Povolení umístěte na viditelném místě směrem od komunikace! 1 UUVV /


