
Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

město Bystřice nad Pernštejnem
zastoupené Mgr. Martinem Horákem, starostou města
sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 002 94 136
DIČ: CZ00294136
bankovní spojení: KB a.s.,
e-mail: posta@bystricenp.cz
dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel

MONOTREND, s.r.o.
Zastoupený ve věcech smluvních: Tomášem Ondrou, jednatelem
Zastoupený ve věcech technických:
sídlo: Jamné 34, 666 01 Tišnov
IČ: 29320313
DIČ: CZ29320313
bankovní spojení: KB a.s.,
e-mail: info@monotrend.cz
dále jen „Zhotovitel“

uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

I. Předmět Smlouvy
Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo v následujícím členění (dále jen
„Dílo“):

dodávka a montáž herní sestavy NU-1-42V
dodávka a montáž řetězové dvojhoupačky NH-2V
dodávka a montáž kolotoče na stání NK-ST-8-40
dopadová plocha s kačírkem, betonový obrubník

Předmět díla je blíže specifikován v příloze č. 1 - cenová nabídka č. 25PK039.

II. Cena a způsob placení

1. Cena díla činí:
Cena bez DPH 195 921,00 Kč
Výše DPH 41 143,41 Kč
Cena včetně DPH 237 064,41 Kč

Cena včetně DPH slovy: dvě stě třicet sedm tisíc šedesát čtyři korun českých čtyřicet jeden
haléřů



Cena je stanovena dle Zhotovitelem předložené nabídky, která je uvedena v příloze č. 1. Tato 
cena zahrnuje zejména: dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a 
kompletnosti/komplexnosti stanovené touto Smlouvou. Cena zahrnuje rovněž veškeré 
činnosti, dodávky, které jsou potřebné k bezvadnému provedení Díla. 

 
2. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nespadá do jeho ekonomické činnosti, a proto u 

vystavených daňových dokladů nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. 
 

3. Cena Díla je stanovena jako konečná po celou dobu realizace Díla a může být změněna pouze 
písemným dodatkem k této Smlouvě, pokud tato Smlouva nestanoví jinak.                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

4. Objednatel uhradí cenu díla zhotoviteli jednorázově po předání a převzetí dokončeného díla 
bez vad a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur bude v délce 30 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. 

 

III. Termín provedení a předání díla 

1. Práce budou zahájeny dne 1. 4. 2024 a budou ukončeny nejpozději k 30. 4. 2024. K předání a 
převzetí díla dojde na základě písemného předávacího protokolu. Pokud budou v době předání 
na díle viditelné či jinak zjištěné závady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Náklady na odstranění závady nese Zhotovitel, bez 
odstranění vad není dílo považováno za řádně provedené.  

2. Objednatel před předáním staveniště zhotoviteli demontuje stávající herní prvek a případně 
zajistí na své náklady odvoz a uložení vykopaného materiálu.  
 

3. Součástí plnění předmětu díla dle této Smlouvy, a tedy i povinností Zhotovitele, je i celkový 
úklid staveniště před předáním a převzetím díla Objednavateli. K přejímacímu řízení Zhotovitel 
doloží certifikáty na použité materiály a záruční listy. 

 

 

IV. Místo provedení díla 

1. Místem zhotovení díla je dětské hřiště mezi bytovými domy Lipová č.p. 896 a Nádražní č. 906, 
parc. č. 1737/1 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. 
 

2. Zhotovitel se seznámí s trasou inženýrských sítí, mapa inženýrských sítí je součástí smlouvy v 
příloze č. 2 Objednatel před realizací stavby inženýrské sítě vytyčí na své náklady. Zhotovitel 
umístí herní prvek s ohledem na jejich vedení a bude si počínat tak, aby nedošlo k jejich 
poškození. Za jakékoliv poškození inženýrských sítí je zodpovědný zhotovitel. 
 

 
 
 
 



V. Záruka, odstranění vad 
 

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na provedené dílo od jeho předání v délce: 
- 120 měsíců záruka na plastové díly jako např. bariéry, těla pružinových houpadel, čela 
skluzavek apod., které jsou vyrobeny z vysokotlakého celoprobarveného polyetylenu (HDPE). 
-  60 měsíců záruka na kovové části herních prvků. 
-  24 měsíců záruka na lakované a vrstvené materiály, skluzavky, pružiny, ložiska a na materiály 
jinde nejmenované. 
 

2. Jestliže Objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle vady, narušující zejména technický 
stav nebo vzhled díla, zašle oznámení o těchto vadách písemně (alt. e-mailem nebo 
prostřednictvím DS) Zhotoviteli (včetně jejich fotografické dokumentace).  
 

3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad, které se vyskytnou v průběhu Záruční doby 
na Díle, a to způsobem odpovídajícím povaze Vady, zejména opravou, úpravou, výměnou 
vadné součásti nebo jiným přiměřeným způsobem. Zhotovitel se zavazuje oznámené vady do 
15 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit, pokud se bude jednat o vady 
odstranitelné.  
 
 

VI. Sankce a odpovědnost za škody 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat úrok 
z prodlení stanovený § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  
 

2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu dle stanoveného 
časového harmonogramu se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý (i započatý) den 
prodlení. Zhotovitel si je vědom významu smluvní pokutou zajišťovaných smluvních povinností, 
jejich principu a způsobu výpočtu rozumí a tento zcela akceptuje.  
 
 

VII. Prohlášení stran, závěrečné ustanovení 

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.  
 

2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 
 

3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než 
písemnou formou jsou vyloučeny. 
 

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy. 
 

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv MVČR. 
 



6. Tato smlouva byla schválena starostou města na základě směrnice 2/2024 O evidenci smluv a
objednávek dnem jejího podpisu.

7. Nedílnou součástí smlouvy je:

- příloha č.1 - nabídka/položkový rozpočet č.25PK039

- příloha č.2 - vytyčení inženýrských sítí

V Bystřici nad Pernštejnem

Objednatel: Zhotovitel:

Mgr. Martin Horák Tomáš Ondra



MONOTREND s.r.o.

Město Bystřice nad Pernštejnem
Správa majetku a investic
Mgr. Lenka Žaloudková
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

NABÍDKA č. 25PK039

DIČ: CZ00294136

Odběratel: 00294136IČ:

Tel.:

Dodavatel:

MONOTREND s.r.o.
Jamné 34
666 01 Tišnov

Telefon: +420 565 381 355
Mobil: +420 722 957 878
E-mail: info@monotrend.cz

IČ: 29320313
DIČ: CZ29320313

Datum zápisu:
DH Lipová I, 49.5177861N, 16.2605792E

Konečný příjemce:

31.05.2025Platno do:

03.03.2025

25PK039Nabídka č.:

Forma úhrady:

DH Lipová I final

Označení dodávky J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč CelkemMnožství

NU- (NU-1-42V):Herní sestava, 
celokovová (hnědá), v. p. 1,5 m

ks 10,00% 21% 14 369,67 82 796,6768 427,0076 030,001

NU- (NU-1-42V)_:Montáž ks 21% 2 415,00 13 915,0011 500,0011 500,001
NH-2 (NH-2V):Řetězová 
dvojhoupačka, celokovová 
(hnědá), 2x sedák Klasik, v. p. 1,5 
m

ks 10,00% 21% 4 759,02 27 421,0222 662,0025 180,001

NH-2 (NH-2V)_:Montáž ks 21% 1 501,50 8 651,507 150,007 150,001
NK-ST (NK-ST-8-40):Kolotoč na 
stání

ks 10,00% 21% 3 228,12 18 600,1215 372,0017 080,001

NK-ST (NK-ST-8-40)_:Montáž ks 21% 577,50 3 327,502 750,002 750,001
DP-KA-71:Dopadová plocha 
"Kačírek" nad 70 m2, vč. výkopu, 
geotextilie, zaštěrkování a 
pokládky

m2 21% 10 773,00 62 073,0051 300,00900,0057

BO:Betonový obrubník (1,0 m), vč.
betonáže

bm 21% 3 519,60 20 279,6016 760,00419,0040

Součet položek 237 064,41195 921,00 41 143,41
CELKEM K ÚHRADĚ 237 064,41

DOPRAVA ZDARMA

Termín realizace: 4 - 8 týdnů od potvrzení objednávky (v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by měly vliv na 
technologický postup a následně na záruku o dílo, bude dodávka přesunuta na nejbližší vhodný termín).

Ekonomický a informační systém POHODA 



Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY

Vytyčení sítí - DH Lipová II
4. 3. 2025

Lenka Žaloudková
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