

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Rozvojová 263
165 00 Praha 6

Cenová nabídka

Předmět díla - koordinační práce spojené s průběhem stavebních prací a výběru dodavatele v rámci akce „Sanace průjezdu v budově B2, Praha 6 - Lysolaje“

1. Výběr dodavatele, který nebude realizován v režimu zadávacího řízení, avšak s ohledem na ustanovení § 31 ZZVZ.
2. Soupis činností:
 - zajištění průběžné koordinační a konzultační služby s odpovědnými osobami na straně příkazce ohledně definování specifikace jednotlivých požadavků při přípravě projektové dokumentace pro provádění stavby,
 - přípravy slepého rozpočtu, kontroly a následného odsouhlasení zpracovaných podkladů,
 - účast při jednáních týkajících se plnění smluvních závazků,
 - ve spolupráci s odpovědnými osobami na straně příkazce zajištění koordinační a průběžné konzultační služby týkající se plnění a kontroly smluvních ujednání v rámci projektových úprav, zejména administrativní dohled a průběžné konzultace:
 - a) při zpracování podkladů týkajících se stavebních a konstrukčních řešení,
 - b) při vypracování dokumentace pro provádění stavby,
 - c) zajištění koordinačních služeb a průběžných konzultací v případě komunikace s dodavatelem stavby,
 - a) k věcné stránce smluvních dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky, které vedou k uzavření smluv,
 - b) v rámci případných reklamačních řízení s dodavatelem stavby v souvislosti s odstraňováním možných vad a nedodělků,
 - c) při vypracování podkladů nezbytných pro vstup majetku do účetní evidence ústavu,
 - d) při vypracování archivu všech administrativních dokladů pro vývěrové řízení.
 - ve spolupráci s odpovědnými osobami na straně příkazce zajištění koordinační a průběžné konzultační služby týkající se plnění a kontroly smluvních ujednání s vybraným dodavatelem stavby ve vztahu k provádění díla.
3. Odměna za výše uvedené činnosti ve výši 800,- Kč/hod. bez DPH.
4. Fakturace - v měsíčních intervalech.
5. Termín zahájení prací - dnem zveřejnění objednávky v registru smluv
6. Termín ukončení prací - dnem protokolárního předání díla do plného užívání, či ukončení reklamačních řízení s dodavatelem stavby v souvislosti s odstraňováním případných vad a nedodělků

Zuzana Mrázová

Bankovní spojení: KB Praha
Číslo účtu: 19-8475730257/0100

Rozvojová 263 Praha 6 - Lysolaje
IČO: 613890
- 1 -

IČO: 64914887
DIČ: CZ6454140253

3. 03. 2025